SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad wykonania i odbioru rob6t azmanych z realizagjzadanig,Budowa ciagdéw
pieszo-jezdnych z parkingami przy obiekcie wpisanymdo rejestru gruntow p.n. Dwoér w zespole dworskim wm. Hrebenne
gm. Horodto”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjaka dokument przetargowy i kontraktowy przy zlhgoai realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obginu
D 00.00.00 Wymagania ogolne
D 01.01.01 (CPV 45111000-8) Odtworzenie trasy ki wysokdgciowych
D 01.02.01 (CPV 45112000-5) Uskcie drzew i krzewow
D 01.03.04 (CPV 45111000-5) Przebudowa kablowythtélekomunikacyjnych przy przebudowie i budowiég
D 02.00.01 (CPV 45111000-8) Roboty ziemne, Wymamagidlne
D 02.03.01 (CPV 45111000-8) Wykonanie nasypow
D 04.01.01 (CPV 45233000-9) Koryto wraz z profilowem i zagszczeniem podia
D 04.04.04 (CPV 45233000-9) Podbudowy z kruszywahibzowanego mechanicznie
D 04.05.00 (CPV 45233000-9) Podbudowa i ulepszankope z gruntu lub kruszyw stabilizowanych spoiwami tagdicznymi.
D 04.05.01 (CPV 45233000-9) Podbudowa i ulepszantope z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem
D 05.03.23a (CPV 45233000-9) Nawierzchnia z bet@jdwstki brukowej dla drég i ulic lokalnych oralapdw i chodnikéw
D 08.01.01 (CPV 45233000-9) Krasmiki betonowe
D 08.02.01 (CPV 45233000-9) Nawierzchnie z piytrawych

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrélenia naley rozumi&€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, néelacy budynkiem, stanowty catd¢ techniczno-mytkows (droga) albo jego €#¢
stanowijca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny,ezet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony déudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wragszelkimi urzdzeniami
technicznymi zwizanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczomaruchu pojazdéw obstugigych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianasdoicia po jego zakiczeniu.

1.4.5. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stroparapatrzony pieggia organu wydajcego, wydany zgodnie
Z obowizujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanychzgty do notowania zdarad okolicznaici
zachodzcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokeagych odbioréw rob6t, przekazywania polegeinnej korespondencji
technicznej pomdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawe projektantem.

1.4.6. Inzynier/Kierownik projektu/Inspektor nadzoru — osakgmieniona w danych kontraktowych (wyznaczona priZzamawiajcego,
o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawea)powiedzialna za nadzorowanie rob6t i administnoe kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lubdikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju apasiziejcymi jezdnie.
1.4.10. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowéw.

1.4.12. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.
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1.4.13 Ksigzka obmiaréw - akceptowany przezzymiera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanystionami, shiagcy do
wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych robét w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w ksjzce
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez kyniera/Kierownika projektu.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawgapo, niezkdne do przeprowadzenia
wszelkich badéai préb zwhzanych z ocenjakasci materiatow oraz robot.

1.4.15. Materialy - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przezzyniera/Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgtych do przejmowania i rozktadania ab@n od ruchu na podi® gruntowe i

zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgefdaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferyyam.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ miedzy warstvg Scieralrp a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shga do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nie sktada sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sktadasie z jednej lub
dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna¢géz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemysiek podiaa. Maze zawiera warstw; mrozoochrons, odsiczapca lub odcinajca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymezaeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami deiatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu uniefiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchiipbej
powyzej.

i)  Warstwa odsczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtej si do nawierzchni.

1.4.17. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu heegego.

1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodnéé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjamjesi przedziat tolerancji nie
zostat okrélony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju robdt budowlanych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim drogiazamych z nj urzadzen
oraz drzew i krzewow. Pas drogowy meadwnie obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadz chronicych ludzi
i srodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - a&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, gjoa jednoczéie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podla@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;gey pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.22. Podiae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa paaitdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu umtwienia
przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie layniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gkazane Wykonawcy przezziyniera/Kierownika projektu, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robot lub innych sprawgzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydztaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.25. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqzania drogowego lub catkowita modernizacja/przekna
(zmiana parametrow geometrycznych trasy w plapieékroju podhlanym) istniejcego padczenia.

1.4.26. Przeszkoda naturalna - eleménddowiska naturalnego, stana@ey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,praykiad
dolina, bagno, rzeka, szlakdréwek dzikich zwierat itp.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopnzgktad droga, kolej, rurog,
kanat, ciyg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28. Przetargowa dokumentacja projektowa es¢ézdokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokaligacharakterystyk i wymiary
obiektu lzdacego przedmiotem robat.

1.4.29. Rekultywacja - roboty mage na celu uposzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenmaruszonym w czasie realizaciji
zadania budowlanego.

1.4.30. Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictédio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.31. Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgmi@nione w kontrakcie
jako tworzce cz¢ terenu budowy.

1.4.32. Zadanie budowlane - & przedsjwzigcia budowlanego, stanoygia odgbng catas¢ konstrukceyja lub technologiczg, zdolry do
samodzielnego petnienia funkcji techniczngaltowych. Zadanie mie polegd na wykonywaniu robdét zwranych z budow
modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgbudowli drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkavykonanych rob6t, bezpiearswo wszelkich czynnimi na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodth@ dokumentagjprojektows, SST i poleceniami lryniera/Kierownika projektu.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyy lokalizacg i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projekioda komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili edbiostatecznego
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjgkdVawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazpodanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgtiniagcym podziat na dokumentagagprojektows:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektovwg oraz projektow dokumentag wykonawcz
(techniczn) i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kbdwykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3.Zgodna¢ robét z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkalwkumenty przekazane Wykonawcy przezytera/Kierownika projektu
stanowj cze$¢ umowy, a wymagania okflene w chaby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentac;ji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowe kolejndé ich wanosci wymieniona w
LKontraktowych warunkach ogélnych” (,Og6Iinych wakath umowy”).

Wykonawca nie mze wykorzystywd btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weiminatychmiast
powiadomé Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie deayn wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienoici, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiaréw oksonych na podstawie odczytu ze skali
rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetiatly zgodne z dokumentagcprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTEda uwazane za wartiei docelowe, od ktérych dopuszczalreosichylenia
w ramach okrdonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow ined@tow budowli musg wykazywa& zgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@gyzekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacprojektowy lub SST i wplynie to na
niezadowalajca jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykea@onownie
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pathem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastniejcych obiektow (jezdnigsciezki rowerowe,
ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w akré&svania realizacji kontraktuzalo
zakaczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawizynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, gadniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpia@eobdt w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizaciji ruchu powinienéhna bigaco aktualizowany przez WykonawddKazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizachu, wymaga kalorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyinstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczafe takie jak: zapongwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposob bezpiedmiwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widoczciow dziex i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest ii@odzowne ze
wzgledéw bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne ydzenia zabezpieczaje kedg akceptowane przeziyniera/Kierownika projektu.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpoezem w spos6b uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeenw miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
tablic informacyjnych, ktérych té€ bedzie zatwierdzona przez Ayniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebadf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovd.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienienr@alizacji kontraktuzado zakaczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje g¢daie utrzymywa tymczasowe urglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia, pgsze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wsdeehnesrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgcid innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddhi wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
uzgodniony z Inynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pidgazdoéw i maszyn praagych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnionyzyiierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszdéeemw miejscach i iléciach okrélonych przez layniera/Kierownika projektu,
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tablic informacyjnych, ktérych té€ bedzie zatwierdzona przez dyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjneda utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodf zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen kontraktovd.

1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zné& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dmtye ochronysrodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanig;slo przepisow i norm dotygzych ochronyrodowiska na terenie
i wokot terenu budowy orazehzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynpdaych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczeniannfch przyczyn powstatych w ngpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych,

2) $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdbw wodnych pyitaurh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséwvapyasprzt przeciwpaarowy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych sakalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢ila sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisazabezpieczone przed dgseém oso6b
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamrem wywotanym jako rezultat realizacji robét afivaez
personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o¢geniu wikszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot bdg miaty aprobat techniczig wydary przez uprawniomjednostk, jednoznacznie
okreslajacyg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, azakaiczeniu robét ich szkodlivés zanika (np. materiaty
pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania. z& wymagaj tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzytagod: na wycie tych materiatldw od wéaiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca uayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawsaj

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak ruregi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadzdycych widcicielami tych uradzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemawiagcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewnidsiae oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyieminstalacji i urgdzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktore majyc
wykonane w zakresie przefenia instalacji i urzdzer podziemnych na terenie budowy i powiadénmzyniera/Kierownika projektu i
wtadze lokalne o zamiarze rozpeca robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyahalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadraz lgdzie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiad&za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakaa instalacji na powierzchni
ziemi i uradzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyclprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposéb powodagy
minimalne niedogodrici dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenudawy mieszkaniowej wasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziataioi.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie na bieagco informowany o wszystkich umowach zawartych pamlzy Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wlashoi i drég wewrtrznych. Jednate, ani Irzynier/Kierownik projektu ani
Zamawiajcy nie lpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglipone sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waacinkimowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transiponcateriatow i
wyposaenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelieel:dne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) kaadym takim przewozie dulzie powiadamiat liyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu mee polect, aby pojazdy nie spenigie tych warunkéw zostaly usgteé z terenu budowy. Pojazdy
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie d¢mla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w olfsie terenu budowy i
Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwwvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnjoleceniami layniera/Kierownika
projektu.
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1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcgdbie przestrzedgaprzepiséw dotycreych bezpieczestwa i higieny pracy.

W szczegllngi Wykonawca ma obowrek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ergiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehai@jch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitzi odpowiednj odziez dla
ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie olazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i §
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia uywane do robot od daty rozpacia do
daty wydania potwierdzenia zakezenia robét przez yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaaiginmo by prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowadgim stanie przez caly czas, do momentu odbioruarstaego.

Jeali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyrea to na polecenie hgniera/Kierownika projektu powinien rozpagz
roboty utrzymaniowe nie faiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zaragdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowaz anne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktéregsw jakikolwiek sposéb zwizane z wykonywanymi robotami i¢izie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowigodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszdlkigymaga prawnych
odnasnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgizi, materiatow lub urgdzer uzytych lub zwizanych
z wykonywaniem robét i w sposObagly bedzie informowa Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniachzeuistawiajc kopie
zezwolé i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obejzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawcayyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknigygkonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przezzimiera/Kierownika projektu.

1.5.13.R6wnowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotané&onkretne normy i przepisy, ktére spethraap materialy, spr i inne
towary oraz wykonane i zbadane robotyddpobowhzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionegania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu niestamowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normizepisy § paistwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, moby¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewo@jrowny lub wyszy
poziom wykonania i powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich asmizenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawei przediazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&b o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym odkryte na terenie budowydd uwazane za wiasn@ Zamawiajcego. Wykonawca zobowdany jest powiadomnii
Inzyniera/Kierownika projektu i pogbowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystapiag op&nienia w robotach, bkynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamaw@jm i Wykonawea ustali wydhzenie czasu
wykonania robot i/lub wysoké kwoty, o ktég nalezy zwiekszy¢ cere kontraktovy.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego 0 ile warunki kontraktu przewidajealizacg)

Wykonawca zobowdzany jest zabezpieczyZamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sgirztransport oraz inne wdzenia
towarzysace, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.R4plecze Zamawiagego”.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonyid robot,
Wykonawca przedstawi #ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,czegétowe informacje dotygze proponowanegérddia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw jak réwnie odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegadta nie oznacza automatycznies wszelkie materialy z danegoodia uzyskaj
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z dopuszczonegimta w sposéb
ciagty spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatowzédet miejscowych
wigczapc w to zrodta wskazane przez Zamawizggo i jest zobowzany dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodta.
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Wykonawca przedstawi hgnierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokentacy zawieragca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajc aktualne decyzje o eksploatacii,
organow administracji gstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych materiatéw pochodeych zezrédet
miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydahymateriatow, dzigmwy i inne jakie okaz sie potrzebne w zwizku z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematéw miejscowych &dag formowane w
hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacieteu po ukaczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykep@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanycllokumentach
umowy leda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad avdpdnio do wymaga umowy lub wskaza Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca nie ¢dzie prowadz zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszoéheigne w
dokumentach umowy, chybze uzyska na to piserarzgod: Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione w miejscu
wskazanym przez #yniera/Kierownika projektu. 38 Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do
innych robdt, ni te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycheriatldw zostanie odpowiednio przewddmwany (skorygowany) przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sk z jego nieprzyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co naien 3 tygodnie przedayciem tego materialu,
albo w okresie diszym, jéli be¢dzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adeymaganych przez hyniera/Kierownika projektu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody gniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mastedo czasu gdydala one wyte do robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swigkos¢ i whasciwosci i byty dostpne do kontroli przez liyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdedsb zlokalizowane w okbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem bwglov miejscach zorganizowanych przez Wykonawzaakceptowanych przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialtow magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zguoin
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probatematow mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §diavosci. Wyniki tych
kontroli bedg stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii materiatéw pod wzellem jakdci.

W przypadku, gdy laynier/Kierownik projektu bdzie przeprowadzat inspekcjvytworni, musz by¢ spetnione naspujace
warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat zapewnian wspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdbw wsiza
przeprowadzania inspekgcji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwérni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatow przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dlazyniera/Kierownika projektu
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i iadletych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu n&ofd
wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofeit Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanigacji robét, zaakceptowanym przezyniera/Kierownika projektu; w
przypadku braku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami sakmgmi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazaniachzymiera/Kierownika projektu.

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynagty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym stanie i gotova do
pracy. Powinien byzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw paerdzajcych dopuszczenie sptm do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia@ sprzt niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewigmozliwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi kryniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wybouryska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji layniera/Kierownika projektu, nie mie by pézniej zmieniany bez jego zgody.
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Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgte zachowania warunkdéw umowy, zostaprzez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i ni@puszczone do robaét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takidnodkéw transportu, ktére nie wplynniekorzystnie na jakd
wykonywanych robot i wiciwosci przewa:onych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewéigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacji projektowe;j,
SST i wskazaniach kyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianyumows.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagabspetnid wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw né ioinnych parametréw technicznycérodki transportu nie spetnigie tych warunkéw magby¢ dopuszczone
przez Irkyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywra@stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenigkagzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z warunkami umowy oraz za jékaastosowanych materiatow i
wykonywanych roboét, za ich zgoditoz dokumentagj projektows, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rotygtacowanym
przez Wykonaweg oraz poleceniami kyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metogdgonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytydzem planie i wyznaczenie wysos@ wszystkich elementow robét zgodnie
z wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pkmie przez layniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawaev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zosgamsunéte przez Wykonawgena wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany hid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raipiprzez layniera/Kierownika
projektu.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Irkyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadné.

Decyzje Irtyniera/Kierownika projektu dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elemeni@bot kxda oparte na
wymaganiach ok&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowew SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji trynier/Kierownik projektu uwzgidni wyniki bada& materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatow,soadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvaae na rozwzan
kwestk.

Polecenia Iayniera/Kierownika projektu powinny BBy wykonywane przez Wykonawc w czasie okrdonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod gtbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfoduiesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowai przedstawd do akceptaciji layniera/Kierownika projektu program zapewnienia jado
W programie zapewnienia jas@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony sposob wykonywania robét,zfiveosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji rob6t gwaransgly wykonanie rob6t zgodnie z dokumengggiojektovs, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jas@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizag} wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaewibot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa¢ wykonania poszczegélnych elementoéw robdét,

- system (sposob i proced)iproponowanej kontroli i sterowania jalolm wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca
zamierza zleci prowadzenie baad,

- sposob oraz foremgromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizraterujcych, a take
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w proces@hrologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania
tych informacji Irzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) cz$¢ szczegbtow opisujca dla kadego asortymentu roboét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w mechanizmy do
sterowania i urgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipiskezy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przediuitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzaniesdeen, itp.)
prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzamégzanek i wykonywania poszczegélnych elementhat;

— sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazona jakosé robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni systemtroli,

whaczapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezbdne do pobierania prébek i badaaterialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier/Kierownik projektu mge za:adac od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu
zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalyj.

Wykonawca bdzie przeprowadzZapomiary i badania materiatdw oraz rob6t zstatliwosciag zapewniajca stwierdzenie,ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymiokuinentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéch czstotliwosé s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gy
zostaly one tam okéne, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontrgést konieczny, aby zapewnwykonanie robét zgodnie z
umowg.

Wykonawca dostarczy iynierowi/Kierownikowi projektuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprg badawczy
posiadaj wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okéeajacych procedury bada

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnicciach dotyczcych
urzadzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhgiod badawczych. 3eli niedociagniecia te kedg tak
powane, ze mog wptynaé ujemnie na wyniki bada Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzymaygie do robét badanych
materiatéw i dopéci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakbtych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Badateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki lzda pobierane losowo. Zaleca; sitosowanie statystycznych metod pobierania profyedstych na zasadzige wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mphy¢ z jednakowym prawdopodoliisgtwem wytypowane do badla

Inzynier/Kierownik projektu bdzie mi& zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez hyniera/Kierownika projektu. Probki
dostarczone przez Wykonagvdo badéa wykonywanych przez liyniera/Kierownik projektu &dg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przezyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie layniera/Kierownika projektu Wykonawceaetizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktére kudz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostamzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych bada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzeniatewek; w przeciwnym przypadku Kkoszty te pokrywa
Zamawiajicy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryely przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W p@adkp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcgat® przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafia Wykonawca powiadomi lkyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomidwb badania, Wykonawca przedstawi nange ich wyniki do akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportow z wiami bada jak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalon.

Wyniki bada (kopie) kkdg przekazywane lrynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedt dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokorgmia kontroli, pobierania prébek i badania matévialv miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i produceatariatdbw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokongg weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegagz Wykonawe, poprzez midzy
innymi swoje badania,eblizie ocenia zgodnd¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstamyaikéw wtasnych badakontrolnych
jak i wynikéw badé dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobietgrobki materiatéw i prowadé&ibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykazg, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to taynier/Kierownik projektu oprze siwytagcznie na wkasnych
badaniach przy ocenie zgodabmaterialdw i rob6t z dokumentagprojektovg i SST. Maze rownie zlecié, sam lub poprzez Wykonawc
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych bad&zalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtornych lub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu mee dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodié z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wdawych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
- Polsky Normg lub
- aprobad techniczma, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowidPolskiej Normy, jeeli nie g objete certyfikacy
okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, da partia dostarczona do robétibie posiada
te dokumenty, okiajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe mugposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami bafia
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badedg dostarczone przez Wykonagvimzynierowi/Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnghowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedziagthea prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeblg dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieggiva ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésmag podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska @owego. Zapisy érlg czytelne, dokonane trwpttechnily, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalkczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeldda oznaczone kolejnym numerem ganika i opatrzone dati
podpisem Wykonawcy i kryniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy natg wpisywa& w szczegdlIngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— dak uzgodnienia przez hyniera/Kierownika projektu programu zapewnieniaojak i harmonogramow robaét,

— terminy rozpoczcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw robat,

- przebieg robdt, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przywgyrzerw w robotach,

— uwagi i polecenia lzyniera/Kierownika projektu,

- daty zargdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanik@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robaét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,

- dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotycgce jakdci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegoélnych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

- — inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgydab przedizone Irzynierowi/Kierownikowi
projektu do ustosunkowanieasi

Decyzje Irryniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika bwg Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub
zajgciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera/Kierownika projektu do ustosunkowanie. $trojektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robaét.

(2) Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robét przeprowadza sv sposob aigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do lggki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéi materiatdw, orzeczenia o jal@ materialdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badaWykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakéci. Dokumenty te
stanowj zahczniki do odbioru rob6t. Winny iyudostpnione na kade zyczenie Irtyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczaesbprdécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaviedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@atychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjgmawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla liyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do yeyl nazyczenie
Zamawiajicego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy projektows i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irzyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanychét
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tgrminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zvialn
Wykonawcy od obowgizku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostgrpoprawione wg instrukcji tryniera/Kierownika projektu na
pismie.

Obmiar gotowych robotdazie przeprowadzony z eztascia wymagar do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrgonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonavidnzyniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

Dlugasci i odlegtasici pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdtdinii osiowe;j.

Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diugéé pomnaona przez
sredni przekrdj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymagani@8.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przezzymiera/Kierownika
projektu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJeeli urzzdzenia te lub spez wymagay bada
atestugcych to Wykonawcaduzie posiadawazne $wiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddls przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbét.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadag odnénym wymaganiom SST @@lzie utrzymywa to
wyposaenie zapewnial w sposob agly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzymiera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgdg przeprowadzone przedegéziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdtakee w przypadku wyspowania
dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohficzkedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaecie ksazki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mby¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do ksizki obmiaréw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Iaynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegrzakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania og6inego ppstrobdét.

Odbioru robét dokonuje #iynier/Kierownik projektu.

Gotowa¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidrebzie przeprowadzony niezwilocznie, niezpigj jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakd¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentowvigrajacych komplet
wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru agciowego robot dokonuje siwg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru rabakonuje Iynier/Kierownik projektu.
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8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstego wykonania rob6t w odniesieniu do ichdlo jakasci i wartasci.

Catkowite zakaczenie robdt oraz gotowe do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagapisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem néngie o tym fakcie Inyniera/Kierownika projektu.

Odbioér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakezenia robét i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyzmazorzez Zamawiggego w obecni@i Inzyniera/Kierownika projektu i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jakdowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikéw bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania robét z dokumentagjrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapaiea realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot zanilkgajych i
ulegajicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ratzéipetniagcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét @egowych lub robdt uzupemniggych w warstwieicieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czydaoio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez konjste jakg¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentaeznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacprojektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczastwo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych
w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégio robot jest protokét odbioru ostateczneg@traiporadzony wg

wzoru ustalonego przez Zamawjicggo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotow&nastpujace dokumenty:
dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentéw umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinie technologiczy sporadzory na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiarow zajczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowsdjyietlenia
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych doltascicielom urzdzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngelgpgotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawevyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot

Wszystkie zargdzone przez komisj roboty poprawkowe lub uzupetmgp keds zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajicego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunighcych wyznaczy komisja.

NogohrwbE

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohot zwhzanych z usumtiem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigkinvzgednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbiér ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaxa jednostk obmiarowy ustalon dla danej pozyciji
kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattopodstawy ptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvar danej
pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej lgdzie uwzgtdnia® wszystkie czynnii, wymagania i badania
sktadajice st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétiépobejmowa:
- robocizrg bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayawentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
— wartcs¢ pracy spratu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania ¢ido wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszigstk
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione vetagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instjami projektu organizacji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projekiiynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dajseh zmian i uzgodnie
wynikajacych z posipu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowgi drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasjhu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuje:
(a) usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (IDA\r 89, poz. 414 z @éiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@801 r. w sprawie dziennika budowy, mantai rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzii®z. U. Nr 14, poz. 60 z paiejszymi zmianami).

D 00.00.00 Wymagania ogéine



