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Horodło - architektura - kosztorys.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Renowacja elewacji

1.1 Dzierżawa rusztowa ń
1

d.1.1
KNR 2-02
1604-03

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m m2

(149-10,13)*14,04+(85,52-9,16)*9,54 m2 2 678,209
RAZEM 2 678,209

1.2 Prace przygotowawcze 
2

d.1.2 kalk. własna
Demontaż elementów kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.2

KNR 2-
020925-01

Osłony okien i parapetów folia polietylenowa kpl.m2

561,94+49,38 kpl.m2 611,320
RAZEM 611,320

4
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku - obróbki okienne

m2

335,6*0,3 m2 100,680
RAZEM 100,680

5
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku - obróbki ogniomurków itp.

m2

123,52*0,85+(12,67+26,93+48,91+9,46)*0,65+18 m2 186,673
RAZEM 186,673

6
d.1.2

KNR AT-27
0102-02

Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych - izloacja przy pasach
podrynnowych

m2

123,52*0,85 m2 104,992
RAZEM 104,992

7
d.1.2

KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

8,53*2+12,23+8,73+8,73+8,6+12,23 m 67,580
RAZEM 67,580

8
d.1.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

30,8+13,76+30,8+48,16 m 123,520
RAZEM 123,520

9
d.1.2

KNR-W 2-02
1613-04

Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstruk-
cji drewnianej - BHP przy wejściu do budynku

m2

3*2*5+2*2+5,5*2 m2 45,000
RAZEM 45,000

10
d.1.2

AW
analiza indy-
widualna

Sprawdzenie przewodów teletechnicznych, montaż dodatkowego okablowania kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

1.3 Renowacja elewacji
11

d.1.3
KNR 0-17
2608-02
analogia

Przygotowanie podłoża - impregnacja grzybobójcza jednokrotnie: cokół m2

212,046 m2 212,046
RAZEM 212,046

12
d.1.3

KNR 0-23
2615-02

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - system ROKER - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

1737,84 m2 1 737,84
RAZEM 1 737,84

13
d.1.3

KNR 0-23
2615-05

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z cegły płytami z wełny mineralnej - system
ROKER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem pod-
łoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

825,68*0,2 m2 165,136
RAZEM 165,136

14
d.1.3

KNR 0-23
2614-02

Docieplenie ścian cokołu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne
wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

184,85 m2 184,85
RAZEM 184,85

15
d.1.3

KNR 0-23
2614-06

Docieplenie ościeży o szer. 15 cm z betonu płytami styropianowymi - system
STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki

m2

135,98*0,2 m2 27,196
RAZEM 27,196

16
d.1.3

KNR 0-17
2609-06
analogia

Przyklejenie jednej warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach do wys. 3m
(ściany) + (cokół)

m2

578,2 m2 578,2
RAZEM 578,2

17
d.1.3

KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową m2

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.55 Nr seryjny: 36772 Użytkownik: NEOEnergetyka Sp. z o.o.



Horodło - architektura - kosztorys.kst PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.12+poz.13 m2 1 902,976

RAZEM 1 902,976
18

d.1.3
KNR-W 2-02
1519-02

Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - dodatkowe malowanie
elewcji północnej BOLIX- SIL-Complex

m2

441 m2 441
RAZEM 441

1.4 Prace towarzysz ące
19

d.1.4
KNR-W 2-02
0522-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z bla-
chy stalowej ocynko- wanej i blachy z cynku

m

poz.8 m 123,520
RAZEM 123,520

20
d.1.4

analiza włas-
na

Naprawa gzymsów betonowych (system reperacji betonów) wykończenie na
dole tynkiem na siatce, na górze: klin spadkowy,

kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

21
d.1.4

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2

poz.5+35,1 m2 221,773
RAZEM 221,773

22
d.1.4

KNR 2-02
0502-05

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie
warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki przemysłowe - pokrycie przy pasie
podrynnowym

m2

123,52*(0,85+1) m2 228,512
RAZEM 228,512

23
d.1.4

KNR 2-02
0510-04

Rury spustowe okrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej m

poz.7 m 67,580
RAZEM 67,580

24
d.1.4

KSNR 8
0211-06
analogia

Montaż odcina rury deszczowej żeliwnej z osadnikiem kpl.

7 kpl. 7
RAZEM 7

25
d.1.4

AW
analiza indy-
widualna

Montaż tablic informacyjnych i adresowych, uchwytów do flag itp. kpl

1 kpl 1
RAZEM 1

26
d.1.4

AW
analiza indy-
widualna

Wymiana lampy na oświatelenie LED kpl.

3 kpl. 3
RAZEM 3

27
d.1.4

KNR 0-19
0928-03

Demontaż i montaż okien uchylnych jednodziel- nych z PCV o pow. do 1.0 m2 m2

0,6*0,6*1+0,6*0,9*12+0,9*0,9*29 m2 30,330
RAZEM 30,330

28
d.1.4

KNR 0-19
0928-04

Demontaż i montaż okien uchylnych jednodziel- nych z PCV o pow. ponad 1.0
m2

m2

1,5*0,9*30+2,38*0,9*5+1,8*1,8 m2 54,450
RAZEM 54,450

29
d.1.4

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone
na budowie

m2

2,5*0,9*2 m2 4,500
RAZEM 4,500

30
d.1.4

KNR 2-
170137-01

Wymiana kratek wentylacyjnych - przyjęto 41szt szt.

41 szt. 41
RAZEM 41

31
d.1.4

KNR AT-30
0401-02
analogia

Instalacje odgromowe z wykonaniem nowego przyłączenia do istniejącej insta-
lacji uziemiającej; wysokość rusztowania do 15 m

m2

212 m2 212
RAZEM 212

32
d.1.4

analizawłas-
na

Rurki osłonowe do Instalacji odgromowej m2

67,58 m2 67,58
RAZEM 67,58

33
d.1.4

analizawłas-
na

Pomiar instalacji odgromowej kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

2 Remont zadasze ń balustrad i krat okiennych
2.1 Remont zadaszenia nad wej ściem
34

d.2.1
KNR AT-27
0102-02

Usunięcie starych izolacji z papy - dwuwarstwowych m2

2,08*1,05*2 m2 4,368
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RAZEM 4,368

35
d.2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku - obrób-
ki blacharskie balkonów

m2

(2,08*2+1,05*4)*0,25 m2 2,090
RAZEM 2,090

36
d.2.1

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

poz.34 m2 4,368
RAZEM 4,368

37
d.2.1

KNR-W 2-02
0514-02

Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
- obróbki przy rynnach

m2

2,08*1,05*2 m2 4,368
RAZEM 4,368

38
d.2.1

KNR 2-02
0502-05

Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asfaltowy na gorąco, dwie
warstwy papy bez folii aluminiowej, budynki przemysłowe

m2

2,08*1,05*2 m2 4,368
RAZEM 4,368

2.2 Balustrady i kraty okienne
39

d.2.2
KNR-W 4-01
1306-01

Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i
świetlików stalowych

szt.

20 szt. 20
RAZEM 20

40
d.2.2

KNR-W 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spa-
wane

m

9 m 9
RAZEM 9

41
d.2.2

KNR 7-12
0101-01

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji pełnoś- ciennych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

poz.45 m2 2,163
RAZEM 2,163

42
d.2.2

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

2,4*2,08*2+2,4*2,1+poz.43 m2 19,963
RAZEM 19,963

43
d.2.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - malowa-
nie balustrad

m2

(1,59+1,08+1,82)*1,1 m2 4,939
RAZEM 4,939

44
d.2.2

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - malowa-
nie krat

m2

2,4*2,08*2+2,4*2,1 m2 15,024
RAZEM 15,024

45
d.2.2

KNR 4-01
1212-01

Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach-
lowanych jednokrot- nie

m2

1,04*1,04*2 m2 2,163
RAZEM 2,163

3 Remont podestów wej ściowych i schodów
46

d.3
KNR 4-
040504-03
analogia

Rozebranie posadzek z płytek m2

(1,63*1,3+0,17*1,3*6+0,33*5)*2+3,18*0,37 m2 11,367
RAZEM 11,367

47
d.3

ZKNR C-2
0803-02

Przygotowanie podłoża. Skucie mechaniczne na gł. 1 cm, powierzchnie pozio-
me i pionowy - przyjęto 25% powierzchni

m2

poz.46*0,25 m2 2,842
RAZEM 2,842

48
d.3

ZKNR C-2
0801-01

Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu m2

poz.46 m2 11,367
RAZEM 11,367

49
d.3

KNR K-04
0602-05
analogia

Wykonanie gruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym np. Sopro
GP 263

m2

poz.46 m2 11,367
RAZEM 11,367

50
d.3

KNR 2-02
1104-01
analogia

Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakoto-
wych), naklejanych 20x20 mm

m2

poz.46 m2 11,367
RAZEM 11,367

4 Docieplenie Stropodachu 
51

d.4
Analiza włas-
na

Oczyszczenie stropu z luźnych elementów wraz z wyniesieniem gruzu m2

340+672 m2 1 012,000
RAZEM 1 012,000
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52

d.4
KNR 2-02
0613-03
analogia

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układa-
nych na sucho - jedna warstwa (lub izolacja granulatem wełny mineralnej o gr
18cm)

m2

poz.51 m2 1 012,000
RAZEM 1 012,000

5 Izolacja ścian fundamentowych
53

d.5
KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach m2

(57,11+57,11+48,2+38,2)*1 m2 200,620
RAZEM 200,620

54
d.5

KNR 2-31
0807-01
analogia

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żużlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem

m2

(57,11+57,11+48,2+38,2)*1 m2 200,620
RAZEM 200,620

55
d.5

KNNR-W 3
0103-02

Wykopy wąskoprzestrzenne umocnione o szer.do 1.5 m i głęb.do 3.0 m w
gruncie suchym kat. III z zasypaniem i odeskowaniem wykopu wykonywane
zewnątrz remontowanego budynku

m3

(57,11+57,11+48,2+38,2)*1,85*1,5 m3 556,721
RAZEM 556,721

56
d.5

Zabezpieczenie rur drenażowych oraz uzupełnienie uszkodzonych materiałów kpl.

1 kpl. 1
RAZEM 1

57
d.5

KNR-W 4-01
0737-01

Oczyszczenie ścierne murów gładkich z cegły (oczyszczenie ścian fundamen-
towych)

m2

(57,11+57,11+48,2+38,2)*1,85+poz.53 m2 571,767
RAZEM 571,767

58
d.5

KNR 2-02
0603-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - gruntowanie podłoża

m2

poz.57 m2 571,767
RAZEM 571,767

59
d.5

KNR 2-02
0603-01
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- pierwsza warstwa - izolacja przeciwwodna

m2

poz.57 m2 571,767
RAZEM 571,767

60
d.5

KNR 2-02
0603-02
analogia

Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emul-
sji asfalt.- druga i nast.warstwa - izolacja przeciwwodna druga war- stwa

m2

poz.59 m2 571,767
RAZEM 571,767

61
d.5

KNR 0-23
2612-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi m2

poz.57 m2 571,767
RAZEM 571,767

62
d.5

KNNR-W 3
0207-01

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania po-
wierzchni - zabezpieczenie izolacji cieplnej przed uszkodzeniem

m2

poz.57 m2 571,767
RAZEM 571,767

63
d.5

KNRwlas-ny
0610-01

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w goto- wym suchym wykopie z przygo-
towaniem kruszywa - przyjęto 50% drenażu

m3

(57,11+57,11+48,2+38,2)*0,15*1*0,5 m3 15,047
RAZEM 15,047

64
d.5

KNNR 1
0608-02

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa - przyjęto
50% drenażu

m3

(57,11+57,11+48,2+38,2)*0,4*1*0,5 m3 40,124
RAZEM 40,124

65
d.5

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warst- wami co 15 cm w gr.kat. III

m3

poz.55-poz.63-poz.64 m3 501,550
RAZEM 501,550

66
d.5

KNNR 2
1201-01
analogia

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki - wykonanie podsypki z chudego
betou pod chodnik

m3

poz.68*0,1 m3 20,062
RAZEM 20,062

67
d.5

KNR 2-31
0407-03

Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias-
kiem

m

(57,11+57,11+48,2+38,2)*1,1 m 220,682
RAZEM 220,682

68
d.5

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.54 m2 200,620
RAZEM 200,620
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69

d.5
KNR 2-02
0901-01

Tynki zewn.zwykłe kat.II na ścianach płaskich wyk.ręczn. - obrzutka cemento-
wa

m2

poz.53 m2 200,620
RAZEM 200,620

70
d.5

KNR K-04
0108-01

Wykonanie tynków silikonowych na gotowym pod- łożu z zaprawy Silikotynk o
uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek

m2

poz.53 m2 200,620
RAZEM 200,620

71
d.5

KNR 7-12
0101-02

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości kons-
trukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - oczyszczenie krat okien-
nych

m2

0,54*12+0,81*8+1,35*25 m2 46,710
RAZEM 46,710

72
d.5

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - malowa-
nie krat

m2

poz.71 m2 46,710
RAZEM 46,710

6 Prace Towarzysz ące
73

d.6
KNR 4-04
1101-02
analogia

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - przyjęto 40m3

m3

40 m3 40
RAZEM 40

74
d.6

KNR 4-04
1101-05

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu
samochodem ciezarowym - dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 15

m3

poz.73 m3 40,000
RAZEM 40,000

75
d.6

KNR 4-04
1107-01
analogia

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odl. do 1 km - wywiezienie zdemontowanych obróbek przy- jeto 1t

t

(poz.4+poz.5+poz.7+poz.8+poz.35)*0,002 t 0,961
RAZEM 0,961

76
d.6

KNR 4-04
1107-04
analogia

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 15

t

poz.75 t 0,961
RAZEM 0,961
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