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OPIS OGOLNY
Inwestycja znajduje sie na dziatkach bedgcych wlasnoscig Miasta i Gminy Jablonowo Pomorskie,
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
Robdét, ktére zostang wykonane w ramach zadania.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robét

1.3. Zakres Robo6t objetych S T S 01.00.00. Roboty budowlane
Roboty objete S.T. polegajg na pracach:

-Sciany i $cianki dziatowe (CPV 45262500-6)

-Konstrukcja dachu, pokrycie dachu (CPV 45261410-1)

-Posadzki (CPV 45432110-8)

-Stolarka okienna i drzwiowa (CPV 45421100-5)

-Roboty wykonczeniowe wewnetrzne (CPV 45400000-1)
-Elewacyjne (CPV 45321000-3)

-Roboty drogowe — utwardzenie chodnikéw i dojazdéw

1.3.1. Wymagania ogodlne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi: S 01.00.00. Roboty budowlane

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

1. Przygotowanie terenu budowy:

a) Ogrodzenie placu budowy w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania robét
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robot. Wysokosé ogrodzenia powinna wynosi¢ 1,80
m. Ogrodzenie wykonac z siatki metalowej umocowanej do wkopanych w grunt stupkéw

b) Wykonanie w ogrodzeniu wejscia i bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.

c) Oczyszczenie teren budowy ze zbednych materiatéw, urzgdzen i przedmiotéw mogacych stworzy¢
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

d) Zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw pradu elektrycznego.

e) Zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robét budowlanych
oraz oswietleniu placu budowy i miejsc pracy.

f) Przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzen.

g) Przygotowanie miejsca do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego
poza budynkiem.

h) Urzadzenie dla pracownikdw pomieszczenia na jadalnie, szatnie, umywalnie i WC

2. Sktadowanie, przechowywanie kontrola jako$ci materiatéw, elementow i wyrobow na placu budowy.
a) Wybudowanie magazynu na materiaty i sprzet zmechanizowany o powierzchni ok.30 — 40 m2.

b) Materialy dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym i
ilosciowym w magazynie wkasnym odbiorcy.

- policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow

- poréwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentéw

- sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz poréwnanie z danymi
zawartymi w dokumentach dostawy.

- Sprawdzenie certyfikatoéw i aprobat technicznych.

- Sporzadzenie protokdtu odbioru materiatdéw ( z wykazaniem ewentualnych wadi brakéw)

c) Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploatacji

d) Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okreslajgcy istotne jego
whasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie i temperature lub inne wazne
dla prawidiowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

3.0kreslenia podstawowe:

a) cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5

lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z

2003 r. Nr 137, poz. 1302);

b) najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumie¢ oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteridw odnoszacych sie do przedmiotuzamowienia publicznego, albo oferte z




najnizszg ceng, a w przypadku zamowienh publicznych w zakresie dziatalnosci twérczej lub naukowej,
ktérych przedmiotu nie mozna z géry opisa¢ w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy - oferte, ktora
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteridw odnoszacych sie doprzedmiotu
zamowienia publicznego;

c) robota budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze wykonanie robo6t budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez zamawiajgcego;

d) ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

e) wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamoéwienia publicznego;

f) zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do stosowania ustawy;

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢é ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac :

-Projekt budowlany wraz z informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Kosztorys inwestorski

-Przedmiar robot

-Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé¢ dokumentacje;

1. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét

2. Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkow

3. Projekt organizacji i harmonogram Robot

4. Projekt zaplecza technicznego budowy

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian Iub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréow wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na nie zadawalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwiocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresietrwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,




b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie
miat szczegodlny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekoéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robdét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzenh podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalaciji
na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowaniaRobotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.




Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowej.
Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wszystkie materiaty przeznaczone do wbudowania powinny odpowiadaé zestawieniu materiatéw
wskazach przez Zamawiajgcego w_dokumentaciji projektowej, kosztorysie naktadczym i specyfikaciji.
Zastosowanie innych materiatéw wymaga zgody Zamawiajgcego i Inzyniera.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii
(czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zroédta uzyskajg zatwierdzenie. Materiaty nie zatwierdzone nie mogg by¢é wbudowywane.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

materiatdbw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajagc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wtasciwos¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdw do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢é wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jeéli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.




Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzyciasprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposoéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdot zgodnie z Umowag, przedmiarem robdt,
kosztorysem ofertowym oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera. W_przypadku rozbieznosci pomiedzy projektem, przedmiarem i specyfikacjg
Wykonawca powinien zadanie wykona¢ zgodnie z projektem i sztukg budowlang a ewentualne
rozbieznosci nalezy niezwtocznie uzgodnié z Inzynierem.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentagji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera
bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Szczegoétowe zasady wykonywania Roboét

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku — zaprojektowano docieplenie $ciany potudniowo-
wschodniej i potudniowo-zachodniej budynku nizszego. Jako docieplenie zaprojektowano ptyty
styropianowe frezowane EPS 80 gr. 15 cm mocowane do Sciany zewnetrznej metodg ,lekkg” z
kotkowaniem na catej powierzchni $cian. llos¢ kotkéw powinna wynosi¢ co najmniej 4 szt./m2.
Konstrukcja dachu — nad czescig nizszg pokrytg papg nawierzchniowg konstrukcja dachu w
niezadowalajgcym stanie technicznym. Zaprojektowano wymiane zniszczonych elementéw konstrukcji
dachu, demontaz deskowania i elementéw konstrukcyjnych.




Zaprojektowano wymiane krokwi drewnianych na nowe o przekroju 16x8, murtat o przekroju 16x16,
ptatwi o przekroju 20x10 i stupdw o przekroju 16x16 oraz pozostatych elementéw.

Dodatkowo zaprojektowano wymiane istniejgcej drabiny stalowej oraz likwidacje wyciecie okapowego
w dachu w miejscu istniejgcej drabiny.

Pokrycie dachu nad czes$ciag nizszg — blacha trapezowa powlekana -

Pokrycie dachu zaprojektowano z blachy trapezowej TR25 dach wraz z otaceniem i membrang
dachowa. Parametry blachy nie mogg by¢ gorsze od wskazanych:

- 275 g/m2 - minimalna masa powtoki cynkowej dla blach powlekanych

- 25 pym - minimalna grubos$é powtoki lakierniczej

- 0,55 mm zalecana grubos¢ blachy

Membrane dachowg nalezy zastosowac¢ o duzej paro przepuszczalnosci, wytrzymatosci na rozdarcie,
odpornosci na UV. Nalezy zastosowa¢ membrany dachowe wielowarstwowe z warstwg nosng z
wiokniny polipropylenowej (PP). Cigzar powierzchniowy (gramatura) membrany co najmniej 160 g/m?
natomiast wartosci paroprzepuszczalnosci na poziomie co najmniej 2200 g/m2/24 h.

Odprowadzenie wéd opadowych — zewnetrzne, obrébki dachu z blachy powlekanej w kolorze pokrycia
wediug zastosowanego systemu.

Wszystkie elementy drewniane zimpregnowaé srodkami grzybo- i owadobdjczymi oraz zabezpieczyé
przed dziataniem ognia.

Izolacja istniejgcego stropodachu — nad sufitem parteru w pomieszczeniach biblioteki
zaprojektowano wymiane istniejgcych sufitdbw na podwieszone z ptyt gipsowo-kartonowych o grubosci
12,5 mm z warstwg wetny mineralnej o grubosci 20 cm, oraz izolacje z folii paro przepuszczalne;.
Istniejgca podtoge poddasza nalezy oczysci¢ z pozostatosci po styropianie i pozostawic tg czes¢ jako
nieuzytkowa.

Mury zewnetrzne — nalezy odpowiednio przygotowa¢ mury w celu mozliwosci zamontowania
docieplenia, mury zagruntowacé i oczysci¢, skuc luzne elementy.

Stolarka okienna PCYV - zespolona o wymiarach znormalizowanych. Szklenie okien zewnetrznych 2-
krotnie, K max=2,0 W/m2K. Izolacyjnos¢ termiczna elementu okna wspdtczynnik U < 1.70 W/m2K (z
uwzglednieniem zestawdw szklanych, profili oraz zaburzen brzegowych).

Izolacyjnos¢ termiczna czesci nieprzezroczystej U<0,25 W/m2K.

Izolacyjno$¢ akustyczna okien RA2 = 32 dB

Stolarka dwuskrzydtowa rozwieralno-uchylna.

Gfladzie gipsowe - Zaprojektowano jako wykohczenie $cian wykonanie gtadzi gipsowych
dwuwarstwowo. By utozy¢ gtadZz gipsowg na Sciany i sufit nalezy Sciany zagruntowaé. Aby zapobiec
pekaniu i kruszeniu sie gtadzi miejsca narazone na uszkodzenia trzeba zabezpieczy¢ siatke zbrojgca
z widkna szklanego, zas naroza okienne i drzwiowe ostoni¢ aluminiowymi naroznikami.

Malowanie $cian — zaprojektowano malowanie dwukrotne $cian i sufitbw we wszystkich
pomieszczeniach. Sciany nalezy pomalowaé farbami emulsyjnymi zmywalnymi np. lateksowymi w
kolorystyce wskazanej przez Inwestora — kategoria barwy kolorystyki scian co najmniej Ill. Sufity
nalezy malowaé farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Wykonczenie sufitow — Zaprojektowano sufit podwieszony na stelazu stalowym z wypetnieniem ptytami
gipsowi-kartonowymi, przygotowanie podtoza, gtadzie gipsowe i malowanie farbami emulsyjnymi.
Obrébki dekarskie — zaprojektowano obrébki dekarskie, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze wskazanym przez Zamawiajgcego (kolor pokrycia dachu).

Elewacja budynku — wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z silikatowych tynkéw dekoracyjnych
barwionych w masie o fakturze nakrapianej wg barwy i wzoru wskazanego przez zamawiajgcego.
Kategoria intensywnosci barwy co najmniej lll. Elewacje nalezy wykonaé w kilku barwach lub
odcieniach wg wskazania Zamawiajgcego. Istniejgce $ciany czesci dobudowanej do naprawy
miejscowej tynkdw i malowania farbami silikatowymi.

Cokét zewnetrzny — zaprojektowano tynki mozaikowe zywiczne w kolorystyce wskazanej przez
zamawiajgcego. Tynki nalezy wykonaé na ocieplonej czesci budynku.

Utwardzenie istniejgcego placu

Dla obstugi obiektu zaprojektowano wykonanie utwardzenia istniejgcego placu parkingowego przed
frontem budynku o dtugosci okoto 12m i szerokosci okoto 10 m oraz utwardzenie istniejgcego dojazdu
0 szerokosci 4 m i dlugosci 22 m. Miejsca parkingowe zaprojektowano dla pojazdéw osobowych.
Miejsca parkingowe nalezy wydzieli¢ kostkg betonowg o innej barwie. Stanowiska postojowe dla
samochodéw osobowych winny mie¢ szerokos¢ 2,5 m i dugos¢ 5,0 m. Utwardzenie to
zaprojektowano z kostki betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
okoto 3-4 cm, wykonane na podbudowie z kruszywa naturalnego famanego o frakcji 0 — 31,5 o
grubosci 20 cm oraz warstwie stabilizujgco-odsgczajgcej z pospotki o grubosci 20 cm. Zaprojektowano
wygrodzenie kraweznikami betonowymi. Istniejgce pozostatosci z betonu nalezy usungé.




Odprowadzenie wody do zaprojektowanego wpustu ulicznego zlokalizowanego w $rodku placu.
Spadki utwardzenia w kierunku wpustu ze spadkiem okoto 1,5 stopnia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujgca:

- organizacje wykonania robot , w tym terminy i sposdb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robot,

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);

b) cze$¢ szczegdtowg opisujacg dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatdw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badanh i ich czestotliwosé¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym




prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera . Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan
Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

1W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
2Produkty przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

3Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Roboét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robdt. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw




Ogodlne zasady przedmiarowania

Przedmiar roboét to okreslenie ilosci robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych, z podaniem ilosci
jednostek przedmiarowych.

-§ciany —wszystkie przedmiary nalezy rozpoczg¢ od lewego gérnego naroznika rysunku rzutu budynku
stosujgc zasade najpierw zewnetrzne elementy konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne elementy
podtuzne i poprzeczne. Przy obliczaniu ilosci robét zaleca sie stosowanie nastepujgcych zasad:
numeracja pozycji przedmiaru dostosowa¢ do pozycji kosztorysowych, z podzialem na czesci i
rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna by¢ powigzana z odpowiednim
rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci np. od lewej do prawej, wymiary
liniowe nalezy wpisywa¢ w metrach z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku, dla kazdej
obliczonej wielkosci nalezy poda¢ formute jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w formule
powinny znajdowacé sie na rysunku

-pokrycia dachu-Pokrycia dachu oblicz sie w metrach kwadratowych powierzchni ich potaci bez
doliczania zaktaddw, rgbkow, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe i rynny oblicz sie w metrach
biezgcych przyjmujgc dla rynien ich diugos¢ po zewnetrznych krawedziach a dla rur spustowych
najwiekszg dtugosc.

- izolacje- Przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe oblicz sie w
metrach kwadratowych izolowanych powierzchni. Wymiary powierzchni przyjmuje sie w sSwietle
surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potrgca sie powierzchnie otworéw , stupéw, pilastréw

itp. Wieksze niz 1m2

- tynki- Tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu. Z naktadéw na powierzchnie
tynkéw potrgca sie naktad na powierzchnie nie otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek
kamiennych i innych, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1m2 .Potrgca sie rowniez nakfady na

otwory o powierzchni ponad 1m2, jezeli osciez ich sg nieotynkowane oraz otwory o powierzchnia
ponad 3m2

-malowanie- malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi $cian i sufitéw nalezy oblicza¢ w metrach
kwadratowych w swietle scian surowych. Wysokos¢ scian mierzy sie od wierzchu podtogi do

spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi emulsyjnymi $cian, jezeli oscieza i nadproza sg
réwniez malowane, z powierzchni ich nie potrgca sie otworéw do 3m2., Jezeli oscieza i nadproza nie
sg malowane wowczas potrgca sie powierzchni otworéw mierzonych w swietle oscieznic lub muru. Nie
potrgca sie jednak otworéw i miejsc niemalowanych o powierzchni do 1m2. Otwory ponad 3m2
potrgca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego =zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktdérego wzér zostanie uzgodniony z
inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi konhcowemu.

8.1. Odbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu




Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, jednak nie
pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera .

Jakosc¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdét.

Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robodt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancgji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potragcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Roboét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokédt odbioru
ostatecznego Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZJ.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdét.
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Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidér kohcowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3.
,Odbidr wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY BUDOWY

10.1 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do




ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.

10.2 Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

10,3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

10.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3),

nastepujgce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoty odbioru Robdt,

protokoty narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

10.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Obowigzujgce normy

PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.

PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.

PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.

PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

PN-ISO 9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie —

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane

PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych

PN-EN 1304:2002 Dachowki ceramiczne

PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplnej

Dz. U. z 2003 r. Nr 207, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (oraz zmiany: Dz. U. z
2004 r.

Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959)

Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych

Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Oraz pézniejsze zmiany (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz.
270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156)




