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OPIS DO SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. Dane ogólne

Obiekt: Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Luboszycach;

Adres: Luboszyce dz. nr 287
Inwestor: Gmina Jemielno;

Adres Inwestora: Jemielno 81; 56-209 Jemielno

Projektant: mgr inż. Piotr Dokładański  
2.       Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem zadania inwestycyjnego są roboty budowlane w zakresie budowy obiektu rekreacyjnego (kod CPV 45212140-9).
W ramach rozbudowy wykonane będą następujące roboty budowlane i towarzyszące oraz

instalacje (w nawiasie kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień) :
1. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu             (45111291-4)

2. Wyposażenie siłowni plenerowej i strefy relaksu        (36535200-2)

3. Drogi piesze



                    (45233260-9)

4. Wznoszenie ogrodzeń



       (45342000-6)
3.
Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych przy budowie „Otwartej Strefy Aktywności – wariant podstawowy” w miejscowości Luboszyce na działce nr 287.


Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robót wymienionych w p.2 i 4

4.         Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności mające na celu budowę placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zgodnie z dokumentacją projektową zaplanowano roboty obejmujące:

1. Roboty w zakresie zagospodarowania terenu (45111000-8)

·   Przygotowanie terenu

·   Nasadzenia zielenią niską

·   Wykonanie trawników

2     Wyposażenie siłowni plenerowej i strefy relaksu (36535200-2)

·    Demontaż istniejących urządzeń placu zabaw i ponowny montaż w nowej lokalizacji

·    Wykonanie fundamentów do zamocowania w gruncie urządzeń siłowni plenerowej i  

         urządzenia w strefie relaksu 

·   Montaż 6 szt. urządzeń w siłowni plenerowej (biegacz, narciarz, jeździec, Wioślarz,  

         wahadło, orbitek)

·   Montaż 1 urządzenia w strefie relaksu (betonowy stół do tenisa stołowego plenerowego)

·   Montaż ławek parkowych (4 szt.) z oparciem trwale związanych z gruntem w strefie
         relaksu.

·   Montaż tablicy metalowej trwale związanej z gruntem w strefie relaksu.

·   Montaż metalowego kosza na śmieci  trwale związanego z gruntem.
·    Montaż stojaka rowerowego

3.   Drogi piesze (45233260-9)

·  Wykonanie ścieżki o nawierzchni szutrowej

· Wykonanie nawierzchni bezpiecznej pod siłownię plenerową 

4.    Wznoszenie ogrodzeń (45342000-6)
· Rozbiórka istniejącego ogrodzenia

· Wykonanie ogrodzenia panelowego stalowego na słupkach stalowych osadzonych gruncie.
· Wykonanie furtek w ogrodzeniu (3 szt.)

· Wykoanie bramy wjazdowej (1 szt.)

Specyfikacja zgodna jest z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw  w drodze przetargu” i uwzględnia aktualne normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót oraz „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych Tom I-V” z uwzględnieniem aktualnego Prawa Budowlanego. Normy państwowe, instrukcje i inne przepisy wymienione w specyfikacji stosowane będą przez Wykonawcę.

5.         Informacje o terenie budowy

      Powierzchni działki nr 287: 

                                     0,29 ha     

      Powierzchnia projektowanych siłowni plenerowych:                                           95,00 m2 

Powierzchnia projektowanych ścieżek:                                                               76,10 m2
Na podstawie dokonanych odkrywek gruntu pod projektowany obiekt stwierdzono występowanie w podłożu następujących warstw gruntu:

Gleba – tworzy warstwę powierzchniową o grubości do 0,20 m. Warstwa ta nie nadaje się do bezpośredniego wykonania nawierzchni. 

Warstwa geotechniczna – piaski drobne – gleba przepuszczalna. Obecność wody gruntowej w wykopach próbnych nie stwierdzono.

 6.         Lokalizacja, stan istniejący

 
Projektowana Otwarta Strefa Aktywności położona jest w miejscowości Luboszyce na działce o nr  

             ewid. 287 obręb Luboszyce. W chwili obecnej w miejscu projektowanej rozbudowy znajduje się teren 
             rekreacyjny z placem zabaw dla dzieci. Na terenie przylegającym do zagospodarowywanej działki od  

             strony północno - zachodniej znajduje się droga wojewódzka nr 323 o nawierzchni asfaltowej. Od 
             strony południowo - zachodniej działka graniczy z terenem na którym zlokalizowany jest kościół. Od 
             strony północno wschodniej  przylega droga gminna na działce nr 288 o nawierzchni asfaltowej przy     

             której zlokalizowany jest dojazd i wejście na działkę. 

Pod względem wysokościowym teren jest płaski i wyrównany. Na terenie działki występują drzewa liściaste oraz zieleń urządzona niska. Ponadto zlokalizowane są urządzenia istniejącego placu zabaw oraz ławki parkowe i ujęcie wody przy granicy działki od strony wschodniej. Działka jest ogrodzona na całej długości granicy. Wejście istniejące na działkę o szer. 1 m i wjazd na działkę o szer. około 3 m w ogrodzeniu części południowej działki. Nawierzchnia całej działki pokryta jest trawą. 

W chwili obecnej na terenie przeznaczonym pod siłownię plenerową i strefę relaksu umieszczone są urządzenia placu zabaw: huśtawki podwójne drewniane – 2 szt. huśtawka podwójna metalowa – szt. 1, zestaw zabawowy drewniany ze zjeżdżalną – szt. 1, zjeżdżalnia metalowa – szt. 1, bujak na sprężynie – szt. 1, huśtawka ważka drewniana – szt. 1. Urządzenia zabawowe placu zabaw osadzone są w gruncie na kotwach mocowanych do stóp fundamentowych betonowych. Przy furtce wejściowej znajduje się tablica informacyjna drewniana placu zabaw. Wzdłuż ogrodzenia od strony południowo – wschodniej umieszczone są ławki parkowe zamocowane w gruncie – 2 szt. Na terenie siłowni plenerowej i strefy relaksu rosną drzewa liściaste o wys. ponad 10m. 
  7.        Zabezpieczenie interesów osób trzecich


Projektowany obiekt  nie wprowadza ograniczeń w zagospodarowaniu  sąsiednich działek, 
             wobec czego nie wyznaczono obszaru oddziaływania obiektu.

8.          Kolejność robót

             Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy wykona szczegółowy harmonogram   

  prowadzonych prac uzgodniony z inwestorem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego.

9.         Wymagania dotyczące BHP w czasie prowadzonych robót

            Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy opracuje plan BIOZ.

10.       Opis robót i elementów architektoniczno – budowlanych i konstrukcyjnych.




Roboty przygotowawcze, roboty ziemne.
W pierwszej kolejności należy zdemontować urządzenia istniejącego placu zabaw. Huśtawka podwójna metalowa, oraz zjeżdżalnia metalowa ze względu na zły stan techniczny i brak atestu podlegają likwidacji. Po zdemontowaniu, należy przekazać te urządzenia inwestorowi. Pozostałe urządzenia placu zabaw po zdemontowaniu należy ponownie zamontować na trwale w gruncie w miejscu wskazanym w rysunku PZT. Ławki parkowe (2 szt.) zamontowane przy granicy północno zachodniej należy zdemontować i zamocować na nowe na trwale w gruncie zgodnie z PZT. Ławki parkowe w części południowej (2 szt.) i tablicę drewnianą z regulaminem zdemontować i przekazać inwestorowi.
Rozbiórce podlega ogrodzenie wokół działki wraz z furtkami i bramą wjazdową.

Przed przystąpieniem do wykonania nawierzchni ścieżek i siłowni plenerowych zdjąć warstwę humusu ok. 20 cm. Następnie wykonać korytowanie pod warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni oraz uformować nasyp. 


Odwodnienie.
Wody opadowe z projektowanej nawierzchni odprowadzane będą do gruntu i na teren przyległy w obrębie działki. 


Nawierzchnia ścieżek terenowych.
Zaprojektowano nawierzchnię chodników wewnętrznych – ścieżek terenowych w układzie warstw: mieszanka piasku + żwiru + gliny gr. 10 cm, warstwa odsączająca z piasku 10 cm.

Projektuje się obrzeża trawnikowe 6x20 cm wzdłuż ścieżek terenowych na podsypce piaskowej gr. 4 cm. Nawierzchnię w czasie układania zagęścić warstwami wibratorem powierzchniowym. 


Nawierzchnia siłowni plenerowej.
Zaprojektowano nawierzchnię siłowni plenerowej w układzie warstw: mieszanka piasku + żwiru gr. 10 cm, warstwa odsączająca z piasku 10 cm.


Projektuje się obrzeża trawnikowe 6x20 cm wokół siłowni terenowych na podsypce piaskowej  
gr. 4 cm.

Projektowana nawierzchnia nie jest nawierzchnią bezpieczną, nie urazogenną. 

             Zieleń urządzona.
W Stefie relaksu w poziomie zieleni niskiej zaprojektowano następujące gatunki:

trawa: z uwagi na trudne warunki siedliskowe należy zastosować mieszankę traw bardzo odpornych na przesychanie, z dobrze rozwinięty systemem korzeniowym, również na tereny mokre, ciężkie i gliniaste, np. składającą się z gatunków: kostrzewa trzcinowa, wiechlina spłaszczona, mannica odstająca-kępowa. Wysiew: 1kg/40m2 . Powierzchnia wysiewu – ok. 150m2.
pięciornik krzewiasty 'Hopleys Orange' (potentilla fruticosa 'Hopleys Orange') - Krzew niski, zwarty i gęsty, o pokładających się pędach. Osiąga 0,5 m wysokości. Liście jasnozielone. Kwitnie od czerwca do października, kwiaty jasnopomarańczowe z żółtym obrzeżeniem na płatkach. W półcieniu bardziej wybarwione, ciemnopomarańczowe. W pełnym słońcu wybarwienie mniej intensywne. Odporna na zanieczyszczenia. Stanowiska słoneczne, suche. 

Pięciornik krzewiasty nadaje się na kwitnące obrzeża rabat, skalniaki, żywopłoty i szpalery.
Rozmnażanie przez sadzonkowanie. Roślina mało podatna na choroby i szkodniki. Liczba: 30szt. 

            krzewuszka cudowna (weigela 'Red Prince') - Cenna amerykańska odmiana. Krzew dorasta do 1,5 m       

            wys. i szer. Przyrasta rocznie ok. 20 cm. Ulistnienie żywo zielone. Kwiaty dzwonkowate,  

            jasnoczerwone, ukazujące się w końcu maja na początku czerwca. Powtarza kwitnienie w końcu 
             sierpnia na początku września. Dobrze rośnie na glebach żyznych, stanowiskach słonecznych i lekko 
            zacienionych. Do nasadzeń pojedynczo lub w grupach. Liczba: 20szt.  
Uwagi:

· Należy przestrzegać zasad sadzenia poszczególnych roślin, zwłaszcza odnośnie gleby.

· Należy uwzględnić ściółkowanie korą, obrzeża roślin oddzielić od trawnika przy pomocy plastikowych taśm (borderów). 
  
Wyposażenie siłowni plenerowej w urządzenia 

Urządzenia montowane do słupa stalowego posadowionego 30 cm poniżej poziomu gruntu na  

             betonowym fundamencie. 

Wszystkie urządzenia siłowni plenerowej bezawaryjne i bezobsługowe,  wykonane ze stali klasy 

              min S235 pokrytej warstwą cynku i malowane proszkowo farbą odporną na warunki 

              atmosferyczne.

             Główne elementy stalowe z profili zamkniętych o grubości 3,2 mm.  Siedziska i oparcia z płyty  

             HDPE lub stali nierdzewnej odpornej na warunki atmosferyczne.


Podstopnice, łączniki i śruby ze stali nierdzewnej. Wszystkie nakrętki z wkładką  

             zabezpieczająca przed samoodkręceniem.

Łożyska bezobsługowe typu kulkowe i stożkowe.

             Urządzenia wyposażone w wibroizolatory - elementy pochłaniające drgania powstające 
             podczas uderzeń różnych części i urządzeń. 


Wykaz urządzeń siłowni plenerowej wymiary minimalnej strefy bezpieczeństwa wokół tych 
urządzeń:


-   biegacz 
    Wymiary strefy bezpieczeństwa: 354x406 cm


-   jeździec
    Wymiary strefy bezpieczeństwa: 350x340 cm

            -   Narciarz
    Wymiary strefy bezpieczeństwa: 405x368 cm


-  Orbitek
    Wymiary strefy bezpieczeństwa: 416x350 cm


-  Wioślarz
    Wymiary strefy bezpieczeństwa: 436x390 cm


-  Wahadło             Wymiary strefy bezpieczeństwa: 382x372 cm


Uwaga:


Strefy bezpieczeństwa wokół urządzeń mogą częściowo nakładać się na siebie 

Wyposażenie strefy relaksu
             Stół betonowy plenerowy do tenisa stołowego

 
Stół z wibrowanego betonu zbrojonego prętami min. fi 8 mm. Blat z kruszywem ozdobnym 
szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeża blatu 
zaokrąglone profilem aluminiowym, zapobiegające przypadkowemu zranieniu się, oraz obiciu 
stołu. Siatka blachy stalowej o grubości 5 mm ocynkowana i zamocowana na stałe w sposób 
uniemożliwiający jej kradzież. Wszystkie elementy metalowe, ocynkowane ogniowo. 


Wymiary zewnętrzne stołu: 1520 2740 mm, wysokość 760 mm.


Urządzenie na stałe zamocowane w gruncie.

Tablica informacyjna programu OSA
W sąsiedztwie bramki wejściowej wykonać tablicę informacyjną programu OSA i regulamin siłowni plenerowej. Szczegółową treść tablicy uzgodnić z inwestorem. 

Konstrukcja tablicy stalowa osadzona w gruncie na fundamencie betonowym. 


Ławki
Projektuje się wyposażenie strefy relaksu w ławki parkowe typowe drewniane z oparciem szer. min 180 cm, na konstrukcji metalowej z profili zamkniętych lakierowanych proszkowo. Deski siedziska z impregnowanego drewna, o grubości minimalnej 40 mm malowane 2x lakierem ochronnym lakierobejcą. Ławki mocowane na stałe w gruncie do stóp betonowych kotwami metalowymi.

Kosz na śmieci

Projektuje się wyposażenie placu zabaw sprawnościowych w kosz metalowy na słupku stalowym z profila stalowego zamkniętego, mocowany na stałe w gruncie do stopy betonowej kotwami metalowymi, malowany proszkowo. Kosz wyposażony w przekrycie  od góry.

Ogrodzenie działki







Wokół placu, wykonać ogrodzenie z  paneli ogrodzeniowych ozdobnych 3D z prętów gr. 4 mm, wys. 120 cm na słupkach metalowych wys. 125 cm na terenem osadzonych w gruncie i obetonowanych. Górna krawędź przęseł osadzona na wysokości 123 cm nad terenem.
Panele i słupki ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze RAL 6005 (zielonym). Panele mocowane 3 obejmami w s łupku.

 W ogrodzeniu wykonać furtki jednoskrzydłowe metalowe wypełnione panelem ogrodzeniowym rozwierane ręcznie klamką, zamykane kluczem na zamek z wkładką. 

             Stojak na rowery

Przy bramce wejściowej wewnątrz zatoczki utworzonej ścieżce o nawierzchni szutrowej zamontować stojak na 6 rowerów wykonany z profili stalowych zamkniętych, mocowany na stałe w gruncie do stopy betonowej kotwami metalowymi, malowany proszkowo. Ilość – 1 szt.


            Roboty zakończeniowe – zagospodarowanie terenu

            Po wykonaniu wszystkich robót rozplantować teren wokół placu zabaw, obsiać go trawą 

            naturalną i uporządkować. 

            Uwagi końcowe

            Całość robót budowlanych, instalacyjnych wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra    

            Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny   

            odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

Urządzenia zabawowe powinny być dobrane do siebie kolorystycznie i materiałowo. Preferuje się dobór urządzeń zabawowych jednego producenta.

Wszystkie urządzenia kotwione w gruncie na cokole betonowym zgodnie z instrukcją producenta.

             Wszystkie urządzenia do ćwiczeń plenerowych powinny być zgodne z normą PN-EN 
            16630/2015 Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowane na stałe. Wymagania 
            bezpieczeństwa i metody badań.
Urządzenia do zabaw sprawnościowych powinny być zgodne z normą PN-EN 1176, spełniać wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, montażu i konserwacji oraz posiadać certyfikaty wydane przez Akredytowaną Jednostkę Certyfikującą a materiały stosowane przy produkcji i montażu urządzeń posiadać wymagane atesty. 

11.     Nadzór budowy i odbiór prowadzonych prac

          Roboty prowadzone będą oraz rozliczane pod kontrolą inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie 

          roboty zakryte, należ zgłosić do odbioru. Odbiorowi częściowemu podlegać będzie również każdy 

          element robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Rozliczenie ryczałtowe za wykonanie robót nastąpi 

po odbiorze końcowym na podstawie protokółu odbioru końcowego.

12.     Organizacja prowadzonych robót

12.1    Warunki ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z itp. 21a, 22, 23 ustawy Prawo Budowlane. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania  oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją techniczną i poleceniami inwestora.

12.2    Zgodność robót z dokumentacją projektową

           Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

           Inwestora Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wymienione w choćby jednym z nich 

           są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

12.3.   Hierarchia ważności dokumentów 

 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 

 kolejność ich ważności:

1. Projekt budowlany

2. Specyfikacja techniczna

3. Przedmiar robót

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora i Projektantów, którzy dokonają odpowiednich zmian lub poprawek.

12.4.   Ochrona środowiska w czasie wykonania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót związane przepisy dotyczące ochrony  środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

· Utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojące,

· Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy

· Unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich lub własności społecznej i innych wynikających ze skażenia, hałasu lub przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

         Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

· Lokalizację składowisk itp.

· Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami i możliwość powstania pożaru.

12.5    Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym przez personel Wykonawcy lub w czasie realizacji robót.

12.6    Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, zostaną w odpowiedni sposób unieszkodliwione.

          Odbiór odpadów budowlanych przez firmę posiadającą umowę z Gminą  Jemielno, lub przez   

          Wykonawcę inwestycji na podstawie stosownej umowy.  

12.7    Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, studzienki itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy.

Wykonawca powiadomi – w uzgodnieniu z Inwestorem, w jego imieniu i za jego wiedzą i przyzwoleniem – o zamiarze rozpoczęcia robót z 7 – dniowym wyprzedzeniem właściwy organ administracji państwowej.

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inwestora o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji lub urządzeń oraz będzie z nim współpracował  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

12.8    Ograniczenia obciążeń pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie przy transporcie materiałów i wyposażenia do lub po wykonaniu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowo wagowo lub gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inwestora. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę szkód spowodowanych przez pojazdy załadowane w sposób powodujący nadmierne obciążenia osiowe.

12.9.   Wymagania dotyczące BHP w czasie prowadzonych robót

Przed przystąpieniem do wykonania robót kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony Zdrowia (plan BIOZ) zgodnie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.05.2003 r. „W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” Dz. U. 2003 nr 120. poz 1126. 

Wykonawca ma obowiązek zadbać w szczególności o to, aby jego personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione  w cenie kontraktowej.

12.10   Ochrona i utrzymanie robót

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie urządzenia używane do   

 wykonywania robót od daty  rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez

 inwestora.

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymanie powinno być  

 prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym stanie przez cały czas,   

 do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,  

 to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po  

 otrzymaniu tego polecenia.

 W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  utrzymywać  

 teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy   

 wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi,  

 powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez  

 cały czas trwania robót. Urządzenia odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały 

 czas trwania robót.

12.11.  Stosowanie się do obowiązującego prawa i innych przepisów

Wykonawca obowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i   będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas ich 

            prowadzenia.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie korzystania z opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

12.12.  Odpowiedzialność za zniszczenie terenów zielonych albo drzew lub krzewów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za drzewa, krzewy i tereny zielone znajdujące się na terenie inwestycji i bezpośrednio zagrożone skutkami prowadzonych prac budowalnych. 

13.     
Nadzór budowy i odbiór prowadzonych prac

Roboty prowadzone będą oraz rozliczane pod kontrolą inspektora nadzoru inwestorskiego ustanowionego przez Inwestora. Wszelkie roboty zakryte, należ zgłosić do odbioru. Odbiorowi częściowemu podlegać będzie również każdy element robót zgodnie z kosztorysem inwestorskim. Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi po odbiorze końcowym na podstawie protokółu odbioru końcowego.

Wykonawca ma obowiązek umożliwić inspektorowi nadzoru:

· Sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac budowlanych z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

· Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczalnych do obrotu i stosowania w budownictwie;

· Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu  lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

· Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, jeśli takie jest żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

14        Kontrola jakości robót

14.1.
Program zapewnienia jakości (PZJ)


Jakość ma odpowiadać parametrom zadanym w projekcie i normach, przepisach odbioru robót 

budowlanych. 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inwestorowi programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót , możlowości techniczne, kadrowe, i organizacyjne gwarantujące wykonanie robótzgodnie z Dokumentacja Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami przekazywanymi przez Inwestora.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać część ogólną opisującą:

· organizację wykonania robót w tym terminy i spodób prowadzenia robót;

· organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót;
· plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ);
· zasady BHP;
· wykaz zespołów roboczych oraz ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;
· system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót;
· wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli;
· sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisu pomiarów a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym;
Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać szczegółową część opisową dla każdego asortymentu robót:

· wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo – kontrolne;
· rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;
· sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków w czasie transportu;
· sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającym wymogom;
14.2      Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary badań materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe i specyfikacji technicznej. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi wykonawca.

14.3     Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inwestora.

14.4      Badania prowadzone przez Inwestora

Dla celów kontroli Inwestor i zatwierdzenia, inwestor uprawniony jest do dokonania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona będzie mu wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

14.5      Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań i kontroli jakości materiałów przez Wykonawcę, Inwestor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowej.

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikację Techniczną i Dokumentację Projektową, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać arest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

15.
Odbiór robót

15.1
Rodzaje odbioru robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inwestora przy udziale 

             Wykonawcy (i Projektanta do pozycji 2,3,4):

1. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu;

2. odbiorowi częściowemu;

3. odbiorowi końcowemu;

4. odbiorowi ostatecznemu;

5. odbiorowi pogwarancyjnemu;

15..2
Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad obowiązujących przy odbiorze końcowym robót. Do odbioru częściowego robót powinny być dostarczone następujące dokumenty:

· Dokumentacja projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonania robót;

· Dziennik budowy;

· Dokumenty dotyczące jakości użytych materiałów;

15.3 Odbiór końcowy

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora.

15.4 Dokumenty do odbioru końcowego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót będzie protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

· Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (Dokumentacja Powykonawcza);

· Specyfikację Techniczną;

· Uwagi i zalecenia Inwestora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń;

· Recepty i ustalenia technologiczne;

· Dzienniki budowy i księgi obmiarów;

· Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacją Techniczną i Programem Zapewnienia Jakości:

· Atesty jakościowe wbudowanych materiałów;  

· Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badańi pomiarów załączonych do dokumentów odbioru a wykonywanych zgodnie z Programem Zapewnienia Jakości i Specyfikacja techniczną;

· Sprawozdanie techniczne;

· Zaktualizowany podkład geodezyjny;

· Inne dokumenty wymagane przez Inwestora;

Sprawozdanie techniczne zawierać będzie:

· Określenie zakresu i lokalizacji wykonywanych robót;

· Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej;

· Uwagi dotyczące warunków realizacji robót;

· Datę rozpoczęcia i zakończenia robót. W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające  będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

15.5 Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego w obecności Inwestora.

16.        Podstawa płatności 

Podstawą płatności są zasady określone w kontrakcie i dokumentach przetargowych. Cena będzie uwzględniać wszystkie czynność, wymagania i badania składające się na ich wykonanie.

17        Przepisy związane

Wszystkie pozycje norm budowlanych, wytycznych, warunków, wyszczególnione w dokumencie:

· Dokumentacja projektowa;

· Warunki kontroli;

· Dane kontraktowe (Umowa);

· Dokumentacja przetargowa;

Opracował:

