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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t drogowo-mostowych, ktdre zostaty zlecone w ramach kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji roboét .

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla rob6t objetych
szczegbtowymi specyfikacjami asortymentowymi.

1.4 .Okreslenia podstawowe .

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco;

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Budowla drogowa-obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos¢ techniczno-
uzytkowa (drogg ) albo jego czes¢ stanowiaca odregbny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet),

Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dlugosé mostu-odlegtos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostow
tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do wykonania po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy-opatrzony pieczecia zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Estakada- obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji terenowej i
ruchu pieszego.

“Inzynier”- osoba prawna lub fizyczna w tym roéwniez pracownik Zamawiajacego Wyznaczona
przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robét budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumieniu art.27
Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane-Inzynierem okresla si¢ Inspektora Nadzoru-
koordynatora).

“Inspektor nadzoru”- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego lub Inzyniera dziatajaca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowiazkéw dotyczacych sprawowania
kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunkéw umowy.
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1.4.10. Jezdnia-cze¢s¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow

1.4.11. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnig.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni- uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.14. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego)- czgs¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzaca ustroj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta czgs¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowow.

1.4.16. Koryto - element uformowany w Kkorpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy

1.4.18. Kosztorys slepy - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.19. Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jakosci materiatow oraz
robot.

1.4.21. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przyjmowania i rozktadania obciazen od
ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

e a) Warstwa scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

e b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralna a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napregzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

e ) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

e d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac¢ sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e ¢) Podbudowa zasadnicza - gorna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukgji
nawierzchni. Moze ona skiada¢ sig z jednej lub dwaoch warstw.

e f) Podbudowa pomocnicza -dolna czgs¢ podbudowy spetniajaca obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek do
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajaca lub odcinajaca.
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e g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

e h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnego gruntu do warstw nawierzchni lezacej powyzej.

e i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren

1.4.29. Pobocze - Czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow |,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Podtoeze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gigbokosci przemarzania.

1.4.31. Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.34. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja ( zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym
) istniejacego potaczenia.

1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.36. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.38. Przyczolek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skiada¢ si¢ z petnej sciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.39. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnej funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Rozpietosé teoretyczna - odlegtos¢ migdzy punktami podparcia ( tozyskami ), przesta mostowego.

1.4.41. Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.
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1.4.42. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokosé
ustroju niosacego.

1.4.43. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoinych
rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikéw mierzona w swietle porgczy mostowych z wytaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.44. Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna catos$é
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwiazanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.46. “Zamawiajacy” - kazdy podmiot, szczegétowo okreslony w umowie, udzielajacy zamdwienia na
podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamdwieniach publicznych.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy:
plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

*  dziennik budowy i ksiege obmiaréw

* SST

* dokumentacje projektowa lub "Warunki techniczne wykonania robot"

*

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na whasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robét" stanowia integralna czes¢ umowy
kontraktowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace opracowanie na wiasny koszt i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowsa i SST.

* Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowia czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji.

* W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowiazuje nastepujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

- SST
— Dokumentacja projektowa

*  Woykonawca w przypadku wykrycia btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych powinien

natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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* \Wszystkie materiaty oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach przedziatu tolerancji okreslonego w odpowiedniej SST.

* Cechy materiatdw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

* W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa i SST, to
takie materiaty beda musiaty by¢ zastapione innymi, spetniajacymi wymagania a roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem Drog i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie budowy. Projekt ten w razie potrzeby powinien by¢ aktualizowany na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat, tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace (ogrodzenie, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) i podejmie
wszelkie inne srodki niezbedne dla ochrony rob6t i zachowania bezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni state warunki widocznoséci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
zabezpieczajace powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wiaczony w ceng kosztorysowa i nie podlega odrebnej zaptacie,
jesli warunki kontraktu nie stanowia inaczej.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W szczegdlnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastgpujacych warunkow:

* miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak
zlokalizowane by nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

* plac budowy i wykopy powinny by¢ utrzymywane bez wody stojacej
* powinny by¢ podjgte odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych: pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
— przekroczeniami norm odnosnie zanieczyszczen powietrza pytami i gazami
— przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
— mozliwoscia powstania pozaru

Opflaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obciazaja Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca zobowiazany jest przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac

wymagany sprzet przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t [np. materiaty pylaste] powinny by¢ uzyte
zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotyczacymi ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy,
Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na ich uzycie od wiasciwych organow.

Niedopuszczalne jest uzycie materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t powinny mie¢ atesty okreslajace brak szkodliwego ich
oddziatywania na srodowisko.

Konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia wg warunkéw szczeg6towych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu, takich jak: przewody,
rurociagi, kable telefoniczne itp., ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego.

Wykonawca powinien uzyska¢ u odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnosnie dokladnego potozenia tych
urzadzen w obrebie placu budowy oraz powiadomi¢ o zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych
urzadzen ich wiascicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowiazany jest do
wiasciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen w zwiazku z zaniedbaniem ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane
wladze. Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy Wykonawcy, zostana usunigte na koszt
Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenia obciazen 0si pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie¢ do obowiazujacych ograniczen odnosnie obciazen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Wykonawca powinien uzyska¢ niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazdow o
ponadnormatywnych obciazeniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenie drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywaé¢ pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowiazany do
naprawy uszkodzen na wiasny koszt.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych BHP. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne i sprzet oraz odziez
ochronna dla os6b zatrudnionych na budowie a takze zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.
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Koszty zapewnienia powyzszych wymagan sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od chwili rozpoczecia az do zakonczenia i odbioru robét.

Budowle drogowe i jej elementy powinny by¢ przez Wykonawcg utrzymywane w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezwtocznie wyeliminowa¢ zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla uzyskania materiatow.

Zrodta uzyskanie wszystkich materiatow powinny byé wybrane przez Wykonawce z odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem rob6t. Wykonawca, w terminie ustalonym przez Inzyniera powinien
mu przedstawi¢ informacje dotyczace zrodta wytwarzania lub wydobywania wymagane $wiadectwa badan
laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw do zatwierdzenia.

Zatwierdzenie zrodta materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta beda dopuszczone do
wbudowania. Wykonawca zobowiazany jest na biezaco prowadzi¢ badania w celu udokumentowania, ze
materiaty pochodzace z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania odpowiedniej SST.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Celem
uzyskania zatwierdzenia materiatu, nalezy dostarczy¢ reprezentatywne prébki do laboratorium
Zamawiajacego co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow
miejscowych w tym rowniez ze zrodet wskazanych przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodia.

Koszty zwiazane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatow do rob6t ponosi Wykonawca.

Materiaty odpowiadajace wymaganiom, pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny by¢ wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg wskazan Inzyniera.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw powinny by¢
sktadowane w hatdach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.

Po zakonczeniu eksploatacji zrodta, materiaty odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do
wyrobisk. Skarpy powinny mie¢ nachylenie zblizone do uksztaltowania otaczajacego teren. Nadkiad
powinien by¢ réwnomiernie roztozony, a obszar wyrobiska pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrédta materiatow powinna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcje wytwdrni materiatow.
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Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia

zgodnosci  stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Moze on rowniez pobiera¢ probki

materiatow w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli beda podstawa akceptaciji okreslonej

partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W czasie kontroli Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewnione:

* wolny dostep do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do
realizacji kontraktu

* pomoc i wspotprace producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom powinny by¢ przez Wykonawceg wywiezione z placu budowy,
badZz wihasciwie ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajda sig
nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inzyniera materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sig z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Skladowanie i przechowywanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki sktadowania i przechowywania materiatow,
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t oraz zgodnos$¢ z wymaganiami odpowiednich
SST.

Ponadto powinny by¢ one dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw, po zakonczeniu robdt powinny by¢ przez Wykonawce
doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o takim zamiarze z
odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci: SST,
projektowi organizacji robot lub ustaleniom Inzyniera.

Ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wymagana jakos¢ oraz terminowos¢ wykonania robot.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym.

Dobor sprzetu stosowanego do rob6t kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zastana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.
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Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ przewozonych materiatow i wykonywanych robot.

Liczba i rodzaj srodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiajacego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spemia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez Inzyniera , na jego
polecenie powinny by¢ usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami kontraktu, za jakos¢
materiatow i rob6t oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoKosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z dokumentacja projektowa lub pisemnymi poleceniami Inzyniera.
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzjg we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia rob6t, ocena jakosci
materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z interpretacja dokumentaciji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkdw kontraktu przez Wykonawce.
Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane beda gtdwnie w oparciu 0 wymagania sformutowane w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST a takze w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatow i robot.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatow dostarczonych na
budowe Ilub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier
powiadamia Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja
wymagan jakosciowych.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod grozba
zatrzymania robot a skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci [PZJ].

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t kontraktowych zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
* 0g0Ina czes¢ opisowa obejmujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rob6t

- spos6b zachowania warunkéw BHP
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych  elementow
robot

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot

- wyposazenie W sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme prowadzenia dokumentacji dotyczacej badan laboratoryjnych, pomiaréw
kontrolnych, zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

* SzCzegOtowa czgs¢ opisowa dla kazdego asortymentu rob6t obejmujaca:

- wykaz maszyn i urzadzen z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
sterujace i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do zatadunku i magazynowania materiatow

- sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robét

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatdw i powinien zapewnic¢
odpowiedni, zaakceptowany przez Inzyniera, system kontroli jakosci, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy powinny posiada¢ aktualne swiadectwo legalizacji i
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm dotyczacych metod badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ dostep do laboratorium w celu inspekcji oraz mozliwos¢ uczestniczenia
w badaniach, pomiarach, poborze probek itp.

Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia zgodnie z
SST asortymentowymi.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo a Inzynier bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegos badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich badan i udostepnia je na zyczenie Inspektora
Nadzoru.

Inspektor Nadzoru ocenia zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikoéw badan
i pomiaréw zawartych w raportach , oraz na podstawie badan wiasnych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci rob6t i materiatow Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajacego. Powinna mu by¢ zapewniona ze
strony Wykonawcy wszelka potrzebna do tego pomoc .

Jezeli wyniki tych badan wykaza rozbieznos¢ z wynikami badan Wykonawcy Inspektor Nadzoru przy
ocenie jakosci robdt opiera si¢ wytacznie na badaniach wiasnych.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych SST wymagaja atestéw, kazda partia dostarczona na budowe
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos¢ z warunkami podanymi w
SST.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach
musza posiada¢ wazna legalizacjg wydana przez upowazniona instytucje.

6.8. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do wiasciwego prowadzenia dokumentacji budowy, ktora obejmuje:
a) dziennik budowy
b) ksiegi obmiaru
c) dokumentacje¢ laboratoryjna (dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze, wyniki badan kontrolnych)
d) inne dokumenty jak:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania placu budowy
- protokoty z narad i ustalen
- protokoty odbioru robot
- umowy cywilnoprawne
- korespondencja dotyczaca budowy
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inzyniera Nadzoru i przedstawiane do wgladu na kazde jego
zyczenie. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru po wczesniejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robét.

Whyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

Dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego, o ile nie okreslono inaczej, pomiary dokonywane beda
w obowiazujacych jednostkowych diugosci, objgtosci, ilosci, cigzaru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy materiatu na
pojezdzie, powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie. Obmiar nastgpuje w punkcie dostawy.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzaé losowo stopien zatadowania pojazdow i w przypadku stwierdze-
nia, ze objetos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od wczesniej uzgodnionej, to catos¢
materiatdbw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio
zredukowana.

Ilos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych np.: profile walcowane, drut, rury itp. - podstawa obmiaru
beda jednostki podane w atescie producenta.

Drewno, woda - mierzone beda w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okreslonych w dokumentacji projektowej i (lub)
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Powinny by¢ one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji i by¢
utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca, o ile konieczne, zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywac¢ publicznych urzadzen wagowych posiadajacych wazne swiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku dtuzszej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu - przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru; :
a) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbidr koncowy

d) odbiér ostateczny

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
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Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr ten powinien by¢ dokonywany w czasie umozliwiajacym usunigcie wad i usterek bez
hamowania ogolnego postepu robot.

Wykonawca zgtasza do odbioru dana czg¢s¢ robot wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet badan i pomiaréw wymaganych przez SST asortymentowe.

Badania i pomiary do odbioru rob6t zanikajacych przeprowadza Odbierajacy na probkach pobranych w
obecnosci Inspektora Nadzoru lub w miejscach przez niego wskazanych.

Badania Wykonawcy podlegaja sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiajacego, lub przez niego
wskazane.

8.3. Odbidr czesciowy robot.

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot wraz z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbioér koncowy robot.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zasady odbioru koncowego:

a) zakonczenie rob6t musi by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy

Warunki wpisu potwierdzajacego zakonczenie robot;

*wykonanie i przekazanie Inspektorowi Nadzoru kompletnych badan i pomiaréw wymaganych
przez specyfikacje asortymentowe do odbioru koncowego robét
*uzyskanie pozytywnych wynikéw badan i pomiaréw

b) odbioru koncowy powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w kontrakcie

c) odbioru koncowego dokonuje Odbierajacy wyznaczony przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy

d) Odbierajacy w czasie odbioru koncowego dokonuje oceny jakosciowej robot na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z dokumentacja projektowa, SST

e) w czasie odbioru koncowego Odbierajacy zapoznaje si¢ rowniez z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

f) w czasie odbioru koncowego dokonywane sa badania i pomiary przewidziane przy odbiorach
koncowych wg odpowiednich SST.

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokét odbioru koncowego robét wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

h) komisja dokonuje odbioru koncowego rob6t jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegolnych asortymentach
jest zgodna z dokumentacja projektowa, SST i zaleceniami Inzyniera.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest
protokét odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami

b) SST na poszczeg6lne asortymenty robot

¢) dziennik budowy i ksiegi obmiaru

d) uwagi i zalecenia Inzyniera zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen
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e) recepty i ustalenia technologiczne

f) dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiaréw i badan
kontrolnych wykonanych zgodnie z SST i PZJ, atesty na materiaty i produkty przemystowe

g) opinig technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw kontrolnych

h) sprawozdanie techniczne zawierajace: zakres i lokalizacj¢ robo6t, wykaz zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej, uwagi dotyczace warunkow realizacji rob6t, date rozpoczecia i zakonczenia
robot

i) atesty jakosciowe wbhudowanych materiatow

j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego w przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego to komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.6. Odbior ostateczny.

Polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalona dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:

* robocizng bezposrednia

* wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy)

* koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace BHP, oznakowania robot, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy.

* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez \Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych
ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu
Zat. do zarzadzenia nr 3 GDDK i A z dn. 18 lutego1994r.

2. Pozostale przepisy podane sa w asortymentowych SST.
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