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1. WST P.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegó owej specyfikacji technicznej (SST) s  wymagania ogólne dotycz ce
wykonania i odbioru robót drogowo-mostowych, które zosta y zlecone w ramach kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji robót .

1.3. Zakres robót obj tych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót obj tych
szczegó owymi specyfikacjami asortymentowymi.

1.4 .Okre lenia podstawowe .

yte w SST wymienione poni ej okre lenia nale y rozumie  nast puj co;

1.4.1.  Budowla drogowa-obiekt budowlany, nie b cy budynkiem, stanowi cy ca  techniczno-
ytkow  (drog  ) albo jego cz  stanowi  odr bny element konstrukcyjny lub technologiczny

(obiekt mostowy, korpus ziemny, w ze ),

1.4.2. Chodnik-wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuni ty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. ugo  mostu-odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami pomostu a w przypadku mostów
ukowych z nadsypk  - odleg  w wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4. Droga-wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urz dzeniami technicznymi zwi zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (monta owa)-droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów
obs uguj cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do wykonania po jego
zako czeniu.

1.4.6. Dziennik budowy-opatrzony piecz ci  zamawiaj cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, s cy
do notowania wydarze  zaistnia ych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorów robót, przekazywania polece  i innej korespondencji technicznej pomi dzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawc  i Projektantem.

1.4.7. Estakada- obiekt zbudowany nad przeszkod  terenow  dla zapewnienia komunikacji terenowej i
ruchu pieszego.

1.4.8. “In ynier”- osoba prawna lub fizyczna w tym równie  pracownik Zamawiaj cego wyznaczona
przez Zamawiaj cego do reprezentowania jego interesów przez sprawowanie kontroli zgodno ci
realizacji robót budowlanych z dokumentacja projektow , specyfikacjami technicznymi,  przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy ( w rozumieniu art.27
Ustawy z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane-In ynierem okre la si  Inspektora Nadzoru-
koordynatora).

1.4.9. “Inspektor nadzoru”- osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiaj cego lub In yniera dzia aj ca
w jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnie  i obowi zków dotycz cych sprawowania
kontroli zgodno ci realizacji robót budowlanych  z dokumentacja projektow , specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz postanowieniami warunków umowy.
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1.4.10. Jezdnia-cz  korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów

1.4.11. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kierowania robotami
i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi- jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziel cymi jezdni .

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni- uk ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po czenia.

1.4.14. Konstrukcja no na (prz o lub prz a obiektu mostowego)- cz  obiektu oparta na podporach
mostowych, tworz ca ustrój nios cy dla przeniesienia ruchu ko owego, pieszego.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz  wykopu, która jest ograniczona korona drogi i skarpami
rowów.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u enia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys lepy

1.4.18. Kosztorys lepy - wykaz  robót z podaniem ich ilo ci (przedmiar) w kolejno ci technologicznej ich
wykonania.

1.4.19. Ksi ga obmiarów - akceptowany przez In yniera zeszyt z ponumerowanymi stronami s cy do
wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ew.
dodatkowych za czników. Wpisy w ksi dze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.20. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego,
niezb dne do przeprowadzenia wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci materia ów oraz
robót.

1.4.21. Materia y - wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacja projektow
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In yniera.

1.4.22. Most  - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodn  dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespó  warstw s cych do przyjmowania i rozk adania obci  od
ruchu na pod e gruntowe i zapewniaj cych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa cieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpo rednio oddzia ywaniu
ruchu i czynników atmosferycznych.

b)  Warstwa wi ca - warstwa znajduj ca si  mi dzy warstw cieraln  a podbudow ,
zapewniaj ca lepsze roz enie napr  w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow .

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa s ca do wyrównania nierówno ci podbudowy lub
profilu istniej cej nawierzchni.

d)  Podbudowa - dolna cz  nawierzchni s ca do przenoszenia obci  od ruchu na
pod e. Podbudowa mo e sk ada  si  z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e)  Podbudowa zasadnicza - górna cz  podbudowy spe niaj ca funkcje no ne w konstrukcji
nawierzchni. Mo e ona sk ada  si  z jednej lub dwóch warstw.

f)   Podbudowa  pomocnicza  -dolna cz  podbudowy spe niaj ca obok funkcji no nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia aniem wody, mrozu i przenikaniem cz stek do
pod a. Mo e zawiera  warstw  mrozoochronn , ods czaj  lub odcinaj .
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g)  Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dzia ania mrozu.

h)  Warstwa odcinaj ca - warstwa stosowana w celu uniemo liwienia przenikania cz stek
drobnego gruntu do warstw nawierzchni le cej powy ej.

i)  Warstwa ods czaj ca - warstwa s ca do odprowadzenia wody przedostaj cej si  do
nawierzchni.

1.4.24. Niweleta - wysoko ciowe i geometryczne rozwini cie na p aszczy nie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.25. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, k adka dla pieszych i przepust.

1.4.26. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.27. Odpowiednia (bliska) zgodno  - zgodno  wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,
a je li przedzia  tolerancji nie zosta  okre lony - z przeci tnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.28. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczaj cymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo e równie  obejmowa  teren

1.4.29. Pobocze - Cz  korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si  pojazdów ,
umieszczenia urz dze  bezpiecze stwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, s ca
jednocze nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.30. Pod e - grunt rodzimy lub nasypowy, le cy pod nawierzchni  do g boko ci przemarzania.

1.4.31. Pod e ulepszone - górna warstwa pod a, le ca bezpo rednio pod nawierzchni , ulepszona w
celu umo liwienia przej cia ruchu budowlanego i w ciwego wykonania nawierzchni.

1.4.32. Polecenie In yniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In yniera, w formie
pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.33. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.34.  Przedsi wzi cie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po czenia drogowego lub
ca kowita modernizacja ( zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod nym
) istniej cego po czenia.

1.4.35. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkni tej obudowy konstrukcyjnej, s ce do
przep ywu ma ych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu ko owego,
pieszego.

1.4.36. Przeszkoda naturalna - element rodowiska naturalnego, stanowi cy utrudnienie w realizacji
zadania  budowlanego, na przyk ad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.37. Przeszkoda sztuczna - dzie o ludzkie stanowi ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyk ad droga, kolej, ruroci g itp.

1.4.38. Przyczó ek - skrajna podpora obiektu mostowego. Mo e sk ada  si  z pe nej ciany, s upów lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzy , komór.

1.4.39. Rekultywacja - roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie pierwotnej funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.40. Rozpi to  teoretyczna - odleg  mi dzy punktami podparcia ( yskami ), prz a mostowego.

1.4.41. Rysunki - cz  dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacj , charakterystyk  i wymiary
obiektu b cego przedmiotem robót.
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1.4.42. Szeroko  ca kowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleg  mi dzy zewn trznymi kraw dziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopad ej do osi pod nej, obejmuje ca kowit  szeroko
ustroju nios cego.

1.4.43. Szeroko  u ytkowa obiektu - szeroko  jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych
rodzajów ruchu oraz szeroko  chodników mierzona w wietle por czy mostowych z wy czeniem
konstrukcji przy jezdni do em oddzielaj cej ruch ko owy od ruchu pieszego.

1.4.44. Tunel - obiekt zag biony poni ej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - cz  przedsi wzi cia budowlanego, stanowi ca odr bn  ca
konstrukcyjn  lub technologiczn , zdoln  do samodzielnego spe nienia przewidywanych funkcji
techniczno-u ytkowych. Zadanie mo e polega  na wykonywaniu robót zwi zanych z budow ,
modernizacj , utrzymaniem oraz ochron  budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.46. “Zamawiaj cy” - ka dy podmiot, szczegó owo okre lony w umowie, udzielaj cy zamówienia na
podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami In yniera.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach kontraktowych przeka e Wykonawcy:

plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
dziennik budowy i ksi  obmiarów
SST
dokumentacj  projektow  lub "Warunki techniczne wykonania robót"

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacje projektowe lub "Warunki techniczne wykonania robót" stanowi  integraln  cz  umowy
kontraktowej.
Je eli w trakcie wykonywania robót oka e si  koniecznym uzupe nienie dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiaj cego, Wykonawca sporz dzi brakuj ce opracowanie na w asny koszt i
przed y je In ynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiaj cego stanowi  cz  kontraktu, a wymagania wyszczególnione cho by w jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak jakby by y zawarte w ca ej dokumentacji.
W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje nast puj ca
kolejno  ich wa no ci:

SST
Dokumentacja projektowa

Wykonawca w przypadku wykrycia b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych powinien
natychmiast powiadomi  Zamawiaj cego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie materia y oraz wykonane roboty powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w SST s  uwa ane za warto ci docelowe, od których
dopuszczalne s  odchylenia w ramach przedzia u tolerancji okre lonego w odpowiedniej SST.
Cechy materia ów i elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  blisk  zgodno  z
okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u
tolerancji.
W przypadku gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  i SST, to
takie materia y b  musia y by  zast pione innymi, spe niaj cymi wymagania a roboty  rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przyst pieniem do robót Wykonawca przedstawi In ynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarz dem Dróg i organem zarz dzaj cym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robót w okresie budowy. Projekt ten w razie potrzeby powinien by  aktualizowany na bie co.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa , tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce (ogrodzenie, o wietlenie, sygna y, znaki ostrzegawcze, zapory itp.) i podejmie
wszelkie inne rodki niezb dne dla ochrony robót i zachowania bezpiecze stwa.

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa. Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urz dzenia
zabezpieczaj ce powinny by  zaakceptowane przez In yniera.
Koszt zabezpieczenia placu budowy jest w czony w cen  kosztorysow  i nie podlega odr bnej zap acie,
je li warunki kontraktu nie stanowi  inaczej.

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W szczególno ci Wykonawca powinien zapewni  spe nienie nast puj cych warunków:

miejsca na bazy, magazyny, sk adowiska i wewn trzne drogi transportowe powinny by  tak
zlokalizowane by nie powodowa y zniszcze  w rodowisku naturalnym.

plac budowy i wykopy powinny by  utrzymywane bez wody stoj cej
powinny by  podj te odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych: py ami, paliwami, olejami, materia ami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami
przekroczeniami norm odno nie zanieczyszcze  powietrza py ami i gazami
przekroczeniem dopuszczalnych norm ha asu
mo liwo ci  powstania po aru

Op aty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm okre lonych w odpowiednich przepisach
dotycz cych ochrony rodowiska obci aj  Wykonawc .

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa.

Wykonawca zobowi zany jest przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej i utrzymywa
wymagany sprz t przeciwpo arowy.
Materia y atwopalne powinny by  sk adowane i zabezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami.
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Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia.

Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia nie mog  by  dopuszczone do u ycia.
Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót [np. materia y pylaste] powinny by  u yte
zgodnie z wymaganiami technologicznymi dotycz cymi ich wbudowania. Je eli wymagaj  tego przepisy,
Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na ich u ycie od w ciwych organów.
Niedopuszczalne jest u ycie materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót powinny mie  atesty okre laj ce brak szkodliwego ich
oddzia ywania na rodowisko.
Konsekwencje u ycia materia ów szkodliwych dla otoczenia wg warunków szczegó owych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami ponosi Zamawiaj cy.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w asno ci publicznej i
prywatnej.
Wykonawca jest w pe ni odpowiedzialny za ochron  urz dze  uzbrojenia terenu, takich jak: przewody,
ruroci gi, kable telefoniczne itp., których po enie by o wskazane przez Zamawiaj cego.
Wykonawca powinien uzyska  u odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze ,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego odno nie dok adnego po enia tych
urz dze  w obr bie placu budowy oraz powiadomi  o zamiarze przyst pienia do robót w pobli u tych
urz dze  ich w cicieli oraz Inspektora Nadzoru. W trakcie budowy Wykonawca zobowi zany jest do

ciwego oznakowania i zabezpieczenia tych urz dze .
Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urz dze  w zwi zku z zaniedbaniem ponosi
Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Zamawiaj cego i zainteresowane

adze. Uszkodzenia instalacji i urz dze  podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiaj cego i powsta e bez winy Wykonawcy, zostan  usuni te na koszt
Zamawiaj cego.

1.5.9. Ograniczenia obci  osi pojazdów.

Wykonawca powinien dostosowa  si  do obowi zuj cych ogranicze  odno nie obci  osi pojazdów
podczas transportu materia ów i sprz tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.
Wykonawca powinien uzyska  niezb dne zezwolenia od odpowiednich w adz na u ycie pojazdów o
ponadnormatywnych obci eniach osi co nie zwalnia jednak Wykonawcy od odpowiedzialno ci za
uszkodzenie dróg, które mog  by  spowodowane ruchem tych pojazdów.
Wykonawca nie mo e u ywa  pojazdów o ponadnormatywnych obci eniach osi na istniej cych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obr bie budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i zobowi zany do
naprawy uszkodze  na w asny koszt.

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzega  wszystkich przepisów dotycz cych BHP. W
szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne i sprz t oraz odzie
ochronn  dla osób zatrudnionych na budowie a tak e zapewni  bezpiecze stwo publiczne.
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Koszty zapewnienia powy szych wymaga  s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do robót
od chwili rozpocz cia a  do zako czenia i odbioru robót.
Budowle drogowe i jej elementy powinny by  przez Wykonawc  utrzymywane w zadowalaj cym stanie
przez ca y czas, do momentu odbioru ko cowego.
Wykonawca wszelkie zaniedbania musi niezw ocznie wyeliminowa  zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów.

Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez w adze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIA Y.

2.1. ród a uzyskania materia ów.

ród a uzyskanie wszystkich materia ów powinny by  wybrane przez Wykonawc  z odpowiednim
wyprzedzeniem, przed rozpocz ciem robót. Wykonawca, w terminie ustalonym przez In yniera powinien
mu przedstawi  informacje dotycz ce ród a wytwarzania lub wydobywania wymagane wiadectwa bada
laboratoryjnych i reprezentatywne próbki materia ów do zatwierdzenia.
Zatwierdzenie ród a materia ów nie oznacza, e wszystkie materia y z tego ród a b  dopuszczone do
wbudowania. Wykonawca zobowi zany jest na bie co prowadzi  badania w celu udokumentowania, e
materia y pochodz ce z dopuszczonego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania odpowiedniej SST.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by  pó niej zmieniony bez zgody In yniera. Celem
uzyskania zatwierdzenia materia u, nale y dostarczy  reprezentatywne próbki do laboratorium
Zamawiaj cego co najmniej 2 tygodnie przed rozpocz ciem robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie materia ów
miejscowych w tym równie  ze róde  wskazanych przez Zamawiaj cego i jest zobowi zany dostarczy
In ynierowi wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji ród a.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a.
Koszty zwi zane z pozyskaniem i dostarczeniem materia ów do robót ponosi Wykonawca.
Materia y odpowiadaj ce wymaganiom, pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach kontraktowych, powinny by  wykorzystane do robót lub odwiezione na
odk ad zgodnie z wymaganiami w kontrakcie lub wg wskaza  In yniera.
Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania kruszyw powinny by
sk adowane w ha dach i wykorzystywane przy zasypce lub do rekultywacji.
Po zako czeniu eksploatacji ród a, materia y odpadowe powinny by  z powrotem przemieszczone do
wyrobisk. Skarpy powinny mie  nachylenie zbli one do ukszta towania otaczaj cego teren. Nadk ad
powinien by  równomiernie roz ony, a obszar wyrobiska pokryty ro linno ci .
Eksploatacja ród a materia ów powinna by  zgodna z regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcje wytwórni materia ów.
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Wytwórnie materia ów mog  by  okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodno ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Mo e on równie  pobiera  próbki
materia ów w celu sprawdzenia ich w ciwo ci. Wyniki tych kontroli b  podstaw  akceptacji okre lonej
partii materia ów pod wzgl dem jako ci.
W czasie kontroli Inspektor Nadzoru  powinien mie  zapewnione:

wolny dost p do tych cz ci wytwórni, gdzie odbywa si  produkcja materia ów przeznaczonych do
realizacji kontraktu
pomoc i wspó prac  producenta oraz Wykonawcy.

2.4. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom.

Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom powinny by  przez Wykonawc  wywiezione z placu budowy,
 w ciwie z one w miejscu wskazanym przez In yniera. Ka dy rodzaj robót, w którym znajd  si

nie zbadane i nie zaakceptowane przez In yniera materia y, Wykonawca wykonuje na w asne ryzyko,
licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.5. Sk adowanie i przechowywanie materia ów.

Wykonawca powinien zapewni  odpowiednie warunki sk adowania i przechowywania materia ów,
zapewniaj ce zachowanie ich jako ci i przydatno ci do robót oraz zgodno  z wymaganiami odpowiednich
SST.
Ponadto powinny by  one dost pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sk adowania materia ów, po zako czeniu robót powinny by  przez Wykonawc
doprowadzone do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez In yniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materia ów.

Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mo liwo  wariantowego zastosowania rodzaju
materia u w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi  In yniera o takim zamiarze z
odpowiednim wyprzedzeniem i uzyska  jego akceptacj .

3. SPRZ T.

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót.
Sprz t powinien by  zgodny z ofert  Wykonawcy i odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci: SST,
projektowi organizacji robót lub ustaleniom In yniera.
Ilo  i wydajno  sprz tu powinna gwarantowa  wymagan  jako  oraz terminowo  wykonania robót.
Sprz t powinien by  stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien równie  dysponowa  sprawnym sprz tem rezerwowym.
Dobór sprz tu stosowanego do robót kontraktowych wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków kontraktu,
zastan  przez In yniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.
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Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  przewo onych materia ów i wykonywanych robót.
Liczba i rodzaj rodków transportu powinna zapewni  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Zamawiaj cego, w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych.

rodki transportu nie odpowiadaj ce warunkom kontraktu i nie zaakceptowane przez In yniera , na jego
polecenie powinny by  usuni te z placu budowy.
Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONYWANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, za jako
materia ów i robót oraz za ich zgodno  z dokumentacj  projektow , SST i poleceniami In yniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z dokumentacj  projektow  lub pisemnymi poleceniami In yniera.
Inspektor Nadzoru podejmuje decyzj  we wszystkich sprawach zwi zanych z jako ci  robót, ocen  jako ci
materia ów i post pem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, zwi zanych z interpretacj  dokumentacji
projektowej i SST oraz dotycz cych akceptacji wype niania warunków kontraktu przez Wykonawc .
Decyzje Inspektora Nadzoru podejmowane b  g ównie w oparciu o wymagania sformu owane w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i SST a tak e w normach i wytycznych. Ponadto Inspektor Nadzoru
uwzgl dni wyniki bada  materia ów i robót.

Inspektor Nadzoru jest upowa niony do kontroli wszystkich robót oraz materia ów dostarczonych na
budow  lub na niej produkowanych, w czaj c przygotowanie i produkcj  materia ów. In ynier
powiadamia Wykonawc  o wykrytych wadach i odrzuca wszystkie te materia y i roboty, które nie spe niaj
wymaga  jako ciowych.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by  wykonywane w terminie przez niego ustalonym pod gro
zatrzymania robót a skutki finansowe z tego tytu u ponosi Wykonawca.

5.2. Wady spowodowane przez poprzednich wykonawców.

Inspektor Nadzoru zleca taki sposób post powania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa
ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty na koszt Zamawiaj cego.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jako ci [PZJ].

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do akceptacji In yniera programu
zapewnienia jako ci, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonywania robót, mo liwo ci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót kontraktowych zgodnie z dokumentacj
projektow , SST oraz poleceniami In yniera.
Program zapewnienia jako ci powinien zawiera :

ogóln  cz  opisow  obejmuj :
- organizacj  wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót
- sposób zachowania warunków BHP
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- wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych    elementów

robót
- system proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót
- wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub

laboratorium któremu Wykonawca  zamierza zleci  prowadzenie bada )
- sposób oraz form  prowadzenia dokumentacji dotycz cej bada  laboratoryjnych, pomiarów

kontrolnych, zastosowanych korekt w  procesie technologicznym, sposób i form  przekazywania
tych   informacji Inspektorowi Nadzoru.

szczegó ow  cz  opisow  dla ka dego asortymentu robót  obejmuj :
- wykaz maszyn i urz dze  z ich parametrami technicznymi oraz wyposa eniem w mechanizmy

steruj ce i urz dzenia pomiarowo-kontrolne
-  rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do za adunku i magazynowania materia ów
- sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj, cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urz dze  itp.),  prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczególnych elementów robót

- sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jako ci robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów i powinien zapewni
odpowiedni, zaakceptowany przez In yniera, system kontroli jako ci, w czaj c personel, laboratorium,
sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t badawczy powinny posiada  aktualne wiadectwo legalizacji i
odpowiada  wymaganiom odpowiednich norm dotycz cych metod bada .
Inspektor Nadzoru powinien mie  dost p do laboratorium w celu inspekcji oraz mo liwo  uczestniczenia
w badaniach, pomiarach, poborze próbek itp.
Wykonawca powinien przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci  zgodnie z
SST asortymentowymi.
W przypadku gdy nie zosta y one tam okre lone to Inspektor Nadzoru ustala konieczny zakres kontroli.
Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek.

Próbki b  pobierane losowo a In ynier b dzie mia  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca b dzie zobowi zany przeprowadzi  dodatkowe badania tych
materia ów, które budz  w tpliwo ci co do jako ci. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiego  badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z bada .

Wykonawca kompletuje i przechowuje raporty ze wszystkich bada  i udost pnia je na yczenie Inspektora
Nadzoru.
Inspektor Nadzoru ocenia zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada
i pomiarów zawartych w raportach , oraz na podstawie bada  w asnych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Do celów kontroli jako ci robót i materia ów Inspektor Nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i
prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy na koszt Zamawiaj cego. Powinna mu by  zapewniona ze
strony Wykonawcy  wszelka potrzebna do tego pomoc .
Je eli wyniki tych bada  wyka  rozbie no  z wynikami bada  Wykonawcy Inspektor Nadzoru przy
ocenie jako ci robót opiera si  wy cznie na badaniach w asnych.

6.7. Atesty jako ci materia ów i urz dze .

W przypadku materia ów, dla których SST wymagaj  atestów, ka da partia dostarczona na budow
powinna posiada  atest okre laj cy w sposób jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem bada  jako ci materia ów przez Wykonawc  Inspektor Nadzoru mo e dopu ci  do

ycia materia y posiadaj ce atest producenta stwierdzaj cy ich pe  zgodno  z warunkami podanymi w
SST.
Produkty przemys owe powinny posiada  atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wyników tych bada  Wykonawca przedstawia
Inspektorowi Nadzoru.

Urz dzenia laboratoryjne i sprz t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwórniach lub maszynach
musz  posiada  wa  legalizacj  wydan  przez upowa nion  instytucj .

6.8. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowi zany jest do w ciwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje:
a) dziennik budowy
b) ksi gi obmiaru
c) dokumentacj  laboratoryjn  (dzienniki laboratoryjne, atesty materia ów, orzeczenia o jako ci

materia ów, recepty robocze, wyniki bada  kontrolnych)
d) inne dokumenty jak:
   - pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego
   - protoko y przekazania placu budowy
   - protoko y z narad i ustale
   - protoko y odbioru robót
   - umowy cywilnoprawne
   - korespondencja dotycz ca budowy
Dokumenty powinny by  dost pne dla In yniera Nadzoru i przedstawiane do wgl du na ka de jego
yczenie. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót powinien okre li  faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru dokonuje Wykonawca w obecno ci Inspektora Nadzoru po wcze niejszym pisemnym
powiadomieniu go o terminie i zakresie obmierzanych robót.
Wyniki obmiaru Wykonawca wpisuje do ksi gi obmiaru.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie w ilo ciach podanych w lepym kosztorysie lub w SST nie uwalnia
Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót.
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7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów.

Dla pojedynczych elementów zadania budowlanego, o ile nie okre lono inaczej, pomiary dokonywane b
w obowi zuj cych jednostkowych d ugo ci, obj to ci, ilo ci, ci aru.
Pojazdy u ywane do przewo enia materia ów, których obmiar nast puje na podstawie masy materia u na
poje dzie, powinny by  wa one co najmniej raz dziennie. Obmiar nast puje w punkcie dostawy.
Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza  losowo stopie  za adowania pojazdów i w przypadku stwierdze-
nia, e obj to  materia u przewo ona danym pojazdem jest mniejsza od wcze niej uzgodnionej, to ca
materia ów przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie odpowiednio
zredukowana.
Ilo  lepiszczy bitumicznych jest okre lona w megagramach.
W przypadku elementów standaryzowanych np.: profile walcowane, drut, rury itp. - podstaw  obmiaru

 jednostki podane w ate cie producenta.
Drewno, woda - mierzone b  w metrach sze ciennych.
Wszelkie inne materia y b  mierzone w jednostkach okre lonych w dokumentacji projektowej i (lub)
SST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy.

Powinny by  one zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i posiada  wa ne wiadectwa legalizacji i by
utrzymywane w dobrym stanie w ca ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa enia.

Wykonawca, o ile konieczne, zainstaluje odpowiednie wagi w ilo ci i w miejscach wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.
Wykonawca mo e u ywa  publicznych urz dze  wagowych posiadaj cych wa ne wiadectwa legalizacji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary powinny by  przeprowadzone przed cz ciowym lub ko cowym odbiorem robót, a tak e w
przypadku d szej przerwy w robotach i przy zmianie Wykonawcy.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu - przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do odbioru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i
jednoznaczny.

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Rodzaje odbiorów robót.

W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru; :
a) odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
b) odbiór cz ciowy
c) odbiór ko cowy
d) odbiór ostateczny

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
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Polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn
zakryciu. Odbiór ten powinien by  dokonywany w czasie umo liwiaj cym usuni cie wad i usterek bez
hamowania ogólnego post pu robót.
Wykonawca zg asza do odbioru dan  cz  robót wpisem do dziennika budowy a Inspektor Nadzoru
dokonuje odbioru.
Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet bada  i pomiarów wymaganych przez SST asortymentowe.
Badania i pomiary do odbioru robót zanikaj cych przeprowadza Odbieraj cy na próbkach pobranych w
obecno ci Inspektora Nadzoru lub w miejscach przez niego wskazanych.
Badania Wykonawcy podlegaj  sprawdzeniu przez laboratorium Zamawiaj cego, lub przez niego
wskazane.

 8.3. Odbiór cz ciowy robót.

Polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót wraz z ustaleniem nale nego wynagrodzenia.
Odbioru cz ciowego dokonuje si  wg zasad jak przy odbiorze ko cowym robót.

8.4. Odbiór ko cowy robót.

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci, jako ci i warto ci.
Zasady odbioru ko cowego:
a) zako czenie robót musi by  potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy
Warunki wpisu potwierdzaj cego zako czenie robót;

*wykonanie i przekazanie Inspektorowi  Nadzoru kompletnych bada  i pomiarów wymaganych
przez specyfikacje asortymentowe do odbioru ko cowego robót

*uzyskanie pozytywnych wyników bada  i pomiarów
b) odbioru ko cowy powinien nast pi  w terminie ustalonym w kontrakcie
c) odbioru ko cowego dokonuje Odbieraj cy wyznaczony przez Zamawiaj cego przy udziale Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy
d) Odbieraj cy w czasie odbioru ko cowego dokonuje oceny jako ciowej robót na podstawie

przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania
robót z dokumentacj  projektow , SST

e) w czasie odbioru ko cowego Odbieraj cy zapoznaje si  równie  z realizacj  ustale  przyj tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.

f) w czasie odbioru ko cowego dokonywane s  badania i pomiary przewidziane przy odbiorach
ko cowych wg odpowiednich SST.

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokó  odbioru ko cowego robót wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

h) komisja dokonuje odbioru ko cowego robót je eli ich jako  i ilo  w poszczególnych asortymentach
jest zgodna z dokumentacj  projektow , SST i zaleceniami In yniera.

8.5. Dokumenty do odbioru ko cowego robót.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ko cowego robót jest
protokó  odbioru ko cowego sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ko cowego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
a) dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami
b) SST na poszczególne asortymenty robót
c) dziennik budowy i ksi gi obmiaru
d) uwagi i zalecenia In yniera zw aszcza przy odbiorze robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalece
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e) recepty i ustalenia technologiczne
f) dziennik laboratoryjny, recepty robocze, ustalenia   technologiczne, wyniki pomiarów i bada

kontrolnych wykonanych zgodnie z SST i PZJ, atesty na materia y i produkty   przemys owe
g) opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów kontrolnych
h) sprawozdanie techniczne zawieraj ce: zakres i lokalizacj  robót, wykaz zmian w stosunku do

dokumentacji projektowej, uwagi dotycz ce warunków realizacji robót, dat  rozpocz cia i  zako czenia
robót

i) atesty jako ciowe wbudowanych materia ów
j) inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj cego w przypadku, gdy komisja stwierdzi, e roboty pod

wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie s  gotowe do odbioru ko cowego to komisja w
porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.6. Odbiór ostateczny.

Polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ko cowym
i zaistnia ych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór ostateczny powinien by  dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad
odbioru ko cowego.

9. PODSTAWA P ATNO CI.

Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow
ustalon  dla danej pozycji lepego kosztorysu.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowa :
robocizn  bezpo redni
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu
warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz tu na plac budowy i z
powrotem, monta ,  demonta  na stanowisku pracy)
koszty po rednie: p ace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty
urz dzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotycz ce BHP, oznakowania robót, us ugi obce na
rzecz budowy, op aty za dzier aw , ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarz du   przedsi biorstwa
Wykonawcy.
zysk kalkulacyjny zawieraj cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytu u innych wydatków mog cych
wyst pi  w czasie realizacji   robót i w okresie gwarancyjnym
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.
Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawc  za dan  pozycj  w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mo liwo dania dodatkowej zap aty za wykonanie robót obj tych

 pozycj  kosztorysow  za wyj tkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWI ZANE.

1. Wytyczne zlecania robót, us ug i dostaw w drodze przetargu
   Za . do zarz dzenia nr 3 GDDK i A z dn. 18 lutego1994r.

2. Pozosta e przepisy podane s  w asortymentowych SST.


