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1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z budowa sieci wodociagowej z przyiaczami w
ul.: Wesolej, Niecalej i zielonej w Kazimierzy Wielkiej.

2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana Jjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 3.



3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne i wspélne dla
wszystkich SST. Poniisze opracowanie zawiera budowe sieci wodociagowej wraz z przylaczami
budynkow.

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - CPV-45111200-0
Roboty budowlane w zakresie budowy przemysltowych obiektéw budewlanych - CPV-45213250-0
Roboty odwadniajace - CPV-45232452-5

do

0o

)
)
)

Zakres robdét objetych niniejsza dokumentacja obejmuje budowe wodociagu wraz z przy-
taczami do budynkéw w w ul.: Wesolej, Niecate] i zielonej w Kazimierzy Wielkiej, w tym:

1
2
3

budowa sieci wodociagowej
budowa przytaczy wodociagowych
odtworzenie nawierzchni drég i zniszczonych chodnikéw

Diugos$¢ projektowanego wodeciggu wynosi:

L

i

sie¢ wodociagowa:

PVC110
BVCS0

= 519.3mb
- 62.2mb

przyiacza wodociagowe:
PESQ
PE4OD

- 130,8mb
- 791.7mb - 35szt

Studzienka wodomierzowa - Z2szt. (ogdlem przytaczy - 35)

zatatwienie wszelkich formalno$ci dotyczacych budowy wraz z poniesieniem kosztéw z
tym zwigzanych, tj.

urzadzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw dla potrzeb

budowy,

obsiuge geocdezyjna w trakcie realizacji robét oraz wykonanie geodezyjnej inwenta-

ryzacji powykonawczej =z uzgodnieniami w ZUD - 5 egz. (ewentualne zmiany odcinkéw

tras),

sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowe drég, placéw,

chodnikéw, przepustéw, ogrodzer, kladek, wykonanie mostkéw przejazdowych oraz wy-

réwnanie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét,

odtworzenie granic wiasnos$ci terenu (wbudowanie granicznikéw w przypadku ich

uszkodzenia),

zapewnienie niezbednych dojs$¢ i dojazdéw do gospodarstw i posesji w trakcie trwa-

nia robét,

optaty za wykonanie robdt w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowa-—

niem ruchu zastepczego i zabezpieczeniem oraz inne optaty wynikie z usuniecia ko-

lizji i srganizaciji ruchu,

ubezpieczenie robdt,

koszt zwigzany z pompowaniem wody gruntowej, wynikty z dokumentacji geologiczned,

odbiory kolizji i skrzyZowan sieci z siecia wodociagows, gazowa i inne platne od-

biory i nadzory zgodnie z zaleceniem zakiadu Gazowniczego, Zakiadu Energetyczne-

go, Drég Krajowych , Powiatowych, Gminnych i innych oraz warunkami technicznymi

do projektu,

inne odbiory i oplaty wynikajace z potrzeby realizacji,

ewentualne odszkodowania z tytulu zniszczonych nasadzed, np. krzewdw, drzew, za-—

siewdw, kwietnikéw,

koszty dokonanej przed rozpoczeciem robét inwentaryzacii i ewentualnej dokumenta-

cji fotograficznej budynkéw narazonych na zniszczenie, w poblizu ktérych przebie-

gaé¢ bedzie sieé,

naprawe zniszczefll wg powyzszej inwentaryzacji i dokumentacii,

koszty z tytuiu dokonanych zniszczen nie wynikajacych z zakresu robét,

koszty wynikajace z dokumentacji projektowej dotyczace:

o zabezpieczenia i oznakowania robét przy budowie sieci sanitarnej, w tym przy
przekraczaniu drég powiatowych i gminnych,

o rozwiazan (warunki technieczne) uwzglednionych w projekcie budowlano-
wykonawczym, a nie ujetych w przedmiarze robét,

4. Okre$lenia podstawowe

8ie¢ wodociagowa - sie¢ polaczonych rurociagéw stuzacych do przesytania wody wraz z obiek-
tami inzynierskimi.

Przytacze - odcinek wodociagu od zestawu wodomierzowego w budynku(lub studni na posesji) do
sieci wodociagowed,



Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojaz-
déw obsitugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakoficzeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego i organu administracyjnego budowlanego
zZeszyt, z ponumerowanymi stronami, siufacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiordw Robét, przekazywa-
nia poleceri i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projek-
tantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,$lepy”.

Kosztorys ,S$lepy” - wykaz rob6t z pedaniem ich ile$ci (przedmiar) w kolejnodci technolo-
gicznej ich wykonania.
Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt 2z ponumerowanymi stronami situzacy do

wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicédw i ewen-
tualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegajsa potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacja Projek-
towa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadze-
nia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedzial tolerancii nie zostal okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robédt budewlanych.

Projekt budowlany -opracowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i

Budownictwa w sprawie szczegdiowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt techniczny (wykonawczy) — uszczegdiowiony projekt budowlany.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoly odbioréw czesSciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty gecdezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku reali-
zacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik montazu,

Dokumentacja powykonawcze] - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny (wykonawczy), .$lepy”
kosztorys, instrukcje, normy, przepisy

Odlegios¢ miedzy przedmiotami - odlegito$é miedzy punktami przedmictéw najblizej siebie po-
tozonymi, np.: odlegios¢ kabla od innego kabla, od rurcciagu.

Cdleglos¢ pionowa miedzy przedmiotami - odlegilos$é miedzy rzutami pionowymi przedmiotédw.

Cdlegtos¢ pozioma miedzy przedmiotami - odleglo$é miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.

Polecenie Inzyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy .

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, siuzace do prze-
piywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pie-
szego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji te-
renom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rysunki = czed¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmictem Robédt.

Rura przepustowa - rura gruboscienna z tworzywa sztuczhego, rura stalowa lub z innego mate-
rialu o nie gorszych wla$ciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla sieci w
miejscach skrzyzowad z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie proj. wodociagu , w ktérym jakakolwiek czedé rzutu
poziomego wodociagu przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innego urza-
dzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociagu, toru kolejowego, drogi, wody zeglow-
nej lub splawnej, kabli, gazociagéw itp.

Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednioc za pomoca
fundamentu.

Siup oéwietleniowy - konstrukcja wsporcza sluzaca do zamontowania wysiegnika 1 oprawy
oswietleniowej ulicznej, w ktdrej w podstawe zainstalowane sa urzadzenia taczeniowe i
zabezpieczajace.

Trasa kanalizacji - pas terenu lub przestrzeni, ktdrego osig symetrii(lub wg innego wymia-
ru) jest linia prosta lub lamana, %aczaca dwa lub wiecej urzadzen kanalizacyjnych, w
ktérym utozone sa jeden lub wiecej rurociagéw,

Zadanie budowlane - Cze$¢ prezedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calosé konstruk-
cyjna i technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidzianych funkc¢ji tech-



5. Ogdéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé =z
Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czesé
kontraktu, a wymagania wyszczegélnicne w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byily w caiej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystaé bledéw lub
opuszczefi w dokumentach kontraktowych. W przypadku rozbieinosci, opis wymiaréw watniejszy
jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowsa i
ST. W przypadku, gdy materiaiy lub roboty nie beda zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ wykonanej roboty, to takie materiaty i roboty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a ponowne ich wykonanie obciazy Wykonawce.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie ckreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokaliza-
cje i wspblrzedne punktédw giéwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru
Roboét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST,

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowegc Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania robét okate sie koniecznym uzupelnienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SS8T na
wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

Zgodnodé Robdét z Dokumentacja Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna wraz z Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Reobot oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czesS¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentédw cbowigzuje nastepu-
jaca ich wa2nosé:

1) Szczegblowa Specyfikacje Techniczne z War. Techn. Wykonania i Odbioru Robét

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moZe wykorzystywaé bieddw lub opuszczern w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokcna odpowiednich zmian lub po-
pravek.

Wszystkie wykonane Roboty 1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacia Projektows i
ST.

Dane ckreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreélonego przedziatu toleranciji. Cechy
materiaiéw i elementdw budowli musza byé jednorcdne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli zostala okreslona wartod¢ minimalna lub warto$é maksymalna tolerancii albo
obie te wartosci, to roboty winny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw
lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicz-
nych.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projek-
towa lub S8ST, ale osiagnieta =zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli
Inzynier moie zaakceptowaé takie Roboty i zgodzié sie na ich pozostawienie, jednak zastosu-
je odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi kon-
traktu.

W przypadku, gdy materialty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projek-
towa lub ST, i wplynie to na niezadowalajgca jako$¢é elementu budowli, to takie materialy
beda niezwiocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawecy.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu. Przyjmuje sie, 2e koszty te sa wilaczone w cene Kontraktu.
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stoscwaté w czasie prowadzenia robbt wszelkie przepisy doty-
czace ochrony Srodowiska naturalnego oraz przepiséw ochrony przeciw pozarowej.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu pu-
blicznego na Placu Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i od-
bioru kohcowego Robét.

Przed przystapieniem do Robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleZnosci od potrzeb i postepu
Robdét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.







W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obsiugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, sSwiatla ostrzegawcze,
sygnaty, bariery itp., =zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne &rodki niezbedne dla
ochrony robét, bezpieczenstwa pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewnl stale warunki widocz-
nedci w dzied i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bez-
pieczeristwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiedci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z InZynierem oraz pPrzez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktéryech tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wiaczony w Cene Kontraktows.

Ochrona érodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego Robdt
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony &rodowiska na Placu i wokél Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzern lub ucigzliwosci dla 056b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikaja-
cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziata-
nia.

Stosujac sie do tych wymagari Wykonawca zapewni speinienie nastepujacych warunkéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana wybrane
tak, aby nic powodowaé zniszczen w 4rodowisku naturalnym;

b) Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojacej;

c) Zostana podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych piynami, paliwami, clejami, mate-

riatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

®* zanieczyszczeniem powietrza pyitami i gazami,

* mozliwodcia powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm okreslenych w odpo-
wiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obciazaja Wykonawce.

Ochreona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-
gazynach craz maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Materialty szkodliwe dla otoczenia:

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beds dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steze-
niu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uiyte do Roboét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
Przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiaiéw na Srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a pe zakohczeniu
Robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw admini-
stracji paristwowej.

Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgednie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowale jakiekolwiek zagrotenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnodci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewlasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecz-
nych dziaari ze strony Wykonawcy nastapil uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej
lub prywatnej, Wykonawca na swo) koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wilasno$é. Stan na-
prawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy ni: przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pekni odpowiedzialny za ochrone urzadzerl uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz beda-
cych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczenych mu przez Zamawiajg-
cego odnosnie dokladnego poiozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy .
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0 zamiarze przystapienia do Robot w poblizu tych urzadzen, badZ ich przetozenia Wyko-
nawca powinien zawiadomi¢ wtascicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiasciwego ozna-
czenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzef.

0 fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspéipracowai dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodo-
wane przez jego dzialtania uszkodzenia urzadzefi uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oé przy trans-
porcie materialéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiai Inzyniera. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktére moga byc
spowodowane ruchem tych pejazdéw. Wykonawca nie moze uzywa¢ pojazddéw o ponadnormatywnych
cbciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budo-
wy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowla-
nym i bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw na witasny koszt, zgodnie z pole-
ceniem Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w wa-
runkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wyma-
gan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony 2Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane =z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyze]j nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednicone
w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca ma obowigzek opracowania instrukcji Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za cochrone Robéot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakoficzenia i odbioru kofcowego Robdt. robot (do
wydania potwierdzenia zakorczenia przez inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu kofcowego codbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas do momentu cdbicru koficowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie Iniyniera
powinien rozpoczad roboty utrzymaniowe nie pédiZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego po-
lecenia.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia pod-
ziemne, takie jak rurociagi, kable itp. craz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiasci-
cielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ra-
mach planu ich lokalizacji. Wykonawca =zapewni wlasciwe oznaczenie 1 =zabezpieczenle przed
uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swolm harmonogramie rezerwe czasowa dla wszel-
kiego redzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacii i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié inspektora nadzoru 1 wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocz-—
nie powiadomi inspektora nadzoru 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdipracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkeodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigZen osi pojazddw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy trans-
porcie materialéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwole-
nia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw 1 w sposdb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na éwie-
?o ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za na-
prawg wszelkich robét w ten sposédb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisdéw

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wltadze centralne 1
mieiscowe oraz inne przepisy i wvtvczne, ktdre sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami
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i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rcbét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wy-
peinienie wszelkich wymagad prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzed lub
metod i w sposéb ciagly bedzie informowa¢ inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przed-
stawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

6. Materiaty i préby

6.1, Stosowane materialy
SIEC WODOCIAGOWA 2 PRZYLACZAMI

- sie¢ wodociggowa PVC110 PN1O - SDR 26
- sie¢ wodociagowa PVC90 PN1O ~ SDR 26
- przytacza wodociagowe PES0 - 5DR 17 typ 100
- przylacza PE32 = SDR 17 typ 100

Giebokosci polozenia - wg profili jak w czedci rysunkowe.
Polaczenia rur:

Potgczenia dla rur PVC na uszczelke
Glebokosci ulozenia rurociagdw: .

Wszystkie rurociagi winny po ich ulozeniu posiadaé przykrycie w wysokos$ci min. 1,40 m
Rurociagi
Rurociagi nalezy ulozy¢é w wykopie wg profilu ich uksztaltowania - dokladnosé uloZenia 1,0
cm. Wykop nalezy wykonaé w zaleznosci od potrzeb na 1-2 rurociagéw w wykopie.
Rury winny byé ulozone na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz zakryte zasypka o grubosci 20
cm. Nastepnie nalezy wykcp zasypaé ponownie i zageicié. Poiozenie infrastruktury takiej jak
gaz, telefon, rury wodociagowe itp. nalezy ustalié droga odkrywkowa.

6.2. Zrédia uzyskania materialéw

Zrédia uzyskania wszelkich materialdw powinny by¢& wybrane przez Wykonawce z wyprze-
dzeniem, przed rozpoczeciem robét.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-
16w przeznaczonych do Robét Wykonawca przestawi szczegdiowe informacie dotyczace proponowa-
nego #Zréddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadec-
twa badari laboratoryjnych oraz reprezentatywne prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialdw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, Ze wszel-
kie materialy z danego Zrddia uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez InZyniera materiailu ze wskazanego Zrédia, Wyko-
nawca przedstawi do akceptacji Iniyniera material z innego Zrédia. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badain w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego
Zrddia w sposdb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacii technicznych w czasie postepu Ro-
bét.

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, Ze materiaty do wbudowania speiniajg
wymagania dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej.

6.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatédw z jakiegokolwiek Zroédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z pozyskaniem i dostarczeniem materiatéw do Robét. Wszystkie materiaty
odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robédt lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagar kontraktu i wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopéw w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumen-
tach kontraktowych.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopéw, beda formowane w haldy i wykorzysta-
ne przy zasypce 1 przywracaniu stanu terenu przy ukohiczeniu robét.

6.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one po-~
trzebne do robdt, byly zabezpieczcne przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wia-
Sciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5. Materialy i sprzet do realizacji robét

Dla materiaidw i urzadzen zastosowanych de realizacii inwestycii, na podstawie arty-
kutu 10 Ustawy Prawo Budowlane z 2005r. oraz Ustawy o Badaniach i Certyfikacji 2z dnia
03.04.1993r i Zarzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw, na wyroby przemystowe i budowlane
zastosowane przy budowie wymagane sa certvfikatw.



Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez InZyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci z wymaganiami. Prébki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wia-
sciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiaiéw pod
wzgledem ich jakosci.

6.7. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostanag przez Wykonawce wywiezione z placu bu-
dowy, badZ zloZone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiaitdéw do innych robét niz te, dla ktdrych zostalty =zakupione koszt tych
materialdédw zostanie przekwalifikowany przez inzyniera. Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdu-
ja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, 1li-
czac sie z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

6.8. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca =zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu, gdy beda one po-
trzebne do Robdt, byly zabezpleczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosd i wia-
Sciwosé do Robdét i byly dostepne do kontroli przez InZyniera. Miejsca czasowego skladowania
beda po zakoficzeniu robdét doprowadzone przez Wykonawce do ich pilerwotnego stanu, w sposéb
zaakceptowany przez InZyniera.

6.9. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Iniyniera o swoim zamiarze, co naj-
mniej trzy tygodnie przed uZyciem materialu albo w ckresie diuzZzszym, jedli bedzie to wyma-
gane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze byé pdiniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

6.10. Préba cisnieniowa

Prébe szczelnosci Probe szczelnosci wodociagu wykonad¢ zgodnie z PN-81/B-10725, na ci-
Snienie:
0.90 MPa dla sieci o cignieniu roboczym do 0.6MPa
1.50 MPa dla sieci o cisnieniu roboczym do 1.0MPa
2.10 MPa dla sieci o cis$nieniu roboczym 1.6MPa.

7. Sprzet

Wykonawca Jjest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powocduje
niekorzystnego wplywu na jakoS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typéw i ilos$ci wskazaniom za-
wartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przy-
padku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony 1 zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasa-
dami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach InZyniera w terminie przewi-
dzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska 1 przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprze-
tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzy-
ska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie
moze byé pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze-
dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifiko-
wane i nie dopuszczone do robdt.

Sprzet uzywany przy budowie musi byé sprawny technicznie. Potwierdzenie tej sprawnosci
jest wymagane w dokumentach tego sprzetu. Wykonawca jest zocbowigzany do uzywania takiego
sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakosé wykonywanych robdt.

8. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosdci przewozonych materiatdw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego W odniesieniu do dopuszczalnych ocbciazen na cosie 1 innych parametréw technicz-
nych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda
usuniete z placu budowy.
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Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w zakresie niedopuszczenia do
wjazdu na drogi publiczne $rodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich
zanieczyszczenie., W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spoweodowane jege pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

9. Wykonanie robot

9.1. Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za ja-
koS¢ zastosowanych materiaiéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja projek-
towa, Polskimi Normami (patrz zalaczniki), wymaganiami SST, PZJ, projektu crganizaciji Robét
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementédw robét zgodnie 2z wymiarami i rzednymi okredlonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez TInzyniera. HNastepstwa
jakiegokolwiek Dbledu spowodowanege przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét
zostana, je$Sli wymaga¢ tego bedzie InZynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokoSci przez InZyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnogé.

Inzynier bedzie podejmowaé decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzije Inzy-
niera dotyczace akceptacji 1lub odrzucenia materialdw i elementédw Robdt beds oparte na
wymaganiach sformultowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w 88T, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw
i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw,
dodwiadczenia z przesziodci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na
rozwazalmg yndest ifest upowainiony do kontroli wszystkich Robét i kontroli wszystkich materia-
16w dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcie
materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materia-
ty 1 roboty, ktére nie speiniaja wymagan jakosciowych okredlonych w dokumentacji projekto-
wej 1 SST. Z odrzuconymi materialami nalefy postepowaé jak w punkcie 6.7.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

9.2. Wady robdét spowodowane przez poprzednich wykonawcéw

Jezeli Wykonawca wykcnat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwo&é tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi poprzednic przez
innych wykonawcéw, to Inzynier zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykeonanymi robo-
tami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Iniynie-
ra na koszt Zamawiajgcego.

10. Wykonanie rob6t

10.1. Dokumenty i czynnosci wymagane od Wykonawcy

- przed rozpoczeciem robdt:
o harmonogram robét,
o0 uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia robdt wynikajace z odpowiednich przepiséw
(na przyklad wejscie w pas drogowy)
- w czasie trwania robdt:
cbstuga gecdezyijna,
rysunki wykonawcze 1 powykonawcze,
uzgodnienia
aprobata materialdw,
raporty z kontroli, préb i odbioréw,
po zakoriczeniu robét:
inwentaryzacja powykonawcza,
préby wody,
protokél odbiorédw czesciowych,
o protokédl odbioru korhicowego.
Prace wymienione w 10.1. SST Wykonawca zrealizuje wlasnym staraniem i na wiasny koszt.
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10.2. Wymogi ogdlne

Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonaé prace przygotowawcze polegajace na pomia-
rach, badaniu gruntu, organizacji robét, ustalenie miejsca na odkladanie ziemi rodzimej,
odwozenie nadmiaru gruntu, komisyjne przejecie terenu budowy wraz =z niezbgdnymi reperami
geodezyjnymi. O$ sieci nalezy oznaczyé w terenie w sposéb trwaty i widoczny, kotki osiowe



nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy i osiach studzienek, a na odcinkach prostych co 30 do
50 m.

Nalezy réwniez wbié¢ tzw. kotki Swiadki po obu stronach wykopu tak aby istniala mozliwos¢é
odtworzenia osi i punktu podczas prowadzenia robét. Repery robocze nalezy usytuowaé w miej-
scach statych nie pozwalajacych na ich usunigcie lub naruszenia w nawigzaniu do reperotw
pafistwowych. Przed przystapieniem naleizy réwniez zgromadzié sprzet do odwodnienia wykopéw w
przypadku wystepowania wéd gruntowych, opadowych i powierzchniowych. Odpompowywanie wody
nalety prowadzié¢ w przypadku gdy wody uniemozliwiaja wykonywanie wykopu lub prowadzenie
prac montazowych. Odwodnienie nalezy prowadzié tak aby nie naruszy¢ struktury podioia, ani
podloza sasiednich budowli.

Roboty ziemne

1. Wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, tak aby zapewni¢ grawitacyjny odpiyw
wod w przypadku ich wystepowania.

2. Wykopy wasko przestrzenne naleizy zabezpieczy¢ deskowaniem z zastosowaniem rozpoér.

3. W trakcie wykonywania robét nad wykopami ustawia¢ lawy z naniesiona osia wykopu i ru-
rociagu oraz kontrolowaé¢ rzedng dna.

4. Dno wykopu powinno by¢ réwne i posiadaé spadek okreslony w dokumentacji budowlanej. W
przypadku wykopéw wykonywanych recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyiszym od rzed-
nej projektowej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych 20cm. Przy wykonywaniu wyko-
péw sprzetem mechanicznym spébd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyiszym od
rzednej projektowej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

5. W gruntach spoistych wykopy wykonaé poczatkowo do giebokosci mniejszej od projektowa-
nej zgodnie z pkt.4 a pogiebié do wiasciwe] giebokoéci bezpoSrednio przed ulozeniem

. podsypkli piaskowej lub rur.

6. Podczas wykonywania wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych obiektdw na gle-
bokosci réwnej lub wiekszej niz glebokos¢ ich posadowienia nalezy zabezpieczyé je
przed osuwaniem i odksztalcaniem.

7. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw zwig-
ziych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast szerokos$¢ wykopu +5 cm.

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac tylko w gruntach

suchych, bez wystepowania wéd gruntowych, a teren nie jest obciazany nasypem przy krawe-

5 dzi wykopu w pasie o szerckosci réwnej gigbokoSci wykopu, dopuszczalne glebokosci okre-
$lono w PN74/B-02480 i wynosza:

¢ W gruntach skalistych - 4,0 m
5 ¢ W gruntach spoistych - 1,56 m
* W pozostailych - 1,0m
Wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych obudowane
a) Rodzaje materiatéw obudewy - z drewna , stali lub materialéw laczonych oraz in-

nych materiatéw ,
Zastosowane w zaleznosci od glebokosci wykopdw , rodzaju gruntu, uwodnienia grun-
tu itp.
Jezeli materialy uzyte do obudowy nie sa zabezpieczone fabrycznie przed szkodli-
wymi warunkami atmosferycznymi powinny zostaé¢ zabezpieczone na budowie przez za-
impregnowanie, =zaizolowanie lub $rodkami antykorozyjnymi wiasciwymi dla danego
. materiatu.
b) W celu zabezpieczenia wykopdédw przed zalaniem woda z opaddédw atmosferycznych naleiy
zachowaé¢ nastepujace warunki:
- zabezpieczenie przylegajace do gruntu powinno by¢ szczelne
i wystawaé co najmniej 15 cm nad powierzchnie terenu
- powierzchnia terenu powinna by¢ uformowana ze spadkiem aby
odprowadza¢ wody poza teren przylegiy do wykopu.
- w przypadku koniecznoSci odprowadzania wod opadowych rowami
odwadniajacymi, krawedZ rowu odwadniajacego a krawedsz
dna wykopu nie powinna by¢ mniejsza od 3,0m
-wprowadzenie wody z rowdéw odwadniajacych do studzienek powinno by¢
wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.
Scianki szczelne
Stanowia przegrody z pionows wbijanych, dopasowanych do siebie materiaidw wg. typdw
spotykanych na rynku i stosowanych do:

1. catkowitego odciecia wéd gruntowych od wykonywanego wykopu, z pozostawie-
niem $cianki w wykopie w celu zastapienia drenazu poziomego i pionowego.

2. zmniejszenia dopilywu wéd gruntowych do wykopu celem umozliwienia wykcnania
stabilizacji podioza, uloienia drenazu poziomego, zabezpieczenia sScian wy-
kopu, utozenia przewodu lub innege.

3. rozparcie $cian wykopu w gruntach nawodnionych o giebokosci powyzej 6 m i
szerokos$ci wykopu w dnie powyZej 2m,

4. zabezpieczenie budowli w zasiegu klina odiamu $ciany wykopu z pozostawie-
niem $cianki w wykopie.

Zastosowane &4cianki szczelne dla poz.l, 2 powinny byé uzasadnione w dokumentacji analiza
techniczno-ekonomiczna, a wykonane zgodnie z wymogami
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Wykopy otwarte niecbudowane o skarpach nachylonych.
Nachylenie skarp wykopow
1.Powinno byé wykonane zgodnie z normami. Przy glebokos$ci wykopu do 4 m i nie wystepowaniu
wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obciazeniu naziomu w zasiegu klina odlamu dopuszcza sig
nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:
- w gruntach bardzo spoistych - 2 : 1
- w kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych 1 : 1
- w pozostalych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach 3 & 1,35
- w gruntach niespoistych - 1 : 1,5
2.Przy réwnomiernym i szybkim odpiywie wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu row-
nego
3-krotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéia skarpy na dnie wykopu.
Podioza
Przewody nalezy uklada¢ na odpowiednio wykonanym podiozu, przed przystapieniem naleiy doko-
na¢ odbioru technicznege wykopu.
Rodzaj podioza zaleizy od rodzaju gruntu odkrytego w wykopie.
Rozréznia sie dwa rodzaje podioza:
-podioze naturalne stanowigce nienaruszony grunt sypki o wytrzymalosci nie mniejszej niz w
dokumentacji, w przypadku braku tego warunku nalezy stosowac podioZa wzmocnione.
-podioza wzmocnione naleizy wykonywaé jako:
1.pedloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowié¢ mial podioZe naturalne
lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), mikroporowatych i
kamienistych.
2.podioze zwirowo piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:
a/.przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo Scisliwych(multy, torf, itp.) o matej gru-
bosci po ich usunigeciu,
b/.przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajacych),
c/.w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry mial byé podiozem naturalnym dla przewodu,
d/.jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych dla sieci,
betonowych i zelbetowych monolitycznych lub z elementdw prefabrykowanych,
e/.w razie koniecznosci obetonowania rur( szczegdlnie przy przejsciach pod torami kolejowy-
mi,
drogami, fundamentami obiektéw budowlanych itp.)
3.mieszane - wykonane z podlozy wyzej wymienionych, przy nawodnionych gruntach stabych,
bardzo stabo $cisliwych i nasypowych.
Dla sieci na terenach szkéd gérniczych grubodé podsypki nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a
minimalna grubo$¢ obetonowania mniejsza niz 0,10 m.

Podloza naturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinna umozliwiaé wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu.

Podioza naturalne stosuje sie na gruntach suchych o normalnej wilgotnosci takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrze-
ze-niem nienaruszalno$ci spodu wykopu.

Odchytki grubosci podloia wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moze przekraczac
10mra. .
Dopuszczalne odchylki w osi podioza wzmocnionego od osi przewodu nie moze przekraczad:
1. przewody z tworzyw sztucznych - 10 cm
2. pozostale - 5 cm
Réznica rzednych wykonania podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicznej

nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci E5cm dla przewoddw z tworzyw sztucznych.
Wystepujace réznice nie moga w Zadnym razie spowodowaé¢ spadku przeciwnego ani zmniejszenla
do wartosci zerowej.

Zasypanie przewodéw i wykopdw

Warstwa ochronna

Zasypywanie przewodu jak i uzyte materiaty nie powinny powodowad uszkodzenia zasypywanego
przewodu i obiektéw znajdujacych sie na przewodzie oraz izolacji ochronnej jaka zostaia na
nich wykonana.

Grubosé warstwy ochronnej dajacej gwarancje nieuszkodzenia przewodu ( w tzw. strefie nie-
bezpiecznej) z tworzyw sztucznych powinna wynosi¢ 0,3 m.

Materialem zasypu w strefie powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Zasypany material powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewcdu({a nie z géry)
lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim.

Do powierzchni terenu lub projektowanej rzednej zasyp powinien zostaé wykonany przy za-
chowaniu zaggszczenia gruntu.

W przypadku braku okredlenia stopnia zaggszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1.

W przypadku wykonywania prac ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej (
nalezy stosowaé sie do warunkéw wydanych przez zarzadce drogi) i trudnoéci osiagniecia
wskaznika zageszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 nalezy zastapié gborng warstwe wzmocnio-
na podbudowa drogi.

Zageszczanie
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Zageszczanie gruntu powinno odbywaé¢ sie warstwami . Kazda warstwa powinna zostac za-
geszczona do wskaznika zgodnego z wymogami dla okreslonego rodzaju terenu i gruntu.
Grubo$¢é jednorazowa zageszczane] warstwy nie powinna by¢ wieksza niz:
-0,15 m przy zageszczeniu recznym
-0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym
Osiagniecie wltasciwego =zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci 1lub
wynosié¢ najmniej 80%jej wilgotnosci.
Wskazniki i odchylki:
-odchylenie wskaZnika zageszczenia gruntu powinno by¢ mniejsze od - 2%
-odchylenie wymiaréw w planie nasypu nie powinno przekraczaé¢ 0,1 m
-odchylenie wymiaréw w poziomie od pedanych w dt. 0,1 m

-odchylenie spadkéw nachylenia skarp nasypu od podanych w dt. L 5%

11. Roboty montazowe

11.1.8ieé wodociagowa

Montaz urzgdzen i instalacji

Podstawowe wymagania prowadzenia robét ziemnych opisanc w poprzednich rozdziatach. Tu
wybrano istotne elementy tych zagadnied majacych szczegblne znaczenie dla prawidiowosci
wykonania przewoddw. W celu wykonania przewoddw w ulicach metoda tradycyjna, nalezy
uwzgledni¢ wytyczne dla szerokosci terenu:

- 2,0 m dla $rednicy 100 - 200 mm
Sa to wartosci przy uwzglednieniu przecietnych warunkéw gruntowych 1 moga zmieniaé sie w
zaleznosci od technologii wykonania i rodzaju gruntu.
W przypadku montowania przewoddw na powierzchni terenu (rury PE) i opuszczane do wykopu,
nie zawsze istnieje potrzeba dokladnegoc cdwodnienia wykopu, pod warunkiem spelnienia wymo-
géw dla podsypki.
Przewody PVC powinny by¢ montowane w wykopie, w zaleinosci od stopnia nawodnienia stosuje
sie réine metody odwodnienia.
Nalezy dazy¢ do ukladania przewoddw na gruncie rodzimym z nienaruszona Jjego struktura, od-
nosi sie to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i1 2zwirowych, nienawodnionych
i niezawierajacych kamieni.
Jeéli zachodzi potrzeba wykonania podsypki to powinna ona mieé wysoko$¢ co najmniej 0,1 m i
by¢é wykonana z piasku lub piasku-gliniastege, albo gliny piaszczystej odpowiednio zagesz-
czonej. W przypadku gdy w gruncie znajduja sie kamienie lub skaly, lub grunt bedzie nawod-
niony po wykonaniu wykopu, podioze powinno mieé wysokosdé co najmniej 0,15 m.
W gruntach stabych, jak torfy nalezy pod przewdd specjalnie przygotowane podioZze np.( wy-
branie warstwy torfu az do gruntu stabilnego a miejsce po jego wybraniu wypeinié piaskiem).
Nalezy zwrécié uwage, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewody nie zostal naruszony
(rozmyty, spulchniony zmarzniety) przed zasypaniem wykopu, w przeciwnym wypadku naruszony
grunt nalezy wymienié¢ na nowy na catej powierzchni i zastapi¢ go nowa podsypka.
Podloze powinno byé¢ wyprofilowane, aby rura spoczywala w nim *4 swojej powierzchni.
Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane o 0,02 m poniZej terenu projektowanego przy recznym wyko-
nywaniu wykopu i 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw, w chwili uktadania przewodu
wyréwnuje sie te rdznice.
W sytuacji kiedy nastapilo przekopanie wykopu, wybrano grunt ponizej rzedne]j projektowanej
ulozenia przewodu, naleiy uzupeinié¢ te warstwe piaskiem odpowiednioc zageszczajac. Cbsypke i
zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z rozdzialem 10.
Montaz rurociagdw
- rury z PVC mozina montowaé w temperaturze od 0°C do 30°C, z uwagi na zmniejszong elastycz-
no$¢ tego materialu w niskich temperaturach zaleca sie wykconanie polaczenia w temperaturze
nie mniejszej niz +5°C. Monta:z przewodéw z PE i PP w temperaturze otoczenia mniejszej niz
0°C jest mozliwy, niemniej jednak ze wzgledu na ograniczong elastycznodé zaleca sie wykony-
wanie potaczenia w temp. nie mniej niz 0°C.

Przed opuszczeniem rury do wykopu nalezy sprawdzié jej stan techniczny.
Ukladanie rur na dnie wykopow:
- uktadanie rur w wykopie moze odbywal sie na uprzednio przygotowanym podlozu podioie pro-
filowane jest w miare postepu ukladania rur a grunt z podioza wykorzystywany jest do stabi-
lizacji utozone] czesci rur poprzez zageszczenie po jego obu stronach, rura po uloczeniu
powinna $cisle przylega¢ do podioza co najmniej % jej obwodu. Polaczenia rur powinny zostacd
odstoniete a przestrzen po obu stronach potaczenia wolna, taki stan powinien pozostad do
czasu przeprowadzenia préby szczelnoscl rurociagu.
Rury powinny zosta¢ ulozone ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej.
Nie nalezy pod rury dla uloZenia prawidiowego spadku pokiadaé twardych elementéw takich
jak: kamienie, drewnc, kawaiki betonu itp. Przewody ukladane przy bardzo duzych spadkach
powinny by¢ zabezpieczane przed przesuwaniem podiuznym. Przyjecie sposcbu zabezpieczenia
zalezy od miejscowych warunkéw gruntowych 1 spadku terenu 1 na ogéi powinny by¢ podane w
dokumentacji z uzasadniajgcymi obliczeniami. Odchylenie osi ulozonej rury do kierunku usta-
lonego w dokumentacji nie powinien przekraczaé wartosci 0,01 m. Przy przewodach z PE maksy-
malna diugosé montowanego rurociagu na powierzchni terenu jest wyznaczana rozstawem punktdw




lub innych weziéw sieci. Przy wkiadaniu rury do wykopu, jak i zmianie kierunku rur lezZacych
naleiy zwrdci¢ uwage, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia zalamania,
ktéry dla rur z PE moze wynosi¢ dn=50mm. Cho¢ dopuszczalna wartos$é wygiecia rury zalezy
réwniez od temperatury.

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze ponizej 0°C nalezy przestrzega¢ instrukcii
wydane]j przez producenta.

Ukladanie opuszczonej na dno rury powinno odbywaé sie na przygotowanym uprzednic
podiozu, polaczenie nowego odcinka z juz ulozonym mozna wykonaé na poboczu wykopu lub tez
w wykopie po odpowiednim przygotowania miejsca i sprzetu do laczenia.

Ziacza powinny pozostaé odsioniete do chwili wykonania préby szczelnogci przewodu.
Rury powinny by¢ utozone w gruncie w sposdb przeciwdziatajacy:

-zamarzanie $cianek w okresie zimowym

-uszkodzeniem pod wplywem obciaZenia zewnetrznego

-niekerzystny wpiyw uzbrojenia podziemnego (fundamenty itp.)

Gigbokos¢ ulozenia rur powinna byé taka, aby przykrycie h, mierzone od géry rury do rzedned
terenu byla wieksza niz umowna gieboko&é przemarzania gruntu h, o 0,20 m. W uzasadnionych
przypadkach mozna przyja¢ giebokosé przykrycia o 0,1 m wieksza od giebokoici przemarzania
gruntu.

W wypadku koniecznofci ulozenia rury na mniejszej giebokosci, w celu zabezpieczenia
przewody powinny byé ocieplone, np. warstwa 2uzla. Rozmieszczenie rur w stosunku do pozo-
statych sieci uzbrojenia podziemnego powinne by¢ zgodne z dokumentacia projektowa.

W ponizszych tablicach podano minimalne odlegiosci rur od innych sieci uzbrojenia podziem-
nego (Wytyczne projektowania ulic. Generalna dyrekcja drég publicznych. Warszawa 1992.)

Poza tym zgodnie z (Wytyczne projektowania ulic. Generalna dyrekcja drég publicznych.
Warszawa 1992.) zaleca sie aby rury byly prowadzone w miare mozliwos$ci poza jezdniami, a w
przypadku prowadzenia pod jezdniami, studzienki powinny byé zlokalizowane w osi jezdni.

W przypadku zabudowy obustronnej przy szerokodci ulic ponad 30 m zaleca sie by przewody
drugorzedne byiy ulozone po obu stronach uliey.
Odlegioé$é rur wodociggowych od innych sieci

Odlegiosé pionowa (m.} Minimalna odlegtos¢ pozioma (m)
DN < 200 mm b 21,5
0 <a < 0,5 DN 2 200 mm b 2 3.0
A>0,5 ) Wartosci jak w tabeli nastepnej
0 <h < 0,5 g 2 1;9 &1
h-> 8,5 Wartos$ci jak w tablicy nastepnej
Wartcéci a, b, e, h, jak na ponizszym rysunku
LR R NN SN NN NS
Np. c.o. Dn
a
h woda cC

= [T h

kanalizacja
Dn

Minimalne odstepy miedzy =zewnetrzna $cianka rury ulozonej w grunfie a innymi sieciami
uzbrojenia podziemnego.

Rodza] sieci Odstep minimalny (m)
Energetyczne 0,5
Teletechniczne 2,0

Gazowe niskiego cisnienia 2:0

Gazowe Sredniego cifnienia Pl
Cieplowniczy Wy powyZsze] tabelil
Wodociggowy Wy powyZszej tabeli

Laczenie elementdw.
Elementy wykonane z PVC moga by¢ laczone nie tylko z elementami PVC lecz z innymi elementa-
mi wykonanymi z innych materiaiéw takich jak: zeliwo, kamionka , zelbet, PE, ale taczenie



wa sie na podstawie specjalnie konstruowanych zlaczek(nie dopuszcza sie indywidualnych

iazan) :

- (BVC) kielichowych z uszczelksa gumowag

- (zeliwo, kamionka i1 zelbet) kielichowy element z PVC z uszczelksa gumowg

- {zeliwo i stal) kielichowo-kolnierzowe z pierScieniami i uszczelkami gumowymi

- (elementy PVC, z elementami PVC 2z 2eliwnymi) koinierzowych z koinierzowymi luZnymi
oraz uszczelkami gumowymi i tuleja klejona

- (PVC) kielichowych klejonych

- (PVC) nasuwkowych z uszczelka gumowag

- (PVC) nasuwkowych klejonych

- (PVC) koinierzowych z nasuwksg dzielong

- (elementy PVC, z elementami PVC i Zzeliwnymi) sprzegiowo-koinierzowych

- (elementy PVC z elementami PE) kielichowo blokujacymi

Wszystkie wykonywane potaczenia powinny by¢ wykonane w taki sposdb aby zapewnic peina

szczelnosé.

Szczegblowe warunki montazu i rodzaje zlacz sa podawane przez producenta wyrobdw i w
zwigzku z tym nale2y przy montazu stosowal sie do wymagan 1 wskazdwek przez niego poda-
nych.

Niemniej jednak w praktyce najczesciej stosuje sie poltaczenia kielichowe wciskane =z
odpowiednio wyprofilowana uszczelka gumows.

Przed wykonaniem tego polaczenia nalezy sprawdzié czy bosy koniec rury jest we wia-
sciwy sposéb lub czy w ogbéle jest sfazowany, jesli nie nalezy je wykonaé, a kat w sto-
sunku do osi rury powinlen wynosic 15",

Rury przy zakupie posiadaja takie sfazowanie wykonane przez producenta, a w specjal-
nie uformowanym gniezdzie kielicha uszczelke gumowa.

Czedé¢é wewnetrzna kielicha oraz zewnetrzna bosego kohica rury powinna byc¢ dokiadnie

oczyszczona 1 posmarowana srodkiem zmniejszajacym tarcle, nalezy przy tym sprawdzié

czy uszczelka gumowa jest wilasciwie utozona i prawidiowo przylega do kielicha.
W celu wcisniecila bosego konca rury do kielicha mozna uzyé rdznego rodzaju i typu wei-
skarek, ktére utatwiaja ta czynnosé zwitaszcza przy wiekszych Srednicach.
Potwierdzeniem wtasciwego polaczenia powinno byé osiagniecie przez poczatek kielicha
max granicy wejscia oraz wspdiosiowosci taczonych elementow.
Podobne wymagania dotycza rodwniez laczenia dwu bosych odcinkédw za pomoca nasuwki z
uszczelkami gumowymi. Nalezy jednak zwrdci¢ uwage na to aby kazdy bosy koniec rury po-
siadal oznaczona granice wcisku. Na rurach handlowych oznaczenia te powinny by¢ podane
przez producenta.
Ztacza klejone wymagaja natomiast speilnienia specyficznych warunkdw, dotycza one zardw-
no kleju jak i zachowania dokiadne] procedury wykonania ziacza ktdre powinny byc¢ okre-
$lone przez producenta rur i kleju.
Nalezy przy tym zwrdci¢ szczegOlna uwage na :
- rodzaj kleju, jaki zaleca producent
- c¢zas i sposdb rozprowadzania kleju na powierzchni kohcdw rur
- czas wymagany do caikowitego zwigzania kleju, po ktdérym mozZna przystapi¢ do proby
szeczelnodci.
zabrania sie stosowania kleju po uplywie przydatnoici do uzytku,
Gléwnym czynnikiem majacym wplyw na prawidlowos¢ i efekt wykonania polaczenia jest tem-
peratura. Nalezy unika¢ klejenia rur w temperaturze ponizej 5°C.
W sytuacji koniecznosci wykonania polaczenia w niskich temperaturach nalezy wykonac to
potaczenie w specjalnie przygotowanym podgrzanym namiocie. W przypadku potrzeby wyko-
nania przyciecia rur nalezy je wykonaé¢ w taki sposdb aby plaszczyzna ciecia byla pro-
stopadia do osi rury.
Zmiana kierunku rury w poziomie i pionie nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich
ksztaltek (trdjnikéw, kolan i tukodw).
1@ przy tym réwniez wykorzystaé wiasciwoscli elastycznosci rur i ziaczek kielichowych 2z
bcieniami gumowymi uwzgledniajac przy tym maksymalne katy odchylenia osi i ugiecia ru-
Naleiy pamietaé przy tym aby przestrzegaé zalecen 1 warunkéw ustalonych przez produ-
‘e w tym zakresie.
ienie elementédw PE moze sie odbywaé za pomoca muf elektrooporowych, zgrzewu doczolowego,
innymi elementami wykonanymi z innych materialéw takich jak: zeliwo, kamionka , Zelbet,
sodstawie specjalnie konstruowanych zlaczek(nie dopuszcza sie indywidualnych rozwiazan).
1jScie rur przez przeszkody terenowe.
1jécie rurociagébw przez przeszkody terenowe, jak tory keolejowe 1 tramwajowe, drogi o
stnym znaczeniu komunikacyinym, cieki wodne -rzeki, potoki, rowy powinny byé wykonywane
‘adnie jak okreslono w dokumentacji technicznej 1 wediug ustaler, uzgodnien i pozwolen
inych przez ich wtascicieli.
inki budowy takiege przejsdcia cbejmuja miedzy innymi:
- rodzaje materiaidéw rur ostonowych,
- diugosci i gilebokoscil przejscia
- sposobu zabezpleczenia komory wlotowe] i wylotowe] w przypadku jej wystepowania
Niemniej jednak przy ich wykonywaniu powinny byé& przestrzegane warunki opisane ponizej.




W przypadku waskich 1 malc znaczgcych drég komunikacyinych mozna prowadzié¢ rurociagi
bez rury ostonowej, niemniej Jjednak nalezy zachowaé¢ glebokos$é przykrycia co najmniej 1,5 m.
W trudnych przypadkdéw takich jak przejscie pod torami, drogami ¢ intensywnym ruchu rury
nalezy prowadzié¢ w rurach osionowych. Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyje-
tych technologii i najczes$ciej polega na przeciskaniu, przewiercaniu lub przeciaganiu pod
przeszkods. Rurami osionowymi moga by¢ rury stalowe, 2eliwne, PE, polipropylenowe lub PVC o
Srednicy umozliwiajacej umieszczenie rury z kielichem oraz kilku cm zapasu wolnej prze-
strzeni. Gruboc$¢ scianki rury osionowej okres$lona w dokumentacji. Rura przewodowa moze byé
réwniez umieszczona wspblosiowo z rurg osionowa lub w inny sposéb gwarantujacy stabilnogé
utozenia oraz swobodne polozenie zlacz. Najlepiej jest jednak unikanie wykonywania zlacza w
rurze osltonowej, a Jjesli jest to juZz konieczne ze wzgledu na diugosé przejscia, nalezy
przed wiozeniem rury przewodowe]j przeprowadzié je] prébe szczelnodci. Wewnatrz rury ostono-
wej rura wodociagowa powinna mieé¢ podparcie(podpory przymocowane do przewodu najlepiej z
tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna lub stali) ktérego rozstaw uniemozliwia powsta-
wanie ugiecia. Podparcie powinno zapewniaé polaczenie z rura wodociagowa na 30-50% obwodu i
mie¢ szerokosS¢ kilku cm. Rozstaw podparcia naleizy przyjmowaé dla okreilonej $rednicy wedlug
danych producenta rur ( a wynosi¢ powinien od 0,5 do 2,0 m.)
Na koncach rur osionowych powinny byé wykonane studzienki lub komory rewizyjne do kentreoli
przej$cia. Diugo$é rury ostonowej zaleiy od przeszkody i powinna byé uzgodniona z wtasci-
cielem lub zarzadca obiektu. Natomiast przej$cia rur nad powierzchnia terenu (rzeki, jary,
wawozy, itp.) tj. podwieszenie, lokalizacja na przyczélkach powinny byé& wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczng. W dokumentacii powinno byé uwzglednione takie elementy jak:

- sposdb 1 rozstaw mocowan

- lzolacja termiczna
W miejscach przejscia przewcdéw przez Sciany obiektéw, nie wolno umieszczaé zlacza rur, w
takich przypadkach rura powinna sie znajdowad¢ w rurze oslonowej, a przestrzen pomiedzy nimi
wypeiniona materialem plastycznym nie agresywnym i nieszkodliwym dla tworzyw.

Zabezpieczenie przewodéw przed przemieszczaniem sie w wyniku parcia &ciekdw, powinno

by¢ wykeonane zgodnie z dokumentacija. Tego rodzaju konstrukcje wykonuje sie przy ulozeniu
rur w terenie o duzym spadku, ktéry opisani réwnie:z w rozdziale
Uktadanie rur na dnie wykopu.
Odnosi sig to przede wszystkim do odgatezien , Iukéw, zwezek i polaczen kielichowych nasuw-
kowych. Nalezy w tych miejscach wykonaé¢ bloki oporowe wylewane na miejscu badz prefabryko-
wane zgodnie z zawartymi w dokumentacji lub w przypadku uzasadnionej koniecznogci wykonania
Przylaczenie przylaczy.

Podigczenie budynkéw de sieci wykona¢ zgodnie z dokumentacja.

Na sieci w przypadku wystepowania tréjnika jako wpiecia wykonuje sie je jak typowe
odgatezienie. W zaleznodci od rodzaju materialu przytaczenia domowego moZna zastosowad roz-
ny typ ksztaitki, tzw. nakladki, np. nakladki kielichowe do wykonania potaczen klejonych z
rur PVC czy nakiadki kielichowe do polaczen zgrzewanych rur z PE. Na ogbét srednice odgate-
zien sa wigksze niz w przypadku polaczen domowych.

Szczegblowy opis wykonania potaczenia z nakladka mozna znaleZé w kazdej instrukcji wydanej
przez producenta rur.

Studzienki wodomierzowe (alternatywa do umieszczenia wodomierz w budynku)

Pomiar wody moze byé dokonywany w studzience wodomierzowej. Studzienki meoga byé wykonane z
réznego rodzaju materiaidw, oprécz tradycyjnych kregdéw betonowych czy elementédw prefabryko-
wanych, z materialéw termoplastycznych jak:

- polichlorek winylu (BVC-U)

- polipropylen (PP)

- polietylen (PEHD)

- tywic epoksydowych zbrojonych wiédknem szklanym
Biorac pod uwage tworzywa poza studzienkami z Zywic epoksydowych zbrojonych widknem szkla-
nym i czesciowo z PEHD pozostate studzienki maja $rednice mniejsze od 1,0 m i nie sa prze-
widziane do schodzenia do nich. Zaklada sie 12z wiekszos$é czynnoSci eksploatacyjnych jak:
czyszczenie, inspekcja kanaiu i naprawy, sa prowadzone przy cbecnej technice z powierzchni
terenu.

Ze wzgledu na stosowanie rdéinego rodzaju materialdw do wykonania studzienek wykonywane
sa one w réznych $rednicach np.:

# 600 = 1000 mm wykonane z PVC, PEHD 1 PP

- 1000 - 2000 mm wykcnane z PEHD, Zywic epoksydowych zbrojonych widknem lanym

Studzienki nalezy montowaé¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok, 0,1 m. W
przypadku montazu studzienki 2z rury Xkarbowanej z PE, nalezy zwrbcié uwage na wiasciwe
umieszczenie uszczelki w wyzlobienie miedzy karbami i nastepnie polaczenie jej z dnem. Za-
sypke studzienki nalezy wykona¢ warstwami zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzedne
terenu. W przypadku wykonania studzienki teleskopowej, rure kominowa nalezy bardzo staran—
nie =zainstalowaé w giéwnym trzonie studzienki, uszczelniajac to polaczenie specjaln
uszczelka gumowa dostarczona w komplecie studzienki. Wysokosé czedci pokrywowej, wystajaced
ponad polaczenie z gidwna rura trzonowa powinna wynosié a3 = Db ma



12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiakdw,

Liczba Srodkédw transportu bedzie zapewniad prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewi-
dzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych parametrdw tech-
nicznych. S$rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
byé dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu plerwotnego
uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezace, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jege pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

13. Kontrola jakosci robét

13.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkédw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Doku-
mentacia Projektowa, S8T oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InZyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) czes$¢ ogbdlna opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia Roboét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

~ wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowosé wykonania poszczegdlnych elementéw
Robot,

- system (sposdéb 1 procedure) proponowane] kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,

-  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli Robét,

- sposdb coraz forme gromadzenia wynikdw oraz zapisow pomiardw a takiZe sposéb i forme prze-
kazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czest szczegbilowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkbéw transportu oraz urzadzen do magazynowania iles$¢ zaladunku mate-
riatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur i armatury itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transpor-

tu,
- sposdb i procedure pomiarédw i badan (rodzaj 1 czestotliwosé, pobieranie prébek, legali-
zacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania

mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementdédw Robdét, sposdb postepowania z materiata-
mi i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

13.2. Zasady kontroli jakosci Robdt

Kontrola i badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw oraz ustalid
recepty zapraw, betondw, mieszanek bitumicznych

Celem kontroli Robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnaé¢ zalozona jakosEé Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system keontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prédbek i badan materialdw oraz Robédt. Przed zatwierdze-
niem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenla badan w celu zade-
menstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialédw oraz Robkdt z czestotliwo-
Scia zapewniajaca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Doku-
mentacjl Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Inzynier ustali, jaki
zakres kontreli jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem. Wykonaw-
ca dostarczy Inzynierowli 3Swiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja
wazng legalizacije, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm ckresla-
jacych procedury badafi. Iniynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczerl Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia materialowego pracy per-—
sonelu. Jezeli niedociagniecia te beda tak powaine, Ze mogs wpiynad ujemnie na jakosé robét
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Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do Robét i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialéw,
sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakos$ci ponosi Wy-
konawca.
Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét do robét
» TWykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz zgodnosé wykonania z doku-
mentacja projektowa, specyfikacja techniczna. Prace nalezy wykonaé uwzgledniajac przepi-
sy 1 normy oraz zasady obowigzujace przy wykonawstwie robét budowlanych. W trakcie re-
alizacji prac nalezy zachowa¢ niezbedne zabezpieczenia i wykorzystaé $rodki zapewniajace
utrzymanie zgodnego z cbowiazujacymi przepisami stanu bhp.
Zakres badaf niezbednych do wykonania obejmuje:
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows
Sprawdzenie zgodnos$ci materiaiéw z normami, atestami i warunkami specyfikacii technicz-
nej
Sprawdzenie glebokosci ulozenia sieci
Sprawdzenia prawidiowocsci wykonani podsypki pod rurociagi
Sprawdzenie zabezpieczen rurociagdw i przewodbéw przy przejsciach pod przeszkodami staty-
mi
Sprawdzenie zabezpieczen przed korozja
Sprawdzenie zasypki ochronnej sieci
Sprawdzenie rzadnych posadowienia studzienek wodomierzowych
Sprawdzenie stopnia zageszczenia podbudowy pod drogi

VVYVYYVY VYVYY VYVVY

13.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo(np. dla piasku, zwiru, betony , stali, rur itp.). Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, %e wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobierdstwem wytypowane do ba-
dari. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materia-
16w, ktére budza watpliweosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z witasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia uste-
rek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowlednio opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Iniyniera.

13.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w S5ST, stosowaé¢ moZna wy-
tyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badarn. Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pemiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

13.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badad jak najszyb-
ciej, nie péZniej jednak niZ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wediug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niegoe zaaprobowanych.

13.6. Badania prowadzone przez Iniyniera

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, peobierania prébek i badania materiaié4w u #rédia ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materialtéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez Wy-
konawce, bedzie cceniaé zgodnod¢ materialédw i Robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialtéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonaw=
cy, na swoj koszt. JeZeli wyniki tych badaf wykaza, %e raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleZnemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnyech
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnodci
materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty po-
wtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostana przez Wvkonawce.



13.7. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badar jakoSci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuscié¢ do
uzycia materiaiy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peina zgodnos¢ z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materialoéw, dla ktdrych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia do-
starczona do Robét bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Pro-
dukty przemysiowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego bada®. Kopie wynikéw tych badaf beda dostarczone przez Wy-
konawce InZynierowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach
musi posiada¢ waina legalizacje wydana przez upowaznione instytucie. Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje moga byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwodci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

13.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z cbowlazujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé¢ przebieqgu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalta technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednic jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-
merem zalacznika i opatrzone datgq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inizyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt;

- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementdw Robédt;

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkedy w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny;

- uwagi 1 polecenia Inzyniera;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu;

- zgioszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kori-
cowych odbioréw Robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe];

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
nywania Roboét;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét;

- dane dotyczace jako$ci materialéw, pobierania prébek craz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal;

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl;

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedio-
zone Inizynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Iniyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InZyniera do ustosunkowania sie. Pro-
jektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
Robdt.

(2) Ksigega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazde-
go z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagiy w jednost-
kach przyjetych w wycenionym ,S$lepym” Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty jakosciowe

Atesty materialdw, orzeczenia o jakosSci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyni-
ki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci
dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4) Powstale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie (1)-(3), nastepujace
dokumenty:
da) pozwolenie na budewe zadania budowlanego,

b) plan bezpieczenistwa i ochronv zdrowia



c) protokoly przekazania Placu Budowy,
d) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e) protokoly odbioru Robét,
f) protokoly z narad i ustalen,
g) korespondencie na budowie,

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginiecie ktéregokolwiek =z dokumentdw budowy spowoduje Jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Infyniera i przedstawione do wgla-—
du na zyczenie Zamawiajacego.

14. Obmiar robét

14.1. Ogdlne zasady cbmiaru robbdt

Obmiar Robot bedzie okredlaé faktyczny zakres wykonywanych Rebét w jednostkach usta-
lonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InZyniera o zakresie ob-
mierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek blad lub przecczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,S$lepym” Kosz-
torysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukoficzenia wszystkich Robét.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu terminowo
ustalonej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub ocze-
kiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

14.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okre$lanc inaczed, wszystkie
pomiary diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda odmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, beda mierzone réwnolegle do podstawy.

Jesli Specyfikacje Techniczne wladciwe dla danych Rob6t nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m’® jako diugos¢ pomnozona przez Sredni przekrédj. Ilosci, ktére
maja byé mierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specy-
fikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojeidzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inzynie-
ra. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfika-
cje.

Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objeto$ci na pojetdzie powinny byé
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemno$é mozna latwo i dokiadnie okre-
§li¢. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego identyfi-
kacje. Objetosé materialu przewozonego Jjednym pojazdem powinna byt przed rozpoczeciem robét
uzgodniona przez Wykonawce i Inzyniera na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Ob-
miar objetosci nastepuje w punkcie dostawy. Inzynier ma prawo sprawdzié losowo stopiefi za-
ladowania pojazdéw. JeSli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetofé¢ materialu przewo-
zona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calodé materialodw przewiezionych przez
ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez
stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.

Ilos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak: rury, mufy, ksztaltki , zasuwy ,
kregi, studnie, armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, siatka
ogrodzeniowa, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub masg, dane te moga
stanowié podstawe do obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga byé losowo sprawdzane na budowie, a ich akcepta-
cja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile ich nie okreslono w
88T,

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilesci wbudowanej w
konstrukcje.

Woda bedzie mierzona w metrach szedciennych.

Wszelkie inne materiaty beda mierzone w jednostkach okre§lonych w dokumentacii pro-
jektowej 1 SST.

14.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy( n.p. liczniki pradu , wody, telefony itp.),
stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w ca-
iym okresie trwania Robét.

14.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Iniyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji i1 byé utrzymane przez Wykonawce w sposéb zapewniajacy zachowanie
dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez InZyniera.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, 2ze byly one ate-
stowane i posiadajg wazne Swiadectwa legalizacji.

14.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koficowym odbiorem Robét a takie w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Robeoty pomiarowe do obmiaru
oraz nieocdzowne cobliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupeinione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga byé dotaczo-
ne w formie oddzielnegoc zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z
InZynierem. .

14.6. Odbidér robdt

W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czesciowe 1 odbiory koficowe.
Odbiory czesciowe odnosza sie do poszczegblnych etapédw robdt przed zakoficzeniem budowy ko-
lejnych odcinkéw sieci, a w szczegdlnos$ci robdt podlegajacych zakryciu. Odbiory czesciowe
moga byé przeprowadzone rowniez dla obiekté4w po zakoficzeniu realizacji elementdw robdt sta-
nowiacych zamknieta caloéé Zakres odbiordéw czesciowych obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykcnanege zakresu robdét wzglednie odcinka z dokumentacig
, W tym w szczegdlnosci zastosowanych materialéw
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegélnosci podioza,
obsypki, zasypki, gtebokogci ulozenia przewodu, odeskowania
- sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu, a szczegblnosci zachowania
kierunku i spadku, polgczern, zmian kierunku
- sprawdzenie prawidiowosci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejéciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek, wpustéw i innych elementow
- przeprowadzenie préby szczelnos$ci na eksfiltracje i infiltracje
Przed przekazaniem rurociagu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé¢ odbioru
konicowego, ktdéry polega na:

- sprawdzenie protokoiéw z odbiordéw czedciowych i stwierdzeniu zrealizowania za-
wartych w nich postanowien, usunieciu usterek i innych niedomaga’, w szczegbdl-
nosci sprawdzeniu protokoléw =z proéb szczelnosci,

- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupeinienia

- sprawdzeniu prawidlowege 1 zgodnego z dokumentacja zamontowania urzadzen stu-
dzienek, wpustéw i innych elementéw

Odbiory, czeSciowy i kohcowy, powinny byé¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uZytkownika oraz potwierdzone wlasciwymi protokoiami.
Jesli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostana speinione lub tez nie ujawnily sie
jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednocze$nie termin ich usunig-
cia.

Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewoddw zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot. Od-
biory techniczne sktadaja sie z odbioru technicznego czes$ciowego dla robdét zanikajacych i
odbioru technicznego koficowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byé
zgodne z wymaganiami PN-B- 10725 [12].

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbio-
ru, dokonywanym przez InZyniera przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesSciowemu,
¢) odbiorowi Xkoficowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

14.6.1. Odbiér Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

0Odbibér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jako$ci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidér Reboét




zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do cdbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia InZynier na podstawie dokumentéw w
oparciu o przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Do-
kumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled od przyjetych wymagan i innych wczesdniejszych usta-
led Iniynier ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracef.

Przy ocenie odchyled i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub rebotach do-
datkowych InZynier uwzglednia teo i =zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci
Robét .

14.6.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robdt wraz z ustaleniem
naleinego wynagrodzenia. Odbioru czeéciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
koficowym Robét.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegaja na

¢ zbadaniu zgodnoici usytuowania obiektéw oraz przewoddw wodociggowych i diugoéci przewo-
du 2z dokumentacja i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé 0,5m. Dopuszczalne odchylenie rzed-
nych od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé 0,0lm,

* zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacii,

¢ zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochrennej,

* zbadaniu podloza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naru-
szenia podloza naturalnego sposéb jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z projektan-
tem i Inspektorem Nadzoru,

® <zbadaniu materiaiu ziemnego uifytego do podsypki i obsypki , ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zageszczony,

* zbadaniu szczelno$ci przewodu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokélem préby szczelnoici

przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnodci z polskimi

normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony podczas

spisywania protokéiu odbioru technicznego - czes$ciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzii

© mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowed. Wymagane jest takze

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.

Wykonawca budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy [1] przy odbiorze technicznym

czesciowym, zgiosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, =zapewnié¢ dokonanie

wymaganych préb i sprawdzed, zapewnié geodezyjna inwentaryzacie, przygotowac¢ dokumentacije

powykonawcza.

14.6.3. Odbidér korficowy Robdt

Odbidr kericowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakoseci i wartoseci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz ich gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Koentraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia Robét i kompletnosci oraz prawidiowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koficowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-
zyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykona-
nia robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru koricowego Robét komisja zapezna
sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupeiniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robét uzupeiniajacych,

komisja przerwie swe czynnosci ustali nowy termin odbioru konicowego. W przypadku stwierdze-
nia przez komisje, Ze jakosé wykonywanych Robdt w poszczegdlnych zakresach nieznacznie od-
biega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancii i nie wigeksze-
go wpiywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, ocenia-
jac pomniejszona wartos¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.
Ponadto w zakres odbioru technicznego koficowego zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicz-
nej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja geodezyjna, zbadaniu zgodnoscl protokdiéw odbioru
szczelnoSci oraz wynikéw stopnia zageszcozenia gruntu, zbadaniu zainstalowanych urzadzen i
ich dzialania.




Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokélem odbioréw technicz-

nych czesciowych projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badarn, wynika-

mi badan, stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopéw i inwentaryzacja geodezyjna jest

przedioZony podczas spisywania protokéiu odbioru technicznego koricowego, na podstawie ktéd-

rego przekazuje sie uzytkownikowil wykcnany umowny zakres prac. Konieczne jest takie dokona-

nie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Wykonawca budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.57 ust.l paragraf 2 [1], przy odbiorze

koficowym zlozyé oswiadczenia:

o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, o dopro-

wadzeniu do naleZytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczyé nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie wyko-

nywania robét - dokumentacja powykonawcza

dziennik budowy

certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych

urzadzen

protokoly wszystkich odbioréw czesSciowych oraz odbioréw urzadzen wchodzacych w sklad

instalacji i sieci

protokéty z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiaréw oporno$ci izolacii, itp.

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzié:

» zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa i zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji

» protokéty odbioréw czesciowych i realizacii postanowier dotyczacych usuniecia usterek

» protokély badan szczelnosci i pomiaréw elektrycznych
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14.6.4. Dokumenty do odbioru korfcowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokenania odbioru korficowego Robdt jest protokédt odbioru
koficowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonege przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami;

- Specyfikacja Techniczna;

- uwagi i zalecenia InZyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceh;

- ustalenia technologiczne;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;

- atesty jakosciowe wbudowanych materialdw;

- opinie technologiczng sporzadzona na podstawe wszystkich wynikéw badahh i pomiarédw zala-
czonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ i S5T;

- sprawozdanie techniczne;

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraéd:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robot;

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zama-
wiajacego;

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robét.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny ter-
min odbicru koncowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawio-
ne wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy komisija.

14.6.5. Odbidér ostateczny

Odbibr ostateczny polega na ocenie wykonanych Reobét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér osta-
teczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koricowego.

15. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty wchodzace w sklad zadania inwestycyjnego objete przetargiem, wykona-
ne beda silami Generalnego wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzil robét we wiasnym
zakresie.

Zalacznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej sa przedmiary wszystkich robét.

Odpowiedzialnos$é wykonawcy za realizowane roboty:
Zasady ciaglodci odpowiedzialnos$ci wykonawcy w trakcie realizacji robdt i w okresie
gwarancji i rekojmi.



- wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i
wykonywania robét od momentu przejecia placu budowy do dnia odbioru konicowego
obiektow

- zabezpieczenie robét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie okniZenych
temperatur - obciaza wykonawce

- okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenocsi
sie na okres rgkojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 stra-
ty spowodowane w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go za-
mawiajgcemu

- wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w ckresie trwania ich eksploata-
cji, a wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego w przypadku ujaw-
nienia w wykonanym przedmiocie umowy wad zmniejszajacych ich wartosé lub uzy-
tecznodé

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytulu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstale
po odbiorze z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy W chwili odbioru

- Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie.

- Protokél okresli terminy i sposéb usuniecia stwierdzonych wad

16. Podstawa platnosci
16.1. Ustalenia ogdlne

16.1.1.Podstawa platnosci

Podstawa platnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze prze-

targu.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji «8lepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i badania
skitadajace sig na je) wykonanie, okreslone dla tej Roboty w 88T i w Dokumentacji Projekto-
wed.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

- robocizne bezposrednig;

- wartos¢ zuzytych materiailéw wraz z kosztami ich zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.}, koszty dotyczace oznakowa-
nia Robot, wydatki dotyczace bhp, usiugi obce na rzecz budowy, optaty za dzieriawe pla-
céw 1 drég, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytuiu innych wydatkéw moga-
cych wystapi¢ w czasie realizacii Robét i w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie naleizy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym ,Slepym”
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé 2adania dodatkowej zaplaty za wykonanie
robot objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw eméwionych w warunkach Kon-
traktu.

17. Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewnié zamawiajacemu zaplecze umozli-
wiajace peinienie funkcji nadzorczych na budowie.

Opracowal
Mar inz. Marek Matvieawinz



| SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA ORAZ WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT KANALIZACYJNYCH

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6lowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru robdt zwiazanych z budowa w  ul.: Wesole]j, Niecalej i Zielo-
nej w Kazimierzy Wielkiej sieci kanalizacyjnej z przylaczami.

2, Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jake dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 3.

3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w mniejsze] specyfikacii obejmuja wymagania ogélne i wspélne dla
wszystkich SST. Ponizsze opracowanie zawiera budowe sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz
z przylaczami,

d) Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - CPV-45111200-0

e) Roboty budowlane w zakresie budowy przemysiowych obiektédw budowlanych - CPV-45213250-0
f) Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania $ciekéw - CPV-45231300-8
g) Roboty odwadniajgce - CPV-45232452-5

Zakres robdt objetych niniejsza dokumentacia obejmuje budowe kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej wraz z przylaczami do budynkéw w w ul.: Wesotej, Niecalej i Zielonej w Ka-
zimierzy Wielkiej, w tym:

1. budowa kanaiéw sanitarnych grawitacyjnych

2. budowa przykanalikéw i przylaczy kanalizacyjnych grawitacyjnych

3. odtworzenie nawierzchni drég i zniszczonych chodnikéw
taczna diugos¢ sieci kanalizacji grawitacyjnej- WSZYSTKIE RURY LITE (NIESTRUKTURALNE, NIE-
SPIENIONE)
Diugos¢ projektowanej sieci wynosi:

1. kolektory:

- PVC200 - 625.9mb
2. sieé¢ rozdzielcza:
- PVCle0 - 384.0mb

3. przylacza: )
PVC160 - 215. 7ok = 32szt.

4. zalatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy wraz z poniesieniem kosztéw
z tym zwiazanych, tj.

= urzadzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw dla potrzeb
budowy,

- obsluge geodezyina w trakcie realizacji robét oraz wykonanie geodezyjnej inwenta-
ryzacji powykonawczej z uzgodnieniami w ZUD - 5 egz. (ewentualne zmiany odcinkéw
tras),

- sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowe drég, placéw,
chodnikoéw, przepustéw, ogrodzeri, ktadek, wykonanie mostkéw przejazdowych oraz wy-
réwnanie i uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu robdt,

- odtworzenie granic wlasnosci terenu (wbudowanie granicznikéw w przypadku ich
uszkodzenia),

- zapewnienie niezbednych dojgé i dojazdéw do gospodarstw i posesji w trakcie trwa-
nia robét,

- oplaty za wykonanie robdt w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim oznakowa-
niem ruchu zastepczego i zabezpieczeniem oraz inne optaty wynikle z usuniecia ko-
lizji i organizacji ruchu,

- ubezpieczenie robdt,

- koszt zwiazany z pompowaniem wody gruntowed, wynikty z dokumentacji geologicznej,

- odbiory kolizji i skrzyzowan sieci kanalizacyinej z siecia wodociagowa, gazowa i
inne platne odbiory i nadzory zgodnie z zaleceniem Zakladu Gazowniczego, Zaktadu
Energetycznego, Drég Krajowych , Powiatowych, Gminnych i innych oraz warunkami
technicznymi do projektu,

- inne odbiory i optaty wynikajace z potrzeby realizacji,

- ewentualne odszkodowania z tytulu zniszeczonych nasadzen, np. krzewow, drzew, za-
siewdw, kwietnikéw,

- koszty dokonanej przed rozpoczeciem robét inwentaryzacii i ewentualnej dokumenta-
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cji fotograficznej budynkéw narazonych na zniszczenie, w poblizu ktérych przebie-
ga¢ bedzie kanalizacja sanitarna,

- naprawe zniszczen wg powyiszej inwentaryzacji i dokumentacii,

- koszty z tytulu dokonanych zniszczed nie wynikajacych z zakresu roboét,

- koszty materialéw informacyinych stosowanych podczas realizacji projektu tzn. po
2 tablice informacyjne dla kazdej miejscowoéci osobno poswigcone realizacji pro-
jektu zawierajace logo Unii Europejskiej, logo ZPORR, oraz tekst opisujacy fun-
dusz zaangaZowany w projekt,

- koszty wynikajace z dokumentacji projektowej dotyczace:

O zabezpieczenia i oznakowania robét przy budowie kanalizacji sanitarnej, w tym
przy przekraczaniu drég powiatowych i gminnych,

© rozwigzan (warunki techniczne) uwzglednionych w projekcie budowlano-
wykonawczym, a nie ujetych w przedmiarze robst.

4. Okreslenia podstawowe

Sie¢ kanalizacyjna - sieé petaczonych rurociagédw stuzacych do przesytania $ciekéw sanitar-—
nych wraz z obiektami inzynierskimi.

Kanalizacja - rurociag wraz z przylaczami, utozony na zewnatrz, obiektéw wytwarzajacych,
magazynujacych Scieki, stuzacy do jej przesytania 1 rozprowadzania.

Przylacze - odcinek kanalizacji od sciany budynku do pierwszej studzienki w granicy pose-
sji,

Droga tymczasowa (montazowa) - droga spécjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojaz-
déw obsitugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakohczeniu.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacege i organu administracyjnege budowlanego
zeszyt, 2z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzenn zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywa-
nia polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawca i Projek-
tantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,$lepy”.

Kosztorys ,$lepy” - wykaz robdt z podaniem ich ilodci (przedmiar) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania.
Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuiacy do

wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewen-
tualnych dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rebdt, zgodnie z Dokumentacia Projek-
towa 1 Specyfikacjami Techniecznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadze-
nia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jezeli przedzial tolerancji nie zostal ckreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Projekt budowlany -opracowany zgodnie z Zarzadzeniem Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie szczegdlowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego.

Projekt techniczny (wykonawczy) — uszczegdlowiony projekt budowlany.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiordw czeéciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigike obmiardw, a w przypadku reali-
zacji obiektéw meteds montazu - takie dziennik montazu,

Dokumentacja powykonawczej - dokumentacia budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi,

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i projekt techniczny

(wykonawczy), ,$lepy” kosztorys, instrukcje, normy, przepisy

Odleglo$¢ miedzy przedmiotami - odleglosé miedzy punktami przedmiotéw najblizej siebie po-
tozonymi, np.: odleglos$¢ kabla od innego kabla, od rurociagu.

Odlegios¢ pionowa migdzy przedmiotami - odleglosé miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.

Odlegios¢ pozioma miedzy przedmiotami - odleglosé miedzy rzutami poziomymi przedmictéw.

Polecenie Inzyniera - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacyi Projektowe].

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjned, siuzace do prze-
piywu maitych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kolowego, pie-
. szego.

Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.
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Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowla-
nego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych funkcji te-
renom naruszonym w czasle realizacji zadania budowlanego.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktoéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacegc przedmiotem Robot.

Rura przepustowa - rura grubo$cienna z tworzywa sztucznego, rura stalowa lub z innego mate-
rialu o nie gorszych witasciwo$ciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kanalizacji
w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Skrzytowanie - takie miejsce na trasie proj. kanalizacji , w ktérym jakakolwiek czes$é rzutu
poziomego kanalizacji przecina lub pokrywa jakakolwiek czesé rzutu poziomego innego
urzadzenia podziemnego albo naziemnego, np. rurociagu, toru kolejowego, drogi, wody zZe-
glownej lub splawnej, kabli, gazociagéw itp.

Siup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub posrednio za pomoca

fundamentu.

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza siuzaca do zamontowania wysiegnika i oprawy
o$wietleniowej ulicznej, w ktdrej w podstawe zainstalowane sa urzadzenia laczeniowe i
zabezpieczajace.

Trasa kanalizacji - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osia symetrii(lub wg innego wymia-
ru) jest linia prosta lub iamana, iaczaca dwa lub wiecej urzadzen kanalizacyjnych, w
ktoérym ulozone sa jeden lub wiecej rurociagéw,

Zadanie budowlane - Czes$é przedsiewziecia budowlanego, stanowiaca odrebna calosdé konstruk-
cyjna i technologiczna, zdolna do samodzielnego speinienia przewidzianych funkcji tech-
niczno-uzytkowych. Zadanie mofe polega¢ na wykonaniu Robét zwiazanych z budowa, moder-
nizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

5. Og6lne wymagania dotyczace robdét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacja Projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane Wykcnawcy stanowig czesé
kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystaé bleddw lub
cpuszczenn w dokumentach kontraktowych. W przypadku rezbieZnosci, opis wymiardw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i
ST. W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda zgodne z Dokumentacja Projektowsg lub ST
i wpiynie teo na niezadowalajsca jakos¢ wykonanej roboty, to takie materiaiy i roboty beda
niezwlocznie zastapione innymi, a ponowne ich wykonanie obciazy Wykonawce.

Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokaliza-
cje 1 wspbdirzedne punktdéw gldwnych trasy oraz reperdw, Dziennik Budowy 1 Ksiege Cbmiaru
Robét oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koficowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Dokumentacja Projektowa

Jezeli w trakcie wykonywania robdét okaze sie keoniecznym uzupeinienie Dokumentacii
Projektowe]j przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na
wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je InZynierowi do zatwierdzenia.

Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegblowa Specyfikacja Techniczna wraz =z Warunkami Tech-
nicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czes$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choé¢by jednym z nich sa
cbowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepu-
jaca ich wazZnos¢:

2) Szczegdlowa Specyfikacje Techniczne z War. Techn. Wykonania i Odbioru
Robét
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moZze wykorzystywaé¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projek-
towa i ST.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedsa uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materiatédw i elementdé4w budowli muszg byé jednorodne i wykazywaéd zgodnosSé z okreflonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie mogs przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Jezeli zostala okreslona wartod¢ minimalna lub wartosdé maksymalna tolerancii albo




lub elementéw budowli nie znajdowaly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartodci granicz-
nych.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peilni zgodne z Dokumentacja Projek-
towa lub 88T, ale osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakos¢ elementu budowli
Inzynier moze zaakceptowaé takie Roboty i zgodzié sie na ich pozostawienie, jednak zastosu-
je odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegdlowyml kon-
traktu.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projek-
towa lub ST, i wplynie to na niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materiaty
beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wyko-
nawcy.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji Kontraktu. Przyjmuje sie, ze koszty te sa wlaczone w cene Kontraktu.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robbét wszelkie przepisy doty-
czace ochrony Srodowiska naturalnego oraz przepiséw ochrony przeciw pozarowe]j.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Placu Budowy oraz utrzymania ruchu pu-
blicznego na Placu Budowy, w ckresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoficzenia i od-
bioru koficowego Robot,

Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do =zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Robot projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, 3$wiatia ostrzegawcze,
sygnaty, bariery itp., zatrudni dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla
ochrony robét, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocz-
nosci w dzienn i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bez-
pieczenstwa. Wszystkie znaki, =zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwieéci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych
przez Iniyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres re-
alizacji Robét. :

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakohczenia i odbioru konicowego Robét
Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu i wokél Placu Budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikaja-
cych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziata-
nia.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni speinienie nastepujacych warunkéw:

d) Miejsca na bazy, magazyny, skitadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostana wybrane
tak, aby nic powodowa¢ zniszczen w Srodowisku naturalnym;

e) Plac Budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojaced;

f) Zostana podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

®¢ zanieczyszczeniem zbicrnikéw i ciekéw wodnych piynami, paliwami, olejami, mate-

riatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscia powstania pozaru.

Opiaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm ckreslonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczacych ochrony Srodowiska obciazaja Wykonawce.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowied-
nie przepisy na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i ma-
gazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty }atwopalne beds skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez persconel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia:
Materiaty, ktére w spostb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.




pie dopuszza 51 dO UZyCla materlatow wywoiujacych szkodliwe promieniowanie o steze-
niu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreglajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiaiéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoficzeniu
Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem prze-
strzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych organéw admini-
stracji panstwowei.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowalc jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robét lub brakiem koniecz-
nych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnodci publicznej
lub prywatnej, Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnogé. Stan na-
prawionej wtasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrone urzadzes uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, rurociagi kable teletechniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz beda-
cych witadcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaja-
cego odnosnie dokiadnego polozenia tych urzadzeni w obrebie Placu Budowy.

O zamiarze przystapienia do Robét w poblizu tych urzadzen, badZ ich przelczenia Wyko-
nawca powinien zawiadomié wiasdcicieli urzadzen i Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wiaiciwego ozna-
czenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykcnawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspbipracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodo-
wane przez jego dziatania uszkodzenia urzadzed uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen ocbcigzenia na od przy trans-
porcie materialéw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami Placu Budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera. Uzyskanie
zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnodci za uszkodzenia drég, ktére moga byé
spowodowane ruchem tych pojazdéw. Wykonawca nie moze uzywal pojazdéw o ponadnormatywnych
dbciazeniach osi na istniejacych i wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie Placu Budo-
4y. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowla-
aym i bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementédw na wtasny koszt, zgodnie z pole-
ceniem Inzyniera.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w wa-
cunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wyma-
jaii sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywa: wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
>raz sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie
>raz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego, Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwilazane z
/ypeinieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione
! Cenie Kontraktowej.

Wykonawca ma obowiazek opracowania instrukcii Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
izywane do robdét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koficowego Robét. robét (do
tydania potwierdzenia zakoriczenia przez inspektora nadzoru) .

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno bye¢
'rowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez
‘aly czas do momentu odbioru koficowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha utrzymania, to na polecenie InZyniera
iowinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego po-
.ecenia.

'‘chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia pod-
iemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtasci-
ielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ra-
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macn planu 1cn lokalizacjl. Wykonawca zapewnli wiasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowlgzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszel-
kiego rodzaju robdt, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii Wykonawca bezzwlocz-
nie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspblpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkeodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczo-
nych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obciazen osi pojazddw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczed obciazenia na of przy trans-
porcie materiaiéw 1 wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwole-
nia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposdb ciagiy bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamial inspektora nadzoru.

Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie beda dopuszczone na Swie-
20 ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za na-
prawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

Stosowanie si@ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytyceznych podczas
prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wy-
pelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposéb ciagiy bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przed-
stawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

6. Materiaty i proby

6.1. Stosowane materiaty

KANALIZACJA GRAWITACYJNA, RURQCIAGI TEOCZNE, POMPOWNI I STUDZIENKT NA SIECIT
-kolektory:

= PVC200 § - PVC-U 200X5.9(SDR34)-1lite

-sie¢ rozdzielcza:
- PVCl1l60 s - PVC-U 160X4.7(SDR34} - lite
-przytacza - 42szt.

Gigbokosci polozenia = wg profili jak w czesci rysunkowej.

Polaczenia rur:
Polaczenia dla rur PE na zgrzew doczolowy, a dla rur PVC na uszczelke
Giebokosci ulozenia rurociagow:
Wszystkie rurociagi winny po ich ulozeniu posiadaé przykrycie w wysokosci min. 1,40 m
Rurociagi
Rurcciagi nalezy ulozy¢ w wykopie wg profilu ich uksztaltowania - doktadnoéé ulozenia
1,0 cm. Wykop nalezy wykona¢ w zaleznosci od potrzeb na 1-2 rurociagéw w wykopie.
Rury winny by¢ uloczone na podsypce piaskowej gr. 10 cm oraz zakryte zasypka o grubo-
$ci 20 cm. Nastepnie naleiy wykop zasypaé ponownie i zages$ci¢. Polozenie infrastruk-
tury takiej jak gaz, telefon, rury wodociagowe itp. nalezy ustalié droga odkrywkowa.

6.2. %rédla uzyskania materialéw

frédia uzyskania wszelkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprze-
dzeniem, przed rozpoczeciem robdt.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia-—
16w przeznaczonych do Robodt Wykonawca przestawl szczegélowe informacje dotyczace propenowa=-
nego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialédw i odpowiednie Swiadec-
twa badan laboratoryjnych oraz reprezentatywne probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialédw z danego #rédla nie oznacza automatycznie, e wszel-
kie materialy z danego Zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

W przypadku niezaakceptowania przez InzZyniera materialu ze wskazanego Zrédia, Wyko-
nawca przedstawi do akceptacji Iniyniera material z innege £#rddia. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badani w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego
irédia w spostb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu Ro-
26t.




Wykonawca zobowlazany jest do udokumentowania, Ze materiaty do wbudowania speilniaja
wymagania dokumentacji projektowej jak i specyfikacji technicznej.

6.3. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za speinienie wymaoash ilofciowych i jakosciowpch
materialéw z jakiegokolwiek #rédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenie i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z pozyskaniem i dostarczeniem materialtéw do Robét. Wszystkie materiaty
odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopdw na placu budowy lub z innych miejse wskazanych
w dokumentach kontraktowych beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio
do wymagan kontraktu i wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Iniyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzié
tadnych wykopdéw w cbrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w dokumen-
tach kontraktowych.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, beda formowane w hatdy i wykorzysta-
ne przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoficzeniu robét.

6.4. Przechowywanie i skiladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako&é i wia-
Sciwosé do robdt i byiy dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

6.5, Materialy i sprzet do realizacji robét

Dla materialéw i urzadzen zastosowanych do realizacji inwestycji, na podstawie arty-
kuiu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2000 r. oraz Ustawy o Badaniach i Certyfikacii
z dnia 03.04.1993r i Zarzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw, na wyroby przemysiowe 1 bu-
dowlane zastosowane przy budowie wymagane sa certyfikaty.

6.6. Inspekcja materialéw

Materiaty i wyroby moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosdci z wymaganiami. Prébki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich wia-
Sciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialéw pod
wzgledem ich jakoéci.

6.7. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu bu-
dowy, badZ ziozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materialédw do innych robét niz te, dla ktérych zostaly zakupione koszt tych
materiatéw zostanie przekwalifikowany przez inzyniera. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdu-
ja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, li-
czac sie z jego nieprzyjeciem i niezapiaceniem.

6.8. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one po-
trzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wia-
dciwos¢ do Roboét 1 byly dostepne do kontroli przez Iniyniera. Miejsca czasowego sktadowania
beda po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w spostb
zaakceptowany przez InZyniera.

6.9. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwesé wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Iniyniera o swoim zamiarze, c¢o naj-
mniej trzy tygodnie przed uzyciem materialu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wyma-
gane dla badafh prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

€6.10. Préba cisnieniowa

Prébe szczelnodci kanalizacji lacznie ze studzienkami wykonaé wg PN-84/B-10737, na
infiltracje wg PN-92/B-10735.

7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wplywu na jako$& wykonywanych robét. Sprzet uiywany do robét powinien byé
zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiadad¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom za-
wartym w ST, P2J lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Iniyniera; w przy-
padku braku ustalei w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.




patgla L Wyaajnosc sprzetu bedzie gwarantowaé¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasa-
dami okreslonymi w dokumentacii projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewi-
dzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymany w
dobrym stanie i gotowodci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepi-
sami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uiycia sprze-
tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzy-
ska jego akceptacje przed uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inzyniera, nie
moze by¢ pbéiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze-
dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu, zostana przez Inzyniera zdyskwalifiko-
wane 1 nie dopuszczone do robét.

Sprzet uzywany przy budowie musi byé sprawny technicznie. Potwierdzenie tej sprawnogci
jest wymagane w dokumentach tego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakos$é wykonywanych robédt.

8. Transport

Wykonawca jest zobowiazany do stoscwania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wpiyna niekorzystnie na jakosé wykonywanych Robédt i wlasciwosci przewoionych materialéw,

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre-

Slonymi w Dokumentacii Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzefi na osie i innych parametréw technicz-
nych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie InZyniera beda
usuniete z placu budowy.

Wykonawca stworzy warunki i bedzie je przestrzegal w =zakresie niedopuszczenia do
wjazdu na drogi publiczne $rodkéw transportu i maszyn budowlanych mogacych spowodowaé ich
zanieczyszczenie. W przypadku ich powstania Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy.

9. Wykonanie robét

9.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za ja-
kos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnogé z dokumentacja projek-
towa, Polskimi Normami (patrz zalaczniki), wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji Robét
oraz poleceniami InZyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kosci wszystkich elementéw robédt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostana, jedli wymagaé tego
bedzie Iniynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnosé.

Inzynier bedzie podejmowaé decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny. Decyzie Inzy-
niera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robot beda oparte na wyma-
ganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacii Projektowej i w SST, a takie w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badad materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przeszios$ci, wyniki badat naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét i kontroli wszystkich materia-
16w dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcie
materiaidw. Inzynier powiadomi Wykcnawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materia-
ty 1 roboty, ktére nie speiniaja wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projekto-
wej i 8ST. Z odrzuconymi materialami nalezy postepowaé¢ jak w punkcie 6.7.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie péiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

9.2. Wady robét spowodowane przez poprzednich wykonawcow

Jeizell Wykonawca wykonal roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,
a zaistniata wadliwo$¢ tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez
innych wykonawcédw, to Inzynier zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi robo-
tami, aby wyeliminowaé¢ ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez InZzynie-
ra na koszt Zamawiajacego.
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10. Wykonanie robét

10.1. Dokumenty i czynnos$ci wymagane od Wykonawcy

- przed rozpoczeciem robdt:
© harmonogram robdt,
© uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia robét wynikajace z odpowiednich przepiséw
(na przykiad wejscie w pas drogowy)
- w czasie trwania robét:
obsiuga geodezyjna,
rysunki wykonawcze i powykonawcze,
uzgodnienia
aprobata materialdw,
raporty z kontroli, préb i odbicréw,
pe zakoficzeniu robét:
inwentaryzacja powykonawcza,
préby wody,
protokdt odbiordw czesciowych,
o protokél odbioru koncowego.
Prace wymienicne w 10.1. SST Wykonawca zrealizuje wiasnym staraniem i na wtasny koszt.

'
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10.2. Wymogi ogélne

Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykona¢ prace przygotowawcze polegajace na pomia~
rach, badaniu gruntu, organizacji robét, ustalenie miejsca na odkladanie ziemi rodzimej,
odwozenie nadmiaru gruntu, komisyjne przejecie terenu budowy wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi. OS5 kanaléw nalezy oznaczy¢ W terenie w sposéb trwaly i widoczny, kotki osiowe
nalety wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach studzienek, a na odecinkach prostych co 30 do
50 m.
Nalety réwniez wbi¢ tzw. kolki $wiadki po obu stronach wykopu tak aby istniala mozliwosé
odtworzenia osi i punktu podczas prowadzenia robét. Repery robocze nalezy usytuowaé w miej-
scach statych nie pozwalajacych na ich usuniecie lub naruszenia w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Przed przystapieniem nalezy réwniez zgromadzié sprzet do odwodnienia wykopow w
przypadku wystgpowania woéd gruntowych, opadowych 1 powierzchniowych. Odpompowywanie wody
nalezy prowadzi¢ w przypadku gdy wody uniemozliwiaja wykonywanie wykopu lub prowadzenie
prac montazowych. Odwodnienie nalezy prowadzi¢ tak aby nie naruszy¢ struktury pedioza, ani
podioza sasiednich budowli.
Roboty ziemne

8. Wykopy nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu, tak aby zapewnié grawitacyjny odplyw
wod w przypadku ich wystepowania.

9. Wykopy waskc przestrzenne naleiy zabezpieczyé deskowaniem z zastosowaniem S au-yelopat

10.W trakcie wykonywania robét nad wykopami ustawiaé tawy z naniesiona osia wykepu i ru-
rociagu craz kontrolowaé rzedna dna.

11. Dne wykopu powinno byé réwne i posiadad spadek ckreslony w dokumentacji budowlanej. W
przypadku -wykopéw wykonywanych recznie nalezy pozostawié na poziomie wyZszym od rzed-
nej projektowej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych 20 cm. Przy wykonywaniu wyko-
péw sprzetem mechanicznym spéd wykopu ustala sie na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzedne]j projektowej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

12.W gruntach spoistych wykopy wykonaé poczatkowo do giebokosci mniejszej od projektowa-
nej zgoednie z pkt.4 a poglebié do wiasciwej giebokosci bezposrednic przed ulozeniem
podsypki piaskowej lub rur kanalu.

13. Podczas wykonywania wykopéw w bezpoSrednim sasiedztwie istniejacych obiektéw na gte-
boko$ci réwne] lub wiekszej niz glebokos$é ich posadowienia nalezy zabezpieczyé je
przed osuwaniem i odksztatcaniem.

14. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekraczaé +3 cm dla gruntéw zwie-
zilych, +5 em dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast szerokos¢ wykopu +5 cm.

Wykonywanie wykopéw o Scianach pionowych bez cbudowy mozna wykonywaé tylko w gruntach
suchych, bez wystepowania wéd gruntowych, a teren nie jest obciazany nasypem przy krawe-
dzi wykopu w pasie o szerokosci réwnej glebokosci wykopu, dopuszczalne gitebokosci okre-
$lono w PN74/B-02480 i wynosza:

* W gruntach skalistych - 4,0

* W gruntach spoistych - 1,5

* W pozostatych = 1;0

==
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Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych obudowane
c) Rodzaje materialéw obudowy - =z drewna , stali lub materialéw igczonych oraz in-
nych materiatéw ,
Zastosowane w zaleznosci od glebokoici wykopéw , rodzaju gruntu, uwodnienia grun-
thn itn.



. Jezeli materiaty uiyte do obudowy nie sa zabezpieczone fabrycznie przed szkodli-
wymi warunkami atmosferycznymi powinny zostaé zabezpieczone na budowie przez za-
impregnowanie, zaizolowanie lub S$rodkami antykorozyjnymi wlaSciwymi dla danego
materiatu.
d) W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych nalezy

zachowa¢ nastepujgce warunki:

- zabezpieczenie przylegajace do gruntu powinno by¢ szczelne

i wystawa¢ co najmniej 15 cm nad powierzchnie terenu

- powierzchnia terenu powinna by¢ uformowana ze spadkiem aby

odprowadzac¢ wody poza teren przylegiy do wykopu.
- w przypadku koniecznosci odprowadzania wéd opadowych rowami

odwadniajacymi, krawedZ rowu odwadniajacego a krawed#?

dna wykopu nie powinna byé mniejsza od 3,0m

-wprowadzenie wody z rowédw odwadniajacych do studzienek powinno byé
wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

§cianki szczelne
Stanowia przegrody z pionowo wbijanych, dopasowanych do siebie materialdéw wg. typéw
spotykanych na rynku i stosowanych do:

1. catkowitego odcigcia wdd gruntowych od wykonywanego wykopu, z pozostawie-
niem $cianki w wykopie w celu zastapienia drenazu poziomego i pionowego.

2. zmniejszenia dopiywu wéd gruntowych do wykopu celem umozliwienia wykonania
stabilizacji podioza, ulolenia drenazu poziomego, zabezpieczenia &cian wy-
kopu, ulozenia przewodu kanalizacyjinego lub innego.

3. rozparcie $cian wykopu w gruntach nawodnionych o giebokosci powyzej 6 m i
szerokosci wykopu w dnie powyzej 2m,

4. zabezpieczenie budowli w zasiegu klina odlamu Sciany wykopu z pozostawie-
niem Scianki w wykopie.

Zastosowane $cianki szczelne dla poz.l, 2 powinny byé uzasadnione w dokumentacii analiza
techniczno-ekonomiczng, a wykonane zgodnie z wymogami
Wykopy otwarte niecbudowane o skarpach nachylonych.
Nachylenie skarp wykopow

1.Powinno by¢ wykonane zgodnie z normami. Przy giebokosci wykopu do 4 m i nie wyste-
powaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obciazeniu naziomu w zasiegu klina odlamu do-
puszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych - 2 : 1

- W kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych-

1 :1
- w pozostalych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach-
1 : 1,25

- w gruntach niespoistych - 1 : 1,5

2.Przy rownomiernym i szybkim odpiywie wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu
réwnego 3-krotnej glebokosci wykopu craz zabezpieczeniu podnéza skarpy na dnie wykopu.
Podloza
Przewody naleiy ukiada¢ na odpowiednioc wykonanym podioiu, przed przystapieniem nalezy doko-
na¢ odbioru technicznego wykopu.
Rodzaj podioZa zalezy od rodzaju gruntu odkrytego w wykopie.
Rozréznia sie dwa rodzaje podioza:
- podioZe naturalne stanowiace nienaruszony grunt sypki o wytrzy-
matosci nie mniejszej niz w dokumentacji, w przypadku braku te-
go warunku nalezy stosowaé¢ podioza wzmocnione.
PodioZa wzmocnione nalezy wykonywaé jako:
1. podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ mial
podioze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych
(gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych.
2. podioie 2wirowo plaskowe lub tiluczniowo piaskowe:

a. przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo Sci$liwych(muty,
torf, itp.) o malej grubosci po ich usunieciu,

b. przy gruntach wodonodnych (nawodnionych w trakcie robét odwadnia-
jacych),

€. w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry mial byé podlozem na-
turalnym dla przewodu,

d. jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i
skalistych dla kanaldw murowanych, betonowych i zelbetowych mono-
litycznych lub z elementédw prefabrykowanych,

e. w razie konieczno$ci cbetonowania rur( szczegbdlnie przy przej-
Sciach pod torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektéw bu-
dowlanych itp.)

3. - mieszane - wykonane z podlozy wyzej wymienionych, przy nawednionych
gruntach stabych, bardzo stabo #cidliwych i nasypowvch.



Dla kanaléw na terenach szkéd gérniczych grubosé podsypki nie moze byé mniejsza niz 0,15 m,
a minimalna grubo$é obetonowania mniejsza niz 0,10 m.

Podioza mnaturalne lub podsypka podloza wzmocnionego powinna umozliwiaé wyprofilowanie
ksztattu spodu przewodu.

Podicia naturalne stosuje sie na gruntach suchych o normalnej wilgotnosci takich jak:
piaszczyste, Zwirowo-piaszczyste, piaszczysto gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrze-
zeniem nienaruszalno$ci spodu wykopu.

Odchytki grubo$ci podioza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moZe przekraczaé
10 mm.

Dopuszczalne odchylki w osi podioza wzmocnionege od osi przewodu nie moze przekraczaé:

3. przewody z tworzyw sztucznych - 10 cm
4. pozostale - 5 cm
Rbéznica rzednych wykonania podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji technicz-

nej nie moze w Zadnym punkcie przekraczaé wartosci *Scm dla przewoddw z tworzyw sztucz-—
nych.

Wystepujace réinice nie moga w Zadnym razie spowodowaé spadku przeciwnego ani zmniejszenia
do wartoéci zerowej.

Zasypanie przewoddw i wykopdw
Warstwa ochronna

Zasypywanie przewodu jak i uzyte materiaiy nie powinny powodowaé uszkodzenia zasypywane-
go przewodu i obiektéw znajdujacych sie na przewodzie oraz izolacji ochronnej jaka zostata
na nich wykonana.

Grubos¢ warstwy ochronnej dajacej gwarancje nieuszkodzenia przewodu ( w tzw. strefie nie-
bezpiecznej) z tworzyw sztucznych powinna wynosié 0,3 m.

Materialem zasypu w strefie powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednicziarnisty wg PN-86/B-02480.

Zasypany material powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu (a nie z goéry)
lub hydraulicznie w przypadku zasypu materialem sypkim.

Do powierzchni terenu lub projektowanej rzednej zasyp powinien zostaé wykonany przy za-
chowaniu zageszczenia gruntu.

W przypadku braku okreélenia stopnia zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1.

W przypadku wykonywania prac ziemnych w istniejacej drodze o nawierzehni ulepszonej |
nalezy stosowa¢ sie do warunkéw wydanych przez zarzadce dregi) 1 trudnosci osiagniecia
wskaznika zaggszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 nalezy zastapi¢ gérna warstwe wzmocnio-
na podbudowag drogi.

Zageszczanie
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie warstwami . Kazda warstwa powinna zostaé za-
geszczona do wskaZnika zgodnego z wymogami dla okredlonego rodzaju terenu i gruntu.
Grubos¢ jednorazowa zageszczanej warstwy nie powinna byé wieksza niz:
-0,15 m przy zageszczeniu recznym
-0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym
Osiagniecie wtasciwego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci lub
wynosi¢ najmniej 80%jej wilgotnosci.
Wskazniki i odchyiki:
-odchylenie wskaZnika zageszczenia gruntu powinno byé mniejsze od - 2%
-odchylenie wymiaréw w planie nasypu nie powinno przekracza¢ 0,1 m
-odchylenie wymiaréw w poziomie od podanych w dt. *0,1 m

-odchylenie spadkéw nachylenia skarp nasypu od podanych w dt. T 5%
11. Roboty montazowe

11.1.53na1i:acja sanitarna

Montaz urzadzen i instalacji

Podstawowe wymagania prowadzenia robét ziemnych opisanc w poprzednich rozdziatach. Tu
wybrano istotne elementy tych zagadnied majacych szczegdlne znaczenie dla prawidlowosci
wykonania przewoddéw. W celu wykonania przewodéw kanalizacyjnych w ulicach metodsg tradycyinag
, nalezy uwzglednié wytyczne dla szeroko$ci terenu:

- 2,0 m dla srednicy 100 - 200 mm

- 2,1-2,2 m dla Srednicy 300 - 400 mm
Sa to wartosci przy uwzglednieniu przecietnych warunkéw gruntowych 1 moga zmieniaé¢ sie w
zaleznosci od technologii wykenania i rodzaju gruntu.
W przypadku montowania przewodéw na powierzchni teremu (rury PE) i opuszczane do wykopu,
nie zawsze istnieje potrzeba dokiadnego odwodnienia wykopu, pod warunkiem speinienia wymo-
géw dla podsypki.
Przewody PVC powinny by¢ montowane w wykopie, w zaleznosci od stopnia nawodnienia stosuje
sie roézne metody odwodnienia.



Nalezy dazy¢ do ukiadania przewodéw na gruncie rodzimym z nienaruszona jego struktura, od-
nosi sie to do gruntédw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych
1 niezawierajacych kamieni.
Je$li zachodzi potrzeba wykcnania podsypki to powinna ona mieé wysoko$é co najmniej 0,1 m i
by¢ wykonana z piasku lub piasku-gliniastego, albo gliny piaszczystej odpowiednio zagesz-
czonej. W przypadku gdy w gruncie znajduja sie kamienie lub skaly, lub grunt bedzie nawod-
niony po wykonaniu wykopu, podioze powinno mieé wysocko$é co najmniej 0,15 m.
W gruntach sitabych, jak torfy naleiy pod przewéd specjalnie przygotowane podiocie np.( wy-
branie warstwy torfu az do gruntu stabilnego a miejsce po jego wybraniu wypelnié piaskiem).
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewody nie zostal naruszony
(rozmyty, spulchnicny zmarznigty) przed zasypaniem wykopu, w przeciwnym wypadku naruszony
grunt nalezy wymienié na nowy na calej powierzchni i zastapié go nowa podsypka.
Podloze powinno byé wyprofilowane, aby rura spoczywala w nim % swojej powierzchni.
Dno wykopu powinno byé wyréwnane o 0,02 m ponizej terenu projektowanego przy recznym wyko-
nywaniu wykopu i 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw, w chwili uktadania przewodu
wyréwnuje sie te rdinice.
W sytuacji kiedy nastapilo przekopanie wykopu, wybrano grunt ponizej rzednej projektowane]
ultozenia przewodu, nalezy uzupelni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczajac., Obsypke i
zageszczenie nalezy wykonaé zgodnie z rozdzialem 10.
Montaz rurociagéw
- rury z PVC moina montowaé w temperaturze od 0°C do 30°C, z uwagi na zmniejszona elastycz-
nos¢ tego materialu w niskich temperaturach zaleca sie wykonanie polaczenia w temperaturze
nie mniejszej niz +5°C. Montaz przewodéw z PE i PP w temperaturze otoczenia mniejszej niz
0°C jest mozliwy, niemniej jednak ze wzgledu na ograniczona elastycznos$é zaleca sie wykony-
wanie polaczenia w temp. nie mniej niz 0°C.
Przed opuszczeniem rury do wykopu naleizy sprawdzié jej stan techniczny.

Ukladanie rur na dnie wykopdw:
- ukladanie rur w wykopie moZe odbywaé sie na uprzednic przygotowanym podiozu podioZe pro-
filowane jest w miare postepu uktadania rur a grunt z podioza wykorzystywany jest do stabi-
lizacji ulozonej czeéci rur poprzez zageszczenie po jego obu stronach, rura pe ultozeniu
powinna $Scidle przylega¢ do podioza co najmniej % jej obwodu. Polaczenia rur powinny zostaé
odsionigte a przestrzen po obu stronach polaczenia wolna, taki stan powinien pozostaé do
czasu przeprowadzenia préby szczelnosci rurociagu.
Rury powinny zostaé ulozone ze spadkiem podanym w dokumentacii projektowej, ponizej podano
minimalne spadki dla poszczegdlnych $rednic:

- 0,6 % dla Srednicy 160 mm

= 0;5 % dla Srednicy 200 mm

- 0,4 % dla $rednicy 250 mm

- 0,33 3% dla Srednicy 315 mm

= 0328 % dla Srednicy 400 mm
Maksymalne spadki kanaléw wynikaja z maksymalnej predkodci przeplywu Sciekéw.
Nie nalezy pod rury dla ulozenia prawidlowego spadku pokiadaé twardych elementéw takich
jak: kamienie, drewno, kawalki betonu itp. Przewody ukitadane przy bardzo duzych spadkach
powinny by¢é zabezpieczane przed przesuwaniem podiuznym. Przyjecie sposobu zabezpieczenia
zalezy od miejscowych warunkdw gruntowych i spadku terenu i na ogél powinny byé podane w
dokumentacji z uzasadniajacymi obliczeniami. Odchylenie osi ulozonej rury do kierunku usta-
lonego w dokumentacji nie powinien przekraczaé wartoéci 0,01 m. Przy przewodach z PE maksy-
malna diugosé montowanego rurociagu na powierzchni terenu jest wyznaczana rozstawem punktéw
lub innych weziéw sieci. Przy wkladaniu rury do wykcpu, jak i zmianie kierunku rur lezacych
nalezy zwrdcié uwage, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego promienia zaltamania,
ktéry dla rur z PE moZe wynosi¢ dn=50mm. Choé dopuszczalna wartosé wygiecia rury zalezy
réwniez od temperatury.

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze ponizej 0°C naleiy przestrzegad in-
strukcji wydanej przez producenta.

Ukladanie opuszczonej na dno rury powinno odbywaé sie na przygotowanym uprzednio pod-
tozu, potaczenie nowego odcinka z ju:z ulozonym mozna wykonaé na peboczu wykcpu lub tez w
wykopie po odpowiednim przygotowania miejsca i sprzetu do laczenia.
Zigcza powinny pozostaé odsitonigte do chwili wykonania préby szczelnosci przewodu.

Rury powinny by¢ ulozone w gruncie w sposdb przeciwdziatajacy:
-zamarzanie Scianek w okresie zimowym
-uszkodzeniem pod wplywem obcigZenia zewnetrznego
-niekorzystny wpiyw uzbrojenia podziemnego (fundamenty itp.)

Glebokos¢ ulozenia rur w gruncie bez dodatkowych $rodkéw zabezpieczajacych ustala ogdlnie
norma (PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymiarowania i badania przy
odbiorze ). Wedlug tej normy gleboko$é ulozenia rur powinna byé taka, aby przykrycie h, mie-
rzone od gory rury do rzednej terenu byla wieksza niz umowna giebokosé przemarzania gruntu
h, o 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach mozna przyja¢ gtebokosé przykrycia o 0,1 m wieksza
od giebokoécl przemarzania gruntu.



W wypadku konieczno$ci ulozenia rury na mniejszej glebokosci, w celu zabezpieczenia
przewody powinny byé ocieplone, np. warstwa zuzla. Rury prowadzone w kanalach powinny byé
ulozone na dnie wediug rozwiazania podanego w dokumentacji techniczned.

Rozmieszczenie rur w stosunku do pozostalych sieci uzbrojenia podziemnego powinno byé
zgodne z dokumentacja projektowa. Rozmieszczenie rur w kanatach zbiorczyech i gruncie po-
winny roéwniez odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w odrebnych przepisach DIN 19537:1983. Rury i
ksztaitki z PEHD dla odwodnieri i dciekéw. Wymiary. Cz.I)

W ponizszych tablicach podano minimalne odlegiosci rur kanalizacyjnych od innych sie-
ci uzbrojenia podziemnegc (Wytyczne projektowania ulic. Generalna dyrekcja drég publicz-
nych. Warszawa 1992.)

Poza tym zgodnie z (Wytyczne projektowania ulic. Generalna dyrekcja drég publicznych.
Warszawa 1992.) zaleca sie aby rury byly prowadzone w miare mozliwosci poza jezdniami, a w
przypadku prowadzenia pod jezdniami, studzienki powinny byé zlokalizowane w osi jezdni.

W przypadku zabudowy obustronnej przy szerokosci ulic ponad 30 m zaleca sie by przewody
drugorzedne byly ulozone po obu stronach uliey.

Odlegios¢ rur kanalizacyjnych od sieci wodociagowych i ciepiowniczych

Odlegtodé pionowa (m) Minimalna odleglos$é pozioma (m)
DN < 200 mm B2 %,5
0 <a < 0,5 DN 2 200 mm b 2 3,0
e T wartosci jak w tabeli nastepnej
0 <h < 0,5 c 2 1,5 +h
h #* 8.5 wartosci jak w tablicy nastepnej

Wartcsci a, b, e, h, jak na ponizszym rysunku

7

Dn
woda
lub c.o. ///4FQN:></1//

'\

= == h
nalizacja
Dn

A

Minimalne odstepy miedzy zewnetrzna Scianka rury kanalizacyjnej ultozonej w gruncie a innymi
sieciami uzbrojenia podziemnego.

Rodzaj sieci Odstep minimalny (m)
Energetyczne 0, 5
Teletechniczne 240

Gazowe niskiego ciédnienia 2,0

Gazowe Sredniego ciénienia 2.0
Cieplowniczy wg powyzsze] tabeli
Wodociagowy wg powyiZszej tabeli

Laczenie elementdw.
Elementy wykonane z PVC moga byé¢ taczone nie tylko z elementami PVC lecz z innymi elementa-
mi wykonanymi z innych materiatéw takich jak: 2eliwo, kamionka |, zelbet, PE, ale tzczenie
odbywa sie na podstawie specjalnie konstruowanych zlaczek(nie dopuszcza sie indywidualnych
rozwigzan) :

- (PVC) kielichowych z uszczelks gumowa

- (zeliwo, kamionka i Zelbet) kielichowy element z PVC z uszczelka gumows

- (zeliwo i stal) kielichowo-kolnierzowe z pierscieniami i uszcrzelkami anmowumi



- (elementy PVC, z elementami PVC z zeliwnymi) koinierzowych z kolnierzowymi luznymi
oraz uszczelkami gumowymi i tuleja klejona

- (PVC) kielichowych klejonych

- (PVC) nasuwkowych z uszczelka gumowa

- (PVC) nasuwkowych klejonych

- (PVC) koilnierzowych z nasuwka dzielona

- (elementy PVC, z elementami PVC i zeliwnymi) sprzegtowo-kolnierzowych

- (elementy PVC z elementami PE) kielichowo blokujacymi

Wszystkie wykonywane polaczenia powinny by¢ wykonane w taki sposéb aby zapewnié peilng

szczelnosé.

Szczegbiowe warunki montazu i rodzaje zlacz sa podawane przez producenta wyrobéw i w
zwiazku z tym nalefy przy montazu stosowaé sie do wymagan i wskazéwek przez niego poda-
nych.

Niemniej jednak w praktyce najczescie] stosuje sie polagczenia kielichowe wciskane z
odpowiednioc wyprofilowana uszczelka gumowa.

Przed wykonaniem tego polaczenia nalezy sprawdzié czy bosy koniec rury jest we wia-
S$ciwy sposéb lub czy w ogdle jest sfazowany, je$li nie naleiy je wykonaé, a kat w sto-
sunku do osi rury powinien wynosié 15°.

Rury przy zakupie posiadajq takie sfazowanie wykonane przez producenta, a w specjal-
nie uformowanym gniezdzie kielicha uszczelke gumows, .

Czes¢ wewnetrzna kielicha oraz zewnetrzna bosego kerica rury powinna byé dokladnie

oczyszczona 1 posmarowana Srodkiem zmniejszajacym tarcie, nalezy przy tym sprawdzié

czy uszczelka gumowa jest wiasciwie ulozona i prawidilowo przylega do kielicha.
W celu wcisniecia bosego korica rury do kielicha mozna uzy¢ réznego rodzaju i typu weci-
skarek, ktére ulatwiaja tg czynnos$é zwiaszcza przy wiekszych $rednicach.
Potwierdzeniem wiasciwego polaczenia powinno byé osiagnigecie przez poczatek kielicha
max granicy wejscia oraz wspélosiowosci laczonych elementédw.
Podobne wymagania dotycza réwniez laczenia dwu bosych odcinkéw za pomoca nasuwki =z
uszczelkami gumowymi. Nalezy jednak zwrécié uwage na to aby kazdy bosy koniec rury po-
siadal oznaczong granice wcisku. Na rurach handlowych oznaczenia te powinny by¢ podane
przez producenta.
Zigcza klejone wymagaja natomiast spelnienia specyficznych warunkéw, dotycza one zardw-
no kleju jak i zachowania doktadnej procedury wykonania zlacza ktére powinny byé okre-
$lone przez producenta rur i kleju.
Nalezy przy tym zwrdcié szczegbdlna uwage na
- rodzaj kleju, jaki zaleca producent
- czas 1 sposdb rozprowadzania kleju na powierzchni koficéw rur
= czas wymagany do calkowitego zwiazania kleju, po ktérym mozna przystapié¢ do préby
szczelnosci.
Zabrania sie stosowania kleju po uplywie przydatnosci do uzytku.
Giéwnym czynnikiem majacym wpiyw na prawidlowosé¢ i i efekt wykonania peolgczenia jest
temperatura. Nalezy unika¢ klejenia rur w temperaturze ponizej 5°C,
W sytuacji koniecznos$ci wykonania polaczenia w niskich temperaturach naleify wykonaé to
polaczenie w specjalnie przygotowanym podgrzanym namiocie. W przypadku potrzeby wyko-
nania przyciecia rur nalezy je wykonaé w taki sposéb aby plaszczyzna ciecia byla pro-
stopadia do osi rury.
Zmiana kierunku rury w poziomie i pionie nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich
ksztaitek (trdjnikéw, kolan i lukédw).
Mozna przy tym réwniez wykorzystaé wlasciwodci elastycznos$ci rur i zlaczek kielichowych z
pierscieniami gumowymi uwzgledniajac przy tym maksymalne katy odchylenia osi i ugiecia ru-
ry. Naleizy pamietaé przy tym aby przestrzega¢ zaleced 1 warunkéw ustalonych przez produ-
centa w tym zakresie.
Laczenie elementéw PE moze sie odbywaé za pomocg muf elektrooporowych , a z innymi elemen-
tami wykonanymi z innych materialéw takich jak: zeliwo, kamionka , zZelbet, na podstawie
specjalnie konstruowanych zlaczek(nie dopuszcza sie indywidualnych rozwiazan):
Przejscie rur przez przeszkody terenowe.
Przejscie rurociagéw przez przeszkody terenowe, jak tory kolejowe i tramwajowe, drogi o
istotnym znaczeniu komunikacyjnym, cieki wodne -rzeki, potoki, rowy powinny byé wykonywane
doktadnie jak okreslono w dokumentacji technicznej i wediug ustalef, uzgodnien i pozwolen
wydanych przez ich wtasgcicieli.
Warunki budowy takiego przejscia obejmuja miedzy innymi:
- rodzaje materialéw rur ostonowych,
- dlugosci i giebokos$ci przejscia
- sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i wylotowe] w przypadku jej wystepowania
Niemniej jednak przy ich wykonywaniu powinny by¢ przestrzegane warunki opisane ponizej.
W przypadku waskich i malo znaczacych drég komunikacyjnych mozna prowadzié¢ rurociagi
bez rury osionowej, niemniej jednak nalezy zachowaé¢ glebokosé przykrycia co najmniej 1,5 m.
W trudnych przypadkéw takich jak przejscie pod torami, drogami o intensywnym ruchu rary
nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Sposdb instalowania rur ostonowych wynika z przyje-
tych technologii i najczesciej polega na przeciskaniu, przewiercaniu lub przeciaganiu pod



przeszkoda. Rurami oslonowymi moga byé rury stalowe, zeliwne lub PVC o Srednicy umozliwia-
jacej umieszczenie rury kanalizacyjnej z kielichem oraz kilku cm zapasu wolnej przestrzeni.
Grubos¢ $cianki rury osionowej powinna byé okreslona w dokumentacji. Rura kanalizacyina
moZze byé réwniez umieszczona wspdlosiowo z rura ostonowg lub w inny sposéb gwarantujacy
stabilnos¢ ulozenia oraz swobodne potozenie zlacz. Najlepiej jest jednak unikanie wykonywa-
nia zlacza w rurze osionowej, a jesli jest to juz konieczne ze wzgledu na diugosé przej-
$cia, nalezy przed wiozeniem rury kanalizacyjnej przeprowadzié jej prébe szczelnosci. We—
wnatrz rury osionowej rura kanalizacyjna powinna mieé podparcie (podpory przymocowane do
przewodu najlepiej z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna lub stali) ktérego rozstaw
uniemozliwia powstawanie ugiecia. Podparcie powinno zapewniaé polaczenie z rura kanaliza-
cyjna na 30-50% obwodu i mie¢ szerckosé kilku cm. Rozstaw podparcia nalezy przyjmowaé dla
okreslonej $rednicy wediug danych producenta rur { a wynosi¢ powinien od 0,5 do 2,0 m.
Na koficach rur osionowych powinny byé wykonane studzienki lub komory rewizyjne do kontroli
przejscia. Diugo$é rury oslonowej zalety od przeszkody i powinna byé uzgodniona z wiasci-
cielem lub zarzadeca obiektu. Natomiast przejscia rur nad powierzchnia terenu (rzeki, jary,
wawozy, itp.) tj. podwieszenie, lokalizacja na przyczbikach powinny byé wykonane zgodnie z
dokumentacja techniczna. W dokumentacji powinno by¢ uwzglednione takie elementy jak:

- sposéb i rozstaw mocowarn

- izolacja termiczna
W miejscach przejs$cia przewodéw przez $ciany obiektéw, nie wolno umieszczaé ziacza rur, w
takich przypadkach rura kanalizacyjna powinna sie znajdowaé w rurze ositonowej, a przestrzen
pomigdzy nimi wypeiniona materialtem plastycznym nie agresywnym i nieszkodliwym dla tworzyw.

Zabezpleczenie przewodéw przed przemieszczaniem sie w wyniku parcia $ciekéw, powinno

byé wykonane zgodnie z dokumentacja. Tego rodzaju konstrukcje wykonuje sie przy ulozeniu
rur kanalizacyjnych w terenie o duzym spadku, ktéry opisani réwniez w rozdziale
Uktadanie rur na dnie wykopu.
Odnosi sie to przede wszystkim do odgatezien , tukéw, zwezek i polaczen kielichowych nasuw-
kowych. Nalezy w tych miejscach wykonaé bloki cporowe wylewane na miejscu bad? prefabryko-
wane zgodnie z zawartymi w dokumentacii lub w przypadku uzasadnionej koniecznofci wykonania
Przylaczenie przykanalikéw.

Podiaczenie budynkéw do kanalizacji ogélnej podcisnieniowej wykonaé zgodnie z doku-
mentacja tzn. wylacznie do studni na sieci podcisnieniowej.

Na sieci grawitacyjnej w przypadku wystepowania tréjnika jako wpiecia wykonuje sie je
jak typowe odgalezienie. W zaleznosci od rodzaju materialu przylaczenia domowego moZna za-
stosowa¢ réizny typ ksztaltki, tzw. nakiadki, np. nakladki kielichowe do wykonania potgczen
klejonych z rur PVC czy naktadki kielichowe do polaczen zgrzewanych rur z PE. Na ogdl &Sred-
nice odgalezien sa wigksze niz w przypadku potaczes domowych.

Szczegélowy opis wykonania potaczenia z nakiadka mozna znalezé w kazdej instrukcji wydanej
przez producenta rur.

Studzienki i inne obiekty na sieci kanalizacyjnej

Zmiana kierunku i spadku trasy grawitacyjnej oraz przekroju kanaiu, powinna byé wykonana w
studzienkach kanalizacyjnych rewizyinych lub komorach. Studzienki moga byt wykonane z réz-
nego rodzaju materialédw, oprécz tradycyjnych kregédw betonowych czy elementéw prefabrykowa-
nych, z materialéw termoplastycznych jak:

- polichlorek winylu (PVC-U)

- polipropylen (EP)

- polietylen (PEHD)

- tywic epoksydowych zbrojonych wiéknem szklanym
Biorac pod uwage tworzywa poza studzienkami z zywic epoksydowych zbrojonych widknem szkla-
nym i cze$ciowo z PEHD pozostale studzienki maja $rednice mniejsze od 1,0 m i nie sa prze-
widziane do schodzenia do kanalu. Zaktada sie iz wiekszodé czynnosci eksploatacyjnych jak:
czyszczenie, inspekcja kanalu i naprawy, sa prowadzone przy obecnej technice z powierzchni
terenu.

Techniki montowania pozwalaja na stosowanie réznego rodzaju konstrukecji studzienek
teleskopowych lub z rury trzonowej karbowanej. Oba te rozwiazania maja wtasciwoSci amorty-
zowania chcigzen zewnetrznych, chroniac w ten sposdb kanat przed zniszczeniem.

Ze wzgledu na stosowanie rézZnego rodzaju materialédw do wykonania studzienek wykonywane
sa one w réznych $rednicach np.:

- 110 - 1000 mm wykonane z PVC, PEHD i PP

- 1000 - 2000 mm wykonane z PEHD, zywic epoksydowych zbrojonych wiéknem lanym

Studzienki z tworzyw termoplastycznych umozliwiaja prosty i latwy montaz bez dodatko-
wych zabiegdw gdy:z posiadaja fabrycznie wykonane kinety i odgalezienia do polaczenia kana-
1éw, Kanaly do studzienek moga byé dotaczone za pomoca potaczen kielichowych w ktérych sa
umieszczone wtasciwe uszczelki. 2 uwagi iz studzienki sg odporne na agresywne warunki grun-
towo-wodne nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Trzon studzienki wyko-
nany z rury karbowanej moze byé przyciety na dowolna wysoko$é, a studzienka powinna byé
przykryta pokryws zeliwng lub stozkiem betonowym w zalezno$ci od usytuowania. Studzienki
nalezy montowa¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci ok. 0,1 m. W przypadku mon-
tazu studzienki =z rury karbowanej z PE, nalezy zwrécié uwage na wiasciwe umieszczenie
uszczelki w wyzlobienie miedzy karbami i nastepnie polaczenie jej z kinets. Zasypke stu-



dzienki naleiy wykonaé warstwami zageszczajac je odpowiednio do planowanej rzednej terenu.

W przypadku wykonania studzienki teleskopowej, rure kominows nalezy bardzo starannie zain-

stalowa¢ w giéwnym trzonie studzienki, uszczelniajac to polaczenie specjalnag uszczelka gu-

mowa dostarczona w komplecie studzienki. Wysokoseé czes$ci pokrywowed, wystajacej ponad poia-

czenie z gidwna rura trzonowa powinna wynosic¢ 003 = B8 m,

Przepompownia sciekéw

Zaleca sie posadowienie pompowni na piycie fundamentowej lub podiozu betcnowym. Dla
podioza o wystarczajacej nosnosci mozliwy jest montaz pompowni bezposrednio na gruncie lub
podsypce piaskowej, jednak w tym przypadku podloze pod pompownia powinne byé starannie
przygotowane (zageszczone).

Zbiornik przepompowni wykonany jest =z elementdéw prefabrykowanych z betonu o klasie
nie nizszej niz BA45, wodoszczelnego (W8), malo nasigkliwego (ponizej 4%) i mrozoodpornego
(F-50}, Elementy betonowe powinny byé¢ wykonane zgodnie z norma DIN40Q34 czesé 1,

Dno komory nalezy wyprofilowaé (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby nie osadzaly sie w zadnym

jego miejscu piasek i zawiesiny. Element denny musi byé¢ wykonany jake monolit, o wysockosci

uzytecznej 500 lub 1000 mm. Poszczegdlne elementy obudowy nalezy laczyé ze sobg przy uzyeciu
specjalnego kleju do betonu lub na uszczelki. Otwory pod rurociagi i przejscia kablowe sg
wykonane jako szczelne, naleiy stosowaé gotowe ksztaitki do tzw. przejséé szczelnych,

Wymagania techniczno-konstrukcyjne:

—~ pilony tloczne wewnatrz pompowni wykonaé ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- piony tloczne taczyé kolnierzami ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- do polaczel rurociagéw tloecznych pomp zastosowaé tréjnik orlowy (portkowy) zapewniajacy
minimalne straty hydrauliczne, wykonany ze stali kwascodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— prowadnice pomp wykonaé ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— W przypadku prowadnic o drugosci powyiej 3 m, w celu usztywnienia konstrukeji, zastoso-
wat taczniki posrednie prowadnic, wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088~
1,

- wszystkie polaczenia Srubowe ($ruby, nakretki, podktadki) wykonaé ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykonaé w catodci
ze stall kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

— armatura zwrotna - zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z kula gumowana pokryé trwata farba
epoksydowa odporna na dziatanie Sciekéw,

— armatura odcinajaca- zasuwy odcinajace klinowe kolnierzowe migkkouszczelnione z klinem
gumowanym, pokryé¢ trwala farba epoksydowa odporng na dziatanie Sciekéw,

— Zasuwy zamontowal na poziomym odcinku rurociagéw tiocznych, aby umozliwié ich otwieranie
i zamykanie z poziomu terenu bez koniecznosci wchodzenia do kemory pompowni (zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93.96.438),

- obsiuge zasuw z poziomu terenu umozliwia specjalnej konstrukeji przegub wykonany catko-
wicie ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

- wszystkie uszczelki dla potaczen koinierzowych wykonaé z gumy odpornej na dzialanie
Sciekéw,

- drabinka umozliwia zejscie na dno zbiornika i powinna posiadaé szerokogé zgodna z norma
PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), wykona¢ ze stali kwascodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-
1’

- w przypadku wysokosci zbiornika przekraczajacej 6000 mm. Zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB
Dz. U. 93.96.438, pompownia powinna zostad wyposazona w dwudzielny dwustronnie otwierany
podest technologiczny, wykcnany ze stali kwasocodpornejl.4301 wg PN-EN 10088-1, .

= pompownie wyposaiy¢ we wlaz prostokatny, zapewniajacy swobodny montaz i demonta? pomp
(zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz, U. 93.96.438), (gdérne uchwyty prowadnic pomp znaj-
duja sie w Swietle wkazu),

- wiaz wykonany z materialow odpornych na korozje w agresywnym $rodowisku -stal kwasood-
porna 1.4301 wg PN-EN 10088-1, zabezpieczyé zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowo-
tane,

~ wymiar wiazu i jego lokalizacja na piycie obudowy umozliwiaja swobodny montaz i demontaz
pomp zgodnie z Rozporzadzeniem MGPiB Dz. U. 93,96.438,

- witaz wykonaé w blokade uniemozliwiajaca samoczynne jego zamkniecie w trakcie obsiugi
pompowni,

- w celu uniemozliwienia pojawienia sie réznych potencjaléw i niebezpiecznych napieé na
przedmictach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), zastoso-
wac poiaczenia wyrdwnawcze, przewdd wyrdwnawczy nalezy prowadzié od punktu do punktu z
koficowym podigczeniem do giownej szyny ekwipotencjalnej.

- pompownie wyposazyé w zawdr piuczny dn=50mm

— pompownie nalezy wyposatyé w modul do przekazu informacji za pomoca telefonii komérkowej
uwzgledniajac nastepujacy rodzaj powiadomien: awaria pompy, zanik faz (pradu), wlamanie,
powrét faz(pradu)

Préby szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej
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Przewody kanalizacyjne powinny byé poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfil-
tracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wédd gruntowych do kanalu. Proby szczelnodci nalezy
przeprowadzaé¢ =zgodnie ze szczegbiowymi wymogami podanymi w normie PN-92/B-10735 . Ze
wszystkich warunkéw wymienionych w tej normie wymagan na szczegblna uwage zasiuguija:

¢ odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studniami
* naleiy zamknaé wszystkie odgalezienia
* przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadlo wedy gruntowej powinno by¢ cbnizone o
co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu
* przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadia wody w studzience wyzej polozo-
nej, powinien mieé rzedna nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu
w miejscu studzienki nizszej
Podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie
zwierciadia wody w studniach nie powinno byé ubytku wody w studzience polozonej wyiej, w
czasie:
¢ 30 min. na odcinku ¢ diugosci do 50 m
* 60 min. na odcinku ¢ diugos$ci ponad 50 m
Podczas badania na infiltracje nie powinno byé napiywu wody do kanalu w czasie trwania
obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracje.
Wyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokolach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

12. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wilasciwodci przewozonych materialdw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdét zgodnie z zasadami okre-
$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewi-
dzianym umowg.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych cobciafefl na osie i innych parametréw tech-
nicznych. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZen na osie mogsg
by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na bieZaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

13. Kontrola jako$ci robét

13.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwesci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robét zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InZyniera.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

c) czgsé ogblna opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robét,

- wyposatenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli Robét,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw oraz zapisdéw pomiaréw a takize sposéb i forme prze-
kazywania tych informacji InZynierowi;

d) cze$é szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robédt:

~ wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzern do magazynowania ilo$é zatadunku mate-
riatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, rur i armatury itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transpor-
tu,

- sposdb 1 procedure pomiardéw 1 badarn (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legali-
zacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegédlnych elementéw Robét, sposdbb postepowania z materiata-
mi i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykonaé badania materialéw oraz ustalic
recepty zapraw, betonéw, mieszanek bitumicznych

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnad¢ zalozong jakos¢ Robdot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robét i jakosé materialéw. Wykonawca
zapewnli odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, =zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialdéw oraz Robdt. Przed zatwierdze-
niem systemu keontreli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zade-
monstrowania, 2Ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawcza bedzie przeprowadzaé¢ pomiary 1 badania materiatéw oraz Robdét z czestotli-
woscla zapewnlajaca stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Do-
kumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do =zakresu badan i ich czestotliwosci sa okredlone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. InZynier ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonaw-
ca dostarczy InzZynierowi $4wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet posiadaja
wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okresla-
jacych procedury badan. Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen Wykonawcy
w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzeri, sprzetu, zaopatrzenia materialowego pracy per-
sonelu. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, e moga wpiynaé ujemnie na jakosé robét
Inzynier natychmiast wstrzyma ich uzycie do Rob6t i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia zostana usuniete i1 stwierdzona zostanie odpowiednia Jjakos¢ tych materiatéw,
sprzetu itp.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jako$ci ponosi Wy-
konawca.

Kontrola i badania w trakcie wykonywania robét do robét

» Wykonawca robbét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykcnania oraz zgodnodé wykonania z doku-
mentacja projektowa, specyfikacjg techniczna. Prace nalezy wykona¢ uwzgledniajac przepi-
sy i normy oraz zasady obowiazujace przy wykonawstwie robét budowlanych. W trakcie re-
alizacji prac nalezy zachowaé¢ niezbedne zabezpieczenia i wykorzystad Srodki zapewniajace
utrzymanie zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bhp.

» Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

» Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows

» Sprawdzenie zgodnosci materialéw z normami, atestami i warunkami specyfikaciji technicz-
nej

» Sprawdzenie glebokosci utozenia kanaldw sanitarnych, prawidlowosci posadowienia obiektéw
oczyszczalni oraz wykonania budynku socjalno-technicznego

» Sprawdzenia prawidiowosci wykonani podsypki pod rurociagi oraz fundamentédw pod obiekty
oczyszczalni

» Sprawdzenie prawidlowego wykonania kanaléw sanitarnych oraz przykanalikéw i potaczed
hydraulicznych miedzyocbiektowych oczyszczalni

» Sprawdzenie zabezpieczerl rurociagéw i przewodéw przy przejsciach pod przeszkodami stalty-
mi

» Sprawdzenie zabezpieczerl przed korozija

» Sprawdzenie zasypki ochronnej kanalow

» Sprawdzenie obsypki zbiornikéw oczyszczalni

» Sprawdzenie rzadnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych oraz przepompowni

» Sprawdzenie stopnia zageszczenia podbudowy pod drogi

13.3. Pobieranie proébek

Prébki beda pobierane losowo(np. dla piasku, Zwiru, betony , stali, rur itp.). Zaleca
sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, %e wszystkie
jednostkowe elementy produkcii moga byé z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do ba-
dani. InZynier bedzie mieé zapewniona mozliwoé¢ udzialu w pobieraniu prdbek.

Na zlecenie InZyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materia-
16w, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wy-
konawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w prrzeciwnym wypadku koszty te pokrywa Za-
mawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone prrez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i1 oznakowane w sposéb zaakceptowany przez InZyniera.

13.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmuja jakiegokeolwiek badania wymaganego w 88T, stosowaé mozna wy-




tyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiademi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

13.5. Raporty z badasd

Wykeonawca bedzie przekazywaé InZynierowi kopie raportédw z wynikami badad jak najszyb-
ciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badani (kopie) beda przekazywane Iniynierowi na formularzach wediug dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

13.6. Badania prowadzone przez Inizyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédia ich wytwarzania 1 zapewnicna mu
bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaiéw.

Iniynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét przeprowadzonego przez Wy-
konawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatdw i Robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw
badarn dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonaw-
cy, na swd] koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych
lub dodatkowych badafi, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatédw 1 Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty po-
wtérnych lub dodatkowych badani i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

13.7. Atesty jakosci materialéw I urzadzen

Przed wykonaniem badaf jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Iniynier moze dopuscié do
uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodnos$é z warunkami
podanymi w SST.

W przypadku materiaiéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez 33T, kasda partia do-
starczona do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Pro-
dukty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wy-
konawce Inzynierowi.

Urzadzenia i sprzet kontrolno-pomiarowy zainstalowany na urzadzeniach lub maszynach
musi posiadaé¢ wazna legalizacje wydana przez upowaznione instytucje. Materialy posiadajace
atesty, a urzadzenia - waine legalizacje moga byé badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnosé ich wiadciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana
odrzucone.

13.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Gdpo-
wiedzialnosé za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ocbowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze] strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem oscby,
ktéra dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska siuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednic jeden peod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoiy i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym nu-
merem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy 1 Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét;

- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnyech elementéw Robét;

- przebieg Robét, trudnedci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy przerw i ich przyczyny:

- uwagi i polecenia Inzyniera;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powedu;

- zgloszenia i daty odbiordw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i kon-
cowych odbiorédw Robét;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy:

- stan pogedy i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweij;

~ dane dotyczace czynnosSci geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wyko-
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- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét;

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzal;

- wyniki préb poszczegélnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl;

- inne istotne informacie o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasénienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beds przedio-
zone InZynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do usteosunkowania sie. Pro-
jektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnier do wydawania poleceri Wykonawcy
Robot,

(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazde-
go z elementdw Robét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciaglty w jednost-
kach przyjetych w wycenionym ,$lepym” Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty jakcseiowe

Zamawiajacego.

(4) Powstale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymieniocnych w punkcie (1)-(3), nastepujace
dokumenty:
h) pozwolenie na budowe zadania budowlanego,
i) plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
i) protokoly przekazania Placu Budowy,
k) umowy cywilncprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
1) protokeoly odbioru Robét,
m) protokoly z narad i ustalen,
n) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-
czonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Iniyniera i przedstawione do wgla-
du na zZyczenie Zamawiajacego.

14. Obmiar robét

14.1. Ogélne zasady obmiaru robédt

Obmiar Robét bedzie okreglaé faktyczny zakres wykonywanych Robét w jednostkach usta-
lonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie ob-
mierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w ,S$lepym” Kosz-
torysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od cbowiazku
ukericzenia wszystkich Robét.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu terminowo
ustalonej platnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub ocze-
kiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

14.2. Zasady okreslania ilogci robét i materialéw

‘0 ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreglano inaczej, wszystkie
pomiary diugosci i odlegloesci pomiedzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda odmierzone
poziomo wzdiuz linii osiowej.

Wszystkie elementy robét okreélone w metrach, beda mierzone réwnolegle do pedstawy.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczei,
objetosci beda wyliczone w m’® jako dlugosé pomnozona przez sSredni przekréd. Ilosci, ktére
maja byé¢ mierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie =z wymaganiami Specy-
fikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktoérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojeZdzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez InZzynie-
ra. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfika-
cje.

Materialy, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objeto&ci na pojeidzie powinny byé
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktérej pojemnocs$é mozna tatwo 1 dokiadnie okre-
$li¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposséb czytelny, umozliwiajacy jego identyfi-
kacje. Objetosé materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét
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uzgodnicna przez Wykonawce 1 Iniyniera na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Ob-
miar objetosci nastepuje w punkcie dostawy. Inzynier ma prawo sprawdzié losowo stopien za-
tadowania pojazdéw. Jesli przy losowej kontroli stwierdzi on, ze objetosé¢ materiatu przewo-
zona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to calosé materialdw przewiezionych przez
ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez
stosunek objetosci obmierzconej do uzgednicnej.

Ilos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

W przypadku elementédw standaryzowanych takich jak: rury, mufy, ksztaitki , zasuwy ,
kregi, studnie, armatura, profile walcowane, drut, elementy w rolkach i belach, siatka
ogrodzeniowa, dla ktdédrych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogag
stanowi¢ podstawe do obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga byé losowo sprawdzane na budowie, a ich akcepta-
cja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile ich nie okreslono w
58T

Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ileo$ci wbudowanej w
konstrukcie.

Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreélonych w dokumentacji pro-
jektowej i SST.

14.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy( n.p. liczniki pradu , wody, telefony itp.),
stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé¢ wazne Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beds przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w ca-
tym okresie trwania Robot.

14.4. Wagi i zasady wazenia

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie
wagi w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagli powinny posiada¢ wasne
éwiadectwa legalizacji i byé¢ utrzymane przez Wykonawce w sposdb zapewniajacy =zachowanie
doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem, 2e byly one ate-
stowane i posiadaja wazne swiadectwa legalizacji.

14.5. Czas przeprowadzenia cbmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do cbmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wyniary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeinione odpowiednimi szki-
cami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczo-
ne w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

14.6. Odbidér robdt

W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czes$ciowe odnosza sige do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakorniczeniem budowy ko-
lejnych odcinkéw sieci, a w szczegdlnosci robét podlegajacych zakryciu. Odbiory czesdciowe
moga by¢ przeprowadzone rowniez dla obiektdéw oczyszczalni po zakonczeniu realizacji elemen-
téw robét stanowiacych zamknietg calos$é Zakres odbiordw czesciowych obejmuje:
- sprawdzenie zgodnosci wykonanego zakresu robét wzglednie odcinka z dokumentacia
, W tym w szczegblnosci zastosowanych materiatdw
- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania robét ziemnych, a w szczegblnosci podioia,
obsypki, zasypki, giebokosci uitozenia przewodu, odeskowania
- sprawdzenie prawidiowosci montazu odcinka przewodu, a szczegélnoici zachowania
kierunku i spadku, poiaczer, zmian kierunku
- sprawdzenie prawidiowoSci zabezpieczern odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania studzienek, wpustédw i innych elementoéw
- przeprowadzenie préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje
Przed przekazaniem obiektéw oczyszczalni wzglednie rurocciagu lub jego odcinka do eksplo-
atacji, nalezy dokonaé odbioru koricowego, ktdéry polega na:
- sprawdzenie protokoldéw z odbicrdw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania za-

wartych w nich postanowieri, usunieciu usterek i innych niedomagari, w szczegdl-
noéri anrawdzenin nrotokoltdw 2 nrabh srozelnadeid .



= sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajac wszystkie
zmiany i uzupeinienia
- sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacja zamontowania urzadzed stu-
dzienek, wpustédw i innvech elementéw .
Odbiory, czesSciowy i konicowy, powinny byé dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykenawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone wiadciwymi protokolami.
Jesli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostana spelnione lub tez nie ujawnilty sie
jakie$ usterki, nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usunie-
cia.

Badania przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych oraz obiektéw oczyszczalni Sciekéw
zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory techniczne sktadaja sie z odbioru
technicznego czedciowego dla robdét zanikajacych i odbioru technicznego kolicowego po zakofi-
czeniu budewy. Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z wymaganiami PN-B- 10725 [12].

W zaleznoSci od ustalen odpowiednich SST Roboty podlegaja nastepujacym etapcm odbio-
ru, dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
e) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
f) odbiorowi czesciowemu,
g} odbiorowi koricowemu,
h) odbiorowi ostatecznemu.

14.6.1. odbidr Robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i
jakosci wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacii ulegng zakryciu. Odbidér Robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czes$ci Robédt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw w
oparciu o przeprowadzone pemiary, inwentaryzacje geodezyjne (operaty) w konfrontacji z Do-
kumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylefi od przyjetych wymagan i innych weczedniejszych usta-
led Inzynier ustala zakres robét poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potraceri.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach do-
datkowych Inzynier uwzglednia to i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci
Robét.

14.6.2. Odbidr czesdciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych Rob6ét wraz z ustaleniem
naleinego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego Robét dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze
koficowym Robét.

Badania przy odbiorze technicznym czedciowym polegaja na

* zbadaniu zgodno$ci usytuowania obiektéw oraz przewodéw kanalizacyjnych i diugosci prze-
wodu z dokumentacjg 1 inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczaé 0, 1m. Dopuszczalne odchylenie rzed-
nych od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé¢ 0,01lm,

* zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacii,

* zbadaniu przez ogledziny zabezpieczef przed przemieszczaniem przewodu w rurze ochronned,

® zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naru-
szenia podloza naturalnego sposéb jego zageszczania powinien byé uzgodniony z projektan-
tem i Inspektorem Nadzoru,

¢ zbadaniu materialu ziemnego uiytego do podsypki i obsypki , ktéry powinien byé drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien byé¢ zageszczony,

¢ zbadaniu szczelnosci przewodu,

Wyniki badan powinny byé¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnodci

przewodu, inwentaryzacja geodezyjna oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnodci z polskimi

normami 1 aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony podczas

spisywania protokéiu odbioru technicznego - czesciowego, ktéry stanowi podstawe do decyzji

o mozliwoéci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci wodociagowej. Wymagane jest takze

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego.

Wykonawca budowy jest zobowligzany, zgodnie z art,22 ustawy [1] przy odbiorze technicznym

czesSciowym, 2zglosié Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu, =zapewni¢ dokonanie

wymaganych préb i sprawdzen, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacie, przygotowaé dokumentacie
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14.6.3. Odbiér koricowy Robét

Odbiér koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakos$ci i wartosci.

Catkowite zakoficzenie Robét oraz ich gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr koficowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Iniyniera zakoriczenia Robét i kompletnosci oraz prawidiowosci
operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-
zyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykona-
nia robdét z Dokumentacia Projektowa i ST. W toku odbioru koficowego Robdt komisja zapozna
sie 2z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupeiniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robét uzupeiniajacych,
komisja przerwie swe czynnos$ci ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdze-
nia przez komisje, ze jako$é wykonywanych Robét w poszczegélnych zakresach nieznacznie od-
biega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 SST z uwzglednieniem tolerancji i nie wieksze-
go wpiywu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona potracefi, ocenia-
jac pomniejszona wartodé wykonywanych Rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

Ponadto w zakres odbioru technicznego koricowego

zbadaniu zgodnodci dokumentacii technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacija geodezyj-

na,

zbadaniu zgodnos$ci protokéiéw odbioru szezelnodci, wynikéw badad sprawnosci oczyszczania

dla cczyszczalni Sciekdédw oraz wynikédw stopnia zageszczenia gruntu zbadaniu zainstalowanych

urzadzed 1 ich dziatania,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protok6iem odbioréw technicz-

nych czesciowych projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badas, wynika-

mi badan, stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopdw i inwentaryzacia geodezyjna jest

przedtozony podczas spisywania protokéiu odbioru technicznego koficowego, na podstawie kté-

rego przekazuje sie uzytkownikowi wykonany umowny zakres prac. Konieczne jest takze dokona-

nie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koficowego.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnege stanu.

Wykonawca budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.57 ust.l paragraf 2 [1], przy odbiorze

koncowym ztozyé oswiadczenia:

o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,o dopro-

wadzeniu do naleiytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koficowym nalezy dostarczyé nastepujace dokumernty:

> dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeinieniami w trakcie wyko-
nywania robét - dokumentacja powykonawcza

» dziennik budowy

» certyfikaty 1 inne dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadzen

» protokély wszystkich odbioréw czedcicwych oraz odbioréw urzadzen wechodzacych w sktad
instalacji i sieci

» protokéty z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiaréw opornodci izolacji, itp.

» Protckél zakonczenia rozruchu technologicznego oczyszczalni

Przy odbiorze konicowym nalezy sprawdzié:

» zgodnosé wykenania z dokumentacia projektowa i zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi
zmian i odstepstw od dokumentacji

> protokéty odbioréw czesciowych i realizacii postancwien dotyczacych usuniecia usterek

> protokély badan szczelnodci i pomiardw elektrycznych

» protokédly badan Sciekdéw oczyszczonych

14.6.4. Dokumenty do odbioru koricowege Robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbicru koficowego Robdt jest protokéd: odbiorn
koricowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbiocru korfcowego
Wykonawca jest zobowiazany przygotowad nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektowsd z naniesionymi zmianami;

- BSpecyfikacja Techniczna;

- uwagl i =zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- ustalenia technologiczne;

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru;

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badard i oznaczen laboratoryinych zgodnie z ST i PZJ;

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawe wszystkich wynikéw badafi i pomiaréw zala-



- sprawozdanie techniczne;
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
- zakres i lokalizacije wykonywanych Robét;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zama-
wiajacego;
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Robét.

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny ter-
min odbioru koficowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawio-
ne wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robdt uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

14.6.5. Odbidr ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym 1 zaistnialtych w okresie gwarancyjnym. Odbiér osta-
teczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
konicowego.

15. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty wchodzace w skiad zadania inwestycyjnego objete przetargiem, wykona-
ne beda sitami Generalnego wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzil robét we wiasnym
zakresie,

Zatacznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej sa przedmiary wszystkich robét.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za realizowane roboty:
Zasady ciaglo$ci odpowiedzialnoéci wykonawcy w trakcie realizacji robét i w okresie
gwarancji i rekojmi.

- wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektéw i
wykonywania robét od momentu przejecia placu budowy do dnia odbioru koncowego
obiektow

- zabezpieczenie robét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie obniZonych
temperatur - obciaza wykonawce

- okres odpowiedzialnogci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenosi
sie na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i stra-
ty spowodowane w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go za-
mawiajgcemu

- wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploata-
cji, a wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego w przypadku ujaw-
nienia w wykonanym przedmiocie umowy wad zmniejszajgcych ich wartoéé lub uzy-
tecznosc

- Wykonawca jest odpowiedzialny =z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz za wady powstale
po odbiorze z przyczyn tkwiacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru

- Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie.

- Protoké:r okredli terminy i sposéb usuniecia stwierdzonych wad

16. Podstawa platnosci
16.1. Ustalenia ogblne

16.1.1.Podstawa platnosci

Podstawa piatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze prze-

targu.

Podstawa ptatnosdci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozyciji uSlepego” Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajace sie na jej wykonanie, okreélone dla te] Roboty w SST i w Dokumentacii Projekto-
wed.

Cena jednostkowa bedzie obejmowad:

- robocizne bezposrednia;

= wartos¢ zuizytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

- koszty podrednie, w sktad ktérych wchodza: place perscnelu i kierownictwa budowy, pra-
cownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacii zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowa-



nia Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi cbce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe pla-
céw 1 drég, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy:

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkdéw moga-
cych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt 1 w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w wycenionym »Slepym”
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie
robét objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach Kon-—
traktu.

17. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowiazany zapewnié zamawiajacemu zaplecze umozli-
wiajace pelnienie funkcji nadzorczych na budowie.

Cpracowat
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