

IiZP.271.14.2016

Uczestnicy postępowania
Wszyscy

Dotyczy; postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadania: „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w m.Kołbiel: budowa bieżni i boiska do piłki nożnej , trybun, rzutni, rozbieżni do skoków w dal i wżwyż oraz drenażu i oświetlenia, budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa budynku sportowo-rekreacyjnego”.

W związku z pobraniem z Państwa strony Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówieni a wraz z załącznikami oraz późniejszymi wyjaśnieniami, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Proponowane przedłużenie terminu spowodowane jest potrzebnym czasem na dobór odpowiednich podwykonawców (wykonawców nawierzchni), w celu zastosowania najlepszych produktów, gwarantujących jak najdłuższe bezawaryjne użytkowanie.

Proponowany przez nas termin złożenia ofert to 23.09.2016r,.

Odpowiedz.

Zamawiający dokonał zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia oraz uzupełnił dokumentację przetargową o „Uzupełnienie do projektu Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego” i w związku z tym już przedłużył termin składania i otwarcia ofert z dnia 7.09.2016 do dnia 16 09.2016r.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
Ewa Mazek
Zastępca Wójta

Otrzymują;
1 Wykonawcy
2.a/a.