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WSTĘP 
 
1. ZAGADNIENIA OGÓLNE 
 
1.1. WPROWADZENIE 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót rozbudowy budynku  z pomieszczeniami 
dydaktycznymi określa wymagania w zakresie: 
-  właściwości materiałów; 
-  sposobu i jakości wykonania robót; 
-  oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 
 
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 
- projektu budowlano - wykonawczego; 
- przedmiaru robót; 
- wizji w terenie. 
 
1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – 
budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska, ochrony sanitarnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania 
obowiązujących przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, 
wymogów władz administracyjnych. 
 
 
1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 
Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego należy do 
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. 
Do obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, należy w szczególności: 

- zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 
- realizacja zadań wynikających z obowiązków kierownika budowy określonych w  

Art. 22 i Art. 42 pkt. 2 Prawa Budowlanego. 
 
1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 
Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed  jej przekazaniem na 
budowę powinna  być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem 
możliwości technicznych realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych 
materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją 
techniczną opracowaną w następującym zakresie: 
1. Projekt budowlany wielobranżowy  z planem zagospdarowania    



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – rozbudowy budynku szkolnego 
  

 

 
complex-projekt s.c. 

Izabela Wrześniewska & Halina Marcinkowska 
64-000 Kościan, ul.Marciniaka 7tel/fax (0-65) 512 39 53e-mail: cproj@op.pl 

3
 

• Architektura                                     4 egz 
• konstrukcja.                                                                           4 egz 
• sanitarne wewnętrzne –                 4 egz. 
• instalacje elektryczne wewnętrzne i linia kablowa nn –  4 egz. 
• Przedmiar robót budowlanych –     1 egz. 
• Przedmiar robót  sanitarnych –     1 egz. 
• Przedmiar robót elektrycznych –     1 egz. 
• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót –  1 egz. 
• Kosztorys inwestorski zbiorczy –     2 egz 

 
1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany 
projektowanych rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. 
dokumentacji jest możliwe wyłącznie przed złożeniem oferty, po zaakceptowaniu 
proponowanej zmiany przez Zamawiającego w formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. 
Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien złożyć do Zamawiającego przed 
upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ) Wniosek w tej sprawie powinien 
zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz porównanie 
parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. Jeżeli jest 
to możliwe do wniosku należy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku 
należy koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, że wyrób jest dopuszczony do obrotu i 
stosowania w budownictwie. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza 
następującymi przypadkami: 

- wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 
- producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, 
- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez 
skutków finansowych). 

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za 
konieczne, również potwierdzone przez projektanta.  
 
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, 
nazwy producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) 
opisania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów 
równoważnych. Należy stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub 
równoważne [Art. 29 ust. 3 z dnia 29.01.2004 r. o zamówieniach publicznych].  
Warunki zaakceptowania przez Zamawiającego wyrobu jako równoważny zostały opisane w 
pkt. 1.4. niniejszej specyfikacji. 
 
1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania 
 Obiekt ma spełniać wymagania określone w: 

a) dokumentacji technicznej, 
b) przepisach techniczno – budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa 

Budowlanego), 
c) Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do 

obowiązkowego stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 
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4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia stosowania niektórych 
Polskich Norm). 

d) aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących 
wprowadzenie wyrobów do obrotu i stosowania w budownictwie. 

1.8. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU 
Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych 
powszechnie stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych. Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w założeniach ogólnych i założeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych założeniach warunki techniczne wykonania robót, 
założenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną 
pozycją przedmiaru. 
 
1.9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
1.9.1. Podstawa odbioru robót budowlanych. 
Podstawą odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

1) umowa z załącznikami: 
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
- harmonogram rzeczowo – finansowy, 
- formularz cenowy, 
- przedmiary robót (ślepe kosztorysy), 
- kosztorys ofertowy, 
- wykaz urządzeń, 
- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 
3) projekt budowlany, 
4) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy, 
5) zapisy w dzienniku budowy. 

 

1.9.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 
W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych 
materiałów z dokumentami wymiennymi w pkt. 5.1. (podstawa odbioru robót budowlanych) 
jako podstawową zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do 
stanu zgodności z wymaganiem. Jeżeli wady nie są istotne, nie obniżają wartości użytkowej i 
nie zwiększają kosztów eksploatacji obiektu możliwe jest dokonanie odbioru elementu na 
następujących warunkach: 

-  ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniżona co najmniej o 1, 
       -  wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniżone o 10%, 

-   okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio  
    związane z tym elementem zostanie wydłużony o 3 lata, 
-  zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% 

wartości elementów lub obiektów, na które został wydłużony okres gwarancji,  
 

1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu 
przez zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 
W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik 
robót oraz właściwy kierownik robót. 
 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – rozbudowy budynku szkolnego 
  

 

 
complex-projekt s.c. 

Izabela Wrześniewska & Halina Marcinkowska 
64-000 Kościan, ul.Marciniaka 7tel/fax (0-65) 512 39 53e-mail: cproj@op.pl 

5
 

2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY 
 
2.1. WSTĘP 
W rozdziale opisano wymagania ogólne dotyczące zagospodarowania placu budowy.  
Wymagania dotyczące elementów placu budowy, które opisano w rozdziale należy traktować 
jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuje: 
1. Ogrodzenie placu budowy. 
2. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery). 
3. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
4. Punkt poboru wody. 
5. Punkt poboru energii elektrycznej. 
6. Wytwórnie i warsztaty. 
7. Place składowe. 
8. Drogi. 
9. Oświetlenie placu budowy. 
10.Wyposażenie przeciwpożarowe. 
 
2.2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA BUDOWY 
Rozpoczęcie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzić należy opracowaniem 
„planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracować wykonawca robót, 
który uwzględnia własne możliwości techniczne w zakresie posiadanych elementów zaplecza 
budowy, wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisów szczególnych. Plan wymaga 
uzgodnienia z Inwestorem w zakresie zgodności z wymaganiami określonymi w specyfikacji. 
Plan zagospodarowania placu budowy powinien zawierać: 
1) opis techniczny obejmujący zestawienie elementów zagospodarowania placu budowy, ich 

powierzchni użytkowych i krótkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien także 
zawierać sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego placu budowy. 

2) plan zagospodarowania sporządzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); 
na planie należy zaznaczyć wszystkie elementy zaplecza budowy łącznie z 
projektowanymi przyłączami energii elektrycznej, wody i kanalizacji. 

3) schemat podłączenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elektrycznej. 
4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem. 
   
2.3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ELEMENTÓW ZAPLECZA BUDOWY 
2.3.1. Ogrodzenie placu budowy. 
Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na której prowadzona będą roboty 
budowlane, a także na powierzchni, na której znajdą się elementy zaplecza budowy. 
Ogrodzenie powinno być trwałe i szczelne. Wysokość ogrodzenia nie powinna być mniejsza 
niż 1,5 m. Od strony dróg i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno być pełne, a od 
strony lasów lub terenów przemysłowych dopuszcza się stosowanie ogrodzenia ażurowego, w 
tym z siatki. W ogrodzeniu należy zamontować bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji 
bram i furtek powinno wynikać z układu komunikacyjnego dróg i chodników znajdujących 
się poza placem budowy oraz planowanego układu komunikacyjnego w obrębie placu 
budowy. Bramy i furtki powinny otwierać się do wewnątrz placu budowy, a ich konstrukcja 
powinna zapewniać bezpieczeństwo użytkowania. 
 
2.3.2. Obiekty kubaturowe. 
Obiekty kubaturowe obejmują barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na: 
1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie), 
2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia), 
3) magazyn narzędziowy i materiałów drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie), 
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4) magazyn ogólny (obudowana wiata). 
Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny być wyposażone w 
instalację elektryczną, a w okresie zimowym dodatkowo w instalację grzewczą. Liczba i 
wielkość obiektów kubaturowych powinna wynikać z przewidywanej liczby zatrudnionych 
pracowników umysłowych i fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku 
magazynów z planowanej liczby i wielkości składowanych materiałów, narzędzi i urządzeń. 
2.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne. 
Obiekty sanitarno-higieniczne, które koniecznie należy urządzić na zapleczu budowy 
obejmują: 
1) ustępy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotników), 
2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotników). 
 
2.3.4. Punkt poboru wody. 
Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien być zlokalizowany co najmniej 10 m od 
budynku. Punkt poboru wody powinien być wyposażony w armaturę umożliwiającą 
podłączenie węża oraz pobór wody do wiader i pojemników. Teren przy punkcie poboru 
wody należy utwardzić i wyprofilować w stronę od budynku. Odprowadzenie wody z 
utwardzonego placu należy zorganizować do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Pobór wody 
dla potrzeb budowy należy opomiarować. Instalację wodociągową stanowiącą punkt poboru 
wody należy zabezpieczyć w okresie zimowym przed zamarznięciem. Miejsce poboru wody 
do picia należy odpowiednio oznakować. 
 
2.3.5. Punkt poboru energii elektrycznej. 
Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna być rozdzielnia 
budowlana wyposażona w licznik energii elektrycznej.  
 
2.3.6. Wytwórnie i warsztaty. 
Wytwórnie betonów i zapraw, ciesielnie, zbrojarnie i inne warsztaty tymczasowe, które mają 
być urządzone na placu budowy wymagają właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego 
od zanieczyszczeń. Chronić należy w szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. 
Wytwórnie i warsztaty wymagają zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej. 
 
2.3.7. Place składowe. 
Place składowe przeznaczone do składowania materiałów budowlanych przeznaczonych do 
wbudowania, a także materiałów i urządzeń uzyskanych z demontażu należy lokalizować 
zgodnie z ogólnymi zasadami składowania tych materiałów oraz w zależności od planowanej 
organizacji robót budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place składowe wymagają 
właściwego zabezpieczenia podłoża gruntowego od zanieczyszczeń. Chronić należy w 
szczególności grunt urodzajny i wody gruntowe. Place składowe wymagają przygotowania 
powierzchni przez ułożenie tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni 
istniejących. Nawierzchnie tymczasowe mogą być wykonane z płyt lub elementów 
prefabrykowanych.  Podłoże gruntowe może też być zabezpieczone warstwą żwiru lub 
pospółki.  
 
2.3.8. Drogi. 
Na placu budowy należy wytyczyć i odpowiednio utwardzić drogi służące do transportu 
materiałów budowlanych na plac budowy i w obrębie placu budowy. W pierwszej kolejności 
należy wykorzystywać drogi istniejące, ale nie mogą one być przeciążane przez dopuszczenie 
wjazdu na nie pojazdów, których nacisk osi przekracza nośność nawierzchni drogi. Trasę 
dróg w obrębie placu budowy zaleca się tak wytyczyć, aby można było wyjechać z placu 
budowy bez zawracania i bez cofania (trasa przelotowa). Nawierzchnię dróg należy utwardzić 
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w zależności od wielkości przewidywanego obciążenia pojazdami. Nawierzchnię dróg można 
wykonać z płyt lub elementów prefabrykowanych, tłucznia lub żużlu. 
 
2.3.9. Oświetlenie placu budowy. 
Plac budowy należy oświetlić stypizowanym sprzętem do oświetlenia placów budów. Na 
placu budowy należy zainstalować co najmniej 3 oprawy rtęciowe. 
2.3.10. Wyposażenie przeciwpożarowe. 
Każdy obiekt kubaturowy powinien być wyposażony w gaśnicę o masie 2 kg środka 
gaśniczego. Niezależnie od tego należy urządzić punkt przeciwpożarowy wyposażony w 
następujący sprzęt gaśniczy: 
1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt, 
2) gaśnice proszkowe lub śniegowe - 2 szt, 
3) koce gaśnicze - 2 szt, 
4) beczkę z wodą o pojemności 200 dm3 - 1 szt, 
5) wiadra - 2 szt, 
6) łopaty - 2 szt. 
Sprzęt gaśniczy powinien być poddawany badaniom technicznym i czynnościom 
konserwacyjnym zgodnie  z zasadami określonymi w przepisach szczególnych. 
         
2.4. ODBIÓR ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY 
Odbiór zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczęcia 
wykonywania robót budowlanych. Z odbioru elementów placu budowy należy sporządzić 
protokół. Odbiór urządzeń i instalacji elektrycznych musi być poprzedzony wykonaniem 
pomiarów wraz z protokołami w zakresie skuteczności zerowania oraz rezystancji izolacji. 
Odbiór instalacji wodociągowej zabezpieczającą w wodę dla potrzeb budowy wymaga 
wcześniejszego pobrania próbki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda 
jest zdatna do picia.  
 
2.5. OCHRONA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Istniejące zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, 
zanieczyszczeń i skażeń. Koszty związane z przywróceniem terenu do stanu zastanego przy 
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robót. Wyjątek stanowią tereny, na których 
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jeżeli istniejące zagospodarowanie terenu, tj. drogi, 
chodniki, zieleń i inne elementy małej architektury są uszkodzone to wykonawca robót 
zobowiązany jest w czasie przekazywania placu budowy sporządzić inwentaryzację 
uszkodzeń wraz z dokumentacją fotograficzną i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazać dla 
Inwestora. Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzeń nie wchodzi w zakres zamówienia. 
 
 
BRANŻA BUDOWLANA  
 
 
2. ROBOTY MUROWE I KONSTRUKCYJNE 
 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych 
i konstrukcyjnych związanych z modernizacją budynku. W rozdziale opisano wymagania 
dotyczące następujących robót i elementów budynku: 
1. Wykonanie fundamentów  
2. Wykonanie ścian konstrukcyjnych 
3. Wykonanie stropów i stropodachu 
4. Wykonanie pokrycia dachu 
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5. Wykonanie ścianek działowych 
6. Wykonanie kominów wentylacyjnych. 
 
2.1 WYKONANIE FUNDAMENTÓW  
 
2.1.1. WSTĘP 
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem fundamentów. 
 
2.1.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym 
elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
• Fundamenty hali  posadowić w gruncie rodzimym , przy piwnicach gimnazjum należy 

zejść uskokami do tego samego poziomu . 

•  Fundamenty ścian ławowe ze żwirobetonu B15 MPa na 10.0 cm chudego betonu.. W 
poziomie ław wykonać wieniec żelbetowy, zbrojony podłużnie 4 prętami  φ12 mm, 
strzemiona φ6 mm co 25,0 cm.  

Projektowane fundamenty należy wykonać na podkładzie betonowym B 7.5 MPa  
Wszystkie fundamenty i stopy należy wylewać na mokro na budowie w deskowaniach . 
Fundamenty i stopy po zabetonowaniu należy pielęgnować przez siedem dni . Po 
zdemontowaniu deskowania ławy i stopy należy zabezpieczyć izolacją pionową z Abizolu 
KL.  

Zasypanie wykopów. 
Wykopy należy zasypywać warstwami grubości nie większej niż 20 cm zagęszczając grunt 
przy użyciu wibratora. Warstwy gruntu należy układać ze spadkiem od budynku. Na odcinku 
co najmniej 20 cm od ściany budynku należy stosować piasek, a na pozostałej części wykopu 
można stosować grunt rodzimy. Nie należy stosować gruntu zanieczyszczonego gruzem. 
 
2.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
2.1.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponato na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 

2.1.4.2. Odbiór fundamentów:  
Odbiór fundamentów obejmuje. 
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Odbiór robót ziemnych i podłoża gruntowego polega na sprawdzeniu właściwego wytyczenia 
i wykonania wykopów, w których zostaną wykonane fundamenty wylewane bezpośrednio w 
wykopie lub w szalunku. Dopuszczalne odchyłki od projektowanych wymiarów wynoszą: 
poziom spodu fundamentów ± 50 mm, a wierzchu ±15 mm; wymiary boczne sprawdzane łatą 
o długości 2 m dla fundamentów betonowanych bezpośrednio w wykopie ± 40 mm, a dla 
fundamentów betonowanych w szalunkach ±10 mm. Różnica wymiarów odpowiednich 
długości w rzucie tzn. boków prostokątów i przekątnych nie mogą przekraczać 20 mm. 
Oprócz wymiarów sprawdzić należy sposób przygotowania podłoża, zgodność parametrów 
gruntu z założonymi w projekcie, klasę betonu i faktycznie osiągniętą wytrzymałość betonu w 
fundamencie, właściwą pielęgnację betonu. Klasę betonu należy ustalić laboratoryjnie, przez 
poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w trakcie betonowania i pozostawionych na czas 
dojrzewania w miejscu betonowanych fundamentów.   
 
 
2.2. WYKONANIE ŚCIAN  KONSTRUKCYJNYCH 
 
2.2.1. WSTĘP 
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem ścian konstrukcyjnych oraz osłonowych. 
 
2.2.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym 
elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
• Ściana zewnętrzna z pustaków ceramicznych PROTHERM 44 P+W  wytrzymałości 10 

MPa o wsp. k  = 0,31 W/m2K murowane na zaprawie ciepłochronnej marki 5,0 MPa. 
• Ściany wewnętrzne konstrukcyjne z pustaków PROTHERM 25 P+W 
• Zaprawa do ścian konstrukcyjnych cementowo-wapienna marki M-5, stosować 

odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, 
proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 

• Papa termozgrzewalna podkładaowa. 
 
2.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 
Projektowane ścianki należy murować na zbrojonym podkładzie betonowym .Wszystkie 
ścianki należy murować na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z papy termozgrzewalnej. 
Podłoże pod ściany należy idealnie wypoziomować . Murowanie rozpoczyna się naroży , 
cegły układamy na cienką poziomą zaprawę . Ścianki należy wznosić możliwie równomiernie 
na całej ich długości. Spoiny w murach  powinny spełniać następujące wymagania: 
• grubość spoin poziomych ± 12 mm 
• przy zewnętrznych licach, spoiny  powinny być wypełnione zaprawą  
2.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 
odbiór materiałów, 
odbiory częściowe i międzyfazowe, 
odbiór końcowy elementu. 
 

2.2.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich 
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właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
3) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 

2.2.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe. 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 
robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i 
poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki 
wykonanych ścianek działowych nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej 
tabeli: 
 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia murów: 
- na długości 1 m 
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
6 
20 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości 1 kondygnacji  
- na całej wysokości ściany 

 
6 
10 
30 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 
muru: 
- na długości 1 m 
- na całej długości muru 

 
2 
30 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem: 
- na długości 1 m 
- na całej długości ściany 

 
 
2 
20 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kątu przewidzianego 
w projekcie: 
- na długości 1 m 
- na całej długości ściany 

 
 
6 
- 

6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach do 100 cm: 
- szerokość 
- wysokość 

 
 

+6, -3 
+15, -10 

7 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach powyżej 100 cm: 
- szerokość 
- wysokość 

 
 

+10, -5 
+15, -10 

Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 
 

2.2.4.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
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• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
• sprawdzenie odbioru materiałów, 
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 
 
2.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
3. BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Bloczki i płytki. 
4. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
5. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
6. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
7. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
8. PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
 
 
2.4. WYKONANIE STROPÓW I STROPODACHU 
 
2.4.1. WSTĘP 
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem stropów i stropodachu 
 
2.4.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania stropu i stropodachu muszą mieć dokumenty 
potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, 
ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót 
opisanych w niniejszym elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
 

• Nad przyziemiem i piętrem należy ułożyć płyt kanałowych typu „S”na stropie ostatniej 
kondygnacji ułożyć płyt korytkowe typu DKF na ściankach ażurowych z cegły pełnej kl. 
10,0 MPa 

 
2.4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 
• Płyty należy ułożyć na ścianach konstrukcyjnych oraz osłonowych wg. rysunku 

technicznego . Na ścianach należy wykonać wieniec żelbetowy zbrojony podłużnie 4-ma 
prętami Ø 12 mm strzemiona Ø 6 mm co 30 cm. Beton B-15,0 MPa , stal klasy AIII. 

 
 
2.4.4. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 
odbiór materiałów, 
odbiory częściowe i międzyfazowe, 
odbiór końcowy elementu. 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – rozbudowy budynku szkolnego 
  

 

 
complex-projekt s.c. 

Izabela Wrześniewska & Halina Marcinkowska 
64-000 Kościan, ul.Marciniaka 7tel/fax (0-65) 512 39 53e-mail: cproj@op.pl 

12
 

 

2.4.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
4) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
5) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 
2.4.4.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
• sprawdzenie odbioru materiałów, 
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 
 
2.4.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-82/B-02000, PN-77/B-02011, PN-80/B-02010, PN-87/B-03002, PN-80/B-03200, PN-B-

03264(2002), PN-81/B-03020, PN-76/B-03001. 

• ”Poradnik inżyniera i technika budowlanego”- wyd. “ARKADY” 1961 r. 
 
 
2.6. WYKONANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH 
 
2.6.1. WSTĘP 
Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem nowych ścianek działowych, murowanych. 
 
2.6.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA 
 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym 
elemencie powinny spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
• Pustaki ceramiczne   
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• Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno 
hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić 
laboratoryjnie. 

• Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego, podkładowa P/64/1200. 
 
2.6.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 
Projektowane ścianki działowe należy murować na zbrojonym podkładzie betonowym pod 
posadzki. Wszystkie ścianki należy murować na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z 2-
ch warstw papy układanej na sucho.  
Murowane ścianki należy kotwić do ścian konstrukcyjnych w każdej warstwie. Do kotwienia 
należy wykorzystać odcinki bednarki ocynkowanej o długości 100 cm. Bednarkę należy 
mocować do ścian nośnych kołkami rozporowymi lub kołkami wstrzeliwanymi. 
Ścianki działowe należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Spoiny w 
murach  powinny spełniać następujące wymagania: 
• grubość spoin poziomych 15 mm (± 3 mm), 
• grubość spoin pionowych 10 mm  (± 3 mm), 
• przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny być wypełnione 

zaprawą (murowanie na tzw. puste spoiny). 
 
2.6.4. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje: 
odbiór materiałów, 
odbiory częściowe i międzyfazowe, 
odbiór końcowy elementu. 
 

2.6.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich 
właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, 
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie, którymi są: 
6) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
7) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 

2.6.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe. 
Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania 
robót murowych. Ponadto należy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i 
poziomu oraz wytrzymałości użytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki 
wykonanych ścianek działowych nie mogą przekraczać wartości określonych w poniższej 
tabeli: 
 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia murów: 
- na długości 1 m 

 
6 
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- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 20 
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

- na wysokości 1 m 
- na wysokości 1 kondygnacji  
- na całej wysokości ściany 

 
6 
10 
30 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 
muru: 
- na długości 1 m 
- na całej długości muru 

 
2 
30 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem: 
- na długości 1 m 
- na całej długości ściany 

 
 
2 
20 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego 
w projekcie: 
- na długości 1 m 
- na całej długości ściany 

 
 
6 
- 

6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach do 100 cm: 
- szerokość 
- wysokość 

 
 

+6, -3 
+15, -10 

7 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o 
wymiarach powyżej 100 cm: 
- szerokość 
- wysokość 

 
 

+10, -5 
+15, -10 

Odbioru należy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 
 

2.6.4.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy obejmuje: 
• sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 
• sprawdzenie odbioru materiałów, 
• sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 
• sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją 

techniczną, 
• sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyżej, 
• sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 
 
2.6.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
9. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
10.PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
11.BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. 

Bloczki i płytki. 
12.PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
13.PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
14.PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
15.PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
16.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
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2.7. WYKONANIE KOMINÓW WENTYLACYJNYCH 
 
2.7.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych. 
Element dotyczy wykonania przewodów kominowych wentylacji grawitacyjnej. 
 
2.7.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania ścian i robót towarzyszących 
mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
• Beton (klasa betonu zgodna z projektem lecz nie niższa niż B-15), stosować odpowiedni 

cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić 
laboratoryjnie. 

• Cegła ceramiczna  25x12x6,5 cm, klasy 5, 
• Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno 

hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić 
laboratoryjnie. 

• Zaprawa cementowa marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno hydratyzowane, 
kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 

• Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego, podkładowa P/64/1200. 
• Siatka stalowa do zbrojenia  zgrzewana z drutu φ 3 o oczkach 10 x 10 cm. 
 
2.7.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I ODBIORU KOMINÓW 
WENTYLACYJNYCH. 
Kominy wentylacyjne należy murować z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-
wapiennej marki M-5 gr 12 cm. Kominy należy murować na podkładzie betonowym Kominy 
należy murować do wysokości 75 cm ponad powierzchnię dachu. Od wysokości 50 cm ponad 
dachem należy pozostawić boczne otwory przelotowe. Kominy należy przykryć betonowym 
daszkiem. Przejście kominów przez dach należy oddylatować od konstrukcji dachu przez 
wykonanie szczeliny po obwodzie komina o szerokości 40 mm. Szczelinę dylatacyjną należy 
przykryć od góry kołnierzem z blachy (obróbka blacharska), a następnie wykonać docieplenie 
stropodachu, pokrycie i obróbki blacharskie komina przy pokryciu dachu. Kominy należy 
murować warstwami z zachowaniem właściwej grubości spoin do pionu i sznura, a 
omurowanie dodatkowo z zachowaniem prawidłowego wiązania. Spoiny powinny spełniać 
następujące wymagania: 
• grubość spoin poziomych 12 mm (± 2 mm), 
• grubość spoin pionowych 10 mm  (± 2 mm), 
• wewnątrz budynku, przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny 

być wypełnione zaprawą (murowanie na tzw. puste spoiny), 
• ponad dachem spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 
Nakrywy betonowe kominów należy wykonać jako płyty betonowe zbrojone siatką 
zgrzewaną z drutu φ3 mm o oczkach 10x10cm i dodatkowo wzmocnione prętami podłużnymi 
φ8 mm. Grubość płyt powinna wynosić 4-8 cm. Długość i szerokość płyt powinny być 
większe od wymiarów komina o 2x 10cm. Powierzchnia górna powinna być 4-o spadowa o 
pochyleniu 2%, a w powierzchni dolnej, po obwodzie należy wykonać rowek (kapinos). Płyty 
na murze komina należy opierać pośrednio na izolacji z 1 warstwy papy asfaltowej układanej 
na sucho i na warstwie świeżej zaprawy cementowej marki M-5.  
 
2.7.4. ODBIÓR ROBÓT 
2.7.4.1. Odbiór materiałów 
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Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponato na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
2.3.4.2. Odbiór kominów murowanych. 
Odbiór kominów murowanych z pustaków ceramicznych kominowych i omurowanych cegłą 
obejmuje sprawdzenie wymiarów, pionu i poziomu oraz wytrzymałoći użytej zaprawy. 
Największe dopuszczalne odchyłki murów z cegły nie mogą przekraczać wartości 
określonych w poniższej tabeli: 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 
[mm] 

1 Zwichrowania i skrzywienia murów: 
- na długości 1 m 
- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

 
6 
20 

2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości 1 kondygnacji  
- na całej wysokości ściany 

 
6 
10 
30 

3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy 
muru: 
- na długości 1 m 
- na całej długości muru 

 
 
2 
30 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy 
muru pod stropem: 
- na długości 1 m 
- na całej długości ściany 

 
 
2 
20 

5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta przewidzianego w 
projekcie: 
- na długości 1 m 
- na całej długości ściany 

 
 
6 
- 

6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o wymiarach 
do 100 cm: 
- szerokość 
- wysokość 

 
 

+6, -3 
+15, -10 

7 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeży  dla otworów o wymiarach 
powyżej 100 cm: 
- szerokość 
- wysokość 

 
 

+10, -5 
+15, -10 

Ponadto należy sprawdzić szerokość oraz poziomość i pionowość spoin. Odbioru należy 
dokonać przez oględziny. 
Markę zaprawy należy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych 
w trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 
Ważną częścią odbioru przewodów kominowych jest sprawdzenie ich szczelności i drożności. 
Sprawdzić należy również czy w przewodach kominowych występuje właściwy ciąg 
naturalny. 
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2.7.4.3. Odbiór robót towarzyszących 
Przed rozpoczęciem wykonywania kominów, w trakcie ich wykonywania i po zakończeniu 
należy dokonać następujących odbiorów robót towarzyszących: 
1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania otworów dla przewodów wentylacyjnych w 

projektowanym stropie żelbetowym. Sprawdzenia należy dokonać przez pomiary i 
oględziny. 

2. Sprawdzenie prawidłowości wzmocnienia projektowanego stropu żelbetowego dla 
obciążenia kominami wentylacyjnymi. Sprawdzenia należy dokonać na podstawie 
protokołu odbioru stropu i zapisów w dzienniku budowy. 

3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania otworów dla przewodów wentylacyjnych w 
istniejącym dachu oraz zabezpieczenia dylatacji obwodowej. Sprawdzenia należy dokonać 
przez pomiary i oględziny. 

4. Sprawdzenie prawidłowości wykonania przekrycia płytą żelbetową wierzchu kominów. 
Sprawdzenia należy dokonać przez pomiary i oględziny, zbrojenie należy odebrać na 
podstawie odbiorów częściowych i zapisów w dzienniku budowy. Klasę betonu należy 
ustalić laboratoryjnie przez zbadanie wytrzymałości próbki pobranej w czasie 
betonowania. 

 
2.7.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2. PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
3. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
4. PN-75/B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - pełna. 
5. PN-74/B-12002 Cegła drążona wypalana z gliny - dziurawka. 
6. PN-73/B-12007 Pustaki ceramiczne do przewodów dymowych. 
7. PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 
8. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
9. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
10.PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
11.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
 

 
 
3. IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE  
 
3.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru izolacji  
przeciwwilgociowej; fundamentów i ścian.  
 
3.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania izolacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania izolacji: 
3.2.1. Izolacja pozioma posadzek folia izolacyjna  PCV grubości 0,2 mm 
3.2.2. Izolacja pozioma ścian – papa termozgrzewalna 
3.2.3. Izolacja pionowa ścian fundamentowych – Abizol KL           
 
  
3.3. TECHNOLOGIA  I  OGÓLNE  WYMAGANIA  WYKONANIA  IZOLACJI  
         PRZECIWIWGOCIOWYCH 
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3.3.1. Izolacja przeciwwilgociowa z folii 
Na podłożu, które musi być równe, czyste i gładkie należy ułożyć izolację przeciwwilgociową 
z jednej warstwy folii polietylenowej grubości 0,2 mm. Folię należy wywinąć na ścianę na 
wysokość co najmniej 15 cm. Styk ścian z podłożem musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) 
wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. Styki folii należy zgrzewać mijankowo, z 
przesunięciem linii łączenia co najmniej o 30 cm. Izolację z folii należy wykonywać 
bezpośrednio przed wykonaniem kolejnych warstw podłogowych. Po dokonaniu odbioru 
uzgodnionej części izolacji z folii należy bezpośrednio przystąpić do wykonywania kolejnych 
warstw podłogowych. Na ułożonej folii roboty prowadzić bardzo starannie, aby nie dopuścić 
do uszkodzenia izolacji. Należy stosować różne możliwe zabezpieczenia izolacji przed 
uszkodzeniem np. płyty pilśniowe miękkie, stare wykładziny PCV itp. Wykonana izolacja ma 
przede wszystkim spełniać warunek ciągłości.   
 

3.3.2. Uwagi ogólne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych   
1) Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy 

oddzielający budowlę lub jej część od wody lub pary wodnej. 
2) Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich 

powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 
3) Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod 

względem materiałowym oraz różnej klasy odporności. 
4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i 

elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający 
przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją. 

5) Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających 
prawidłową realizację. Temperatura otoczenia nie może być niższa niż: 50C - dla izolacji z 
materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco, 

6) Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

 

3.3.2. Podkład (podłoże) pod izolacje 
Podkład pod izolacje wodochronne powinien spełniać następujące wymagania: 
1) Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 
2) Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być równa, 

czysta, odtłuszczona i odpylona. 
 
3.4. ODBIÓR ROBÓT 
3.4.1. Odbiór materiałów  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
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3.4.2. Odbiór izolacji przeciwwilgociowych  
3.4.2.1. Odbiory międzyfazowe  
(częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): odbiór między fazowy 
powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć wszystkich elementów izolacji w 
zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części izolacji i 
dotyczyć wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy 
powinien obejmować: 
1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podkładu, 
2) sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z 

podkładem (dokonać próby wodnej), 
3) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, 

itp, 
4) sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
5) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia, 
3.4.2.2. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 
zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest 
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 
3.4.3. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1) BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego. 
2) PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco. 
 
 
4. TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN I SUFITY PODWIESZONE 
 
4.1. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH (SANITARNYCH)  
 
4.1.1.  WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin – licowanie ścian płytkami 
ceramicznymi w pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) . 
 
4.1.2.  MATERIAŁ 
4.1.2.1.Płytki ścienne 
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- płytki ceramiczne ścienne – typowa glazura o wymiarach 15 x 15 cm lub 20 x 20 cm, 
powierzchnia gładka, wodoszczelna, płytki o równych bokach, średniej klasy, do 
stosowania w pomieszczeniach mokrych, w  kolorze ściany,  

- zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna, nietoksyczna 
- zaprawa wyrównująca do wyrównywania powierzchni  ścian przed położeniem płytek 

ceramicznych, 
- listwy wykończeniowe do zabezpieczenia narożników z PCV – „flizówki”. 
 

4.1.2.2.Tynk cementowo – wapienny kategorii III. 
- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym 

cementowo – wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk 
kategorii III – dwuwarstwowy, zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm 
na istniejącym podłożu, marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, 
stosowany w miejscach gdzie ściany nie są pokryte glazurą (powyżej glazury) oraz na 
sufity. 

 

4.1.2.3.Tynk cementowo – wapienny kategorii II. 
- tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykły cementowo – wapienny, 

mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii II – 
dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejącym podłożu, marka 
zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę, stosowany pod glazurę. 

 
4.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
4.1.3.1. Tynki cementowo – wapienne.  
We wszystkich pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) w miejscach gdzie nie ma glazury 
wykonać tynki wewnętrzne gładkie cementowo – wapienne kategorii III tradycyjne, 
dwuwarstwowe, gładkie (na ścianach wewnętrznych powyżej glazury i na sufitach), natomiast 
pod okładziny ścienne tynki kategorii II zatarte na ostro.. Tynki można wykonywać poprzez 
nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe 
przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu 
stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a 
marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż narzut. Na warstwie obrzutki 
wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. 
Na narzut należy stosować zaprawę cementowo – wapienną. Narzut powinien być 
wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy przez zatarcie 
powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za pomocą pędzla. 
Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę zaprawy 
i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność.  
4.1.3.2. Glazura.  
W węzłach sanitarnych na ścianach wykonać glazurę. Płytki ceramiczne przykleić do ścian za 
pomocą zaprawy klejącej do glazury, po uprzednim wyrównaniu powierzchni ścian zaprawą 
wyrównującą stosowaną do wyrównywania ścian. Spoiny należy wypełnić zaprawą do 
fugowania w kolorze płytek ceramicznych. Narożniki otworów okiennych, półek, obwodów 
pryszniców itp. zabezpieczyć za pomocą listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych tzw. 
„flizówek” w kolorze płytek.  
 
4.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
4.1.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
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4.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, 
odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 

równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 
• sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej,  
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 
- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego  
- dla tynku kategorii III nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  oraz nie więcej niż 6 mm powyżej 3,5 m 
wysokości, 

- dla tynku kategorii II nie większe niż 3 mm na 1 m, 
• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
- dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 
- dla tynku kategorii II nie większe niż 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 10 mm na 

całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 
• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp., 
• sprawdzenie przygotowania podłoża pod płytki ceramiczne, 
• sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidłowości przylegania płytek do 

podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy 
płytek i spoin, 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół . 
 

4.1.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót tynkarskich i wykonania glazury obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury należy dokonać po uzyskaniu 
przez fasadę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

 
 
4.2. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN  
4.2.1.  WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonanie tynków wewnętrznych .  
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4.2.2.  MATERIAŁ 
4.2.2.1.Tynk cementowo – wapienny kategorii III. 
Tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym 
cementowo – wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk 
kategorii III – dwuwarstwowy, gładki (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm na istniejącym 
podłożu. 
 
4.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
4.2.3.1. Tynki cementowo – wapienne.  
We wszystkich pomieszczeniach wykonać tynki wewnętrzne gładkie cementowo – wapienne 
kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie. Tynki te wykonać na ścianach i sufitach.. 
Tynki można wykonywać poprzez nanoszenie na podłoże zaprawy tynkarskiej ręcznie lub 
mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe przygotowujemy w ten sposób, że wykonujemy 
warstwę dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie przyczepności tynku do podłoża. Rodzaj 
obrzutki zależy od rodzaju podłoża, a marka zaprawy na obrzutkę powinna być wyższa niż 
narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po związaniu zaprawy obrzutki, 
lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut należy stosować zaprawę cementowo – wapienną. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7 – 10 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. Na rzut można wykonywać bez pasów lub listew, ściągając go pacą, a 
następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić od 8 – 15 mm. 
Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków uzyskujemy 
przez zatarcie powierzchni świeżego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za 
pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków należy zwrócić szczególną uwagę na dokładną 
recepturę zaprawy i każdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich 
wilgotność. 
 
 
4.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
4.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
 

4.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, 
odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 

równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 
• sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej, dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 
mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  oraz nie więcej 
niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 
mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.), 

• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp., 
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Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół . 
 

4.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót tynkarskich: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw tynków należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

 
 
4.4 TYNKI  I  OKŁADZINY  ŚCIAN  NA  KORYTARZACH  
 
4.4.1.  WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonanie tynków wewnętrznych w korytarzach We wszystkich tych 
pomieszczeniach należy wykonać tynki takie jak opisane w p. 4. 2.  
 
4.4.2.  MATERIAŁ 
4.3.2.1. Tynk cementowo – wapienny kategorii III. 
tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym 
cementowo – wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk 
kategorii III – dwuwarstwowy, gładki (obrzutka, narzut) na istniejącym podłożu. 
4.3.2.2.Kątowniki aluminiowe 40 x 40 mm powlekane farbą w kolorze ścian, zabezpieczające 

narożniki. 
 
4.4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
4.4.3.1. Tynki cementowo – wapienne.  
Na korytarzach i klatkach schodowych wykonać tynki wewnętrzne gładkie cementowo – 
wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie. Tynki te wykonać na ścianach i 
sufitach. Technologia wykonania tynków wg p.4.3.3.1. niniejszego opracowania. 
Wszystkie narożniki na ciągach komunikacyjnych tj. na korytarzach i klatkach schodowych 
zabezpieczyć kątownikami aluminiowymi 40 x 40 mm do wysokości 1,5 m.  
 
4.4.4. ODBIÓR ROBÓT 
4.4.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 
4.4.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, 
odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 
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• sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 
równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 

• sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej, dla tynku kategorii III nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 
mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  oraz nie więcej 
niż 6 mm powyżej 3,5 m wysokości, 

• sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 
mm na 1 m i nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi 
(ściany, belki itp.), 

• sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp., 
• sprawdzenie prawidłowości zabezpieczenia narożników oraz prawidłowości i 

bezpieczeństwa wykonania zabezpieczeń. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół . 
 

4.4.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót tynkarskich: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw tynków należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
 
 
 
4.7. DACH WRAZ Z OCIEPLENIEM  
 
4.7.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru pokrycia dachu  . 

� papa termozgrzewalna , stropodach wentylowany z izolacja z wełny mineralnej gr. 
20,0 cm 

 
4.7.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania pokrycia  muszą posiadać dopuszczenie do obrotu  i 
powszechnego stosowania  w budownictwie, ponadto musza być właściwie oznakowane. 
Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów bądź wyrobów wykonanych według 
indywidualnej dokumentacji technicznej  sporządzonej przez projektanta obiektu  lub z nim 
uzgodnionej ,dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące ,że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami. 
4.7.2.3. Izolacja pozioma nowego stropodachu (wełna mineralna). 
- folia paroizolacyjna PE 
 
4.7.3. Technologia i ogólne wymagania pokrycia oraz  izolacji z wełny mineralnej 
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4.7.3.2.Technologia i ogólne wymagania wykonania izolacji ciepłochronnych i  
             paroizolacyjnych 
4.7.3.2.1.Uwagi ogólne  
1) Roboty izolacyjne należy wykonywać przy temperaturze otoczenia powyżej 50 C, a jeżeli 

materiały izolacyjne są układane na sucho dopuszcza się wykonywanie robót w 
warunkach zimowych. 

2) Warstwy izolacji powinny być ciągłe i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Przy 
układaniu kilku warstw należy układać je mijankowo. Płyty przeznaczone do jednej 
warstwy powinny mieć jednakową grubość.  

3) Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

9.1.3.2.2.Podkład (podłoże) 
Podkład pod izolacje ciepłochronne  powinien spełniać następujące wymagania: 
1) Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia. 
2) Powierzchnia podkładu pod izolacje  powinna być równa, czysta, odtłuszczona i 

odpylona. 
  
4.7.4. ODBIÓR ROBÓT 
4.7.4.1.Odbiór  materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  
      (PN, aprobata techniczna ) 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane ,odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach  
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje ,w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania .Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę  itp. dostarczonego materiału. 
4.7.4.2.A. Odbiór międzyfazowy robót związanych z pokryciem dachu papą 
             (częściowy i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)    
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być 
przyjęte , muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 
4.7.4.2.B. Odbiory międzyfazowe robót  izolacyjnych   
                (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)  
Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć 
wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien 
obejmować: 
1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podkładu, 
2) sprawdzenie dokładności ułożenia paroizolacji z folii 
3) sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej, 
 

4.7.4.3. B. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp. Sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
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2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

4.7.3.3.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. AT- 15-2362/2000 Wełna mineralna. 
 
 
5. PODŁOŻA I POSADZKI 
 
1. Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

podłogowych i posadzkowych .  
 
5.1 PODŁOGA  W SALACH LEKCYJNYCH 
 
5.1.1. WSTĘP 
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi sal lekcyjnych. 
 
5.1.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw 
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
• Wykładzina PCV zgrzewana , akrylowana fabrycznie posiadająca atest antystatyczny , 

trudnozapalności oraz higieniczny . Odporność na ścieranie grupa P , klasyfikacja 
użytkowa 34 43  

• Systemowe listwy dylatacyjne z profili metalowych wypełnionych gumą, 
• Listwy wykączające z tworzywa sztucznego, 
• Systemowe listwy mosiężne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki. 
 
5.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA. 
Warstwa wierzchnia istniejącej posadzki, która stanowi podłoże pod posadzkę musi być 
równa, mocna i wystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża należy 
zlikwidować przez nałożenie warstwy wyrównującej z zaprawy szpachlowej, a występy skuć 
i wyrównać w podobny sposób.  
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niż  2 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia 
nie powinno przekraczać 0,1% i 5 mm na całej długości oraz 2 mm . 
 
5.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
5.1.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
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Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 

5.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu) odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć 
wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien 
obejmować: 
1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
2) sprawdzenie wytrzymałości podłoża  
3) sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 

łaty o długości 2m, 
4) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 

pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 
5) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów (płaskowników 

lub kątowników itp.), badanie należy przeprowadzić przez oględziny, 
6)  sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
7) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 

• temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu 
najdalej oddalonym od źródła ciepła, 

• wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 
• wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy 

dokonać po 1 pomiarze na każde 50 m2 powierzchni i nie mniej niż 3 pomiary na 
odbieranej części podłogi), 

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 
powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić 
protokół. 
 

5.1.4.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i 
wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

4) sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 
przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy 
przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 

• sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez 
oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

• sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
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• sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; 
badania należy wykonać przez oględziny, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 

• sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania 
należy wykonać przez oględziny, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 
zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest 
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 
 
5.3. POSADZKA KLATEK SCHODOWYCH 
 
5.3.1. WSTĘP 
W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi spoczników i 
stopni klatek schodowych. Posadzki spoczników należy wykonać z płytek gresowych 
układanych na zaprawie klejowej. Posadzkę stopni schodowych należy wykonać z płytek 
ceramicznych częściowo ryflowanych układanych na zaprawie klejowej. Podstopnice i 
cokoliki należy wykonać z płytek gresowych. 
 
5.3.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw 
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
• Płytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze ciemnozielonym intensywnym; płytki 

muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość ≤ 3%; wytrzymałość na zginanie 
≥270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) ≥5; mrozoodporne; odporne na 
działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

• płytki ceramiczne na nastopnice schodów: płytki ceramiczne o długości 30 cm i szerokości 
co najmniej 10 cm; płytki z ryflowanymi rowkami (co najmniej 4) przy jednym końcu; 
kolor jasno zielony; płytki muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość ≤ 3%; 
wytrzymałość na zginanie ≥270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) ≥5; 
mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

• Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 MPa, 
odporna na temperaturę od -200C do +600C.  

• Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, 
zasady, oleje i rozpuszczalniki.  

• Listwy wykończające z tworzywa sztucznego, 
• Systemowe listwy mosiężne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki. 
 
5.3.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA. 
5.3.3.1. Spoczniki. 
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Warstwa wierzchnia istniejącej posadzki, która stanowi podłoże pod posadzkę musi być 
równa, mocna i wystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża należy 
zlikwidować przez nałożenie warstwy wyrównującej z zaprawy szpachlowej, a występy skuć 
i wyrównać w podobny sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 
m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  5 mm, a odchylenie od poziomu lub 
projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub 
szerokości pomieszczenia 
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej 
Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4,5 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. 
Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego 
samego rodzaju jak na posadzce. Posadzkę należy wykonać z płytek w kolorze 
ciemnozielonym z prostym wzorem ułożenia. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu 
łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  2 mm, a odchylenie 
od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,1% i 5 mm na całej 
długości oraz 2 mm na  szerokości korytarza. 
Na ścianach, na styku z posadzką spoczników należy wykonać cokolik. Cokolik należy 
wykonać z płytek gresowych, posadzkowych, ciętych. Nad cokolikiem należy stosować 
listwę wykończeniową z tworzywa sztucznego. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami 
posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami.  
 

5.3.3.1. Stopnie schodów (biegi). 
 Warstwa wierzchnia istniejącej posadzki, która stanowi podłoże pod posadzkę musi być 
równa, mocna i wystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoża należy 
zlikwidować przez nałożenie warstwy wyrównującej z zaprawy szpachlowej, a występy skuć 
i wyrównać w podobny sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 
m (cała szerokość schodów) nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  5 mm, a 
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2%. 
Posadzkę należy wykonać z płytek ceramicznych na nastopnice schodów. Płytki ceramiczne 
powinny być  o długości 30 cm i szerokości co najmniej 10 cm. Płytki koniecznie muszą mieć  
ryflowane rowki (co najmniej 4) przy jednym końcu. Kolor płytek powinien być jasno 
zielony. Płytki należy układać na zaprawie klejowej Atlas. Spoiny między płytkami o 
szerokości 3 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. Podstopnice należy obłożyć 
płytkamni gresowymi, podłogowymi. Na ścianach, na styku z posadzką schodów należy 
wykonać cokolik o wysokości 10 cm. Cokolik należy wykonać z płytek gresowych, 
posadzkowych, ciętych. Nad cokolikiem należy stosować listwę wykończeniową z tworzywa 
sztucznego. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć 
odpowiednimi, metalowymi profilami.  
 
5.3.4. ODBIÓR ROBÓT 
5.3.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponato na materiałach 
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lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 

5.3.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i 
dotyczyć wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy 
powinien obejmować: 
1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
2) sprawdzenie wytrzymałości podłoża (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i 

wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać co 
najmniej w 1 miejscu, na każdym biegu i spoczniku). 

3) sprawdzenie równości podłoża przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
łaty o długości 2m, 

4) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 

5) sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów (płaskowników 
lub kątowników itp.), badanie należy przeprowadzić przez oględziny, 

6) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 
• temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu 

najdalej oddalonym od źródła ciepła, 
• wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 
• wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy 

dokonać  co najmniej po 1 na każdym biegu i spoczniku), 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 
powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić 
protokół. 
 

5.3.4.3. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i 
wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

4) sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 
przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy 
przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 

• sprawdzenie połączenia posadzki z podłożem; badania należy przeprowadzić przez 
oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

• sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenie wytrzymałości podłoża należy przeprowadzić na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
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• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; 
badania należy wykonać przez oględziny, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 

• sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania 
należy wykonać przez oględziny, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 
zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest 
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 
5.3.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

nieszkliwione. 
2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
 
5.4. PODŁOGI W SANITARIATACH  
 
5.4.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru podłóg z 
posadzką z płytek gresowych układanych w pomieszczeniach sanitarnych. 
5.4.1. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być 
właściwie oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw 
podposadzkowych, izolacji i klejenia mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i 
estetyczne: 
• Płytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze jasnozielonym; płytki muszą spełniać 

następujące wymagania: nasiąkliwość ≤ 3%; wytrzymałość na zginanie ≥270 MPa; 
twardość powierzchni (w skali Mohsa) ≥5; mrozoodporne; odporne na działanie 
chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

• Zaprawa klejowa: zaprawa klejowa Atlas, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 MPa, 
odporna na temperaturę od -200C do +600C.  

• Zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, 
zasady, oleje i rozpuszczalniki.  

• Styropian na izolacje akustyczne i termiczne:  styropian PS-E-FS-20. 
• Beton (klasa betonu zgodna z projektem), stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i 

dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić laboratoryjnie. 
• Zaprawa cementowa na warstwy wyrównawcze pod posadzki marki nie niższej niż M-8, 

stosować odpowiedni cement, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje 
składników ustalić laboratoryjnie. 

• Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego, podkładowa P/64/1200. 
• Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.  
• Abizol R i abizol P. 
• Siatka stalowa do zbrojenia posadzki ma być zgrzewana z drutu φ 3 o oczkach 10 x 10 cm. 
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5.4.3 TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA PODŁÓG 
5.4.3.1. Podłoże. 
W pomieszczeniach sanitarnych, które są zlokalizowane na parterze podłoże pod podłogę 
będzie stanowił grunt. Po ułożeniu rurociągów kanalizacji podposadzkowej i innych 
projektowanych przewodów grunt istniejący należy zagęszczać warstwami nie grubszymi niż 
15 cm do osiągnięcia stopnia zagęszczenia ID = 0,60. Na tak zagęszczonym gruncie należy 
wykonać podsypkę piaskową o grubości 4 cm. 
 

5.4.3.2. Podkład na gruncie. 
Na gruncie należy wykonać podkład z betonu B-7,5. Dylatacje należy wykonać w miejscach 
dylatacji konstrukcji budynku, oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się 
wymiarach, oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku np. ścian, słupów, 
schodów, itp. Szczeliny dylatacyjne powinny występować również w miejscach zmiany 
grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. Szczeliny dylatacyjne 
o szerokości co najmniej 5 mm i wysokości równej grubości podkładu należy wypełnić 
asfaltowym kitem trwaleplastycznym. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, 
stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niż  5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia 
nie powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W 
podkładzie nie może być żadnych pęknięć ani wykruszeń. Wzdłuż ścian zewnętrznych w 
podkładzie należy wykonać bruzdę - obniżenie o szerokości 100 cm i głębokości 5 cm dla 
ułożenia grubszej izolacji termicznej. Podkład z betonu należy pielęgnować przez okres co 
najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie 
wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami 
słomianymi i polewaniu wodą. 
 

5.4.3.3. Izolacja termiczna. 
Izolacje termiczną w konstrukcji podłóg należy wykonać z twardego styropianu M-20, 
grubości zgodnej z projektem i co najmniej 30 mm. Izolację należy ułożyć szczelnie oraz w 
taki sposób aby zapobiec tworzeniu się mostków termicznych i akustycznych. W przypadku 
stosowania grubszych warstw izolacji należy stosować płyty układane mijankowo. Także w 
poziomie płyty powinny być ułożone mijankowo. Płyty styropianowe należy kleić do podłoża 
lepikiem asfaltowym bez wypełniaczy stosowanym na gorąco. Podłoże należy zagruntować 
abizolem R+P. 
 

5.4.3.4. Podkład pod izolację przeciwwodną. 
Podkład pod izolację przeciwwodną należy wykonać po zamontowaniu wszystkich urządzeń 
do odprowadzenia wody z posadzki (kratki ściekowe, itp.) oraz po wykonaniu wszystkich 
przepustów itp. Podkład pod izolację przeciwwodną ma być wykonany z zaprawy 
cementowej marki M-8, zgodnie z projektem. Podkład ma być dylatowany na pola o 
maksymalnych wymiarach 6 x 6 m, ponadto dylatacje należy wykonać w miejscach dylatacji 
konstrukcji budynku, oddzielających fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach, 
oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku np. ścian, słupów, schodów, 
itp. Szczeliny dylatacyjne powinny występować również w miejscach zmiany grubości 
podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg. Szczeliny dylatacyjne o 
szerokości co najmniej 3 mm i wysokości co najmniej 30mm należy wypełnić asfaltowym 
kitem trwaleplastycznym. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą 
płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. Minimalny spadek 
podłoża w kierunku kratek ściekowych powinien wynosić 1%. Dopuszczalne odchylenie, 
przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  5 
mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% 
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i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może być żadnych 
pęknięć ani wykruszeń. Podkład ma cechować się małą szorstkością. Podkład z zaprawy 
cementowej należy pielęgnować przez okres co najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega 
na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie wilgotnym przez polewanie wodą lub 
pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami słomianymi i polewaniu wodą. 
 

5.4.3.5. Izolacja przeciwwodna. 
Izolację przeciwwilgociową należy wykonać z 3 warstw papy asfaltowej na welonie szklanym 
P/64/1200 na lepiku asfaltowym bez wypełniaczy  stosowanym na gorąco. Przed ułożeniem 
izolacji należy zagruntować podłoże abizolem. Papę (2 warstwy) należy wywinąć na ścianę 
na wysokość co najmniej 20 cm. Styk ścian z podłożem musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) 
wykonane np. z zaprawy klejowej lub cementowej. Podłoże pod izolację przeciwwilgociową 
w pomieszczeniach mokrych musi być równe, czyste i mocne.  Izolację  należy ułożyć ze 
spadkiem do urządzeń odpływowych. Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w 
kierunku kratki ściekowej powinien wynosić co najmniej 1 %. Izolacja wodoszczelna 
powinna być wywinięta na ścianę na wysokość co najmniej 20 cm oraz połączona z 
urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do 
kanalizacji. W urządzeniach odpływowych należy stosować specjalne sztucery z blachy 
cynkowej lub z tworzywa. Sztucery te powinny mieć szczelny kołnierz o szerokości co 
najmniej 10 cm. 
 

5.4.3.6. Podkład pod posadzkę. 
Podkład pod posadzki ma być wykonany z zaprawy cementowej marki M-8, zbrojony siatką 
zgrzewaną z drutu,  zgodnie z projektem. Podkład ma być dylatowany na pola o 
maksymalnych wymiarach 6 x 6 m, dylatacje podkładu pod posadzkę powinny pokrywać się 
z dylatacjami podkładu pod izolację przeciwwodną. Szczeliny dylatacyjne o szerokości co 
najmniej 3 mm i wysokości co najmniej 30mm należy wypełnić asfaltowym kitem 
trwaleplastycznym. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę 
poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym spadkiem. Dopuszczalne odchylenie, przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niż  5 mm, a 
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,2% i 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W podkładzie nie może być żadnych 
pęknięć ani wykruszeń. Podkład z zaprawy cementowej należy pielęgnować przez okres co 
najmniej 7 dni. Pielęgnacja podkładu polega na utrzymaniu jego powierzchni, ciągle w stanie 
wilgotnym przez polewanie wodą lub pokrycie wilgotnymi trocinami albo matami 
słomianymi i polewaniu wodą. 
 

5.4.3.7. Posadzki. 
Posadzkę należy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej 
Atlas. Spoiny między płytkami o szerokości 4,5 mm należy wypełnić zaprawą do fugowania. 
Po obwodzie posadzki, na ścianach należy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego 
samego rodzaju jak na posadzce. W powierzchni posadzki należy wykonać dylatacje, które 
powinny pokrywać się z dylatacjami podłoża. Dylatacje należy wykonać z typowych profili 
wypełnionych materiałem trwaleplastycznym. Jeżeli powyżej cokolika nie jest wykonana 
wykładzina z glazury nad cokolikiem należy stosować listwę wykończeniową. Wszystkie 
połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) należy zabezpieczyć odpowiednimi, 
metalowymi profilami.  
 
5.4.4. ODBIÓR ROBÓT 
5.6.4.1. Odbiór materiałów. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
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z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponato na materiałach 
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności. 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  
 

5.4.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu). Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i 
dotyczyć wszystkich elementów posadzki w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy 
powinien obejmować: 
1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża lub podkładu, 
2) sprawdzenie spadków podłoża lub podkładu, rozmieszczenia i uszczelnienia wpustów 

podłogowych, 
3) sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z 

podkładem (dokonać próby wodnej), 
4) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, 

itp, 
5) sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej, 
6) sprawdzenie w czasie wykonywania podkładu jego grubości w 3-ch miejscach w każdym 

pomieszczeniu (badania należy przeprowadzić metodą przekłuwania z dokładnością do 
1mm), 

7) sprawdzenie wytrzymałości podkładu (przez ocenę laboratoryjną próbek pobranych w 
czasie wykonywania podkładu i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu 
wbudowania, młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i wiarygodnymi przyrządami), 
sprawdzenia wytrzymałości podkładu należy dokonać w każdym pomieszczeniu, a w 
przypadku pomieszczeń o powierzchni ponad 40 m2 co najmniej 3 i po 1 na każde 50 m2 
powierzchni, 

8) sprawdzenie równości podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
łaty o długości 2m, 

9) sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 

10)sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie różnych elementów (wpustów 
podłogowych, płaskowników lub kątowników itp.), badanie należy przeprowadzić przez 
oględziny, 

11) sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 
12) sprawdzenie prawidłowości pielęgnacji podkładów, 
13) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 

• temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu 
najdalej oddalonym od źródła ciepła, 

• wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 
• wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru należy 

dokonać w każdym pomieszczeniu, a w przypadku pomieszczeń o powierzchni 
ponad 40 m2 co najmniej 3 i po 1 na każde 50 m2 powierzchni), 
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Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu 
powinny być wpisane do dziennika budowy, ponadto z czynności tych należy sporządzić 
protokół. 
 

5.4.4.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 
1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i 
wilgotnościowych) na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

4) sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

5) sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu 
przez posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych i powinno obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania należy 
przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 

• sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badania należy przeprowadzić w 
zależności od rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

• sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej należy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenie wytrzymałości podkładu lub posadzki monolitycznej należy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

• sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek 
dylatacyjnych, itp.; badania należy wykonać przez oględziny, 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i 
pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 

• sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew 
podłogowych lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca 
zakryciu. Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest 
ewidencjonowany i przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy 
dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów 
zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
 
5.4.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
1. PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 

nieszkliwione. 
2. AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas. 
3. ITB-55/1998 Płyty styropianowe. 
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4. PN-65/B-14504 Zaprawa cementowa. 
5. BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego. 
6. PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco. 
7. PN-74/B-24622 Roztwory asfaltowe. (abizole). 
 
6. MALOWANIE 
 
6.1. MALOWANIE ŚCIAN W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH 
 
6.1.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem powłok malarskich w pomieszczeniach mokrych – sanitarnych. 
Projekt przewiduje malowanie ścian powyżej glazury oraz sufitów farbami emulsyjnymi. 
 
6.1.2. MATERIAŁ 
6.1.2.1. Farby emulsyjne 
farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we 
wszystkich pomieszczeniach sanitarnych budynku koszarowego, ściany należy pomalować w 
pastelowych kolorach takich samych jak glazura, sufity pomalować kolorem białym. 
A) 

A) np. Farba emulsyjna biała Atlas - silnie kryj ąca, wodorozcieńczalna, farba emulsyjna do 
zastosowań wewnątrz  

Zastosowanie Farba emulsyjna ATLAS ARKOL przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i podłoży z 
betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-
kartonowych oraz tapet.     Właściwo ści Ze względu na bardzo dobrą przyczepność farba ARKOL może być 
stosowana do malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powłokę matową, bez zmarszczeń i spękań, 
przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. 

 

Dane techniczne 
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 lub 2 

Temperatura podłoża od +5°C do +30°C 
Gęstość wyrobu ok. 1,55 g/cm3 

 
Wyrób posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr B-644/96.  
Wyrób zgodny z PN-C-81914.  
6.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
6.1.3.1. Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych  
Ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych należy pomalować farbami 
emulsyjnymi dwukrotnie, z wyjątkiem ścian w miejscach pokrytych glazurą. Malowanie 
należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. 
ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montażu, 
wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta 
i nie wymaga szczegółowego omówienia. Na rynku są szeroko dostępne  wszystkie niezbędne 
proste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp.),  i różnego rodzaju farby malarskie, a stosowanie 
ich jest bardzo proste. W projekcie nie podano kolorystyki wewnętrznej obiektu, zaleca się 
zastosowanie jasnych kolorów na ścianach dostosowanych do koloru glazury, na sufitach 
zaleca się kolor biały (uzgodnić z użytkownikiem). Powłoki malarskie będą wykonywane na 
odnowionych tynkach poddanych wcześniej odbiorowi i ocenie ich jakości. Nie zaleca się 
zatem gruntowania tych powierzchni o ile świadectwo dopuszczenia przyjętej do malowania 
farby nie podaje inaczej. Należy stosować się zawsze do wymagań podanych w świadectwie 
dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powłok nie powinny 
mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok 
powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się stosowanie farb 
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przygotowanych przez producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny być niezmywalne 
przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie. Powinny dawać aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  
 

6.1.3.2. Zastosowanie farb ATLAS ARKOL 
- PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA Podłoże powinno być równe, gładkie, bez spękań, 

oczyszczone z brudu i kurzu, wolne od tłuszczu. Stare powłoki farby klejowej należy 
dokładnie usunąć, drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. Podłoża o 
dużej nasiąkliwości i chłonności zagruntować rozcieńczoną farbą.  

- SPOSÓB UŻYCIA  Przed przystąpieniem do malowania farbę dokładnie wymieszać w celu 
wyrównania konsystencji. Farbę można nanosić wałkiem, pędzlem lub metodą 
natryskową. Malowanie należy przeprowadzić dwukrotnie, przy czym drugą warstwę 
nakłada się po wyschnięciu pierwszej, tj. najwcześniej po upływie 2 godzin. Świeże, nowe 
tynki malować po upływie 3 ÷ 4 tygodni. Czas wysychania farby zależnie od podłoża, 
temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 godziny. Farbę można 
barwić przy użyciu past pigmentowych.  

- ZUŻYCIE  Przy jednokrotnym malowaniu, średnio zużywa się 1 l farby na ok. 7÷8 m2. W 
praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.  

- NARZĘDZIA Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia należy czyścić czystą wodą, 
bezpośrednio po użyciu.  

- OPAKOWANIA Wiadra plastikowe 20 l, 10 l, 5 l, 3 l, 1 l. Paleta: 320 l w wiadrach 20 l, 360 
l w wiadrach 10 l, 225 l w wiadrach 5 l, 216 l w wiadrach 3 l, 120 l w wiadrach 1 l.  

- PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie 
zamkniętych wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na 
paletach). Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do użycia farby wynosi 12 
miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 
6.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
6.1.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i 
lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla 
ludzi i środowiska. 
 

6.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu) 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 
• sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 
• sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, 
jakości połysku, twardości powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół . 
 

6.1.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
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• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

• badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia prac 

 
6.2. MALOWANIE  ŚCIAN  W SALACH LEKCYJNYCH 
 
6.2.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem powłok malarskich. W projekcie przewidziano malowanie ścian w 
tych pomieszczeniach farbami zmywalnymi. 
6.2.2. MATERIAŁ 
6.1.2.1. Farby zmywalne 
farby zmywalne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we 
wszystkich pomieszczeniach ściany .  
 
6.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
6.2.3.1. Malowanie ścian i sufitów w salach lekcyjnych  
ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach należy pomalować farbami zmywalnymi 
dwukrotnie. Malowanie należy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
poprzedzających; tj. ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, 
wykonaniu białego montażu, wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powłok 
malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego omówienia. Stosowanie farb 
zmywalnych wg opisu na opakowaniu farby.  
 
 

6.2.3.1.a.Technologia wykonania – malowanie farbami emulsyjnymi NOBILES 
- MATOWANIE NOWYCH PODŁOŻY: Podłoże przed malowaniem powinno być odtłuszczone 

i czyste oraz odpowiednio wysezonowane. Podłoża cementowo - wapienne i betonowe 
powinny być sezonowane minimum 4 tygodnie. Płyty kartonowo - gipsowe należy 
wstępnie zagruntować podkładem Nobiles - Podkład do Płyt Kartonowo - Gipsowych. 
Zaleca się nakładanie 2÷3 warstw farby Nobiles – Pokój w odstępach 2 godzinnych. 

 

 
6.2. 4. ODBIÓR  ROBÓT: 
6.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i 
lakierów należy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla 
ludzi i środowiska. 
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6.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 
• sprawdzenie przygotowania podłoża (tynków, metali, drewna, betonu) do malowania, 
• sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, 
jakości połysku, twardości powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół . 
 

6.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

• badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia prac, 

• badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach 
po ich zakończeniu. 

 
 
6.4. MALOWANIE ŚCIAN W KORYTARZACH I NA KLATCE SCHODOWEJ 
 
6.4.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem powłok malarskich na korytarzach, klatkach schodowych. Ściany i 
sufity w tych pomieszczeniach malować farbami emulsyjnymi ,do wysokości 1,6 m należy 
ściany pomalować farbą natryskową . 
 
6.4.2. MATERIAŁ 
6.4.2.1. Farby emulsyjne wg p. 6.2.2. 
6.4.2.2. Farby natryskowe wg p. 6.2.2. 
 
6.4. 4. ODBIÓR ROBÓT 
6.4.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
 

6.4.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – rozbudowy budynku szkolnego 
  

 

 
complex-projekt s.c. 

Izabela Wrześniewska & Halina Marcinkowska 
64-000 Kościan, ul.Marciniaka 7tel/fax (0-65) 512 39 53e-mail: cproj@op.pl 

40
 

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 
• sprawdzenie przygotowania podłoża do malowania, 
• sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, 
jakości połysku, twardości powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół . 
 

6.4.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

• badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie 
wcześniej niż po 7 dniach od zakończenia prac, 

• badania olejnych powłok malarskich przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach 
po ich zakończeniu. 

 
 
6.5. MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH ( ślusarsko – kowalskich)  
 
6.5.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji omówiono sposób wykonania i odbioru robót malarskich 
dotyczących elementów stalowych. Punkt ten dotyczy malowania balustrad  
Elementy stalowe  należy malować farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie lub Hamerite. 
 
6.5.2. MATERIAŁY 
Farby ftalowe do metalu 
• farba ftalowa gruntująca, zabezpieczająca elementy wewnętrzne i zewnętrzne z metali, o 

zawartości aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartości ołowiu i chromu, 
nieszkodliwa dla środowiska, istnieje duża dostępność na rynku środków gruntujących 
uniwersalnych spełniających te wymagania, 

• farba ftalowa zewnętrzna na zagruntowany metal, można zastosować farbę 
chlorokuczukową, farba powinna spełniająca następujące wymagania; dobra 
przyczepność, bez zawartości ołowiu, nieszkodliwa dla środowiska, wysokoelastyczna, 
odporna chemicznie, o dobrym i równomiernym kryciu powierzchni i krawędzi, odporna 
na uderzenia 

A) 
Informacja Techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA    

 
-wydajna,  –szybkoschn ąca,  -elastyczna  

ISO 9001 
Norma: WT-87/90  

Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia to doskonały produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni stalowych i 
żeliwnych, urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej, miejskiej i wiejskiej. Emalie te 
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mogą być również stosowane do malowania betonu i tynków. Powłoki emalii charakteryzują się również 
elastycznością i odpornością na inne czynniki mechaniczne. 
 

I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana 
Przeznaczenie Dekoracyjne i ochronne malowanie urządzeń i konstrukcji stalowych, 

żeliwnych, rur kanalizacyjnych i gazowych. 
Kolory Wg karty RAL oraz kolorów obowiązujących w Nobilesie 
Efekt dekoracyjny Połysk 
Gęstość Ok. 1,5 g/cm3 
Rozcieńczalnik Nobiles – Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 

stosowania 
Temperatura zapłonu Powyżej 21°C 
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od źródeł 

ciepła 
Termin ważności 15 miesięcy 

II. SPOSÓB UŻYCIA 
Przygotowanie produktu do stosowania Emalię dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć Nobiles – 

Rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 
stosowania 

Metody i parametry nakładania Dodatek 
rozcieńczalnika 

[%] 

Lepkość 
4(mm) [sek] 

Średnica 
dyszy [mm] 

Ciśnienie 
kPa 

Zalecana 
Ilość warstw 

Pędzel, wałek  Forma handlowa   1 
Natrysk pneumatyczny 5÷10 25÷33 1,5÷2 300÷500 2 
Natrysk hydrodynamiczny Max. 5 60÷110 0,35÷0,45 250÷400 1 
Warunki malowania Temperatura powyżej 5°C, pomieszczenia dobrze wentylowane 

(wietrzone) 
Wysychanie w dobrze wentylowanych 
(wietrzonych) pomieszczeniach o temp. 
pokojowej 

• nadaje się do manipulacji – 18 h  
• własności użytkowe – 72 h  

Powtórne malowanie Po 10 dniach lub mokro na mokro max. 3 h 
Wydajność Ok. 7 m²/ l 
Mycie narzędzi Nobiles – Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego 

stosowania 
Opakowania 1l; 5 l; 12 l 
 
 
 
6.5.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
6.5.3.1. Malowanie elementów stalowych   
Elementy stalowe przed malowanie należy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich itp. do 
III – go stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni uzyskuje się 
poprzez oczyszczenie ręczno – mechaniczne przy użyciu młotków pneumatycznych, szczotek 
drucianych, szlifierek lub poprzez oczyszczenie płomieniowe gdzie powierzchnię stali 
poddaje się działaniu płomienia palnika gazowego – acetylenowo – powietrznego lub 
acetylenowo – tlenowego, a następnie przy pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte 
zanieczyszczenia. Elementy oczyścić należy również za pomocą piaskowania.  
Należy również przed malowaniem poddać powierzchnie odtłuszczeniu. Odtłuszczenie 
wykonać poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. 
Po dokładnym oczyszczeniu elementów stalowych należy zabezpieczyć oczyszczone 
powierzchnie przez korozją.  Należy powierzchnię zagruntować jedną warstwą środka 
gruntującego, a następnie pomalować dwukrotnie warstwą nawierzchniową ftalową tworzącą  
powłokę antykorozyjną odporną na działanie czynników zewnętrznych i mechaniczne 
uderzenia.  Średnia grubość powłoki antykorozyjnej powinna wynosić od 20 – 40 µm.  
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6.5.3.1.a.Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią 
- MALOWANIE NOWYCH PODŁOŻY: Podłoże przed malowaniem powinno być suche 

odtłuszczone i czyste oraz zagruntowane podkładem Nobiles - Chlorokauczuk - Podkład. 
Warstwę podkładową najlepiej przeszlifować i usunąć powstały pył. Tak przygotowane 
podłoże pomalować Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią. Zaleca się nakładanie dwóch 
warstw emalii metodą mokro na mokro w odstępach max. do 3 godzin. Powtórne 
malowanie powinno być minimum po 10 dniach. 

- MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usunąć resztki starej, łuszczącej się 
powłoki. Odkryte podłoże stalowe lub żeliwne pomalować podkładem Nobiles - 
Chlorokauczuk - Podkład. Po wyschnięciu przeszlifować i usunąć powstały pył. Tak 
przygotowane podłoże pomalować Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią w sposób podany 
jak dla nowych podłoży. 

 
6.5.4. ODBIÓR ROBÓT 
6.5.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów należy szczególnie 
zwrócić uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 
 

6.5.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub  
       ulegających zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 
• sprawdzenie przygotowania podłoża metali do malowania, 
• sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, 
jakości połysku, twardości powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół . 
 

6.5.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoży i wykonania powłok malarskich 
należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

• badania powłok malarskich przeprowadzić należy nie wcześniej niż po 14 dniach po ich 
zakończeniu. 
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7. STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA  
 
 
7.1. OKNA 
 
7.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru okien. m.  
7.1.2. MATERIAŁY  
7.1.2.1.Okna  
w całym budynku – okna z PCV  , w kolorze białym, wykonane indywidualnie na 
zamówienie, z szybami termoizolacyjnymi (szyby zespolone niskoemisyjne Uk = min 1,1 
W/m2 x K, okucia obwiedniowe, a do otwierania górnych kwater zastosować zamykacze 
dostępne z poziomu podłogi, rozwieralno – uchylne,.  
7.1.3.1.2.Wbudowywanie stolarki okiennej 
7.1.3.1.2.1.Przygotowanie ościeży: 
1) Stolarka okienna może być osadzana w ościeżu  
2) Ościeża bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych komórkowych lub betonów 

lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny być tak wykonane  aby spełnione były 
wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umożliwione uszczelnienie 
przestrzeni między ościeżem i ościeżnicą. 

3) Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan 
powierzchni węgarków do których ma przylegać ościeżnica. 

4) Sprawdzić należy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary 
okien podanych w projekcie technicznym. 

 

7.1.3.1.2.2.Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej: 
1) Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli A) 
2) Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia 

się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeża. 
3)  Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia 

ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A), 
a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź o scieża. Zestawione stojaki 
ościeżnic należy łączyć  za pomocą wkrętaków do drewna. 

 
 
 

Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okienne j. 
Wymiary zewnętrzne 

stolarki (cm) 
Rozmieszczenie punktów zamocowania 

wysokość szerokość 

Liczba 
punktów 

zamocowania w nadprożu i progu na stojaku 
do 150 4 Nie mocuje się 
150-200 6 po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½ 

szerokości okna 

do 150 

powyżej 
200 

8 po 2 punkty w nadprożu i progu, rozmieszczone 
symetrycznie w odległościach od pionowej 
krawędzi ościeża, równej 1/3 szerokości okna 

każdy stojak w 2 punktach w 
odległości około 33 cm od 
nadproża i około 35 cm od 
progu 

do 150 4 Nie mocuje się 
150-200 8 po 1 punkcie w nadprożu i progu w ½ 

szerokości okna 

powyżej 
150 

powyżej 
200 

10 po 2 punkty w nadprożu i progu, rozmieszczone 
symetrycznie w odległościach od pionowych 
krawędzi ościeża, równych 1/3 wysokości 

każdy stojak w 3 punktach: 
- w odległości 33 cm od 

nadproża, 
- w ½ wysokości, 
- w odległości 33 cm od dolnej 

części ościeża 

 
7.1.3.1.2.3.Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o scieżu: 
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1) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach 
lub listwach. 

2) W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 

3) Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane 
przez ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.  

4) W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie 
okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy 
szczeliwem termoizolacyjnym. 

5)  Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi 
odchyłkami (nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych.  

6) Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania 
skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć. 

7) Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, 
gwintowanych haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w 
ościeżu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ do 
ościeża jest zabronione.   

8) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym 
nie zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód 
opadowych. 

9) Osadzenie parapetów drewnianych należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. 
10) Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na 

zewnętrz fragment  ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie 
umocowane we wrębie ościeżnicy. 

11) Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy 
dokładnie zamknąć. 

 
7.1. 4. ODBIÓR ROBÓT 
7.1.4.1. Odbiór materiałów  
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich 
wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
 

7.1.4.2. Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu 
Odbiór okien i ich montaż  powinien obejmować wydzielone fazy robót montażowych, odbiór 
powinien obejmować: 
• sprawdzenie stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowo ści  i 

spoziomowania, 
• sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu, 
• sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub 
ścianami, 

• sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeżami i wbudowanym elementem pod 
względem cieplnym i przed przenikaniem w ód opadowych, 

• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
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• zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
• inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół . 
 

7.1.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania montażu okien należy dokonać po uzyskaniu 
przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

 
 
7.2. DRZWI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
 
7.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem nowych drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. Ilości 
i symbolika drzwi zostały zestawione w zestawieniu stolarki drzwiowej   
 
7.2.2. MATERIAŁY 
7.2.2.1. Drzwi wewnętrzne 
Drzwi typowe drewniane, PORTA akcesoria: trzy zawiasy czopowe, zamek na klucz zwykły, 
klamka z szyldem, skrzydło pokryte ekologicznym lakierem wodnym nowej generacji. 
 
 

7.2.2.1.1. Drzwi  aluminiowe 
Drzwi systemowe dwuskrzydłowe, aluminiowe, drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym, 
powlekane w kolorze . 
 
 

7.2.2.2. Drzwi zewnętrzne 
Drzwi systemowe, aluminiowe, dwuskrzydłowe, , drzwi główne wejściowe do budynku, 
drzwi przeszklone szkłem bezpiecznym o K = 1,1 , powlekane w kolorze szklone szkłem 
bezpiecznym (K = 1,1),  
 
7.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
7.2.3.1. Osadzanie drzwi metalowych: 
1) Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, 

które powinny przenieść wymagane obciążenia. 
2) Drzwi stalowe wewnętrzne korytarzowe powinny posiadać kotwy umożliwiające ich 

przyspawanie do marek stalowych znajdujących się w ścianie budynku. 
3) Przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeżnice należy odpowiednio ustawić i 

wypoziomować. 
4) Przy stosowaniu innych sposobów mocowania należy dostosować się do aktualnych 

instrukcji technicznych. 
5) Drzwi wejściowe do budynku powinny być dostosowane do potrzeb użytkowników i 

ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport urządzeń do pomieszczeń 
technicznych. 

6) Drzwi zewnętrzne powinny być otwierane na zewnątrz. 
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7) Drzwi do wyjść ewakuacyjnych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 
8) Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze 

przylegać do ościeżnicy. 
 

7.2.3.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowej 
1) Wbudowywanie drzwi powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 

(kierunki otwierania, szerokość, wysokość, wentylacja, rodzaj materiału itp.). 
2) Przed trwałym zamocowanie ościeżnic należy sprawdzić ich ustawienie w pionie i w 

poziomie, a w przypadku drzwi bezościeżnicowych – także osiowe ustawienie trzpieni 
haków zawias kotwionych w ościeżu. 

3) Po zamocowaniu ościeżnic należy sprawdzić działanie skrzydeł i okuć zamykających. 
4) Drzwi po wbudowaniu należy dokładnie zamknąć, po  zamknięciu muszą dokładnie 

przylegać do ościeżnicy. 
 
7.2. 4. ODBIÓR ROBÓT 
7.2.4.1. Odbiór materiałów  
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich 
wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, 
zabezpieczenia elementu przed korozją dla drzwi stalowych, aprobat technicznych, 
dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona 
właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
 
 
7.2.4.2. Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu 
Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien 
obejmować: 
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
• dokładność uszczelnienia ościeżnic, 
• prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
• zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
• inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół . 
 

7.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania wymiany okien należy dokonać po uzyskaniu 
przez nie pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 

 
 
7.3. OŚCIEŻNICE 
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7.3.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem ościeżnic drzwi zewnętrznych i wewnętrznych.  
 
7.3.2. MATERIAŁY 
 

7.3.2.2. Ościeżnica stalowe do drzwi zewnętrznych – metalowa systemowa, z blachy 
ocynkowanej grubości 1,5 mm , w kolorze drzwi zewnętrznych , z profilem uszczelniającym, 
akcesoria: trzy zawiasy czopowe, uszczelka gumowa w kolorze , dyble montażowe, próg ze 
stali nierdzewnej. 
 
7.3.2.3. Ościeżnica regulowana do drzwi wewnętrznych  – wykonane z płyty MDF , w skład 
której wchodzi belka pozioma oraz dwie pionowe , listwy opaskowe , zawiasy czopowe . 
  
7.3.3. TECHNOLOGIA  WYKONANIA 
Montaż ościeżnic metalowych – osadzania ościeżnic metalowych należy wykonać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, jak niżej: 
1) Ościeżnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w 

trakcie ich murowania przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz 
powiązanie kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. 

2) W murach cienkich do 25 cm grubości ościeżnice powinny być osadzone w trakcie 
murowania przez wpuszczenie cegieł w kształtownik stojaków ościeżnic i związanie ich z 
murem kotwami wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150 
mm. 

3) Ościeżnice drzwiowe w murach grubych powinny być osadzone w trakcie ich murowania 
przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeżnic oraz powiązanie kotwami 
wpuszczonymi w spoinę na długość 250 mm. 

4) Ościeżnice narożnikowe do ścian bardzo grubych należy wbudowywać na krawędzi 
ościeży otworu drzwiowego w ścianie. 

5) Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie 
podeprzeć rozpórką, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w 
inny sposób zależnie od rodzaju ościeżnicy. 

6) Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia, tak aby umieszczone w 
gnieździe można było  je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej. 

7) Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i 
nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 

8) Ościeżnice należy osadzać tak, aby środek ościeżnicy dokładnie pokrywał się z osią 
otworu drzwiowego w ścianie (ościeża). 

9) Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 

10) Zewnętrzne płaszczyzny ościeżnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 
płaszczyzny ścianek surowych o 25 mm, a połączenia ościeżnicy z samą ścianką powinno 
być tak wykonane, aby profil ościeżnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. 

11)   Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co 
najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. 

12) Osadzenia ościeżnicy dokonuje się tak, aby półki stojaków i nadproża ościeżnicy po 
stronie skrzydła drzwiowego tworzyły jedną płaszczyznę. 

13) Ościeżnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod 
wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. 
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14) Po ustawieniu ościeżnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia 
ościeżnicę obmurowuje się. 

15) Obmurowania ościeżnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych ścianek 
działowych oraz ścian lub murów nośnych i obwodowych. 

16) Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową. 
17) Podczas obmurowywania należy sprawdzać położenie ościeżnicy czy nie odchyliła się od 

pionu. 
18) Po zabudowaniu ościeżnicy przestrzeń między ościeżnicą a murem powinna być 

wypełniona całkowicie zaprawą murarską, a w razie możności również kawałkami cegieł. 
19) Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy 

progowej. 
20) Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w ścianach uprzednio wykonanych należy wykuć 

gniazda na kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków ościeżnicy oraz 
wpuszczeniu kotew zaklinować ościeżnicę silnie w murze. Zalewanie kotew – od góry 
przez płaskie lejki. 

21) Ościeżnice składane mogą być osadzane tylko w pomieszczeniach wewnątrz lokalowych. 
W ścianie zewnętrznej jest zabronione. 

22)  Do osadzania ościeżnic mogą być stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na 
drgania. 

 
7.3.3.1 TECHNOLOGIA  WYKONANIA 
Montaż ościeżnic z płyty MDF –ościeżnice osadzić po wykonaniu posadzek i malowaniu  
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dostarczonym przez  
producenta ościeżnic.. 
 
7.3. 4. ODBIÓR ROBÓT 
7.3.4.1. Odbiór materiałów  
Odbiór OŚCIEŻNIC przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości 
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich 
wymiarów, kształtu gotowego elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, 
zabezpieczenia elementu przed korozją, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
 

7.2.4.2. Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu 
Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien 
obejmować: 
• prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
• dokładność uszczelnienia ościeżnic, 
• zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
• inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych należy sporządzić protokół . 
 

7.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót obejmuje: 
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• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

 
 
8. ELEMENTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE   
 
8.1. BALUSTRADY  
 
8.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest opis wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem balustrad 
 
8.1.2. MATERIAŁY 
- rury ze stali  malowane, elementy gotowe typowe wg systemu wykonywania balustrad i 

barier ochronnych. 
 
8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
W  budynku należy wykonać  balustrady schodów oraz widowni spełniających wymagania 
bezpieczeństwa, wg niżej wymienionych zasad: 
1) Balustrady klatek schodowych oraz pochylni od strony nie ograniczonej ścianą powinny 

być : 
- o wysokości od krawędzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady – 1100 mm,  
- o odstępie w świetle między pionowymi prętami – 120 mm,  dopuszcza się odstęp 150 

mm w budynkach produkcyjnych lub magazynowych. 
2) Balustrady balkonów, loggi, galerii i tarasów powinny być: 
- o wysokości od poziomu podłogi do wierzchu balustrady 1100 mm, dopuszcza się 

wysokość 900 mm w budynkach turystycznych do dwóch kondygnacji, 
- o odstępie w świetle między pionowymi prętami – 120 mm. 
- odległość dolnej półki balustrady od poziomu podłogi nie powinna przekraczać 120 mm. 
3) Balustrady powinny mieć konstrukcję zapobiegającą możliwości wypadnięcia dziecka. 

Zaleca się, aby konstrukcja uniemożliwiała wspinanie się dzieci po balustradzie. 
4) Balustrady odgraniczające poziomy widowni hal sportowych, stadionów , teatrów i kin 

nie powinny ograniczać widoczności dostosowanej do istniejących potrzeb. 
5) Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach w 

miejscach styków zeszlifować. Poręczy nie należy łączyć śrubami od góry na 
zewnętrznym obrysie. 

6) Poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500N/m, jeżeli w dokumentacji nie 
określono inaczej. 

7) Pochwyty poręczy – zaleca drewniany. 
Projekt przewiduje wymianę istniejącej balustrady na balustradę stalową z rur Ø 50 mm  
8.1.4.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.4.1.Odbiór  materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, 
aprobata techniczna ) 

8.1.4.2. Odbiór balustrad 
Odbiór balustrad obejmuje: 
• sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia  należy 

dokonać na podstawie oględzin, 
• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów      

odbioru materiałów. 
• sprawdzenie  balustrad polega na stwierdzeniu  zgodności z wymaganiami wysokości, 

wymiarów, rozstawu  i  wykonania połączeń elementów konstrukcyjnych balustrady oraz 
ich  poszczególnych  odcinków (przekroju, spawania lub lutowania, gładkości elementów 
itp.),  

• należy sprawdzić rozmieszczenie elementów pionowych i poziomych balustrady oraz 
wykonania pochwytów,  

• sprawdzenie prawidłowości zakotwienia elementów nośnych balustrady w konstrukcji 
klatki schodowej, 

• sprawdzenie możliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu,  
Balustrady wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być 
przyj ęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 
 
8.2. POCHWYTY 
 
8.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest opis wykonania i odbioru robót związanych 
z pochwytami wewnętrznymi. 
 
8.1.2. MATERIAŁY 
- rury ze stali  malowane farbą, elementy gotowe typowe wg systemu wykonywania 

pochwytów. 
 
8.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
W  budynku należy wykonać obustronne pochwyty na ciągach komunikacyjnych  
spełniających wymagania bezpieczeństwa, wg niżej wymienionych zasad: 
8) Pochwyty  powinny być : 
- Zamocowane na wysokości 90 i 75 cm od poziomu posadzki.,  
9) Pochwyty poręczy należy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach w 

miejscach styków zeszlifować. Poręczy nie należy łączyć śrubami od góry na 
zewnętrznym obrysie. 

10) Poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500N/m, jeżeli w dokumentacji nie 
określono inaczej. 

11) Pochwyty poręczy – zaleca się drewniane 
 
8.2.4.ODBIÓR ROBÓT 
8.2.4.1.Odbiór  materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, 
aprobata techniczna ) 

8.2.4.2. Odbiór pochwytów 
• sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia  należy 

dokonać na podstawie oględzin, 
• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów      

odbioru materiałów. 
• sprawdzenie prawidłowości zakotwienia elementów nośnych balustrady w konstrukcji 

klatki schodowej, 
• sprawdzenie możliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu,  
 
 
9.1. STROPODACH WRAZ Z OCIEPLENIEM 
 
9.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru pokrycia dachu 
wraz z izolacją  z wełny mineralnej i folii PE  . 
Konstrukcje dachu stanowi od góry: 

� papa termozgrzewalna 
� płyty korytkowe 
� wełna mineralna 
� projektowana izolacja z folii paroizolacyjnej PE 

 
9.1.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania pokrycia  muszą posiadać dopuszczenie do obrotu  i 
powszechnego stosowania  w budownictwie, ponadto musza być właściwie oznakowane. 
Dopuszczalne jest zastosowanie jednostkowe materiałów bądź wyrobów wykonanych według 
indywidualnej dokumentacji technicznej  sporządzonej przez projektanta obiektu  lub z nim 
uzgodnionej ,dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące ,że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją i obowiązującymi przepisami. 
9.1.2.3. Izolacja pozioma stropodachu (wełna mineralna). 
             Materiały zastosowane do wykonania izolacji mają spełniać niżej określone 
wymagania techniczne: 
- wełna mineralna  
 

PARAMETRY TECHNICZNE DACHROCK  
współczynnik przewodzenia ciepła 0,041 W/m×K 
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 1,50 kN/m3 
naprężenie ściskające przy 10 % odkształceniu 
względnym  

>50 kPa 

wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do 
powierzchni 

>12 kPa 

stabilność wymiarów w określonych warunkach 
temperaturowych i wilgotnościowych 

<0,1 % 

krótkotrwała nasiąkliwość wodą metodą częściowego 
zanurzenia 

<1,0 kg/m2 

ściśliwość (odkształcenie względne) pod obciążeniem 
40 kPa 

<12 % 

naprężenie ściskające pod obciążeniem punktowym 
dającym odkształcenie 5 mm dla gr. 80-200 mm 

>90 kPa 

 

APROBATA TECHNICZNA 
ITB 
AT-15-3379/98 
 
ZASTOSOWANIE  
-do izolacji termicznej 
stropodachów pod 
bezpośrednie powłokowe  
pokrycia dachowe(w układzie 
izolacji jednowarstwowym lub 
dwuwarstwowym jako płyta 
wierzchnia), - zalecane do 
dachów, którym postawiono 
specjalne wymagania (np. 
codzienna konserwacja 
urządzeń dachu).  klasyfikacja ogniowa wyrób niepalny 

- folia paroizolacyjna PE 
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9.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA POKRYĆ  
           oraz  IZOLACJI Z WEŁNY MINERALNEJ I FOLII PAROIZOLACYJNEJ  
 

9.1.3.2.Technologia i ogólne wymagania wykonania izolacji ciepłochronnych i  
             paroizolacyjnych 
9.1.3.2.1.Uwagi ogólne  
4) Roboty izolacyjne należy wykonywać przy temperaturze otoczenia powyżej 50 C, a jeżeli 

materiały izolacyjne są układane na sucho dopuszcza się wykonywanie robót w 
warunkach zimowych. 

5) Warstwy izolacji powinny być ciągłe i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Przy 
układaniu kilku warstw należy układać je mijankowo. Płyty przeznaczone do jednej 
warstwy powinny mieć jednakową grubość.  

6) Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

9.1.3.2.2.Podkład (podłoże) 
  
 
9.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
9.1.4.1.Odbiór  materiałów.  
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  
      (PN, aprobata techniczna ) 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane ,odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa ,znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach  
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje ,w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania .Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności 
Sprawdzić należy typ, klasę, markę  itp. dostarczonego materiału. 
9.1.4.2.A. Odbiór międzyfazowy robót związanych z pokryciem dachu papą 
             (częściowy i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)    
Roboty uznane za wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być 
przyjęte , muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 
9.1.4.2.B. Odbiory międzyfazowe robót  izolacyjnych   
                (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu)  
Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć 
wszystkich elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien 
obejmować: 
4) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podkładu, 
5) sprawdzenie dokładności ułożenia paroizolacji z folii 
6) sprawdzenie grubości i ciągłości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej, 
 

9.1.4.3. B. Odbiór końcowy  
Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje: 
3) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp. Sprawdzenia 

należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów 
odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
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4) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

9.1.3.3.4. Normy, przepisy i opracowania pomocnicze 
(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 
2. AT- 15-2362/2000 Wełna mineralna. 
 
9.2. RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
9.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna  wykonania  i odbioru   rynien i rur 
spustowych.  
Przyjęto w opracowaniu : 
- rynny  z PCV  
- rury spustowe z PCV 
-   haki do rur spustowych i rynien  PCV 
 
9.2.2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte do wykonania poszczególnych elementów dachu muszą mieć 
dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu  i powszechnego stosowania  w  
budownictwie, ponadto muszą być właściwie oznakowane. Materiały zastosowane  według 
projektu technicznego mają spełniać niżej określone wymagania techniczne i estetyczne. 
 
 
Rynny, rury  spustowe 
Rynny i rury spustowe  z PCV powinny się charakteryzować następującymi parametrami 
technicznymi: 

9.2.2.1. Rynna - średnica  wewnętrzna rynien dn150mm białe 
9.2.2.2. Rura spustowa - średnica wewnętrzna rur spustowych dn120mm białe 
9.2.2.3. Blacha - grubość blachy tytan-cynk  0,65mm, długość elementów max.3m. 
9.2.2.4. Uchwyty rynnowe z PCV  
   

9.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA WYKONANIA I MONTAŻU     
           RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH     
Rynny  dachowe muszą być wykonane z PCV. Rynny  powinny być łączone za pomocą 
specjalnych łączników wzdłużnych wykonanych z PCV . Brzegi rynien powinny być 
zamknięte specjalnymi denkamii wykonanymi z PCV . Uchwyty rynnowe powinny być 
wykonane z PCV, mocowane w odstępach poziomych co 60cm. Spadki rynien powinny być 
nie mniejsze niż 0,5%. Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej niż 
brzeg wewnętrzny. Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane z specjalnych 
spustów z PCV. 
Rury spustowe muszą być wykonane z PCV, łączone na wcisk . Odchylenie   rur spustowych 
od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 10m. Odchylenie 
rur spustowych na długości 2m. nie powinno być większe niż 3mm. 
Rury powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych , rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 3m. oraz zawsze na końcach rur spustowych i pod kolankami 
omijającymi wyskoki lub gzymsy. Uchwyty powinny być mocowane  w sposób trwały . 
Niedopuszczalne  jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu. 
Rury spustowe  odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do osadnika  
kanalizacji deszczowej na głębokość kielicha. 
9.2.4.ODBIÓR ROBÓT 
9.2.4.1.Odbiór  materiałów 
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Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami  odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, 
aprobata techniczna ) 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach  
lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres 
stosowania i sposób stosowania. 
 

9.2.4.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy  rynien i  rur spustowych obejmuje: 
• sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia  należy 

dokonać na podstawie oględzin, 
• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
      odbioru materiałów. 
• sprawdzenie  rynien polega na stwierdzeniu  zgodności z wymaganiami wymiarów, 

rozstawu  i  wykonania rynien oraz połączeń ich  poszczególnych  odcinków  i przy rurach 
spustowych.  

• należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku 
podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 
przedłużenie powierzchni  pokrycia.  

• należy również stwierdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć ,   
• sprawdzenie spadku i szczelności rynien należy sprawdzić poprzez nalanie do nich wody i  

kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 
• sprawdzenie rur spustowych  polega na stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów 

rozstawu i wykonania rur  oraz połączeń  ich w złączach poziomych ,umocowania ich w  
uchwytach  spoinowania i prostoliniowości, 

• należy również stwierdzić czy rury nie mają dziur i pęknięć .  
Rynny i rury spustowe wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą 
być przyjęte, muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 
 
 
10. ELEWACJE  
 
10.1. ELEWACJE ŚCIAN 
 
10.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i 
odbioru robót elewacyjnych 
 W niniejszym punkcie przedstawiono prace związane z wykonaniem fragmentów  tynków 
cementowo-wapiennych na ścianach zewnętrznych.  
Projektowane są następujące prace elewacyjne: 
- wykonanie tynków cementowo-wapiennych   
- wykonanie tynków mineralnych drobnoziarnistych  
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10.1.2. MATERIAŁY 
 
 

10.1.2.5.Wyprawa elewacyjna 
- wyprawa elewacyjna – tynk mineralny szlachetny cienkowarstwowy grubości 3 mm, 

spoiwo mineralne z dodatkiem polimeru, postać ciekła masa gotowa do użycia lub sucha 
mieszanka do zarobienia wodą, wygląd zewnętrzny jednorodna masa po zmieszaniu, 
odporność na rysy – brak rys w grubości równej 2- krotnej grubości zalecane w systemie 
lub grubości wynikającej w technologii wykonania,  

- kolor elewacji wg projektu kolorystyki w projekcie budowlanym – malowanie farbami 
systemowymi lub tynk barwiony w masie, tynki strukturalne malowane farbami RAL  

- podkład tynkarski – ciecz o konsystencji gęstej śmietany, ma za zadanie izolowanie od 
podłoża warstwy tynku pod względem chemicznym oraz dobre połączenie pod względem 
mechanicznym,  

 
10.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
10.1.3.1. 
Powierzchnie ścian oczyścić  z kurzu, pyłu szczotkami drucianymi i zmywamy wodą, 
sprawdzamy również przyczepność podłoża. Prace prowadzić z rusztowań z zachowaniem 
obowiązujących przepisów BHP dla pracy na wysokościach oraz właściwym montażu i 
zabezpieczeniu rusztowania.  
Wykonać tynki cementowo-wapienne. Na podkładzie z tynku cementowo-wapiennego  
wykonuje się tynk strukturalny. Kolorystykę elewacji wykonać poprzez malowanie farbami w  
kolorze zgodnym z projektem kolorystyki.  
Tynk mineralny wykonuje się z przygotowanej mieszanki o odpowiedniej konsystencji w 
temperaturze powyżej 50C, lecz nie przy dużym nasłonecznieniu. Przed rozpoczęciem 
kładzenia tynku rozplanować przerwy technologiczne, które należy ukrywać detalami 
architektonicznymi. Nie należy dopuszczać do wysychania krawędzi. Gdyż doprowadzi to do 
widocznego zaburzenia faktury. Rozrobioną mieszankę nanosi się za pomocą pacy metalowej, 
po czym zaciera się pacą plastikową do uzyskania żądanej faktury. Należy nakładać cienką 
warstwę do uzyskania tynku grubości 2 – 3 mm. Przed przystąpieniem do tynkowania 
wskazane jest wykonanie kilku prób. 
Prace termorenowacyjne należy wykonywać: 
a) przy temperaturze powietrza i podłoża powyżej +50C  do +250C.  
b) z rusztowań ofoliowanych lub osiatkowanych – chroniących ściany przed wpływami 

atmosferycznymi: wiatrem, nasłonecznieniem itp. 
 
10.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
10.1.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi 
dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi 
są: 
• certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
• certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
 

10.1.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować  
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sprawdzenie przygotowania podłoża ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 
równości i stanu zawilgocenia,  
• sprawdzenie dokładności obrobienia naroży budynku oraz narożników wokół otworów 

okiennych i drzwiowych, 
• sprawdzenie wykonania grubości, barwy, jakości tynków, w tym dopuszczalnego 

odchylenia powierzchni tynków, 
Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół . 
 

10.1.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

 
 
11. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 
 
11.2. CHODNIKI I PLACE 
 
11.2.1. WSTĘP 
W miejscu projektowanej drogi oraz parkingów  należy wykonać utwardzenie z kostki 
betonowej POLBRUKU na podkładzie betonowym . 
 
11.2.3. MATERIAŁ 
11.2.3.1. Kostka betonowa grubości 8 cm. 
11.2.3.2. Obrzeże betonowe o wymiarach 15x30x100cm. 
 
11.2.3.TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Przy projektowanym budynku nalezy wykonać chodniki z kostki betonowej oraz plac 
utwardzony od strony szczytowej budynku również z kostki betonowej. Chodniki wykonać 
wg. planu zagospodarowania z kostki betonowej POLBRUKU grubości 8 cm, na podkładzie 
betonowym Projektowane chodniki i place obramować krawężnikiem drogowym betonowym 
15 x 30 x 100 na ławie betonowej z betonu B – 15 o wymiarach 15x30x30 posadowionej na 
podsypce piaskowej grubości 10 cm. Chodniki wykonać ze spadkiem poprzecznym 0,5 – 2 % 
od budynku na zewnętrz, celem odprowadzenia wód opadowych na zewnątrz budynku w 
kierunku powierzchni utwardzonych lub terenów zielonych istniejących.. 
 
11.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
11.2.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i 
innych dokumentów odniesienia.  
 

11.2.4.2. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających 
zakryciu): 
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Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych przy 
wymianie chodników i powinien obejmować: 
• sprawdzenie przygotowania podłoża piaskowego pod chodniki 
• sprawdzenie sposobu ułożenia płytek chodnikowych,  
• sprawdzenie wykonania gotowych chodników w tym,: prawidłowości przylegania płyt 

chodnikowych do podłoża piaskowego, prawidłowości ułożenia płyt, prawidłowości i 
równości ułożenia powierzchni, spadków, wizualna ocena szerokości styków i 
prawidłowości ich wypełnienia,  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych 
należy sporządzić protokół . 
 

11.2.4.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy robót elewacyjnych obejmuje: 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 

specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

• sprawdzenia prawidłowości wykonania prac remontowych na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

 
11.3. ZIELEŃ 
 
11.3.1. WSTĘP 
Projekt przewiduje wykonanie trawników przy budynku . 
 
11.3.2. MATERIAŁY 
- trawa, 
- zieleń niska (niskie krzewy ozdobne oraz kwiaty wieloletnie cebulowe) 
- humus 
 
11.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
Po wykonaniu wszystkich robót należy wymienić warstwę ziemi leżącą równolegle do 
budynku na warstwę humusu grubości około 20 – 30 cm, a następnie wysiać trawę oraz 
posadzić krzewy niskie wieloletnie nie wymagające dużej pielęgnacji. Zwrócić należy 
szczególną uwagę na właściwe zagospodarowanie terenu zielonego przy wejściu głównym do 
budynku.  
 
11.4.4. ODBIÓR ROBÓT 
11.3.4.1. Odbiór materiałów 
Odbiór sadzonek oraz trawy i humusu powinien być dokonany bezpośrednio po ich 
dostarczeniu na budowę poprzez ocenę wizualną.  
 

11.3.4.2. Odbiory terenów zielonych 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować fazy : 
• sprawdzenie przygotowania podłoża pod tereny zielone, 
• sprawdzenie nasadzeń oraz sposobu wysiewu trawy oraz pielęgnacji do chwili przyjęcia 

się nasadzeń i wyrośnięcia trawy, 
 

11.2.4.3.Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy terenów zielonych: 
• sprawdzenie zgodności wykonania terenów zielonych z dokumentacją projektową, 

umową, niniejszą specyfikacją itp., sprawdzenia należy dokonać na podstawie oględzin i 
pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w 
dzienniku budowy, 

• sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych roślin i nasion do wysiewu i nasadzeń na 
podstawie protokołów odbioru po ich zakupie, 

• sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

 
12. WYPOSAŻENIE SALI 
 
12.1 DRABINKI 
Drabinki gimnastyczne spełniające wymagania normy EN 12346 . Boki wykonane z drewna 
iglastego lub liściastego , szczeble ze sklejki równoległowarstwowej. Wysokość drabinki do 
3,0 m  
 
 


