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Kosztorys inwestorski do zamówień publicznych.
 
1. Podstawa prawna:
 
1.) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2004 r.: Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207, Nr 145 poz. 1537, Nr 273
poz. 2703; z 2005 r.: Nr 163 poz. 1362, Nr 184 poz. 1539; z 2006 r.: Nr 79 poz. 551)
2.) ROZPORZĄDZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowa
nia kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr 130 z dn. 8 czerwca 2004r., poz. 1389)
 
2. Podstawy sporządzania kosztorysu:
1) ceny jednostkowe robót – średnie rynkowe wg. publikacji „ORGBUD–SERWIS”
albo:
2) ceny jednostkowe robót – wyliczone na podstawie jak w pkt. 3)÷6)
3) nakłady rzeczowe – Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR – Zał.nr 1 do Rozporządze
nia Ministra RRiB z dn. 26 września 2000r.); Kalkul. Indywidualne (Normy zakładowe).
4) stawki „R” i ceny „M,S” – średnie rynkowe wg „Informacyjnego Zestawu Cen Czynników Produkcji”(ICCP - „ORGBUD–SERWIS”, ”SE
KOCENBUD”); ceny dystrybutorów oraz firm sprzętowych.
5) koszty pośrednie (% od „R+S”) – średnie rynkowe wg. publikacji „ORGBUD–SERWIS”
6) zysk (% od „R+S+Kp”) – średni rynkowy wg. publikacji „ORGBUD–SERWIS”,
7) ilości robót – wg. „Przedmiaru robót”
 
3. Kosztorys liczony programem komputerowym NORMA
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KROBIA-ETAP I 2020 PD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ETAP I - Budowa przepustu w grobli wjazdowej na Wyspę Kasztelańską oraz roboty branży elektrycznej

1.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
1.1.

1
45112000-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST-01

1
d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0114-02

Geodezyjne tyczenie obiektu ha

0.01 ha 0.010

RAZEM 0.010
2

d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0119-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

868 m2 868.000

RAZEM 868.000
3

d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0119-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości
Krotność = 3

m2

poz.2 m2 868.000

RAZEM 868.000
4

d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0606-01

Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głę-
bokość do 4 m

szt.

20 szt. 20.000

RAZEM 20.000
5

d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0101-03

Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-
35 cm)

szt.

11 szt. 11.000

RAZEM 11.000
6

d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0110-01

Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km mp

11*0.5 mp 5.500

RAZEM 5.500
7

d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0110-03

Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km mp

2 mp 2.000

RAZEM 2.000
8

d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0110-04

Wywożenie dłużyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

mp

poz.6 mp 5.500

RAZEM 5.500
9

d.1.
1.1

KNR-W 2-01
0110-05

Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu
Krotność = 16

mp

poz.7 mp 2.000

RAZEM 2.000
10

d.1.
1.1

kalk. własna
Zapewnienie ciągłego dostępu mieszkańcom i klientom (w tym zorganizowa-
nym grupom dzieci)  do budynków edukacyjnego i administracyjno-mieszkalne-
go znajdujących się na Wyspie Kasztelańskiej (np.
kładka. grobla tymczasowa, most pontonowy itp.)

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
11

d.1.
1.1

kalk. własna
Zabezpieczenie funkcjonowania  mediów znajdujących się we wjeździe na Wy-
spę Kasztelańską

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
12

d.1.
1.1

kalk. własna
Pompowanie wody z wykopu kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
13

d.1.
1.1

kalk. własna
Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót przed napływem wody kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
14

d.1.
1.1

kalk. własna
Nadzór archeologiczny kpl.

1 kpl. 1.000

RAZEM 1.000
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KROBIA-ETAP I 2020 PD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.

2
45111300-1 ROBOTY DEMONTAŻOWE URZĄDZEŃ I KONSTRUKCJI STALOWYCH - SST-02

15
d.1.
1.2

KNR-W 2-05
0208-05
z.o.7. 
analogia

Demontaż oporęczenia grobli i innych elementów t

0.5 t 0.500

RAZEM 0.500
1.1.

3
45110000-1 ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE - SST-03

16
d.1.
1.3

KNR-W 4-01
0212-06

Rozbiórka nawierzchni jezdnej grobli m3

12 m3 12.000

RAZEM 12.000
1.1.

4
45110000-1 ROBOTY ZIEMNE - SST-04

17
d.1.
1.4

KNNR-W 10
2302-08

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowa-
niem urobku spycharkami; obj. wykopu ponad 5,0 m3/m cieku, grunt kat. III ko-
parka 1,20 m3 - wykop pod montaż powłoki konstrukcyjnej przepustu

m3

1500 m3 1500.000

RAZEM 1500.000
1.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie inżynierii wodnej

1.2.
1

STALOWE KONSTRUKCJE WIELOPŁASZCZOWE Z BLACHY FALISTEJ -  SST-09    

18
d.1.
2.1

KNNR 11
0702-01
analogia

Ułożenie geotkaniny PP m2

160.43 m2 160.430

RAZEM 160.430
19

d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0609-01
analogia

Wykonanie fundamentu kruszywowego m3

2.58 m3 2.580

RAZEM 2.580
20

d.1.
2.1

kalk. własna
Dostawa i montaż stalowej powłoki konstrukcyjnej z blachy falistej ocynkowa-
nej o profilu 200x55mm gr. 3mm ze stali S235JR

kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
21

d.1.
2.1

KNNR 1
0214-03
analogia

Wykonanie zasypki zagęszczonej m3

922 m3 922.000

RAZEM 922.000
22

d.1.
2.1

KNNR 1
0214-03
analogia

Wykonanie nasypu drogowego na zasypce m3

553.2 m3 553.200

RAZEM 553.200
23

d.1.
2.1

KNR 2-02
1901-03

Umocnienie dna i skarp kamieniem polnym m3

21.6*0.2 m3 4.320

RAZEM 4.320
24

d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0512-02

Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki -
odtworzenie nawierzchni jezdnej grobli z bruku

m2

148 m2 148.000

RAZEM 148.000
25

d.1.
2.1

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

60 m 60.000

RAZEM 60.000
26

d.1.
2.1

KNR 2-05
0805-01
analogia

Montaż oporęczenia grobli t

0.5 t 0.500

RAZEM 0.500
1.2.

2
45240000-1 UMOCNIENIA KAMIENIENIEM POLNYM - SST-14 

27
d.1.
2.2

KNR 2-02
1901-03

Umocnienie skarp w obrębie przepustu kamieniem polnym m3
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KROBIA-ETAP I 2020 PD OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
868*0.5 m3 434.000

RAZEM 434.000
28

d.1.
2.2

KNNR 10
0401-08

Umocnienie skarp w obrębie przepustu kamieniem polnym - transport techno-
logiczny

m3

poz.27 m3 434.000

RAZEM 434.000
29

d.1.
2.2

KNNR 10
0412-02

Wykonanie spoinowania umocnienia skarp w obrębie przepustu m2

868 m2 868.000

RAZEM 868.000
1.2.

3
45311000-0 ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - SST-16 

1.2.
3.1

Zasilanie oświetlenia przepustu w grobli.

30
d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

26 m3 26.000

RAZEM 26.000
31

d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

26 m3 26.000

RAZEM 26.000
32

d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

80 m 80.000

RAZEM 80.000
33

d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0707-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

30 m 30.000

RAZEM 30.000
34

d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0713-01

Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach za-
mkniętych

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
35

d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0104-06

Rury winidurowe o śr.do 28 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowa-
nie płaskownika śrubami

m

10 m 10.000

RAZEM 10.000
36

d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0406-01
analogia

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż zabezpieczenia obwodu w
istn. rozdzielnicy ustawionej obok grobli.

szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
37

d.1.
2.3.

1

KNNR 5
1103-07

Konstrukcje wsporcze mocowane przez spawanie o masie do 5 kg - do 4 mo-
cowań - konstrukcje wsporcze pod oprawy oświetleniowe (w uzgodnieniu z pro-
ducentem obudowy przepustu)

szt.

4 szt. 4.000

RAZEM 4.000
38

d.1.
2.3.

1

KNNR 5
0509-03

Oprawy tunelowe dla lamp rtęciowych i sodowych w obudowie aluminiowej
przykręcane do podłoża

kpl.

4 kpl. 4.000

RAZEM 4.000
39

d.1.
2.3.

1

KNNR 5
1302-02

Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy odc.

1 odc. 1.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000

40
d.1.
2.3.

1

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
41

d.1.
2.3.

1

KNNR 5
1304-06

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
1.2.

4
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SST-18

42
d.1.
2.4

KNR 2-21
0101-01

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złoże-
nie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

10 m3 10.000

RAZEM 10.000
43

d.1.
2.4

KNR 2-21
0101-04

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

10 m3 10.000

RAZEM 10.000
44

d.1.
2.4

KNR 2-21
0101-05

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie za-
nieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
Krotność = 18

m3

10 m3 10.000

RAZEM 10.000
45

d.1.
2.4

kalk. własna
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl

1 kpl 1.000

RAZEM 1.000
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