Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.0. ul. Padarewskiego 7; 61-770 Poznanh

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych

NAZWA INWESTYCJI : REWITALIZACJA SPOLECZNO-PRZESTRZENNA ZDEGRADOWANEGO OBSZARU KROBIA CEN-
TRUM - WYSPA KASZTELANSKA - CENTRUM KULTURALNE SPOLECZNE - PRZEPUST W GROBLI

ADRES INWESTYCJI :  Krobia, gmina Krobia, powiat gostynski, woj. wielkopolskie

INWESTOR : Gmina Krobia

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 1, 63-840 Krobia

SPORZADZIt. KALKULACJE . Przemystaw Lipiecki

ZAKTUALIZOWAL KALKULACJE :  Krzysztof Gros

DATA OPRACOWANIA : 4 luty 2020

) Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
ZArOZENIA KALKULACYJNE

Kosztorys inwestorski do zamoéwien publicznych.
1. Podstawa prawna:

1.) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych

(Dz. U. 22004 r.: Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 116 poz. 1207, Nr 145 poz. 1537, Nr 273

poz. 2703; z 2005 r.: Nr 163 poz. 1362, Nr 184 poz. 1539; z 2006 r.: Nr 79 poz. 551)

2.) ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowa
nia kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 z dn. 8 czerwca 2004r., poz. 1389)

2. Podstawy sporzadzania kosztorysu:

1) ceny jednostkowe rob6t — $rednie rynkowe wg. publikacji ,ORGBUD-SERWIS”

albo:

2) ceny jednostkowe robdt — wyliczone na podstawie jak w pkt. 3)+6)

3) naktady rzeczowe — Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR); Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR — Zat.nr 1 do Rozporzadze
nia Ministra RRiB z dn. 26 wrzes$nia 2000r.); Kalkul. Indywidualne (Normy zaktadowe).

4) stawki ,R” i ceny ,M,S” — $rednie rynkowe wg ,Informacyjnego Zestawu Cen Czynnikéw Produkcji”(ICCP - ,ORGBUD-SERWIS”, "SE
KOCENBUD?”); ceny dystrybutoréw oraz firm sprzetowych.

5) koszty posrednie (% od ,R+S”) — $rednie rynkowe wg. publikacji ,ORGBUD-SERWIS”

6) zysk (% od ,R+S+Kp”) — $redni rynkowy wg. publikacji ,ORGBUD-SERWIS”,

7) ilosci robdt — wg. ,,Przedmiaru robét”

3. Kosztorys liczony programem komputerowym NORMA

4. Poziom cen: 4 kw. 2019

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
4 luty 2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KROBIA-ETAP | 2020 PD OBMIAR

Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

ETAP | - Budowa przepustu w grobli wjazdowej na Wyspe Kasztelanska oraz roboty branzy elektrycznej

1.1/45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

1.1./145112000-5

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - SST-01

1/KNR-W 2-01 |Geodezyjne tyczenie obiektu ha
d.1./0114-02
1.1
0.01 ha 0.010
RAZEM 0.010
2|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomoca m?2
d.1./0119-01 spycharek
1.1
868 m2 868.000
RAZEM 868.000
3|KNR-W 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0119-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1.1 Krotnosé = 3
poz.2 m2 868.000
RAZEM 868.000
4|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.1./0606-01 bokos¢ do 4 m
1.1
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
5/|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pita mechaniczng ($r. 26- |szt.
d.1./0101-03 35 cm)
1.1
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
6/KNR-W 2-01 | Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0110-01
1.1
11*0.5 mp 5.500
RAZEM 5.500
7/|KNR-W 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1./0110-03
1.1
2 mp 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR-W 2-01 | Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1./0110-04 Krotnosé = 16
1.1
poz.6 mp 5.500
RAZEM 5.500
9/KNR-W 2-01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu mp
d.1./0110-05 Krotnosé = 16
1.1
poz.7 mp 2.000
RAZEM 2.000
10 Zapewnienie ciggtego dostepu mieszkancom i klientom (w tym zorganizowa- | kpl
d.1.|kalk. wiasna |nym grupom dzieci) do budynkéw edukacyjnego i administracyjno-mieszkalne-
1.1 go znajdujacych sie na Wyspie Kasztelanskiej (np.
ktadka. grobla tymczasowa, most pontonowy itp.)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 Zabezpieczenie funkcjonowania mediéw znajdujacych sie we wjezdzie na Wy- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |spe Kasztelarska
1.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
12 Pompowanie wody z wykopu kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Zabezpieczenie miejsca prowadzenia robét przed naptywem wody kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14 Nadzér archeologiczny kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1.1
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 11285 Uzytkownik: Krzysztof Gros

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.1./45111300-1 |[ROBOTY DEMONTAZOWE URZADZEN | KONSTRUKCJI STALOWYCH - SST-02
2
15/KNR-W 2-05 |Demontaz oporeczenia grobli i innych elementéw t
d.1./0208-05
1.2/z.0.7.
analogia
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
1.1./45110000-1 |[ROBOTY WYBURZENIOWE | ROZBIORKOWE - SST-03
3
16|KNR-W 4-01 |Rozbidrka nawierzchni jezdnej grobli m3
d.1.|0212-06
1.3
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
1.1./45110000-1 |ROBOTY ZIEMNE - SST-04
4
17|KNNR-W 10 |Wykopy koryt rzek, kanatéw i rowéw wykonywane koparkami z rozplantowa- m3
d.1./2302-08 niem urobku spycharkami; obj. wykopu ponad 5,0 m3/m cieku, grunt kat. 11l ko-
1.4 parka 1,20 m3 - wykop pod montaz powtoki konstrukcyjnej przepustu
1500 m3 1500.000
RAZEM 1500.000
1.2/45200000-9 |Roboty budowlane w zakresie inzynierii wodnej
1.2, STALOWE KONSTRUKCJE WIELOPLASZCZOWE Z BLACHY FALISTEJ - SST-09
1
18/KNNR 11 Utozenie geotkaniny PP m?2
d.1./0702-01
2.1|analogia
160.43 m2 160.430
RAZEM 160.430
19|KNR-W 2-01 |Wykonanie fundamentu kruszywowego m3
d.1./0609-01
2.1|analogia
2.58 m3 2.580
RAZEM 2.580
20 Dostawa i montaz stalowej powtoki konstrukcyjnej z blachy falistej ocynkowa- |kpl
d.1.|kalk. wtasna |nej o profilu 200x55mm gr. 3mm ze stali S235JR
2.1
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21|KNNR 1 Wykonanie zasypki zageszczonej m3
d.1.|0214-03
2.1|analogia
922 m3 922.000
RAZEM 922.000
22|KNNR 1 Wykonanie nasypu drogowego na zasypce m3
d.1.|0214-03
2.1|analogia
553.2 m3 553.200
RAZEM 553.200
23|KNR 2-02 Umocnienie dna i skarp kamieniem polnym m3
d.1./1901-03
2.1
21.6"0.2 m3 4.320
RAZEM 4.320
24|KNR-W 2-01 |Brukowanie skarp, przekopow i nasyp6w na podsypce z piasku lub pospotki -  |m?2
d.1./0512-02 odtworzenie nawierzchni jezdnej grobli z bruku
2.1
148 m2 148.000
RAZEM 148.000
25|/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0403-04 wo-piaskowej
2.1
60 m 60.000
RAZEM 60.000
26|KNR 2-05 Montaz oporeczenia grobli t
d.1./0805-01
2.1|analogia
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
1.2./45240000-1 |UMOCNIENIA KAMIENIENIEM POLNYM - SST-14
2
27|KNR 2-02 Umocnienie skarp w obrebie przepustu kamieniem polnym m3
d.1./1901-03
2.2
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
868"0.5 m3 434.000
RAZEM 434.000
28/KNNR 10 Umocnienie skarp w obrebie przepustu kamieniem polnym - transport techno- |m3
d.1./0401-08 logiczny
2.2
poz.27 m3 434.000
RAZEM 434.000
29/KNNR 10 Wykonanie spoinowania umochienia skarp w obrebie przepustu m?2
d.1.|0412-02
2.2
868 m2 868.000
RAZEM 868.000
1.2./45311000-0 |ROBOTY BRANZY ELEKTRYCZNEJ - SST-16
3
1.2. Zasilanie oswietlenia przepustu w grobli.
3.1
30|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.1.|0701-02
2.3.
1
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
31|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
d.1./0702-02
2.3.
1
26 m3 26.000
RAZEM 26.000
32|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.1./0706-01
2.3.
1
80 m 80.000
RAZEM 80.000
33|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1./0707-01
2.3.
1
30 m 30.000
RAZEM 30.000
34/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1./0713-01 mknigtych
2.3.
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
35/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane na konstrukcji metalowej; mocowa- |m
d.1./0104-06 nie ptaskownika srubami
2.3.
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
36|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz zabezpieczenia obwodu w szt.
d.1./0406-01 istn. rozdzielnicy ustawionej obok grobli.
2.3.|analogia
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze mocowane przez spawanie o masie do 5 kg - do 4 mo- |szt.
d.1./1103-07 cowan - konstrukcje wsporcze pod oprawy oswietleniowe (w uzgodnieniu z pro-
2.3. ducentem obudowy przepustu)
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
38/KNNR 5 Oprawy tunelowe dla lamp rteciowych i sodowych w obudowie aluminiowe;j kpl.
d.1./0509-03 przykrecane do podtoza
2.3.
1
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
39|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.1./1302-02
2.3.
1
1 odc. 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 1.000
40|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1.|1304-05
2.3.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
d.1.|1304-06
2.3.
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.2, ZAGOSPODAROWANIE TERENU - SST-18
4
42|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.1./0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
2.4
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
43|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1./0101-04 nieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
2.4
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
44/ KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie za- |m3
d.1./0101-05 nieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
2.4 Krotnosé = 18
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
45 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1.|kalk. wtasna
2.4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
-5-
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