SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania 1
odbioru rob6t  dla zadania: rtemont chodnika i ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu

przy kosciele zabytkowym pw.Sw.J6zefa w Kurytéwce

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowa podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacii tech-
nicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiek-

tach budowanych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspoélne dla robot objetych

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegélowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowl¢ stanowiacg calos¢ techniczno-uzytkowsa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach-

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna calo§¢, w ktérym dopuszcza sie wy-
dzielenie nie wigcej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu

uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.



1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem

malej architektury, jak: lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, bu-
dowie ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace in-
stalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urza-
dzen technicznych (kotléw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia- jako odrebne pod wzgledem technicznym czedci przedmiotéw skladaja-

cych si¢ na cato$¢ uzytkowsa

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczegllnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany 'nie polaczony trwale z
runtem, strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namio-
gruntem, strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej 1 wyst , przekry

towe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe. barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ budowe, a takze prace polegajace na przebu-

1.4.9.

dowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot

budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych konserwaciji.



1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiek-
tem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a

takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowla-

ne wraz z przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ tytul
prawny wynikajacy z praw'a wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania

robo6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na roz-
poczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiek-

tu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy", protokoly odbioréow czg¢sciowych i koficowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmia-

réw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-

czymi.

1.4.16. terenie zamknictym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych pod-
leglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopalin ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakladu gérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwier-

dzajaca j ego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci okreslonych

w rozdziale 8.



1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgod-
nosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spo-
sob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$c uzyt-

kowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa i urbani-

stow (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z pozn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych — zwigzane 2z  tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okre-

slone ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na

czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydad}- przez wlasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz

zdarzen 1 okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawo-

wq odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w rejestrze

obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wy-
konawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow

budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.



1.4.28. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane jak réwmez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektows i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczal-
nymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecigtnymi tolerancjami

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazywane Wy-
konawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub

innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem

dokumentacji projektowe;.

1.4.3 2. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedlug technologiczne] kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w

ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. cze¢sci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec cz¢$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techmczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i

przekazania do eksploataciji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach

technicznych 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punk-
tow gléwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji

projektowej 1 dwa komplety SST.i ST

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtwo-

rzy 1 utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzna, , zgodnie z wykazem podanym
w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robét z dokumentacija projektowsa i SST. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodat-
kowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zalaczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby za-
warte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosdci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé¢ ich waz-

nosci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i

poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosdci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymia-
réw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Odezyt wymiaréw ze skali nie moze by¢ podstawa
wykonania robot.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowsy i

SST.



Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sgq odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i ele-
mentéw budowli musza by ¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzu-

ty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projek-
towa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementy budowli zostana rozebrane i wykonane

ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zgodno$¢ robét z dokumentacia projektowa i SST.
Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly 1 znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki nie-
zbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci 1 innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w

ceng umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego. -

W okresie trwania budowy 1 wykonywania rob6ét wykoniczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciaz-
liwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan. Wykonawca bedzie mial szczegdlny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisa-
mi, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz

w maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwo palne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej 1 prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie 1 zabezpiecze-

nie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzent podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obciazenia na of przy transporcie gruntu,
materialéw 1 wyposazenia na i z terenu robo6t Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo ltadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powia-
damial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg do-
puszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie od-
powiadal za naprawe wszelkich rob6t w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora

nadzoru.



1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona 1 utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy

1 urzadzenia uzywane do robét do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydawane przez organy administracji pafnstwowej
1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania robo6t budowlanych (Dz. U. Z dn. 10.03.2003r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spo-
sob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen

1inne odnosne dokumenty.



2. MATERIALY.

2.1. Zrédta uzyskania matetiatéw do elementéw konstrukcyjnych.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wy-
dobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne i §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w SST w celu udokumen-
towania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zréodla spelniaja wymagania SST w czasie postepu

robot.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,

aprobatami Technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

23,. Pozyskiwanie masowych materiatéow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli 1 odnosnych wiadz na pozyskiwanie ma-
terialow z jakichkolwiek z16z miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest
zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raport}' z badad terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszt, a tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane
z dostarczeniem materialéw do robét, chyba Ze postanowienia ogdélne lub szczegétowe warunkow
umowy stanowia inaczej.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw 1 miejsc pozyskania piasku 1 zwiru beda
formowane z haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wska-
zanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio

do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
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Eksploatacja Zrédel materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z tere-
nu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy. Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skfadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wartos$¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow materia-
t6w do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze stosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie

moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wy-
konawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i losci wskazaniom zawartym w SST, programie

zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi » dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym

umowa.
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Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace j ego
uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wy-
konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektorowi nadzoru, nie moze

by¢ poézniej zmieniony bez jego zgody.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng nie-

korzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie zasadami okreslonymi w do-

kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw

drég na koszt Wykonawecy -

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos§¢ zastosowanych
materialow 1 wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST,

PZ], projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich ele-
mentow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych w pismie przez Inspektora

nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny

koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robot beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a

takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie poz-
niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania roboét. Skutki finansowe z tytutu

wstrzymania robot w tej sytuacji ponosi Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jako$ci.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakoséci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z do-

kumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu n budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscia wykonanych robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laborato-

rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wyciaga-
nych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob 1 forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na 'budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaze-
niem w mechanizmy do sterowania i urzadzeniami pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje 1 ilosci §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek wykony-

wania poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robot 1 stosowania materiatow. Wykonawcea za-
pewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i

wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia zapew-
niajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-
towej 1 SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapew-
ni¢ wykonanie robét zgodnie z umowsa,.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnie-
ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét budowlanych materialéw i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i

stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszt zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

14



6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opar-
tych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodo-
biefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos§¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie In-
spektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w

sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszyb-

ciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczone-

go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontro-
li, pobierania préobek i badania materialéw u Zrodla ich wytwarzania Do umozliwienia jemu kontroli

zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostar-
czonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawecy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materia-
16w 1 robo6t z dokumentacjq projektows 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub

dodatkowych badan 1 pobierania prébek poniesione zostana przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ kryteriami tech-
nicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepi-

séw 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998t. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskq Norma lub
* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy , jezeli

nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. . (Dz. U.
99/98).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostar-
czona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelnig tych wymagan beda odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego 1 Wyko-
nawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowa-

dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bez-

pieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly 1 inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem za-

tacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot,
* terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robét, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach,
* uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,
¢ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
* zgloszenia 1 daty odbioréw roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
czgdciowych 1 ostatecznych odbioréw robot, "
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodnosci rzeczywistych warunkéow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-

nia robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem kto je przeprowadzal,
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* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

e inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspek-
torowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy robot

Ksiazka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elemen-
tu robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dokumenty laboratoryine.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materialéw, orzeczenia o jako-
$ci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowiq zalaczniki do odbioru robot

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu,

¢) umowy cywilno prawne z osobami trzecimi, "
d) protokoly odbioru robét

e) protokoly z narad 1 ustalen,

f) operaty geodezyjne,

@) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w

formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgla-

du na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogoélne zasady obmiaru rob6t

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projek-
towa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi§mie. Obmiar gotowych robot bedzie prze-
prowadzony z czgstotliwoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w in-

nym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania rodzaju i ilo$ci robét i materiatow.

Zasady okreslania rodzaju i losci rob6t podane sq w projekcie , odpowiednich specyfikacjach tech-
nicznych oraz przykladowo wg odpowiednich pozycji KINR oraz KINNR podanych w przedmiarach

robot.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi przyjetymi do rozliczenia robét.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane

przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w okresie trwa-

nia robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie dokladnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym

odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cz¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot
oraz ilodci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja, zakryciu.

Odbidr roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje In-

spektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jedno-
czesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6z-
niej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zwieraja-
cych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robot. Odbioru cze$ciowego
robo6t dokonuje si¢ dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy odbiorze

ostatecznym robo6t Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koficowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wy-
konawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastapi w termie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych ,mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspekto-
ra nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa! SST.

W toku odbioru ostatecznego roboét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie od-
bioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupelniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajacych W
poszczegdlnych  elementach  konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno-

$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymen-

tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji 1
nie ma wigckszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ocenie pomniejszona warto§¢ wy-

konanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego).

Podstawowym dokumentem jest protokél odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalo-

nego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w

toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw, certyfikaty na znak bezpie-
czenstwa zgodnie z SST 1 programem zapewnienia jakosci (PZ)),

7. rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wlascicie-
lom urzadzen,

8. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda goto-
we od odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbio-

ru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wy-

konanie.
8.5. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwiazanych z usunieciem wad, ktére ujaw-
nia si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem za-

sad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogoélne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowsa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w przedmiarze.
Dla robét wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce

1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w do-

kumentacji projektowej wraz z przedmiarem robot.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

e robocizng bezposrednia warz z narzutami,

* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,
* wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

¢ koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytu-
cjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu

robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczen-

stwa ruchu,
¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéow, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu,

f) tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/ przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barier i §wiatel,

b) utrzymanie plynnosci ruchu publicznego.

9.23. Koszt likwidacji objazdow/ przejazdéw i organizacii ruchu obejmuje:
a) usuni¢cie wbudowanych materialéw i1 oznakowania, c) doprowadzenie tere-

nu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazddw 1 organizacji ruchu ponosi Wyko-

nawca.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod: 45262330  Roboty w zakresie naprawy betonu

Naprawa konstrukcji betonowych i zelbetowych
( fundamentow i cokofu ogrodzenia) za pomoca
zaprawy naprawczej typu PCC ASOCRET-KN20 i
szpachlowej zaprawy naprawczej typu PCC
ASOCRET-KNO5
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
napraw roznego rodzaju konstrukcji betonowych i zZelbetowych narazonych na dziatania czynnikow
atmosferycznych i1 agresywnych, za pomoca zaprawy naprawczej typu PCC ASOCRET-KN20 i szpa-
chlowej zaprawy naprawczej typu PCC ASOCRET-KNO5.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegdlowych specyfikacji tech-
nicznych (SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu 1 realizacji robét, ktorych
przedmiotem w calosci lub cze¢sci jest wykonanie napraw konstrukcji betonowych 1 zelbetowych w
technologii Schomburg. Oznacza to, ze osoba sporzadzajaca dokumentacje projektows i odpowiednie
szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wykorzysta¢ ni-
niejsze opracowanie w calosci lub czesci, wprowadzi¢ zmiany, uzupelnienia, skreslenia lub uscislenia
odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz

konkretne warunki realizacji robét, ktore sq niezbedne do okreslenia ich standardu 1 jakosci.

1.3.  Zakres robo6t objetych SST

Oferowane systemy naprawcze umozliwiaja naprawe uszkodzonych fragmentéw konstrukeji oraz
uzupelnianie ich ubytkéw zaprawami wysokiej wytrzymalosci, w oczyszczalniach $ciekéw i kanalach

sciekowych, skladowiskach, zbiornikach i innych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz przepisami i oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwiazane z wykonaniem naprawy powierzchni kon-

strukcji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,
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procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie 1 kto wykonuje i kontroluje
poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami technicznymi i
instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub opisujace
roboty niezbedne do jego wykonania

zaprawy typu PCC - gotowe zaprawy (polymer cement concrete) produkowane fabrycznie, w ktérych
procz spoiwa cementowego, kruszywa i dodatkéw mineralnych, czy pigmentéw wazna role spetniaja
polimery proszkowe odgrywajace role modyfikatoréw poprawiajacych przyczepno$é zapraw do podlo-

zy, wytrzymalo$¢ na zginanie 1 rozcigganie, urabialno$¢, szczelno§¢, odporno$¢ chemiczna.

Podstawowe kategorie zapraw typu PCC:

PCC I - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obcigzonych dy-
namicznie, po ktérych odbywa si¢ ruch kotowy;

PCC 1II - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukeji betonowych obcigzonych dy-
namicznie, na ktérych nie odbywa si¢ ruch kolowy;
PCC III - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukeji betonowych nie obciazanych

dynamicznie i nie odbywa si¢ ruch kotowy.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projek-

towa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. ASOCRET-KN20

Zaprawa naprawcza typu PCC przeznaczona jest do naprawy powierzchni betonowych 1 uzupelnia-

nia ubytkéw w konstrukcjach narazonych na obciazenie chemiczne (zwlaszcza agresje siarczanows).

Dane techniczne:

Baza cement, dodatki i modyfikatory

Kolor szary
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Gestos¢ nasypowa suchej mieszanki [kg/m’|

1385 +/-5%

Gestod¢ $wiezej zaprawy po wymieszaniu suchej mieszanki

2240 +/- 5%

z woda [kg/m’]
Skurcz liniowy po 28 dniach twardnienia [%5] =0,1
Wytrzymalos§é na zginanie po 28 dniach twardnienia [MPa] >4
Wytrzymalosé na Sciskanie po 28 dniach twardnienia [MPa] =50
Nasiakliwos$¢ woda [%0] <10
Przyczepnosé do podloza [MPa]:
- betonowego =1
- z cegly zerwanie w podiozu
Przepuszczalno$¢ wody pod zwigkszonym ci$nieniem, — =0,3
[MPa]
Wspotezynnik dyfuzji jonéw chlotkowych [m2/s] <1x10™"
Opor dyfuzyjny dla pary wodnej [m] =1
Mrozoodpornos¢ po 25 cyklach zamrazania i rozmrazania:
- ubytek masy [%0] <1
- przyczepno$¢ [MPa] >1,5

Zuzycie

2 kg/dm’ uzupetnianego ubytku

grubosci warstwy 1 struktury

Zaprawa ASOCRET-KN20 posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/1168/01/2004 i aprobate
techniczng ITB AT-15-6682/2005.

2.2.  ASOCRET-KNO05

Szpachlowa zaprawa naprawcza typu PCC przeznaczona do ochrony konstrukceji betonowych i zel-
betowych przed agresjq chemiczng (zwlaszcza siarczanami) w oczyszczalniach $ciekow, kanatach kana-
lizacyjnych, zbiornikach $ciekowych, skladowiskach odpadéw, odbieralnikach, zbiornikach nadmiaru

deszczowki itp.

Dane techniczne:

Baza cement, dodatki i modyfikatory

Kolor szary
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Gestos¢ nasypowa suchej mieszanki [kg/m’|

1220 +/- 5%

Gestod¢ $wiezej zaprawy po wymieszaniu suchej mieszanki

2120 +/- 5%

z woda [kg/m’]
Skurcz liniowy po 28 dniach twardnienia [%5] =0,2
Wytrzymalos§é na zginanie po 28 dniach twardnienia [MPa] >4
Wytrzymalosé na Sciskanie po 28 dniach twardnienia [MPa] =50
Nasiakliwos$¢ woda [%0] <10
Przyczepnosé do podloza [MPa]:
- betonowego =1
- z cegly zerwanie w podiozu
Przepuszczalno$¢ wody pod zwigkszonym ci$nieniem, — =0,3
[MPg]
Wspolezynnik dyfuzji jondw chlorkowych [m?/s] <1x10™"
Opor dyfuzyjny dla pary wodnej [m] =1
Mrozoodpornos¢ po 25 cyklach zamrazania i rozmrazania:
- ubytek masy [%0] <1
- przyczepno$¢ [MPa] >1,5

Zuzycie

2 kg/dm’ uzupetnianego ubytku

grubosci warstwy 1 struktury

Zaprawa ASOCRET-KN20 posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/1595/01/2004 i aprobate

techniczng ITB AT-15-6682/2005.

2.3. ASOCRET-KS/HB

Modyfikowana polimerami zaprawa cementowa, stosowana jako powloka antykorozyjna dla stali

zbrojeniowej przy naprawie betonéw, pelniaca jednoczesnie funkcje warstwy sczepnej na podlozach

betonowych.

Dane techniczne:

Baza

cement

Gestos¢ zaprawy

1,85 g/cm3
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Dodatek wody:

- warstwa sczepna 18 %

- powtoka antykorozyjna 15 %
Zuzycie:

-warstwa sczepna 2-4 kg/m’

-powloka antykorozyjna (dwukrotnie nakladana) 4-6 kg/m’

Temperatura aplikacii min. +5°C, max +40°C

Wytrzymalos¢ na odrywanie:

- po 28 dniach ok. 3,0 N/mm?
Czyszczenie narzedzi woda, natychmiast po zakonczeniu prac
Opakowania pojemniki 15 kg, worki 25 kg

Zaprawa ASOCRET-KS/HB posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobate
techniczna IBDiM A'T/2003-04-1508.

24. ASOCRET-P/KS

Modyfikowana polimerami zaprawa cementowa, stosowana jako powloka antykorozyjna dla stali

zbrojeniowej przy naprawie betonow.

Dane techniczne:

Baza cement
Gestosé ok. 1,85 g/cm’
Zuzycie:

-warstwa sczepna 2,4 kgm®
-powloka antykorozyjna (dwukrotnie nakladana) 4-6 kgm®
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2.5. WODA

Do przygotowania zapraw 1 skraplania podloza stosowa¢ mozna wod¢ odpowiadajaca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,,Matetialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badad laboratoryj-

nych mozna stosowa¢ wodociaggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia 1 mieszadto na wol-
noobrotowej wiertarce

- do nakladania warstwy sczepnej - szczotka, pedzel

- do naktadania i zacierania zapraw - agregat tynkarski (przy metodzie natryskowej) 1 zwykle narze-
dzia tynkarskie (kielnia, paca)

- do odkucia uszkodzonych fragmentéw elementéw betonowych i zelbetowych - mlotki, przecinaki,
mloty pneumatyczne lub elektryczne mlotki udarowe

- do oczyszczenia odstoni¢tego zbrojenia - szczotki stalowe (badZ przy wickszych powierzchniach)

sprezarka 1 urzadzenie do piaskowania,
- do czyszczenia podloza - wysokocisnieniowy zestaw myjacy
- do odmierzania ilosci sktadnikéw do zapraw - waga 1 naczynie do odmierzani wody,

- do oceny podioza - mtotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru temperatury powietrza

1 podloza, wilgotno$ciomierz do pomiaru wilgotnosci powietrza i podtoza.

4. Transport

Materialy firmy Schomburg sa konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach 1 workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu wielko$cia dostosowanego do ilosci fadunku. F.a-
dunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materialy nalezy skladowaé w zadaszonych
magazynach.

Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu.

Wode, (jezeli nie istnieje mozliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) nalezy dowozi¢ w

szczelnych 1 czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozenia i przechowywania wody w
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opakowaniach po §rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesniej przetrzymywano inne plyny

lub substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

ASOCRET-KNO5 to szpachlowa zaprawa naprawcza typu PCC do zastosowan w oczyszczalniach
$ciekoéw 1 kanatach kanalizacyjnych. Stosowana jest do ochrony powierzchni konstrukeji betonowych i
zelbetowych przed agresja chemiczng (zwlaszcza siarczanami) w oczyszczalniach Sciekéw, kanalach
kanalizacyjnych, sktadowiskach odpadéw, odbieralnikach, zbiornikach nadmiaru deszczéwki. Moze by¢

stosowany takze do ochrony powierzchni z ceramiki (cegly) w wymienionych miejscach.

ASOCRET-KNZ20 to zaprawa naprawcza typu PCC do zastosowan w oczyszczalniach $ciekow 1 ka-
nalach kanalizacyjnych. Stosowana jest do napraw powierzchni i uzupelniania ubytkéw w konstrukeji
betonowych 1 zelbetowych przed agresja chemiczna (zwlaszcza siarczanami) w oczyszczalniach $cie-
kow, kanatach kanalizacyjnych, sktadowiskach odpadéw, odbieralnikach, zbiornikach nadmiaru desz-

czowki. Moze by¢ stosowany takze do ochrony powierzchni z ceramiki (cegly) w wymienionych miej-

scach.

5.1.  Przygotowanie placu budowy

Aby prawidlowo pod wzgledem technologicznym przeprowadzi¢ prace, nalezy wiasciwie przygoto-
wac teren, na ktérym prowadzone sg czynnosci (plac budowy). Elementy betonowe poddane zabiegom
naprawczym powinny by¢ wiasciwie udostepnione.

a) Ogrodzi¢ teren budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na
placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywa-
nia robét osobom majacym dostep do wykonywania robét; ogrodzenie placu budowy powinno by¢
tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej
niz 1,50 m.

b) Ogrodzenie wyposazy¢ nalezy w bramy i furtki umozliwiajace wjazd samochodéw z materiatami i

wejScie na teren pracownikow
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d)

g

)

Wykona¢ rusztowania, jezeli prace prowadzone sa na wysokosci. Zgodnie z wymaganiami wlasci-
wych norm i przepiséw rusztowania i pomosty zabezpieczajace podlegaja odrebnej procedurze wy-
konania i odbioru.

Wykona¢ wykopy, jezeli roboty beda prowadzone na elementach konstrukeji znajdujacych si¢ poni-
zej poziomu gruntu, o szerokosci umozliwiajaca prace - nie mniej niz 60cm. Jezeli glebokosé¢ wyko-
pu przekracza 1,00 m to wykop nalez wykonac¢ ze skarpami (2 m dla skat zwartych jednorodnych
przy odspajaniu mechanicznym) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj
umocnienia zalezy od kategorii gruntu danego miejsca. Wykopy podlegaja odrebnej procedurze wy-
konania i odbioru.

Uniemozliwi¢ zalewanie, gdy roboty prowadzone sa ponizej poziomu powierzchni wody w zbiorni-
kach czy korytach rzek przez wykonanie szczelnych Scianek, grodzi czy waltéw oraz wiasciwe od-
wodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty te podlegaja odrebnej procedurze wyko-
nania i odbioru.

Oswietli¢ wnetrze, jezeli roboty bedg prowadzone w kanatach sanitarnych czy burzowych oraz za-
dbac o to, by nagly napltyw wody czy $ciekéw nie zagrozil pracownikom oraz nie zniszczyl wykona-
nej juz roboty przez zainstalowanie pomp 1 uktadu odwodnienia poddanego robotom odcinka kana-
tu.

Doprowadzi¢ do wiasciwej wentylacji zbiornikéw, kanatéw, w ktérych prowadzone bedg prace
naprawcze.

Pracownicy wykonujacy prace w pomieszczeniach trudno dostepnych powinni by¢ wyposazeni w
$rodki ochrony osobistej, Srodki komunikacii, sSrodki awaryjnej ewakuacji, transportu poszkodowa-

nych.

5.2.Przygotowanie zaprawy

a) ASOCRET-KNO5 jest dostarczany jako gotowa zaprawa zarabiana przed uzyciem tylko woda w

ilosci 15% wody (3,75 dm’ na worek 25 kg). Do mieszalnika przeciwbieznego wla¢ ok. 2/3 ilosci wody

zarobowej 1 wsypa¢ mieszanke, mieszac przez ok. 3 minuty, dola¢ reszte wody 1 mieszac jeszcze przez 2

minuty.

b) ASOCRET-KN20 (dla przygotowania szlamu na warstwe sczepna) miesza¢ dokladnie tak jak

ASOCRET-KNO5,

c) ASOCRET-KN20 do przygotowania zaprawy naprawczej uzyé nalezy 11% wody (przyja¢ 2,75 dm’

na worek 25 kg).

d) ASOCRET-KS/HB miesza¢ wolnoobrotowym mieszadlem mechanicznym (maksymalnie 300 ob-
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rotéw na minute lub w mieszarce przeciwbieznej do uzyskania jednorodnej masy. Po okolo 2 minutach
dojrzewania ponownie krétko wymieszac. Jednorazowo przygotowac tyle materiatu ile jest konieczne
dla wyrobienia w czasie:

60 minut w temperaturze +10°C

45 minut w temperaturze +20°C

30 minut w temperaturze +30°C

5.3.Przygotowanie podtoza

Powierzchnie uszkodzone nalezy oczysci¢ z brudu, rdzy, zaczynu cementowego. Zaleca si¢ stosowa-
nie wysokowydajnych agregatow do mycia ci$nieniowego. Spekana strukture nalezy skué, gruz i pyly
usunaé. Odsloniete prety zbrojenia oczys$ci¢ metoda piaskowania lub szczotkami drucianymi usuwajac
rdze 1 wszelkie substancje zmniejszajace przyczepnos¢. Powierzchnie musza by¢ mocne i nosne. Wy-
trzymalo§é podloza na rozciaganie powinna wynosi¢ przynajmniej 1,5 MPa. Nalezy wykonaé probe pull
off lub badanie sklerometryczne. Podloza ceramiczne (klinkier, cegly) starannie oczys$ci¢ przez zmycie i

przez obrébke mechaniczng (np. piaskowanie) otworzy¢ pory.

5.4.Zabezpieczenie antykorozyjne stali

Odstonigtej i oczyszczong stal zbrojeniowa nalezy zabezpieczy¢ zaprawa ASOCRET-KS/HB (przy-
gotowang wg receptury z pkt.5.2.d) lub ASOCRET-P/KS przez dwukrotnie naniesienie réwnomierne;j
warstwy przy uzyciu pedzla lub szczotki (druga warstwe nanosi¢ po stwardnieniu pierwszej nie wcze-

$niej niz po uplywie 4 godzin, maksymalnie po 24 godzinach.

5.5.Wykonanie wypetnienia i warstwy wyréownujacej

Przed szpachlowaniem powierzchni zaprawa ASOCRET-KNO5 czy naprawia powierzchni zaprawa
ASOCRET-KNZ20 nalezy obszar konstrukcji, na ktérej prowadzone sq prace przedmuchac sprezonym
powietrzem i nawilzy¢ woda do wysycenia.

Przy naprawie powierzchni zaprawa ASOCRET-KNO5 weciera si¢ ja przy pomocy twardego pedzla
lub szczotki we wszystkie wglebienia, pory i nieréwnosci a nastgpnie przy pomocy pacy nanosi si¢ ja
jednowarstwowo metoda ,,$wieze na swieze” 1 wygladza. Przy prowadzeniu prac metoda natrysku war-
stwy szczepniej nie wymaga sie.

Przy naprawie powierzchni i uzupelnianiu ubytkéw zaprawa ASOCRET-KN20 naktada si¢ przy
uzyciu twardego pedzla lub szczotki warstwa szczepng grubosci okoto 1 mm (szlam przygotowany wg
pkt.5.2.b) a nast¢pnie metods ,,Swieze na Swieze” naklada warstwami o grubosci do 20 mm w jednym
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zabiegu wypelniajac wszelkie wglebienia. Kolejng warstwe nanosi¢, gdy poprzednia stwardnieje. Przy
aplikacji metoda natrysku warstwa szczepna nie jest wymagana. Prace konczy sie wygladzajac paca na-
prawiana powierzchnie.

Swiezo nalozong zaprawe chronié¢ przed wiatrem i przeciagami oraz nastonecznieniem, aby proces

dojrzewania przebiegal w sposob naturalny.

5.6.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Stosowane w rej metodzie materialy zawieraja cement, ktéry w polaczeniu z woda tworzy zwiazki al-
kaliczne. Dlatego nalezy:
- unika¢ kontaktu z oczami i skora,
- zabrudzenia natychmiast dokladnie spluka¢ duzg iloscia wody,

- w przypadku dostania si¢ do oka zasiegna¢ porady lekarza.

6. Kontrola jakosci robét

Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robét. Naprawy i wzmocnienia konstrukeji zelbeto-
wych nalezy wykonywac zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robét budow-

lanych oraz zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym wedlug wymagan Prawa budowlanego

Opisane materialy tworza caly system naprawy konstrukeji zelbetowych. Wymaga utrzymania odpo-
wiednich warunkéw technicznych 1 klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie rezimu technologicz-
nego w czasie aplikacji poszczegoélnych materiatow, ale réwniez odpowiednich odstepéw czasowych pomie-
dzy nakfadaniem poszczegdlnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci,

sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowiazany jest do ciaglej kontroli jakosci wykonywanych przez siebie prac. W tym celu ko-
nieczne jest aby:
* posiadal odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jako$ci stosowanych materialéw 1 wy-

konywanych prac.

* posiadal odpowiedni sprzet do czyszczenia i odkué betonu, przygotowania, nakltadania, pielegnacii sto-
sowanych materialéw (mieszalniki, wagi, urzadzenia hydrodynamiczne itp.) 1 utrzymywal go w co najmniej
dobrym stanie technicznym.

* posiadal urzadzenia do kontroli jakosci:
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- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- urzadzenia do pomiaru wilgotnosci powietrza,

- urzadzenia do pomiaru wilgotnosci podloza,

- urzadzenia do pomiaru przyczepnosci kolejnych warstw naprawczych do konstrukeji i miedzy soba,
- urzadzenia do pomiaru grubosci naktadanych powlok ochronnych w stanie mokrym i suchym,

- urzadzenia do badania wytrzymalosci materialéw naprawczych (np. formy do przygotowywania pro-
bek),

- urzadzenia do badania ciaglosci powlok na bazie elektrycznej.

¢ kazda dostarczona partia materiatu byla zaopatrzona w certyfikat wytwoérey. Partia, ktora nie posia-
da wyraznej daty produkcji nie moze by¢ dopuszczona do robot naprawczych. W razie jakichkolwiek wat-
pliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.

* woda zarobowa pochodzila z wiadomego zrédla i nie zawierata substancii szkodliwych dla stali lub
betonu. W razie watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badania wody.

* przed przystapieniem do wlasciwych napraw, przeprowadzaé¢ naprawy prébne na ograniczonej po-
wierzchni. Przystapienie do zasadniczych napraw moze nastapi¢ po uzyskaniu zadowalajacej jakosci tych na-
praw.

* w czasie napraw byla prowadzona kontrola jako$ci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z od-
powiednimi normami, specyfikacja i opracowanym harmonogramem. Wykonawca powinien zawiadomic¢
kazdorazowo inwestora lub jego przedstawiciela o terminie takich badan, aby umozliwi¢ mu ewentualne
nadzorowanie uzyskanych wynikéw. W razie koniecznosci nalezy skorzysta¢ z laboratoriéw zewnetrznych
np. dla wytrzymalosci materialow.

* prace naprawcze kolejnych etapéw byly prowadzone w sposob nie powodujacy uszkodzen juz wy-
konanych prac np. uszkodzenie wykonanych powlok ochronnych linami lub rusztowaniami lub prowadzonymi
w poblizu pracami remontowymi.

* do oceny grubosci powlok na pretach zbrojeniowych mozna postuzy¢ si¢ metods elektromagne-
tyczna. Do oceny powlok na podtozach betonowych nalezy stosowaé¢ metode wysokonapigciowa.

* wykonawca prowadzil biezacy zapis realizowanych prac, badan jako$ciowych i warunkéw atmosfe-
rycznych w odpowiednio przygotowanych i1 uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢

czescig dokumentacji powykonawczej naprawy lub wzmocnienia.
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6.1.Przygotowanie placu budowy

Przed przystapieniem do prac podstawowych kontroli podlega przygotowanie placu budowy oraz in-
ne roboty przygotowawcze:
- Ogrodzenia,

- rusztowania,

- wykopy,

zabezpieczenia (o$wietlenie, komunikacja, ewakuacja itd.)

6.2.0czyszczenie podtoza

Kontroli podlega przygotowane podtoze.
Nalezy sprawdzic:

- wilgotnosé¢ podloza,

- czysto$¢ podloza,

- szorstkos¢ podlioza,

- wytrzymalos$¢ podltoza.

6.3.Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych i zbrojenia

Sprawdzi¢ nalezy dokladnos$¢ pokrycia elementéw stalowych powloka antykorozyjng. Powloka po-

winna stanowi¢ nieprzerwana warstwe jednakowej grubosci.

6.4.Wykonanie robot

Kontrole wykonania powinno wykonywac si¢ po natozeniu kazdej nowej warstwy:
- warstwy sczepnej - doktadnosé¢ wykonania, szczegdlnie w miejscach trudnodostepnych (wnekach,
niszach, za pretami zbrojeniowymi);
- warstwach naprawczych, wypelniajacych ubytki - kontrolowac¢ nalezy grubos¢ i wlasciwe utozenie
warstw; wykonac oceng przyczepnosci warstw naprawczych;
- warstwy szpachlowej (powierzchniowej) - sprawdzeniu podlega réwno$¢ powierzchni zgodnie z
kryteriami ktére zawarte powinny by¢ w Warunkach Wykonania jako zataczniku do Umowy lub Zlece-

nia.
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6.5.Likwidacja placu budowy

Po zakonczeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zosta¢ uprzatnigty, gruz i
odpady wywiezione, ogrodzenie i zabezpieczenia zdemontowane a wykopy (o ile Umowa nie stanowi

inaczej) zasypane a wyglad terenu przywrécony do stanu jak przed robotami.

7. Obmiar robo6t

Przygotowanie podloza, zabezpieczenie antykorozyjne 1 warstwe sczepna wykona¢ zgodnie z Kata-

logiem Nakladéw Rzeczowych nr BC-02. Reprofilacje przez analogie do KINR BC-02.
Dla napraw powierzchni przy uzyciu zaprawy ASOCRET-KNO05, ASOCRET-KN20 obmiar robot

prowadzi si¢ w m’ pokrytej powierzchni zaréwno do przygotowania (czyszczenie), uzupelniania jak i

szpachlowania.

Dla czyszczenia, odkucia i zabezpieczania zbrojenia i elementéw stalowych jednostka rozliczeniowa

jest 1szt. (marki stalowe lub drobne elementy stalowe) lub 1 mb preta stali zbrojeniowej.
Dla uzupelniania ubytkéw i napraw jednostka obmiarows jest 1 m* dla powierzchni i 1m dla narozy.

Kazdorazowo nalezy wylicza¢ warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuzycia materia-

16w.

8. Odbiodr rob6t

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1.0dbidr robot zanikajacych

Podstawa odbioru robét zanikajacych:
- oczyszczenie podloza,
- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia lub innych elementéw stalowych, jest pisemne stwierdzenie
Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektows i

Specyfikacja Techniczna.
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8.2.0dbiér czgéciowy

Odbidr czesciowy przeprowadza si¢ dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych robot wg

zasad takich jak odbiér kofcowy.

8.3.0dbior koncowy

Odbioér koficowy odbywa si¢ po zakonczeniu wszystkich prac w danym obiekcie 1 obejmuje catosé
zakresu okreslonego Umowa.

Uczestnikami odbioru sg Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel Wykonaw-
cy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumenty:
- pelna dokumentacje powykonawcza,
- protokoly z badan,
- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatan korekcyjnych,
- pisemne uzasadnienie odstgpstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Odbiér koficowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:
- zgodno$¢ z dokumentacjq techniczna,
- prawidlowos¢ wykonania przygotowania podtoza,
- prawidlowos¢ wykonania napraw powierzchni i uszkodzen wglebnych wraz z uzupelnieniami,
- prawidlowos$¢ wykonania robét dodatkowych.

Naprawe konstrukcji betonowych 1 zelbetowych uznaje si¢ za wykonana zgodnie z dokumentacja
projektowsq , niniejsza SST 1 wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-
niem tolerancji w dokumentacji projektowej, przywolanych normach, aprobatach technicznych lub

punktach 2, 5 1 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawy ptatnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m2 wykonania rob6t zgodnie z punk-
tem 7.
Cena obejmuje:
- prace przygotowawcze,
- dostarczenie materialéw przewidzianych do wykonania robét,
- opracowanie "Projektu organizacji rob6t" wraz z harmonogramem,

- montaz i demontaz rusztowan, namiotow, zabezpieczen, uktadéw odwodnienia itp.,

40



- przygotowanie i oczyszczenia podloza,

- wykonanie warstwy gruntujacej (sczepnej),

- wykonanie warstw wierzchnich,

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw,

- oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

Cena jednostkowa zawiera rowniez zapas (rezerwe) na odpady i ubytki materialowe.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 1504-
1:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje,

wymagania, kontrola jakosci i ocena zgodnosci Definicje

PN-EN 1524:2000

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody

badan. Pomiar przyczepnosci przez odrywanie

PN-EN 206-
1:2003

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnos¢

PN-EN 1097-
3:2000

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ge-

sto$ci nasypowe;j 1 jamistosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 roku, Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r., Nr 92, poz. 881)

ZUAT - 15/V1.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni beto-
nowych przed korozja. Cz¢s¢ V. Mineralne wyprawy ochronne
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych dla zadania: remont chodnika i ogrodzenia oraz zagospodarowanie tere-

nu przy kosciele zabytkowym pw.Sw.Jozefa w Kurytéwce

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetvch SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robét wcho-
dza:

- Wykopy.

- Zasypki

- Transport gruntu

1.4. Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytyczny-
mi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z dokumentacija projek-

towa, SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét materialy nie wystepuja.

2.2. Grunty do wykonania podktadu (jezeli wystapia dla rob6t dodatkowych, poniewaz w gruncie

w czescl budynku objetej opracowaniem pod warstwami posadzkowymi wystepuje piasek nie wymaga-
jacy innego podkladu ).

_Do wykonania podktadu ( dla ew. rob6t dodatkowych )nalezy stosowac pospotki zwirowo-piaskowe.

Wymagania dotyczace pospotek:
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- uziarnienie do 50 mm,
- faczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,
- zawarto$¢ frakeji pylowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do zasypywania wykopdw _ stosowaé grunt wg warstw opisanych w projekcie wykonawczym

3. Sprzet
Roboty powinny by¢ wykonywane recznie..

4. Transport

Fadunek nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spa-

daniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy

5.1.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytu-
acyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie przez uprawnionego

geologa warunkow gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okres§lono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bez-

piecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ily) o nachyleniu 2:1
- w gruntach malospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5
5.1.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 30 cm poltozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna
by¢ usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpo-

wiednich decyzji.

43



5.2. Podsypki .

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do ukladania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nad-
zoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

Ukladanie podktadu z pospoltki zwirowo - piaskowej powinno nastapi¢ bezposrednio po zakonczeniu
prac w wykopie.

Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw bu-
dowlanych.

Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie.

Calkowita grubo$¢ podkiadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzu-

tu obiektu.
Wskaznik zageszczenia podkladu nie mniejszy od Js = 0,95 wedlug préby normalnej Proctora.
Na podktadzie z pospotki utozyé warstwe betonu B-12.5 gr. 5 cm.

Szerokos¢ warstwy betonu B-12.5 musi by¢ wigksza obustronnie od szerokosci fundamentu na nim
spoczywajacego o 5cm , a szerokos§é podkladu z pospétki o 30 cm (od skraju fundamentu, czyli 20 cm

od skraju warstwy betonu B-12.5 — po obu stronach ).

5.2.3. Warunki wykonania podktadu :

Ukladanie podkiadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem nawierzchni.

Przed rozpoczeciem ukladania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw budowla-
nych.

Ukladanie podktadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa.

Catkowita grubo$¢ podktadu wedlug projektu. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu
obiektu.

Wskaznik zageszczenia podkladu nie powinien byé mniejszy od Js=0,95 wedlug préby normalnej
Proctora.

Z uwagi na charakter robot — przebudowa i remont, w budynku istniejacym nie przewiduje si¢ uklada-

nia podktadu gruntowego pod posadzki, a jedynie zdjecie warstw istniejacych 1 zastapienie ich innymi.
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5.3. Zasypki

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru

co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

Zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu przewidzianych w nim ro-
bot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materialéw bu-
dowlanych i §mieci.

Ukladanie i zaggszczanie ( reczne) zasypki powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci: 0,20 m .
Wskaznik zageszczenia gruntu nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

Nasypywanie 1 zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujacy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

5.4 Odkrycia wykopaliskowe

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki
archeologiczne nalezy powiadomié¢ Inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwac roboty na obsza-

rze znalezisk, az do podjecia dalszej decyzji.

5.5 Urzadzenia i materialy nie przewidziane w Dokumentacji Projektowe;

Jezeli na terenie robot ziemnych napotka si¢ urzadzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji
Projektowej (urzadzenia instalacyjne, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo
niewypaly lub inne pozostalodci wojenne, wéwczas roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inwe-
stora lub jego przedstawiciela, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z
instytucjami sprawujacymi nadzor nad tymi urzadzeniami.

W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materialy nadajace si¢ do dalszego uzytku nalezy
powiadomi¢ o tym Inwestora lub jego przedstawiciela i ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gi¢bokosci posadowienia fundamentu, na
grunt o nosnosci mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na
kurzawke, roboty ziemne nalezy przerwac i powiadomi¢ Projektanta w celu ustalenia odpowiednich

sposobow zabezpieczen.
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6. Kontrola jakos$ci robot
Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3.
Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi
w p. 10.

6.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopéw
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

0.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw

Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podioza
- material uzyty na podktad
- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszcezenia

6.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob 1 jako$¢ zageszczenia

Uzupelnieniem niniejszej specyfikacji w kwestii zakresu robot jest projekt wykonawczy z przedmiarem

robot.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Wedlug wymagan ogélnych
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10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

1 jednostki miary.

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

Techniczne warunki dostawy.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ROBOTY DROGOWE — NAWIERZCHNIE

1. WSTEP

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét remontowych - podbudowy i nawierzchniowych dla zadania

remont chodnika i ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przy kosciele zabytkowym

pw.Sw.J6zefa w Kurytéwce

I.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczna jako czes§é Dokumentéw Przetargowych 1 Umowy,
nalezy odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych

w pkt. 1.1.

I.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicz
nymi (PN 1 EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot (WTWOR) i posta-

nowieniami Umowy.

Ponadto:
v profilowanie podloza-wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych
/lub wedlug uzgodnied/ i nadanie plaszczyznie /koryto drogowe/ odpowiednich spadkéw po
przecznych i podiuznych
v’ kruszywo bazaltowe-tluczed-mieszanka kruszywa oznaczona jako ,,niesort 0/60”,
v podbudowa — podstawowa ,no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obciaze-

nia na podloze gruntowe,
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v’ ciag pieszy -planowo zalozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego

ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej

V' pas drogowy-odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na
lokalizacj¢ drogi i jej urzadzen,

v nawierzchnia drogowa-warstwa ulozona na podtozu gruntowym, stuzaca do
zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu, skladajaca si¢ z podbudowy i

warstwy nawierzchniowej (jezdnej)

v skladowisko-miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania materialéw

z rozbiorki, pozyskanie 1 koszt utrzymania obciaza Wykonawce.

I.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za

zgodno$¢ z postanowieniami Umowy.

II. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem
niniejszej ST sa:
tluczen-kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki ,,niesort 0/63”,

wg PN-B/11112:1996,

,,obladry” kamienne — plyyt kamienne o powierzchni 0,40- 1,00 m2, o nieregularnym , owalnym

ksztalcie

Kostka granitowa

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne

z postanowieniami Umowy 1 poleceniami Inpektora Nadzoru.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje doty-

czace zrodla wytwarzania 1 wydobywania materialéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, doku-

menty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inspektoro-

wi Nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie .

III. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy , sprawny technicz

nie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
-rowniarka samobiezna,

-spycharka gasienicowa 100-150 kM,

-samochdd samowyladowczy,

-tadowarka kotowa.

- ubijak spalinowy do kostki betonowe;j

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robot .Sprzet uzywany do realizacji rob6t po-

winien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZ]J.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

IV . TRANSPORT

Do transportu materialéw , sprzetu budowlanego, urzadzen 1 urobku z robot
ziemnych stosowac nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru $rodki transportu:

-samochdd samowyladowczy, cigzarowy 10-20 Mg,

-samochod skrzyniowy,ci¢zarowy 5-10 mG,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna

niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towarow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw

ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.
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V. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogélne

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN

1 EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy.

Remontowane i utwardzane powierzchnie musza by¢ wykonane zgodnie ze specyfikacjq techniczna

oraz obowiazujacymi normami i przepisami szczegélnymi w tym branzowymi.

Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowo—geodezyjne wykona uprawniony geodeta tj. sprawdzenie gléwnych wymiaréw
drogi, wytyczenie osi drogi, gléwnych punktéw tukéw poziomych i pionowych, zatozenie reperéw

roboczych.

5.2.7Zakres robdt

oznakowanie robo6t prowadzonych wewnatrz ogrodzenia kosciola

dostarczenie na teren budowy niezbgdnych materiatow, urzadzen 1 sprzetu budowlanego,
rozbidrki kraweznikéw i niwelacja terenu,

profilowanie dna koryta do utwardzenia ; z mechanicznym zageszczeniem,

wyréwnanie i oczyszczenie istniejacego podloza

uformowanie nawierzchni z wyréwnaniem do wymaganego profilu,

roz$cielenie warstwy tlucznia, polewanie woda przy wyréwnywaniu tluczniem,
zageszczenie warstwy mechanicznie

Utozenie plyt kamiennych

Ulozenie kostki brukowej na parkingach

AN NN Y U N N N N N

Ulozenie i stabilizacja kraweznikow i obrzezy
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5.3.Zakres robét zasadniczych. Warunki techniczne wykonania robét

5.3.1. Nawierzchnia z tlucznia kamiennego

Thuczen (,,niesort 0/63”) przeznaczony na nawierzchnie ttuczniows powinien

odpowiada¢ wymaganiom PN-3-11112:1996.

Rozscielenie tlucznia w warstwie nawierzchni odbedzie si¢ mechanicznie, przy

uzyciu rowniarki lub ukladarki kruszywa.

Nawierzchnia tluczniowa o grub.15 cm wykonana bedzie w dwoch warstwach

dolna grub.10 cm i gérna grub.5 cm.

Zgodnie 2z wymaganiami PN-84/S8-96023.zageszczenie wykonane bedzie walcem  stalo-
wym,gladkim,wibracyjnym.

Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.

Wykonanie nawierzchni (wypelnienie pomigdzy obladrami)
z kostki brukowej granitowej (droga procesyjna i plac)

1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace:

- wykonania wypelnienia nawierzchni z kostki brukowej granitowej

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwiazane z wykonaniem pkt. 1.1

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Kostka granitowa brukowa - clement budowlany wykonany z litej skaly magmowej srednio-
krystalicznej o bogatej kolorystyce.

Obrzeza - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronne lub dwustronne ciggi komu-

nikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.
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Kraweznik - prosty lub tukowaty element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika, charakteryzu-
jacy si¢ stalym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dltugoscig nie wigksza niz

1.0 m.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami wypelniony okreslonymi materiatami wypelnia-
jacymi

Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia

odksztalcen temperaturowych, wypelniony okreslonymi materialami wypelniajacymi

1.5.0g06lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé¢ z SST

1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy.

2.1 Kostka granitowa brukowa do uzupelnienia powinna by¢ gabarytowo zblizona, natomiast mate-
rialowo powinna by¢ identyczna z materialem wbudowanym

Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2 Obrzeza betonowe 8/30.

Do obramowania opasek z kostki granitowej zaprojektowano obrzeza: obrze-

ze chodnikowe o wymiarach 8 x 30 x 75 cm gat. 1: obrzeze -1/6/20/75 BN-

80/6775-03/04.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek 1 przektadek drewnianych
o wymiarach co najmniej: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo§é minimum 5 cm wigksza niz szero-

ko$¢ obrzeza.

3.Wykonanie robot

Roboty przygotowawcze.

Rozebrac istniejaca nawierzchnie¢ z plyt chodnikowych. Koryto pod podsypke wykonaé zgodnie z nor-
mg PN-B-06050. Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub pod-
sypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (lawe)
wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie

z polewaniem woda,
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Konstrukcija nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z SST.

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ulozenie warstwy $cieralnej (wypelnienia powierzchni pomiedzy
plytami kamiennymi) z granitowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudo-
wie,
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystgpowaniem podbudowy, podsypki ce-
mentowo- piaskowej 1 wypelnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmuja:

- wykonanie obramowania nawierzchni z obrzezy

- przygotowanie i roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowe;j,

- ulozenie kostek z ubiciem

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypelnienie nig szczelin,

- wypelnienie szczelin dylatacyjnych

- pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z SST.

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawiac przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki. Be-
tonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu i ze Swiatlem (odle-
gloscia gornej powierzchni obrzeza od ciagu komunikacyjnego). Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna
by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranne ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypelnic¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo
- piaskowa w stosunku 1;2. Spoiny przed zalewaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢

wypelnione calkowicie na pelna gtebokosé.

Podsypka

Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni Mozna

stosowac nastepujace materialy:

- na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢ mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spelniajacego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszech-
nego uzytku spetniajacego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany odpowiadajacej wymaga-
niom(PN-88/B-32250),do wypelniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej za-

prawe cementowo-piaskows 1:4. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
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Ukladanie nawierzchni z granitowych kostek brukowych

Ustalenie ksztaltu, wymiaru 1 koloru kostek oraz desenia ich ukladania Ksztalt, wymiary, barwe i inne
cechy charakterystyczne kostek oraz desen ich ukladania powinny by¢ zgodne z SST, a w przypadku
braku wystarczajacych ustalenn Wykonawca przedklada odpowiednie propozycje do zaakceptowania

Inspektorowi nadzoru.

Warunki atmosferyczne

Utlozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy tempera-
turze otoczenia nie nizszej niz +5 C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia tempera-
tura utrzymuje si¢ w granicach od 0 C do +5 C.

Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Kostke
uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza si¢. Powierzchnia kostek polozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzie-
nek, wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekéw).

Do uzupelnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. polowek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne i
odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen
uzupelnia si¢ kostka cieta, przycinana na budowie specjalnymi narzedziami tnacymi (przycinarkami,

szlifierkami z tarcza itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (plytowej) z ostong z
tworzywa sztucznego.

Spoiny i szezeliny dylatacyjne

Szerokos¢ spoin pomiedzy granitowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 - 5 mm. Po ulo-
zeniu kostek, spoiny nalezy wypelni¢ zapraws cementowo-piaskowa, spetniajaca wymagania pktu 2.
Zaprawe cementowo-piaskows zaleca si¢ przygotowac w betoniarce. Zalewa powinna catkowicie wy-
pelnic spoiny i tworzyé monolit z kostkami. Przy wypelnianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowsa

nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nig szczeliny dylatacyjne.
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Szezeliny dylatacyne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej 1 wypelnianiu spoin zaprawg ce-
mentowo - piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odlegtosciach zgodnych z
dokumentacja projektowsa lub SST wzglednie nie wickszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyj-
nych powinna umozliwiaé przejecie przez nie przemieszczen wywolanych wysokimi temperaturami

nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8§ mm.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé:

w zakresie granitowej i betonowej kostki brukowe;j

- aprobat¢ techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech charakte-
rystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inspektora nadzoru,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek w zakresie

innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialow

- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budza
watpliwosci Inspektora nadzoru

Badania wykonanych robét

W czasie robét nalezy sprawdzi¢ wyglad zewnetrzny nawierzchni kraweznikow, obrzezy, Sciekow. Ba-
danie polozenia osi nawierzchni na planie, rzedne wysokosciowe, rownos¢ podluzng i poprzeczna,
spadki poprzeczne i szeroko$¢. Sprawdzenie rozmieszczenia 1 szerokosci spoin i szczelin w nawierzch-
ni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami, $ciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin.

W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie koryta pod podsypke, wykonanie podloza z rodzimego
gruntu piaszczystego lub podsypki ze zwiru lub piasku, ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego
przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza, ktére moze wynosi¢ ok. 2 cm na kazde 100 m obrze-
za, niwelety gérnej plaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢ ok. 1 cm na kazde 100 m di, wypelnienia

spoin, sprawdzane co 10 m, ktére powinno calkowicie wypelnia¢ spoing na pelna glebokosc.
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Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiaréw z biezacej kontroli rob6t. Odbioru
dokonuje si¢ na podstawie wynikéw pomiaréw wykonawcy i ewentualnych uzupelniajacych pomiaréw
oraz ogledzin powierzchni po frezowaniu. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 wymaga-

niami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki po-

zytywne

7. Odbior robot

7.1.0g6lne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. 7.2.0dbiér robét zanikajacych 1

ulegajacych zakryciu Odbiorowi podlegaja roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu:

VII.OBMIAR ROBOT

1.0golne zasady 1 wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST
,Wymagania ogolne”.

2.Roboty objete niniejszgq ST obmierza si¢ w jednostkach : m2 powierzchni
nawierzchni, m3 -objetos$ci wykopow, masy betonowej,

3.0Obmiar robot okredla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami

umowy.

VIII.ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci,jakosci 1 wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowiazujacymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN).

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw,wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania Robét z rysunkami i Specyfikacjami.
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W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupelniajacych Komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin

odbioru konicowego.

Dokumenty do odbioru koficowego.

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

-powykonawcza dokumentacje geodezyjna obiektu,/w przypadku pozwolenia
budowlanego/,

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

IX.PODSTAWA PEATNOSCI

Ustalenia ogdlne.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) poda-

na przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w

Specyfikacji Technicznej .

Kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  ewentualnymi kosztami

ubytkéw 1 transportu na plac budowy,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
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Podstawga platnosci jest sporzadzony i podpisany protokoél odbioru robot.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN),przepisy bran-
zowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak
gdyby tam one wystepowaly.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed
data sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z obowiazujacymi Polskimi Nor-
mami (PN)(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie pra-

wodawstwo 1 przepisami obowiazujacymi w Polsce.

-BN-67/8934-03-Drogi samochodowe.Remonty czastkowe nawierzchni

powierzchniowo bitumicznej

-BN-67/8934-04-Drogi samochodowe.Remont czastkowy nawierzchni thuczniowe;j
-PN-57/S-06100-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z kostki kamiennej

-PN-74/S-96022-Drogi samochodowe i lotniskowe.Nawierzchnie z betonu asfaltowego
-PN-64/S-96032-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z asfaltu lanego

-PN-65/5-96033-Drogi samochodowe.Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni.
-BN-74/8934-06.Drogi samochodowe.Nawierzchnie z mas bitumicznych — otaczanych na goraco
-PN-66/S-96030-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z betonu smotowego
-PN-57/S-06101-Drogi samochodowe.Nawierzchnia z brukowca.Warunki techniczne
-PN-74/S-96017-Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt kamienno-betonowych i betonowych
-PN-59/5-96019-Drogi samochodowe.Nawierzchnie klinkierowe

-PN-60/S-96023-Drogi samochodowe.Nawierzchnie ttuczniowe

-PN-58/5-96026-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej

Atesty 1 certyfikaty, deklaracje zgodnosci.
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