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                SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  -  WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

 

l. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót   dla zadania: remont chodnika i ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu 

   przy kościele zabytkowym pw.Św.Józefa w Kuryłówce  

 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowa podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji tech-

nicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i  kontraktowy 

przy  zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiek-

tach budowanych. 

1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach- 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - naleŜy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, słuŜący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielna całość, w którym dopuszcza się wy-

dzielenie nie więcej niŜ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 

uŜytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
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1.4.4. budowli - naleŜy przez to rozumieć kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, bu-

dowie ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące in-

stalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 

stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 

sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takŜe części budowlane urzą-

dzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia- jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składają-

cych się na całość uŜytkową 

1.4.5. obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 

a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony 

do czasowego uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany 'nie połączony trwale z 

gruntem, strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namio-

towe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe. barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

takŜe odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebu-

dowie, montaŜu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących konserwacji. 
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1.4.10. urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiek-

tem budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a 

takŜe przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowla-

ne wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł 

prawny wynikający z praw'a własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania 

robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na roz-

poczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiek-

tu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy", protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmia-

rów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonaw-

czymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym - naleŜy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym 

mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych pod-

ległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi  Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopalin ze złoŜą, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwier-

dzającą j ego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego  

lub  organ  specjalistycznego  nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 

w rozdziale 8. 
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1.4.19. wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgod-

ności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spo-

sób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜyt-

kową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego - naleŜy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów budownictwa i urbani-

stów (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - naleŜy przez to rozumieć teren wyznaczony w  otoczeniu  

budowlanym  na  podstawie  przepisów  odrębnych, wprowadzających    związane    z    tym    

obiektem    ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. 

1.4.22. opłacie - naleŜy przez to rozumieć kwotę naleŜności wnoszoną przez zobowiązanego za okre-

ślone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montaŜowej) - naleŜy przez to rozumieć drogę 

specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na 

czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydań}- przez właściwy organ zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawo-

wą odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę 

z ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wy-

konawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z ocena jakości stosowanych wyrobów 

budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
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1.4.28. materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak rówmeŜ 

róŜne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczal-

nymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazywane Wy-

konawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawna lub fizyczną będąca autorem 

dokumentacji projektowej. 

1.4.3 2. rekultywacji - naleŜy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologiczne] kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem  i podaniem ilości robót w 

ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techmczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

1.4.35. ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punk-

tów głównych obiektu oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i dwa komplety SST.i ST 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 

chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtwo-

rzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa. 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, , zgodnie z wykazem podanym 

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. Dokumentacja projektowa, SST oraz dodat-

kowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby za-

warte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜ-

ności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 

poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymia-

rów są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. Odczyt wymiarów ze skali nie moŜe być podstawą 

wykonania robót. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i 

SST. 
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Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od któ-

rych dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i ele-

mentów budowli muszą by ć jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzu-

ty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projek-

tową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementy budowli zostaną rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 

aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki nie-

zbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w 

cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. - 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-

cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜ-

liwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań. Wykonawca będzie miał szczególny wgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) moŜliwością powstania poŜaru. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpoŜarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisa-

mi, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz 

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwo palne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpiecze-

nie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu, 

materiałów i wyposaŜenia na i z terenu robót Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie powia-

damiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą do-

puszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie od-

powiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 

nadzoru. 
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1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednia odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia uŜywane do robót do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydawane przez organy administracji państwowej 

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.  rozporządzenie  

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyko-

nywania robót budowlanych (Dz. U. Z dn. 10.03.2003r. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w spo-

sób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

2. MATERIAŁY.  

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wy-

dobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne i świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumen-

towania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu 

robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami Technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

23,. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskiwanie ma-

teriałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 

zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raport}' z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 

proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszt, a tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do robót, chyba Ŝe postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków 

umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą 

formowane z hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wska-

zanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 

do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z tere-

nu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały. Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i wartość do robót i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materia-

łów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

zamiarze stosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 

moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wy-

konawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-

brym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące j ego 

uŜytkowania 

Wykonawca   dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy wy-

konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektorowi nadzoru, nie moŜe 

być później zmieniony bez jego zgody. 

4. TRANSPORT. 

 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-

korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w do-

kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu dro-

gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone 

przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków 

dróg na koszt Wykonawcy - 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 

PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich ele-

mentów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych w piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu  spowodowanego  przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

takŜe w normach i wytycznych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie póź-

niej niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w tej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z do-

kumentacją projektowa, SST. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu n budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonanych robót, 

- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laborato-

rium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów a takŜe wyciąga-

nych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 

przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na 'budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜe-

niem w mechanizmy do sterowania i urządzeniami pomiarowo - kontrolne, 

- rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i spraw-

dzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek wykony-

wania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrolę jakości robót i stosowania materiałów. Wykonawca za-

pewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapew-

niającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projek-

towej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 

nie zostały one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapew-

nić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-

ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uŜycie do robót budowlanych materiałów i dopuści je 

do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszt związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 



 15 

 

6.3. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-

tych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodo-

bieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie In-

spektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 

nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 

sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raport z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-

ciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczone-

go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontro-

li, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania Do umoŜliwienia jemu kontroli 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostar-

czonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, 

na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materia-

łów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepi-

sów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

• Polską Normą lub 

• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy , jeŜeli 

nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. l i które spełniają wymogi SST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. . (Dz. U. 

99/98). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostar-

czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone.  
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6.8. Dokumenty budowy. 

Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-

nawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowa-

dzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bez-

pieczeństwa ludzi imienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy   będą  czytelne,   dokonywane  trwałą  techniką,  w  porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden po drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem za-

łącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót, " 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodności  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-

nia robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem kto je przeprowadzał, 
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• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspek-

torowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót 

Ksiązka obmiarów. 

KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elemen-

tu robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie. 

Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jako-

ści materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót 

Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu, 

c) umowy cywilno prawne z osobami trzecimi, " 

d) protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
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Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-

nym. 

Zaginięcie  któregokolwiek z  dokumentów  budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglą-

du na Ŝyczenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projek-

tową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie prze-

prowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w in-

nym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania rodzaju i ilości robót i materiałów. 

Zasady określania rodzaju i ilości  robót podane są w projekcie , odpowiednich specyfikacjach tech-

nicznych oraz  przykładowo wg odpowiednich pozycji  KNR oraz KNNR podanych w przedmiarach 

robót. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi przyjętymi do rozliczenia robót. 
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7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w okresie trwa-

nia robót. 

7.4. Wagi i zasady wdraŜania. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 

Będzie utrzymywać to wyposaŜenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje In-

spektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jedno-

czesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie póź-

niej jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zwierają-

cych komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wy-

konawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w termie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwier-

dzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których ,mowa w 

punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspekto-

ra nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z dokumentacja projektową! SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie od-

biorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających     w     

poszczególnych     elementach     konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno-

ści i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymen-

tach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i SST z uwzględnieniem tolerancji i 

nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ocenie pomniejszoną wartość wy-

konanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego). 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalo-

nego przez Zamawiającego. 

 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonywanymi w 

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. recepty i ustalenia technologiczne, 

4. dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpie-

czeństwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

7. rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicie-

lom urządzeń, 

8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą goto-

we od odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbio-

ru ostatecznego robót. 
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wy-

konanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujaw-

nią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem za-

sad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w przedmiarze. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w do-

kumentacji projektowej wraz z przedmiarem robót. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią warz z narzutami, 

• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie    oraz    uzgodnienie    z    Inspektorami    nadzoru i odpowiedzialnymi instytu-

cjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeń-

stwa ruchu, 

c) opłaty/dzierŜawy terenu, 

d) przygotowanie terenu, 

e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i 

drenaŜu, 

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.23. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, c) doprowadzenie tere-

nu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wyko-

nawca. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

Kod: 45262330     Roboty w zakresie naprawy betonu 

 

 

Naprawa konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych          
( fundamentów i cokołu ogrodzenia) za pomocą 
zaprawy naprawczej typu PCC ASOCRET-KN20 i 

szpachlowej zaprawy naprawczej typu PCC 
ASOCRET-KN05 
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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

napraw róŜnego rodzaju konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych naraŜonych na działania czynników 

atmosferycznych i agresywnych, za pomocą zaprawy naprawczej typu PCC ASOCRET-KN20 i szpa-

chlowej zaprawy naprawczej typu PCC ASOCRET-KN05. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę do opracowania szczegółowych specyfikacji tech-

nicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót, których 

przedmiotem w całości lub części jest wykonanie napraw konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych w 

technologii Schomburg. Oznacza to, Ŝe osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie 

szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych moŜe wykorzystać ni-

niejsze opracowanie w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia 

odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz 

konkretne warunki realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Oferowane systemy naprawcze umoŜliwiają naprawę uszkodzonych fragmentów konstrukcji oraz 

uzupełnianie ich ubytków zaprawami wysokiej wytrzymałości, w oczyszczalniach ścieków i kanałach 

ściekowych, składowiskach, zbiornikach i innych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem naprawy powierzchni kon-

strukcji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
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procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura moŜe być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące 

roboty niezbędne do jego wykonania 

zaprawy typu PCC - gotowe zaprawy (polymer cement concrete) produkowane fabrycznie, w których 

prócz spoiwa cementowego, kruszywa i dodatków mineralnych, czy pigmentów waŜną rolę spełniają 

polimery proszkowe odgrywające rolę modyfikatorów poprawiających przyczepność zapraw do podło-

Ŝy, wytrzymałość na zginanie i rozciąganie, urabialność, szczelność, odporność chemiczną.  

 

Podstawowe kategorie zapraw typu PCC:  

PCC I - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obciąŜonych dy-

namicznie, po których odbywa się ruch kołowy;  

PCC II - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych obciąŜonych dy-

namicznie, na których nie odbywa się ruch kołowy; 

PCC III - zaprawy przeznaczone do naprawy powierzchni konstrukcji betonowych nie obciąŜanych 

dynamicznie i nie odbywa się ruch kołowy. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-

tową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

 

2.1. ASOCRET-KN20  

 

Zaprawa naprawcza typu PCC przeznaczona jest do naprawy powierzchni betonowych i uzupełnia-

nia ubytków w konstrukcjach naraŜonych na obciąŜenie chemiczne (zwłaszcza agresję siarczanową).  

 

Dane techniczne: 

 

Baza cement, dodatki i modyfikatory 

Kolor szary 
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Gęstość nasypowa suchej mieszanki [kg/m3] 1385  +/- 5% 

Gęstość świeŜej zaprawy po wymieszaniu suchej mieszanki 

z wodą [kg/m3] 

2240 +/- 5% 

Skurcz liniowy po 28 dniach twardnienia [%] ≤0,1 

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach twardnienia [MPa] ≥4 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia [MPa] ≥50 

Nasiąkliwość wodą [%] ≤10 

Przyczepność do podłoŜa [MPa]: 

- betonowego 

- z cegły 

 

≥1 

zerwanie w podłoŜu 

Przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem, 

[MPa] 

≥0,3 

Współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych [m2/s] ≤1x10-10 

Opór dyfuzyjny dla pary wodnej [m] ≤1 

Mrozoodporność po 25 cyklach zamraŜania i rozmraŜania: 

- ubytek masy [%] 

- przyczepność [MPa] 

 

≤1 

≥1,5 

ZuŜycie 2 kg/dm3 uzupełnianego ubytku 

grubości warstwy i struktury 

Zaprawa ASOCRET-KN20 posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/1168/01/2004 i aprobatę 

techniczną ITB AT-15-6682/2005. 

 

2.2. ASOCRET-KN05  

 

Szpachlowa zaprawa naprawcza typu PCC przeznaczona do ochrony konstrukcji betonowych i Ŝel-

betowych przed agresją chemiczną (zwłaszcza siarczanami) w oczyszczalniach ścieków, kanałach kana-

lizacyjnych, zbiornikach ściekowych, składowiskach odpadów, odbieralnikach, zbiornikach nadmiaru 

deszczówki itp. 

 

Dane techniczne: 

 

Baza cement, dodatki i modyfikatory 

Kolor szary 
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Gęstość nasypowa suchej mieszanki [kg/m3] 1220  +/- 5% 

Gęstość świeŜej zaprawy po wymieszaniu suchej mieszanki 

z wodą [kg/m3] 

2120 +/- 5% 

Skurcz liniowy po 28 dniach twardnienia [%] ≤0,2 

Wytrzymałość na zginanie po 28 dniach twardnienia [MPa] ≥4 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia [MPa] ≥50 

Nasiąkliwość wodą [%] ≤10 

Przyczepność do podłoŜa [MPa]: 

- betonowego 

- z cegły 

 

≥1 

zerwanie w podłoŜu 

Przepuszczalność wody pod zwiększonym ciśnieniem, 

[MPa] 

≥0,3 

Współczynnik dyfuzji jonów chlorkowych [m2/s] ≤1x10-10 

Opór dyfuzyjny dla pary wodnej [m] ≤1 

Mrozoodporność po 25 cyklach zamraŜania i rozmraŜania: 

- ubytek masy [%] 

- przyczepność [MPa] 

 

≤1 

≥1,5 

ZuŜycie 2 kg/dm3 uzupełnianego ubytku 

grubości warstwy i struktury 

Zaprawa ASOCRET-KN20 posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/1595/01/2004 i aprobatę 

techniczną ITB AT-15-6682/2005. 

 

2.3. ASOCRET-KS/HB 

 

Modyfikowana polimerami zaprawa cementowa, stosowana jako powłoka antykorozyjna dla stali 

zbrojeniowej przy naprawie betonów, pełniąca jednocześnie funkcję warstwy sczepnej na podłoŜach 

betonowych. 

 

Dane techniczne: 

 

Baza cement 

Gęstość zaprawy 1,85 g/cm3 
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Dodatek wody: 

- warstwa sczepna 

- powłoka antykorozyjna 

 

18 % 

15 % 

ZuŜycie: 

-warstwa sczepna 

-powłoka antykorozyjna (dwukrotnie nakładana) 

 

2-4 kg/m2 

4-6 kg/m2 

Temperatura aplikacji min. +5°C, max +40°C 

Wytrzymałość na odrywanie: 

- po 28 dniach 

 

ok. 3,0 N/mm2 

Czyszczenie narzędzi wodą, natychmiast po zakończeniu prac 

Opakowania pojemniki 15 kg, worki 25 kg 

Zaprawa ASOCRET-KS/HB posiada atest higieniczny PZH Nr HK/B/0832/01/2002 i aprobatę 

techniczną IBDiM AT/2003-04-1508. 

 

2.4. ASOCRET-P/KS 

 

Modyfikowana polimerami zaprawa cementowa, stosowana jako powłoka antykorozyjna dla stali 

zbrojeniowej przy naprawie betonów. 

 

Dane techniczne: 

 

Baza cement 

Gęstość ok. 1,85 g/cm3 

ZuŜycie: 

-warstwa sczepna 

-powłoka antykorozyjna (dwukrotnie nakładana) 

 

2,4 kgm2 

4-6 kgm2 
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2.5. WODA  

 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw”. Bez badań laboratoryj-

nych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. Sprzęt 

 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

- do przygotowania zapraw - mieszarka lub betoniarka wolnospadowa, naczynia i mieszadło na wol-

noobrotowej wiertarce 

- do nakładania warstwy sczepnej - szczotka, pędzel 

- do nakładania i zacierania zapraw - agregat tynkarski (przy metodzie natryskowej) i zwykłe narzę-

dzia tynkarskie (kielnia, paca)  

- do odkucia uszkodzonych fragmentów elementów betonowych i Ŝelbetowych - młotki, przecinaki, 

młoty pneumatyczne lub elektryczne młotki udarowe 

- do oczyszczenia odsłoniętego zbrojenia - szczotki stalowe (bądź przy większych powierzchniach) 

spręŜarka i urządzenie do piaskowania,  

- do czyszczenia podłoŜa - wysokociśnieniowy zestaw myjący 

- do odmierzania ilości składników do zapraw - waga i naczynie do odmierzani wody, 

- do oceny podłoŜa - młotek SCHMIDTA, zrywarka, termometr do pomiaru temperatury powietrza 

i podłoŜa, wilgotnościomierz do pomiaru wilgotności powietrza i podłoŜa. 

 

4. Transport 

 

Materiały firmy Schomburg są konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego 

moŜna je przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego do ilości ładunku. Ła-

dunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały naleŜy składować w zadaszonych 

magazynach. 

NaleŜy sprawdzać termin waŜności produktu. 

Wodę, (jeŜeli nie istnieje moŜliwość poboru na miejscu wykonywania robót) naleŜy dowozić w 

szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewoŜenia i przechowywania wody w 
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opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny 

lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wykonanie robót 

 

ASOCRET-KN05 to szpachlowa zaprawa naprawcza typu PCC do zastosowań w oczyszczalniach 

ścieków i kanałach kanalizacyjnych. Stosowana jest do ochrony powierzchni konstrukcji betonowych i 

Ŝelbetowych przed agresją chemiczną (zwłaszcza siarczanami) w oczyszczalniach ścieków, kanałach 

kanalizacyjnych, składowiskach odpadów, odbieralnikach, zbiornikach nadmiaru deszczówki. MoŜe być 

stosowany takŜe do ochrony powierzchni z ceramiki (cegły) w wymienionych miejscach. 

ASOCRET-KN20 to zaprawa naprawcza typu PCC do zastosowań w oczyszczalniach ścieków i ka-

nałach kanalizacyjnych. Stosowana jest do napraw powierzchni i uzupełniania ubytków w konstrukcji 

betonowych i Ŝelbetowych przed agresją chemiczną (zwłaszcza siarczanami) w oczyszczalniach ście-

ków, kanałach kanalizacyjnych, składowiskach odpadów, odbieralnikach, zbiornikach nadmiaru desz-

czówki. MoŜe być stosowany takŜe do ochrony powierzchni z ceramiki (cegły) w wymienionych miej-

scach. 

 

5.1. Przygotowanie placu budowy 

 

Aby prawidłowo pod względem technologicznym przeprowadzić prace, naleŜy właściwie przygoto-

wać teren, na którym prowadzone są czynności (plac budowy). Elementy betonowe poddane zabiegom 

naprawczym powinny być właściwie udostępnione.  

a) Ogrodzić teren budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na 

placu budowy lub w celu zapobieŜenia niebezpieczeństwu, jakie moŜe zagraŜać w czasie wykonywa-

nia robót osobom mającym dostęp do wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być 

tak wykonane, aby nie stwarzało zagroŜenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej 

niŜ 1,50 m.  

b) Ogrodzenie wyposaŜyć naleŜy w bramy i furtki umoŜliwiające wjazd samochodów z materiałami i 

wejście na teren pracowników 



 34 

c) Wykonać rusztowania, jeŜeli prace prowadzone są na wysokości. Zgodnie z wymaganiami właści-

wych norm i przepisów rusztowania i pomosty zabezpieczające podlegają odrębnej procedurze wy-

konania i odbioru. 

d) Wykonać wykopy, jeŜeli roboty będą prowadzone na elementach konstrukcji znajdujących się poni-

Ŝej poziomu gruntu, o szerokości umoŜliwiającą pracę - nie mniej niŜ 60cm. JeŜeli głębokość wyko-

pu przekracza 1,00 m to wykop naleŜ wykonać ze skarpami (2 m dla skał zwartych jednorodnych 

przy odspajaniu mechanicznym) lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj 

umocnienia zaleŜy od kategorii gruntu danego miejsca. Wykopy podlegają odrębnej procedurze wy-

konania i odbioru. 

e) UniemoŜliwić zalewanie, gdy roboty prowadzone są poniŜej poziomu powierzchni wody w zbiorni-

kach czy korytach rzek przez wykonanie szczelnych ścianek, grodzi czy wałów oraz właściwe od-

wodnienie przez odpompowanie czy zdrenowanie. Roboty te podlegają odrębnej procedurze wyko-

nania i odbioru. 

f) Oświetlić wnętrze, jeŜeli roboty będą prowadzone w kanałach sanitarnych czy burzowych oraz za-

dbać o to, by nagły napływ wody czy ścieków nie zagroził pracownikom oraz nie zniszczył wykona-

nej juŜ roboty przez zainstalowanie pomp i układu odwodnienia poddanego robotom odcinka kana-

łu. 

g) Doprowadzić do właściwej wentylacji zbiorników, kanałów, w których prowadzone będą prace 

naprawcze. 

h) Pracownicy wykonujący prace w pomieszczeniach trudno dostępnych powinni być wyposaŜeni w 

środki ochrony osobistej, środki komunikacji, środki awaryjnej ewakuacji, transportu poszkodowa-

nych. 

 

 

5.2.Przygotowanie zaprawy 

 

a) ASOCRET-KN05 jest dostarczany jako gotowa zaprawa zarabiana przed uŜyciem tylko wodą w 

ilości 15% wody (3,75 dm3 na worek 25 kg). Do mieszalnika przeciwbieŜnego wlać ok. 2/3 ilości wody 

zarobowej i wsypać mieszankę, mieszać przez ok. 3 minuty, dolać resztę wody i mieszać jeszcze przez 2 

minuty. 

b) ASOCRET-KN20 (dla przygotowania szlamu na warstwę sczepną) mieszać dokładnie tak jak 

ASOCRET-KN05,  

c) ASOCRET-KN20 do przygotowania zaprawy naprawczej uŜyć naleŜy 11% wody (przyjąć 2,75 dm3 

na worek 25 kg). 

d) ASOCRET-KS/HB mieszać wolnoobrotowym mieszadłem mechanicznym (maksymalnie 300 ob-
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rotów na minutę lub w mieszarce przeciwbieŜnej do uzyskania jednorodnej masy. Po około 2 minutach 

dojrzewania ponownie krótko wymieszać. Jednorazowo przygotować tyle materiału ile jest konieczne 

dla wyrobienia w czasie: 

60 minut w temperaturze +10ºC 

45 minut w temperaturze +20ºC 

30 minut w temperaturze +30ºC 

 

5.3.Przygotowanie podłoŜa 

 

Powierzchnie uszkodzone naleŜy oczyścić z brudu, rdzy, zaczynu cementowego. Zaleca się stosowa-

nie wysokowydajnych agregatów do mycia ciśnieniowego. Spękaną strukturę naleŜy skuć, gruz i pyły 

usunąć. Odsłonięte pręty zbrojenia oczyścić metodą piaskowania lub szczotkami drucianymi usuwając 

rdzę i wszelkie substancje zmniejszające przyczepność. Powierzchnie muszą być mocne i nośne. Wy-

trzymałość podłoŜa na rozciąganie powinna wynosić przynajmniej 1,5 MPa. NaleŜy wykonać próbę pull 

off lub badanie sklerometryczne. PodłoŜa ceramiczne (klinkier, cegły) starannie oczyścić przez zmycie i 

przez obróbkę mechaniczną (np. piaskowanie) otworzyć pory. 

 

5.4.Zabezpieczenie antykorozyjne stali 

Odsłoniętej i oczyszczoną stal zbrojeniową naleŜy zabezpieczyć zaprawą ASOCRET-KS/HB (przy-

gotowaną wg receptury z pkt.5.2.d) lub ASOCRET-P/KS przez dwukrotnie naniesienie równomiernej 

warstwy przy uŜyciu pędzla lub szczotki (drugą warstwę nanosić po stwardnieniu pierwszej nie wcze-

śniej niŜ po upływie 4 godzin, maksymalnie po 24 godzinach. 

 

5.5.Wykonanie wypełnienia i warstwy wyrównującej 

 

Przed szpachlowaniem powierzchni zaprawą ASOCRET-KN05 czy naprawią powierzchni zaprawą 

ASOCRET-KN20 naleŜy obszar konstrukcji, na której prowadzone są prace przedmuchać spręŜonym 

powietrzem i nawilŜyć wodą do wysycenia. 

Przy naprawie powierzchni zaprawą ASOCRET-KN05 wciera się ją przy pomocy twardego pędzla 

lub szczotki we wszystkie wgłębienia, pory i nierówności a następnie przy pomocy pacy nanosi się ją 

jednowarstwowo metodą „świeŜe na świeŜe” i wygładza. Przy prowadzeniu prac metodą natrysku war-

stwy szczepniej nie wymaga się. 

Przy naprawie powierzchni i uzupełnianiu ubytków zaprawą ASOCRET-KN20 nakłada się przy 

uŜyciu twardego pędzla lub szczotki warstwą szczepną grubości około 1 mm (szlam przygotowany wg 

pkt.5.2.b) a następnie metodą „świeŜe na świeŜe” nakłada warstwami o grubości do 20 mm w jednym 
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zabiegu wypełniając wszelkie wgłębienia. Kolejną warstwę nanosić, gdy poprzednia stwardnieje. Przy 

aplikacji metodą natrysku warstwa szczepna nie jest wymagana. Prace kończy się wygładzając pacą na-

prawianą powierzchnie. 

ŚwieŜo nałoŜoną zaprawę chronić przed wiatrem i przeciągami oraz nasłonecznieniem, aby proces 

dojrzewania przebiegał w sposób naturalny. 

 

5.6.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 

Stosowane w rej metodzie materiały zawierają cement, który w połączeniu z wodą tworzy związki al-

kaliczne. Dlatego naleŜy: 

- unikać kontaktu z oczami i skórą, 

- zabrudzenia natychmiast dokładnie spłukać duŜą ilością wody, 

- w przypadku dostania się do oka zasięgnąć porady lekarza. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Naprawy i wzmocnienia konstrukcji Ŝelbeto-

wych naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budow-

lanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa budowlanego 

 

Opisane materiały tworzą cały system naprawy konstrukcji Ŝelbetowych. Wymaga utrzymania odpo-

wiednich warunków technicznych i klimatycznych. WaŜne jest tu nie tylko zachowanie reŜimu technologicz-

nego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale równieŜ odpowiednich odstępów czasowych pomię-

dzy nakładaniem poszczególnych warstw. Czas ten uzaleŜniony jest od panującej temperatury, wilgotności, 

sposobu wentylacji itp. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych przez siebie prac. W tym celu ko-

nieczne jest aby: 

•   posiadał odpowiednio przeszkolony personel w zakresie kontroli jakości stosowanych materiałów i wy-

konywanych prac. 

•   posiadał odpowiedni sprzęt do czyszczenia i odkuć betonu, przygotowania, nakładania, pielęgnacji sto-

sowanych materiałów (mieszalniki, wagi, urządzenia hydrodynamiczne itp.) i utrzymywał go w co najmniej 

dobrym stanie technicznym. 

•   posiadał urządzenia do kontroli jakości: 
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- termometry powierzchniowe, 

- termometry do pomiaru temperatury powietrza, 

- urządzenia do pomiaru wilgotności powietrza, 

- urządzenia do pomiaru wilgotności podłoŜa, 

- urządzenia do pomiaru przyczepności kolejnych warstw naprawczych do konstrukcji i między sobą, 

- urządzenia do pomiaru grubości nakładanych powłok ochronnych w stanie mokrym i suchym, 

- urządzenia do badania wytrzymałości materiałów naprawczych (np. formy do przygotowywania pró-

bek), 

- urządzenia do badania ciągłości powłok na bazie elektrycznej. 

•   kaŜda dostarczona partia materiału była zaopatrzona w certyfikat wytwórcy. Partia, która nie posia-

da wyraźnej daty produkcji nie moŜe być dopuszczona do robót naprawczych. W razie jakichkolwiek wąt-

pliwości dotyczących jakości materiału naleŜy przeprowadzić niezbędne badania. 

•   woda zarobowa pochodziła z wiadomego źródła i nie zawierała substancji szkodliwych dla stali lub 

betonu. W razie wątpliwości naleŜy przeprowadzić badania wody. 

•   przed przystąpieniem do właściwych napraw, przeprowadzać naprawy próbne na ograniczonej po-

wierzchni. Przystąpienie do zasadniczych napraw moŜe nastąpić po uzyskaniu zadowalającej jakości tych na-

praw. 

•   w czasie napraw była prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z od-

powiednimi normami, specyfikacją i opracowanym harmonogramem. Wykonawca powinien zawiadomić 

kaŜdorazowo inwestora lub jego przedstawiciela o terminie takich badań, aby umoŜliwić mu ewentualne 

nadzorowanie uzyskanych wyników. W razie konieczności naleŜy skorzystać z laboratoriów zewnętrznych 

np. dla wytrzymałości materiałów. 

•   prace naprawcze kolejnych etapów były prowadzone w sposób nie powodujący uszkodzeń juŜ wy-

konanych prac np. uszkodzenie wykonanych powłok ochronnych linami lub rusztowaniami lub prowadzonymi 

w pobliŜu pracami remontowymi. 

•  do oceny grubości powłok na prętach zbrojeniowych moŜna posłuŜyć się metodą elektromagne-

tyczną.  Do oceny powłok na podłoŜach betonowych naleŜy stosować metodę wysokonapięciową. 

•   wykonawca prowadził bieŜący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków atmosfe-

rycznych w odpowiednio przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być 

częścią dokumentacji powykonawczej naprawy lub wzmocnienia. 
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6.1.Przygotowanie placu budowy 

 

Przed przystąpieniem do prac podstawowych kontroli podlega przygotowanie placu budowy oraz in-

ne roboty przygotowawcze:  

- Ogrodzenia, 

- rusztowania, 

- wykopy, 

- zabezpieczenia (oświetlenie, komunikacja, ewakuacja itd.) 

 

6.2.Oczyszczenie podłoŜa 

 

Kontroli podlega przygotowane podłoŜe. 

NaleŜy sprawdzić: 

- wilgotność podłoŜa, 

- czystość podłoŜa, 

- szorstkość podłoŜa, 

- wytrzymałość podłoŜa. 

 

6.3.Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych i zbrojenia 

 

Sprawdzić naleŜy dokładność pokrycia elementów stalowych powłoką antykorozyjną. Powłoka po-

winna stanowić nieprzerwaną warstwę jednakowej grubości. 

 

6.4.Wykonanie robót 

 

Kontrolę wykonania powinno wykonywać się po nałoŜeniu kaŜdej nowej warstwy: 

- warstwy sczepnej - dokładność wykonania, szczególnie w miejscach trudnodostępnych (wnękach, 

niszach, za prętami zbrojeniowymi); 

- warstwach naprawczych, wypełniających ubytki - kontrolować naleŜy grubość i właściwe ułoŜenie 

warstw; wykonać ocenę przyczepności warstw naprawczych; 

-  warstwy szpachlowej (powierzchniowej) - sprawdzeniu podlega równość powierzchni zgodnie z 

kryteriami które zawarte powinny być w Warunkach Wykonania jako załączniku do Umowy lub Zlece-

nia. 
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6.5.Likwidacja placu budowy 

 

Po zakończeniu prac sprawdzeniu podlega teren budowy. Teren powinien zostać uprzątnięty, gruz i 

odpady wywiezione, ogrodzenie i zabezpieczenia zdemontowane a wykopy (o ile Umowa nie stanowi 

inaczej) zasypane a wygląd terenu przywrócony do stanu jak przed robotami. 

 

7. Obmiar robót 

 

Przygotowanie podłoŜa, zabezpieczenie antykorozyjne i warstwę sczepną wykonać zgodnie z Kata-

logiem Nakładów Rzeczowych nr BC-02. Reprofilacje przez analogię do KNR BC-02. 

Dla napraw powierzchni przy uŜyciu zaprawy ASOCRET-KN05, ASOCRET-KN20 obmiar robót 

prowadzi się w m2 pokrytej powierzchni zarówno do przygotowania (czyszczenie), uzupełniania jak i 

szpachlowania. 

Dla czyszczenia, odkucia i zabezpieczania zbrojenia i elementów stalowych jednostką rozliczeniową 

jest 1szt. (marki stalowe lub drobne elementy stalowe) lub 1 mb pręta stali zbrojeniowej. 

Dla uzupełniania ubytków i napraw jednostką obmiarową jest 1 m2 dla powierzchni i 1m dla naroŜy. 

KaŜdorazowo naleŜy wyliczać warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczenia zuŜycia materia-

łów.  

 

8. Odbiór robót 

 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

 

8.1.Odbiór robót zanikających 

 

Podstawą odbioru robót zanikających: 

- oczyszczenie podłoŜa, 

- zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia lub innych elementów stalowych, jest pisemne stwierdzenie 

Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i 

Specyfikacją Techniczną. 
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8.2.Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy przeprowadza się dla wybranego fragmentu lub odcinka prowadzonych robót wg 

zasad takich jak odbiór końcowy. 

 

8.3.Odbiór końcowy 

 

Odbiór końcowy odbywa się po zakończeniu wszystkich prac w danym obiekcie i obejmuje całość 

zakresu określonego Umową.  

Uczestnikami odbioru są Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy lub inny przedstawiciel Wykonaw-

cy, Podwykonawca. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawić dokumenty: 

- pełną dokumentację powykonawczą, 

- protokoły z badań, 

- wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 

- pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- prawidłowość wykonania przygotowania podłoŜa, 

- prawidłowość wykonania napraw powierzchni i uszkodzeń wgłębnych wraz z uzupełnieniami, 

- prawidłowość wykonania robót dodatkowych. 

Naprawę konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych uznaje się za wykonaną zgodnie z dokumentacją 

projektową , niniejszą SST i wymaganiami Inspektora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowa-

niem tolerancji w dokumentacji projektowej, przywołanych normach, aprobatach technicznych lub 

punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawy płatności  

 

JeŜeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za kaŜdy m2 wykonania robót zgodnie z punk-

tem 7. 

Cena obejmuje: 

- prace przygotowawcze, 

- dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- opracowanie "Projektu organizacji robót" wraz z harmonogramem, 

- montaŜ i demontaŜ rusztowań, namiotów, zabezpieczeń, układów odwodnienia itp., 
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- przygotowanie i oczyszczenia podłoŜa, 

- wykonanie warstwy gruntującej (sczepnej), 

- wykonanie warstw wierzchnich, 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów, 

- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Cena jednostkowa zawiera równieŜ zapas (rezerwę) na odpady i ubytki materiałowe. 

 

10. Przepisy związane 

 

Normy 

 

PN-EN 1504-

1:2000 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, kontrola jakości i ocena zgodności Definicje 

PN-EN 1524:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody 

badań. Pomiar przyczepności przez odrywanie 

PN-EN 206-

1:2003 

Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN 1097-

3:2000 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie gę-

stości nasypowej i jamistości. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 

2003 roku, Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2004 r., Nr 92, poz. 881) 

 ZUAT - 15/VI.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczenia powierzchni beto-

nowych przed korozją. Część V. Mineralne wyprawy ochronne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  -  ROBOTY ZIEMNE 

l.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót ziemnych dla zadania: remont chodnika i ogrodzenia oraz zagospodarowanie tere-

nu   przy kościele zabytkowym pw.Św.Józefa w Kuryłówce  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. W zakres tych robót wcho-

dzą: 

- Wykopy. 

- Zasypki 

- Transport gruntu 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytyczny-

mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projek-

tową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.   Materiały 

2.1. Do wykonania robót materiały nie występują. 

2.2. Grunty do wykonania podkładu  ( jeŜeli wystąpią dla robót dodatkowych, poniewaŜ w gruncie  

w części budynku objętej opracowaniem pod warstwami posadzkowymi występuje piasek nie wymaga-

jący innego podkładu ). 

 Do wykonania podkładu ( dla ew. robót dodatkowych )naleŜy stosować pospółki  Ŝwirowo-piaskowe. 

Wymagania dotyczące pospółek: 
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- uziarnienie do 50 mm, 

- łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 

- zawartość frakcji pyłowej do 2%, 

- zawartość cząstek organicznych do 2%. 

 

2.3. Do zasypywania wykopów   stosować grunt wg warstw opisanych w projekcie wykonawczym  

3.  Sprzęt 

Roboty powinny  być wykonywane ręcznie.. 

4.  Transport 

Ładunek naleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spa-

daniem lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykopy  

5.1.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu naleŜy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wykonać kontrolny pomiar sytu-

acyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie przez uprawnionego 

geologa warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 

 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 

JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie następujących bez-

piecznych nachyleń skarp: 

- w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 

- w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

5.1.3. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 

Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 

Warstwa gruntu o grubości 30 cm połoŜona nad projektowanym poziomem posadowienia   powinna 

być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 

    W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniŜej poziomu 

projektowanego posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpo-

wiednich decyzji. 
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5.2. Podsypki  . 

5.2.1. Wykonawca moŜe przystąpić do układania podsypek po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nad-

zoru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 

Układanie podkładu z pospółki Ŝwirowo - piaskowej powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu 

prac w wykopie. 

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów bu-

dowlanych. 

Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie.  

Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzu-

tu obiektu. 

Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie mniejszy od Js = 0,95 według próby normalnej Proctora. 

Na podkładzie z pospółki ułoŜyć warstwę  betonu B-12.5 gr. 5 cm. 

Szerokość warstwy betonu B-12.5 musi być większa  obustronnie od szerokości fundamentu na nim 

spoczywającego o 5cm , a szerokość podkładu z pospółki o 30 cm ( od skraju fundamentu, czyli 20 cm 

od skraju warstwy betonu B-12.5 – po obu stronach ). 

 

5.2.3. Warunki wykonania podkładu :  

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem nawierzchni. 

Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowla-

nych. 

Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą. 

Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stalą na całej powierzchni rzutu 

obiektu. 

Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,95 według próby normalnej 

Proctora. 

Z uwagi  na charakter robót – przebudowa i remont, w budynku istniejącym nie przewiduje się układa-

nia podkładu gruntowego pod posadzki, a jedynie zdjęcie warstw istniejących i zastąpienie ich innymi. 
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5.3. Zasypki    

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 

Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 

Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim ro-

bót.                                

Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów bu-

dowlanych i śmieci. 

Układanie i zagęszczanie ( ręczne) zasypki  powinno być wykonane warstwami  o grubości: 0,20 m . 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie mniejszy niŜ Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

5.4 Odkrycia wykopaliskowe 

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 

archeologiczne naleŜy powiadomić Inwestora oraz władze konserwatorskie i przerwać roboty na obsza-

rze znalezisk, aŜ do podjęcia dalszej decyzji. 

5.5 Urządzenia i materiały nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej 

JeŜeli na terenie robót ziemnych napotka się urządzenia podziemne nie przewidziane w Dokumentacji 

Projektowej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo 

niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty naleŜy przerwać, powiadomić o tym Inwe-

stora lub jego przedstawiciela, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z 

instytucjami sprawującymi nadzór nad tymi urządzeniami. 

 W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego uŜytku naleŜy 

powiadomić o tym Inwestora lub jego przedstawiciela i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu, na 

grunt o nośności mniejszej od przewidzianej w Dokumentacji Projektowej oraz w razie natrafienia na 

kurzawkę, roboty ziemne naleŜy przerwać i powiadomić Projektanta w celu ustalenia odpowiednich 

sposobów zabezpieczeń. 
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6.  Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.3. 

Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi 

w p. 10. 

 6.1. Wykopy  

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

- zgodność wykonania robót z dokumentacją 

- prawidłowość wytyczenie robót w terenie 

- przygotowanie terenu 

- rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 

- wymiary wykopów 

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 

 6.2. Wykonanie podkładów i nasypów  

 Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoŜa 

- materiał uŜyty na podkład 

- grubość i równomierność warstw podkładu 

- sposób i jakość zagęszczenia 

  6.3. Zasypki  

Sprawdzeniu podlega: 

- stan wykopu przed zasypaniem 

- materiały do zasypki 

- grubość i równomierność warstw zasypki 

- sposób i jakość zagęszczenia 

 

Uzupełnieniem niniejszej specyfikacji w kwestii zakresu  robót jest projekt wykonawczy z przedmiarem 

robót. 

8.  Odbiór robót 

     Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

     Według wymagań ogólnych 

 



 47 

 

 

 

10. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

PN-86/B-02480      Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  

PN-B-02481:1999   Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 

i jednostki miary. 

BN-77/8931-12      Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Techniczne warunki dostawy.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 

ROBOTY DROGOWE – NAWIERZCHNIE 

 

I . WSTĘP 

 

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót remontowych - podbudowy i nawierzchniowych dla zadania 

remont chodnika i ogrodzenia oraz zagospodarowanie terenu przy kościele zabytkowym    

pw.Św.Józefa w Kuryłówce 

 

I.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Umowy, 

naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych 

w pkt. 1.1. 

 

I.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicz   

nymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWOR) i posta-

nowieniami Umowy. 

 

Ponadto: 

� profilowanie podłoŜa-wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych 

     /lub według uzgodnień/ i nadanie płaszczyźnie /koryto drogowe/ odpowiednich spadków po     

przecznych i podłuŜnych 

� kruszywo bazaltowe-tłuczeń-mieszanka kruszywa oznaczona jako „niesort 0/60”, 

� podbudowa – podstawowa ,nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciąŜe-

nia na podłoŜe gruntowe, 
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� ciąg pieszy -planowo załoŜony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego 

       ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej 

� pas drogowy-odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na 

      lokalizację drogi i jej urządzeń, 

� nawierzchnia drogowa-warstwa ułoŜona na podłoŜu gruntowym, słuŜąca do 

      zapewnienia dogodnych warunków ruchu, składająca się z podbudowy i 

      warstwy nawierzchniowej (jezdnej) 

� składowisko-miejsce tymczasowego lub stałego magazynowania materiałów 

      z rozbiórki, pozyskanie i koszt utrzymania obciąŜa Wykonawcę. 

 

I.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z postanowieniami Umowy. 

 

II. MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem 

niniejszej ST są: 

a) tłuczeń-kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki „niesort 0/63”, 

  wg PN-B/11112:1996, 

b) „obladry” kamienne – płyyt kamienne o powierzchni 0,40- 1,00  m2, o nieregularnym , owalnym 

kształcie 

c) Kostka granitowa 

 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne 

z postanowieniami Umowy i poleceniami Inpektora Nadzoru. 

 

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje doty-

czące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, doku-

menty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektoro-

wi Nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie . 

 

III. SPRZĘT 

 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący , sprawny technicz   

nie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt: 

-równiarka samobieŜna, 

-spycharka gąsienicowa 100-150 kM, 

-samochód samowyładowczy, 

-ładowarka kołowa. 

- ubijak spalinowy do kostki betonowej 

 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-

nego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót .Sprzęt uŜywany do realizacji robót po-

winien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ. 

 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

IV . TRANSPORT 

 

Do transportu materiałów , sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót 

ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru środki transportu: 

-samochód samowyładowczy, cięŜarowy 10-20 Mg, 

-samochód skrzyniowy,cięŜarowy 5-10 mG, 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną   

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych towarów. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
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V. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.Wymagania ogólne 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN 

i EN-PN, WTWOR i postanowieniami umowy. 

 

Remontowane i utwardzane  powierzchnie muszą być wykonane zgodnie ze specyfikacją techniczną   

oraz obowiązującymi normami i przepisami szczególnymi w tym branŜowymi. 

 

Roboty przygotowawcze 

Roboty pomiarowo–geodezyjne wykona uprawniony geodeta tj. sprawdzenie głównych wymiarów 

drogi, wytyczenie osi drogi, głównych punktów łuków poziomych i pionowych, załoŜenie reperów 

roboczych. 

 

5.2.Zakres robót  

 

� oznakowanie robót prowadzonych wewnątrz ogrodzenia kościoła 

� dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego, 

�  rozbiórki krawęŜników i niwelacja terenu, 

� profilowanie dna koryta do utwardzenia ; z mechanicznym zagęszczeniem, 

� wyrównanie  i oczyszczenie istniejącego podłoŜa 

� uformowanie nawierzchni z wyrównaniem do wymaganego profilu, 

� rozścielenie warstwy tłucznia, polewanie wodą przy wyrównywaniu tłuczniem, 

� zagęszczenie warstwy mechanicznie 

� UłoŜenie płyt kamiennych 

� UłoŜenie kostki brukowej na parkingach 

� UłoŜenie i stabilizacja krawęŜników i obrzeŜy 
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5.3.Zakres robót zasadniczych. Warunki techniczne wykonania robót 

 

5.3.1. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego 

 

Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na nawierzchnię tłuczniową powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-3-11112:1996. 

Rozścielenie tłucznia w warstwie nawierzchni odbędzie się mechanicznie, przy 

uŜyciu równiarki lub układarki kruszywa. 

Nawierzchnia tłuczniowa o grub.15 cm wykonana będzie w dwóch warstwach 

dolna grub.10 cm i górna grub.5 cm.  

Zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.zagęszczenie wykonane będzie walcem stalo-

wym,gładkim,wibracyjnym. 

Wałowanie naleŜy wykonywać z polewaniem wodą. 

 

Wykonanie nawierzchni (wypełnienie pomiędzy obladrami) 

z kostki brukowej granitowej (droga procesyjna  i plac) 

1. Wstęp 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące: 

- wykonania wypełnienia nawierzchni z kostki brukowej granitowej  

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem pkt. 1.1 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

Kostka granitowa brukowa - element budowlany wykonany z litej skały magmowej średnio-

krystalicznej o bogatej kolorystyce. 

ObrzeŜa - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronne lub dwustronne ciągi komu-

nikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
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KrawęŜnik - prosty lub łukowaty element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzu-

jący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niŜ 

1.0 m. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami wypełniony określonymi materiałami wypełnia-

jącymi 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duŜy fragment nawierzchni na sekcje w celu umoŜliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi 

 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST 

 i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały. 

2.1 Kostka granitowa brukowa do uzupełnienia powinna być gabarytowo zbliŜona, natomiast mate-

riałowo powinna być identyczna z materiałem wbudowanym 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, 

przy czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.2 ObrzeŜa betonowe 8/30. 

Do obramowania opasek z kostki granitowej zaprojektowano obrzeŜa: obrze-

Ŝe chodnikowe o wymiarach 8 x 30 x 75 cm gat. 1: obrzeŜe  -1/6/20/75 BN-

80/6775-03/04. 

Betonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych 

o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niŜ szero-

kość obrzeŜa. 

 

3.Wykonanie robót 

 

Roboty przygotowawcze. 

Rozebrać istniejącą nawierzchnię z płyt chodnikowych. Koryto pod podsypkę wykonać zgodnie z nor-

mą PN-B-06050. PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa moŜe stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub pod-

sypka (ława) ze Ŝwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 

wykonuje się przez zasypanie koryta Ŝwirem lub piaskiem i zagęszczenie  

z polewaniem wodą, 
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Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z SST. 

Konstrukcja nawierzchni obejmuje ułoŜenie warstwy ścieralnej (wypełnienia powierzchni pomiędzy 

płytami kamiennymi) z granitowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudo-

wie, 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki ce-

mentowo- piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

- wykonanie obramowania nawierzchni z obrzeŜy 

- przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

- ułoŜenie kostek z ubiciem  

- przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych 

- pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

 

0bramowanie nawierzchni 

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z SST. 

KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Be-

tonowe obrzeŜa chodnikowe naleŜy ustawiać na wykonanym podłoŜu w miejscu i ze światłem (odle-

głością górnej powierzchni obrzeŜa od ciągu komunikacyjnego). Zewnętrzna ściana obrzeŜa powinna 

być obsypana piaskiem, Ŝwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, staranne ubitym. 

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. NaleŜy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo 

- piaskową w stosunku 1;2. Spoiny przed zalewaniem naleŜy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być 

wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 

Podsypka 

Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni MoŜna 

stosować następujące materiały: 

- na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z 

piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113:1996, cementu powszech-

nego uŜytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 i wody odmiany odpowiadającej wymaga-

niom(PN-88/B-32250),do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej za-

prawę cementowo-piaskową 1:4. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
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Układanie nawierzchni z granitowych kostek brukowych 

Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania Kształt, wymiary, barwę i inne 

cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z SST, a w przypadku 

braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania 

Inspektorowi nadzoru. 

Warunki atmosferyczne 

UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy tempera-

turze otoczenia nie niŜszej niŜ +5 C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia tempera-

tura utrzymuje się w granicach od 0 C do +5 C. 

UłoŜenie nawierzchni z kostek 

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Kostkę 

układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka 

zagęszcza się. Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzie-

nek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń 

oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). 

 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy 

kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i 

odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń 

uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, 

szlifierkami z tarczą itp.).  

 

Ubicie nawierzchni z kostek 

Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z 

tworzywa sztucznego.  

Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

Szerokość spoin pomiędzy granitowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 - 5 mm. Po uło-

Ŝeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2. 

Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce. Zalewa powinna całkowicie wy-

pełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową 

naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne.  
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Szczeliny dylatacyjne 

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą ce-

mentowo - piaskową, naleŜy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z 

dokumentacją projektową lub SST względnie nie większych niŜ co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyj-

nych powinna umoŜliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami 

nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 8 mm. 

VI. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać: 

w zakresie granitowej i betonowej kostki brukowej 

- aprobatę techniczną, 

- certyfikat zgodności lub deklarację zgodności dostawcy oraz ewentualne wyniki badań cech charakte-

rystycznych kostek, w przypadku Ŝądania ich przez Inspektora nadzoru, 

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcę cech zewnętrznych kostek w zakresie 

innych materiałów 

- sprawdzenie przez Wykonawcę cech zewnętrznych materiałów 

- ew. badania właściwości kruszyw, piasku, cementu, wody itp. określone w normach, które budzą 

wątpliwości Inspektora nadzoru 

Badania wykonanych robót 

W czasie robót naleŜy sprawdzić wygląd zewnętrzny nawierzchni krawęŜników, obrzeŜy, ścieków. Ba-

danie połoŜenia osi nawierzchni na planie, rzędne wysokościowe, równość podłuŜną i poprzeczną, 

spadki poprzeczne i szerokość. Sprawdzenie rozmieszczenia i szerokości spoin i szczelin w nawierzch-

ni, pomiędzy krawęŜnikami, obrzeŜami, ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin. 

W czasie robót naleŜy sprawdzić wykonanie koryta pod podsypkę, wykonanie podłoŜa z rodzimego 

gruntu piaszczystego lub podsypki ze Ŝwiru lub piasku, ustawienia betonowego obrzeŜa chodnikowego 

przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeŜa, które moŜe wynosić ok. 2 cm na kaŜde 100 m obrze-

Ŝa, niwelety górnej płaszczyzny obrzeŜa, które moŜe wynosić ok. 1 cm na kaŜde 100 m dł, wypełnienia 

spoin, sprawdzane co 10 m, które powinno całkowicie wypełniać spoinę na pełną głębokość. 
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Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów z bieŜącej kontroli robót. Odbioru 

dokonuje się na podstawie wyników pomiarów wykonawcy i ewentualnych uzupełniających pomiarów 

oraz oględzin powierzchni po frezowaniu. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaga-

niami Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki po-

zytywne 

7. Odbiór robót 

7.1.Ogólne zasady odbioru robót 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 7.2.Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu Odbiorowi podlegają roboty zanikające i ulegające zakryciu: 

 

VII.OBMIAR ROBÓT 

 

1.Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 

„wymagania ogólne”. 

2.Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach : m2 powierzchni 

nawierzchni, m3 -objętości wykopów, masy betonowej, 

3.Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami 

umowy. 

 

 

VIII.ODBIÓR ROBÓT 

 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,jakości i wartości. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie. 

 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 

Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN,EN-PN). 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów,wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z rysunkami i Specyfikacjami. 
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W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających Komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin 

odbioru końcowego. 

 

Dokumenty do odbioru końcowego. 

 

-uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru,zwłaszcza przy odbiorze robót 

zanikających i ulegających zakryciu, 

-atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

-powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,/w przypadku pozwolenia 

budowlanego/, 

-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

IX.PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ustalenia ogólne. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) poda-

na przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

 

Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w 

Specyfikacji Technicznej . 

 

Kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 

- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu,  magazynowania,      ewentualnymi kosztami 

ubytków i transportu na plac budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Podstawą płatności jest sporządzony i podpisany protokól odbioru robót. 

 

X. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN),przepisy bran-

Ŝowe, instrukcje.  

NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak 

gdyby tam one występowały.  

Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed 

datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.  

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Nor-

mami (PN)(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie pra-

wodawstwo i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

 

-BN-67/8934-03-Drogi samochodowe.Remonty cząstkowe nawierzchni 

powierzchniowo bitumicznej 

-BN-67/8934-04-Drogi samochodowe.Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej 

-PN-57/S-06100-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z kostki kamiennej 

-PN-74/S-96022-Drogi samochodowe i lotniskowe.Nawierzchnie z betonu asfaltowego 

-PN-64/S-96032-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z asfaltu lanego 

-PN-65/S-96033-Drogi samochodowe.Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni. 

-BN-74/8934-06.Drogi samochodowe.Nawierzchnie z mas bitumicznych     otaczanych na gorąco 

-PN-66/S-96030-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z betonu smołowego 

-PN-57/S-06101-Drogi samochodowe.Nawierzchnia z brukowca.Warunki techniczne 

-PN-74/S-96017-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z płyt kamienno-betonowych i betonowych 

-PN-59/S-96019-Drogi samochodowe.Nawierzchnie klinkierowe 

-PN-60/S-96023-Drogi samochodowe.Nawierzchnie tłuczniowe 

-PN-58/S-96026-Drogi samochodowe.Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej 

 

Atesty i certyfikaty, deklaracje zgodności. 
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