SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budynek dydaktyczny Zespotu Szkét w Dabrowicy

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogélne dotyczace wykona-
nia i odbioru robét dla zadania: Remont budynku dydaktycznego Zespotu Szkoét w Dabrowi-
cy,gmina Kurytéwka w zakresie: docieplenie elewacji i wykonanie tynkéw cienkowarstwo-
wych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, izolacje termiczne i przeciwwilgo-
ciowe fundamentéw i Scian piwnic w technologii REMMERS; docieplenie stropu nad pietrem

oraz remont pokrycia dachowego z blachy wraz z dociepleniem kominéw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowa podstawe opracowania szczegélowej specyfikacji
technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawa o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozli-

czaniu rob6t w obiektach budowanych.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspélne dla robét obje-

tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe.

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréod budowlanych oraz posiada fun-

damenty i dach



1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy
albo budynek o zabudowie bliZniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu po-
trzeb mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktérym dopusz-
cza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miesz-
kalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni

catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowie ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechnicz-
ne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczal-
nie Sciekéw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nad-
ziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czeéci budowlane urzadzen technicznych (kotléw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia- jako od-

rebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sie na calos¢ uzytkowsq

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegodlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki, émietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany przezna-
czony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwalosci technicznej, prze-
widziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany 'nie pola-
czony trwale z gruntem, strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawo-
we, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe. barakowozy,

obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miej-

scu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na prze-

budowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym ro-
bét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych kon-

serwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$é¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gro-

madzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty bu-

dowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z praw'a wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograni-
czonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnie-

nia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz bu-

dowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalaczo-
nym projektem budowlanym, dziennik budowy", protokoty odbioréw czesciowych i kon-
cowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik

montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z nanie-
sionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami

powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktérym
mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenistwa parnstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopalin ze ztozg, bedacy w dyspozycji zakltadu gérnicze-
go.



1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu,

stwierdzajaca j ego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wta-

Sciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastoso-
wania w spos6b trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb po-
jedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym

integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa

i urbanistéw (Dz. U. Z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych  zwigzane =z

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosSci wnoszona przez zobowigzanego za

okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budow-

lane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakoniczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydan}- przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot

budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kiero-
wania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, pono-

szaca ustawowa odpowiedzialnoé¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowla-

nego.



1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, nie-
zbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i préob zwigzanych z ocena jakosci stoso-

wanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwmez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja

projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé¢ wykonanych robét dopusz-
czalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreélone - z przecietnymi tole-

rancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazywane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji ro-

bot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczna bedaca au-

torem dokumentacji projektowej.

1.4.3 2. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywro-
cenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budow-

lanych.

1.4.33. przedmiarze roboét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologiczne] kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem

iloéci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec¢ czeé¢ obiektu budowlanego
zdolng do spelnienia przewidywanych funkgji techmczno-uzytkowych i mozliwg do ode-

brania i przekazania do eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aproba-

tach technicznych i szczegélowych specyfikacjach technicznych.

1.5.0g61ne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéc¢ z dokumen-

tacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspolrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa eg-

zemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.i ST

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiaro-
wych do chwili odbioru koficowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wyko-

nawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czeé¢ graficzng, , zgodnie z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje pro-
jektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$é¢ rob6t z dokumentacja projektows i SST.

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru stanowia zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jed-

nym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,,Og6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowied-

nich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznoéci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Odczyt wymiaréw ze skali nie moze by¢
podstawa wykonania robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentagcji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
téw i elementéw budowli musza by ¢ jednorodne i wykazywaé zgodnoé¢ z okreslonymi wymaga-

niami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.



W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementy budowli zostang rozebrane

i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zgodnosc¢ robé6t z dokumentacja projektowa i SST.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kon-
traktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznoéci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wia-

cZony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. -

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm do-
tyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub in-

nych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan. Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoécia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i maga-

zynowych oraz w maszynach i pojazdach.



Materiaty fatwo palne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem 0s6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako

rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi In-
spektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie wspotpracowal, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urza-

dzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzeni osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne ob-
cigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzo-

nych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warun-
kach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan

sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie pod-

legaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty

i urzadzenia uzywane do robét do daty odbioru ostatecznego.
1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydawane przez organy administracji pan-
stwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pelni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Z dn. 10.03.2003r. Nr 47, poz.
401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypel-
nienie wszelkich wymagani prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w spos6b ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedsta-

wiajac kopie zezwoleni i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIAYLY.

2.1. Zrédla uzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa badan laboratoryj-
nych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia cigglych badan okreslonych w SST w celu udoku-
mentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodla spetlniaja wymagania SST w czasie
postepu robét.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami Technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicz-

nych (SST).



23,. Pozyskiwanie masowych materialé6w pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskiwa-
nie materiatéw z jakichkolwiek z16z miejscowych, wiaczajac w to Zrédta wskazane przez Zama-
wiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed roz-
poczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raport}' z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nad-
zoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloéciowych i jakosciowych mate-
rialéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszt, a tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane z hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robé6t lub odwiezione na odktad od-

powiednio do wymagarn umowy lub wskazar Inspektora nadzoru.

Eksploatacja Zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wyko-
nawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wartos¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materialéw do wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspekto-
ra nadzoru o zamiarze stosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany ro-

dzaj materialu nie moze by¢ p6ézniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgod-
ny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawar-
tym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umoéw g

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony srodowiska i przepisy doty-
czace j ego uzytkowania

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektorowi nad-

zoru, nie moze by¢ pézniej zmieniony bez jego zgody.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robé6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w

umowie.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw tech-
nicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZeri na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy -

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowa-

ne jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastoso-
wanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wyma-
ganiami SST, PZ], projektu organizacji robé6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszyst-
kich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych w piémie przez

Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykony-
waniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonaw-
ce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wejiw SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe

z tytulu wstrzymania robot w tej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez In-
spektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony spo-
s6b wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie

robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu n budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementéw
robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub la-
boratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw a takze wy-
cigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany spo-
sob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na 'budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzeniami pomiarowo - kontrolne,

- rodzaje i ilosci sSrodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania miesza-

nek wykonywania poszczegélnych elementéw roboét.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za kontrole jakosci robét i stosowania materialéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumen-

tacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badar ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam okreslone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych Wyko-
nawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedo-
ciggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Ze moga wplynaé
ujemnie na wyniki badar, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét budowla-
nych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszt zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wyko-

nawca.
6.3. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym

prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, kto6-
re budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawia-
jacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez In-
spektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badari beda odpowiednio opisane i

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypad-
ku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wy-

tyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badani. Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonaw-

ca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raport z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie péZniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostar-

czonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialéw u Zrédla ich wytwarzania Do umozliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta

materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wyko-
nawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow
badar dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wyko-
nawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badari, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnoéci materialéw i robét z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wyko-

nawce.

15



6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U.

99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnoséci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma lub
* aprobata techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy ,

jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 11 ktoére spetniaja wymogi SST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998r. . (Dz. U.
99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robé6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnia tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

[I]Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyj-
nego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kie-
rowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi imienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezpo-
$rednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonogramu robét,
16



* terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw roboét,

* przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres i przyczyny przerw w robo-
tach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét, "

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projek-
towej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robét,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia roboét,

* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z

podaniem kto je przeprowadzal,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

* inne istotne informacje o przebiegu rob6t

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznacze-

niem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Pro-
jektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecefi Wykonawcy ro-

bot
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[2]Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
elementu robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w koszto-

rysie.

[3]Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do od-

bioru robét Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4]Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu,

¢) umowy cywilno prawne z osobami trzecimi, "
d) protokoty odbioru robot

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,

[5]Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym.

Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworze-

nie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do

wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakre-

sie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed ich terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg ustaleri Inspektora nadzoru na pisémie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czestotliwosécia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania rodzaju i iloéci rob6t i materialéw.

Zasady okre$lania rodzaju i iloSci rob6t podane sa w projekcie , odpowiednich specyfikacjach
technicznych oraz przyktadowo wg odpowiednich pozycji KNR oraz KNNR podanych w
przedmiarach robot.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi przyjetymi do rozliczenia ro-

bot.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t beda zaakceptowa-
ne przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legaliza-
qji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w okresie

trwania robdt.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom
SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciagly zachowanie doktadnosci

wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym

odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych
robét oraz iloéci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wy-
konanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jed-
noczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i iloé¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zwierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru czesciowego
robé6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umowy wg zasad jak przy od-

biorze ostatecznym robot Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny (koricowy).

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do za-
kresu (iloéci) oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robé6t nastapi w termie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia po-
twierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
,mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-
spektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg! SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwlaszcza w za-
kresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych  w
poszczegblnych  elementach  konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asor-
tymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerangji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja ocenie pomniej-

szong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajgcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonywa-

nymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgce
lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i progra-
mem zapewnienia jakosci (PZ]),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci (PZ]),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych ro-
bot wlascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe od odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcgq wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednie-

niem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robot".
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9. PODSTAWA PEATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmia-
rowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w przedmiarze.
Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartoéé (kwota) podana przez Wyko-

nawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej robo-

ty w SST i w dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robét.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia warz z narzutami,
* warto$é¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kow i transportu na teren budowy,

* wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru iodpowiedzialnymi in-
stytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem ko-
pii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnierr wyni-
kajacych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-
czenistwa ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,
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e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznako-

wan i drenazu,

f) tymczasowgq przebudowe urzadzer obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan piono-

wych, poziomych, barier i Swiatel,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.23. Koszt likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania, c) doprowadzenie

terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Wykonawca.
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