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OPIS SZCZEGÓŁOWY OBU CZĘŚCI ZADANIA 
 

OPIS TECHNICZNY 
Część I postępowania 

„Budowa obiektów małej architektury z infrastrukturą towarzyszącą.” w 
zakresie zadania ogólnego:  

Przywrócenie różnorodności biologicznej w zbiorniku wodnym w 
miejscowości Ożanna 

 
INWESTOR: 
Gmina Kuryłówka 
37-303 Kuryłówka 
 
LOKALIZACJA: 
Jednostka ewidencyjna 180803_2 Kuryłówka 
Obręb 0049 Ożanna 
Działki nr ew. 81/37 (część poza lustrem wody); 907/11; 907/8; 
 
ZADANIE: Celem inwestycji jest remont utwardzonych ciągów komunikacyjnych w obrębie 
zbiornika wodnego w Ożannie ze względu na duży stopień ich zniszczenia na części 
działki 81/37 od strony południowej jak również doposażenie rejonu w urządzenia 
infrastruktury (ławki; kosze na śmieci oraz stojaki na rowery oraz tablice informacyjne). Z 
racji tego, iż w tym rejonie przebiega również szlak rowerowy takie rozwiązanie 
spowodować ma skupienie turystyki przy wyznaczonych punktach i zabezpieczyć przed 
zbytnią ingerencją w obszar objęty zachowaniem bioróżnorodności. Zakres robót 
bezpośrednich obejmuje remont części ciągów utwardzonych dotychczas płytami 
betonowymi o długości ok. 300,0 m i szerokości 3,0m na południowym brzegu zbiornika. 
Natomiast uzbrojenie w infrastrukturę techniczną stanowi montaż ławek i koszy na śmieci 
wzdłuż remontowanego ciągu oraz utworzenie tzw. punktów charakterystycznych 
składających się oprócz ławek dodatkowo ze stojaków na rowery oraz tablice 
informacyjne. 
Infrastruktura przyrodnicza, składa się z takich elementów jak: budki dla ptaków, 
nietoperzy i owadów rozmieszczonych pomiędzy lub na drzewach a pomagających w 
zachowaniu terenu pod względem różnorodności biologicznej. 
ZAŁOŻENIA 
Obszar objęty zamierzeniem budowlanym stanowi część działki 81/37 poza akwenem 
wodnym i bezpośrednią linią brzegową oraz części działek 907/11; 907/8 jako teren zielony 
lub leśny objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu 
położonego w części wsi Ożanna uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Kuryłówka nr VIII/42/99 
z dnia 05.07.1999, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego nr 19 
w dniu 30.08.1999. 
Remont przewiduje wymianę i poprawę nawierzchni utwardzonej z niewielkim 
poszerzeniem bez zmiany lokalizacji i przebiegu ciągu utwardzonego w tej części terenu 
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(strona południowa zbiornika wodnego). Montaż elementów infrastruktury w zakresie 
ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery w miejscach zbliżonych do terenu 
utwardzonego w celu oddalenia przechodzących lub przejeżdżających od lustra wody. 
Należy zaznaczyć, iż ten odcinek przebiegającego szlaku rowerowego łączy się z 
odcinkiem odchodzącym od zbiornika wodnego a zmierzającym do miejsca większego 
postoju gdzie wykonane jest również zadaszenie (grzybek) z paleniskiem na grilla. 
Nieduża odległość ok. 100,00m pozwala zorganizować odpowiednio użytkowanie 
planowanego zadania. 
W obszarze wskazanym na planie zagospodarowania zlokalizowana będzie infrastruktura 
techniczna (ławki, kosze, stojaki), informacyjna (tablice informacyjne) jak również 
infrastruktura przyrodnicza (budki dla ptaków, owadów i nietoperzy). Ta ostatnia jednak ze 
względu na potrzeby jakie musi spełniać, będzie oddalona od bezpośredniej ingerencji 
człowieka a poszczególne elementy sytuowane w miejscach odpowiednich po 
przeprowadzeniu wstępnego monitoringu przyrodniczego. 
DANE OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Planowana inwestycja usytuowana została na wydzielonej części działki 81/37, 
położona jest na obszarze rekreacyjnym oraz stanowi jego integralną część. Linia 
ciągu utwardzonego zgodnie z istniejącym położeniem sytuowana jest ok 1,5 m ponad 
poziomem lustra wody w zbiorniku Ożanna przy południowej jego części. Pozostałe 
elementy infrastruktury technicznej rozlokowane w obszarze brzegowym akwenu 
wodnego będą sytuowane również powyżej normalnego poziomu lustra wody od 1,5 
do 2,5m ponad nim. 
Teren działek jest terenem uzbrojonym w sieć wodociągową i kanalizacyjną, jednak 
na potrzeby planowanego zadania nie będą one wykorzystane i nie przewiduje się 
potrzeb w zasileniu w poszczególne media.  
Sam teren nie jest zróżnicowany pod względem wysokościowym natomiast zarówno ta 
część działki 81/37 jak i tereny przyległe 907/11; 907/8 są zróżnicowane w pokryciu 
roślinnością. 
Podłoże gruntowe działki stanowią grunty przepuszczalne piaski drobnoziarniste, piaski 
drobnoziarniste i pylaste, miejscami z niewielkimi wkładkami pyłu piaszczystego lub pyłu. 
Warstwa humusu w części „zielonej” stanowi warstwę wierzchnią grubości ok. 15 cm. 
Gromadzenie odpadów komunalnych odbywać się będzie na warunkach obowiązujących na 
terenie Gminy Kuryłówka, w tym celu wzdłuż linii chodnika planuje się ustawienie koszy na 
śmieci na całym odcinku remontowanym w miejscu pomiędzy parą ławek oraz w tzw. 
punktach charakterystycznych przy ławka i stojakach na rowery. 
Jako elementy funkcjonalne służące jednocześnie rekreacji ustawione zostaną ławki 
parkowe montowane po zewnętrznej stronie ciągów komunikacyjnych ustawiane po dwie 
w grupie. 
Na każdym końcu planowanego do wykonania odcinka utwardzonego sytuowane będą 
tzw. punkty charakterystyczne – w sąsiedztwie 2 ławek ustawiony zostanie stojak na 
rowery oraz tablica informacyjna wielkości ok. 2,00 x 1,70m na stopach zabetonowanych 
w gruncie. Podobny punk zostanie zlokalizowany na północnym brzegu zbiornika 
wodnego. 
Elementy przyrodnicze (budki dla ptaków, owadów i nietoperzy) lokalizowane będą w 
oddaleniu w obszarze drzew i roślinności średniej. 
Na potrzeby zadania nie przewiduje się likwidacji elementów zieleni a całość przebiegu 
ciągu komunikacyjnego zlokalizowana będzie po trasie już istniejącego. Nie przewiduje się 
również jakiejkolwiek likwidacji elementów zieleni w celu montażu elementów 
przyrodniczych. 
Rozkład urządzeń oraz zakres zadania ukazany jest na mapach zagospodarowania 
terenu: 
1. planZ-A 
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2. planZ-A1 
Lokalizacja obejmuje obszar południowy i północny zbiornika. 
 
WNIOSKI KOŃCOWE 
Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania działki zostaną wykonane 
w granicach działek inwestora nr 81/37, 907/11; 907/8. 
Projekt nie ma oddziaływania na środowisko a pozwoli poprawić bioróżnorodność 
gatunkową w terenie i ukierunkować ruch turystyczny co bez wątpienia poprawi bytowanie 
fauny i flory. Zaprojektowane urządzenia terenowe nie zmienią ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych. Projekt nie narusza również interesów osób trzecich. 
DANE TECHNICZNE ZADANIA 
Długość ciągu utwardzonego objętego remontem – ok. 300,00 mb 
Szerokość –3,0 m 
Powierzchnia – kostka betonowa 80 na podsypce piaskowo – cementowej w kolorze 
szarym ze wstawkami czerwonymi 
Obrzeża betonowe 8x30 zapuszczone 
Ławki na segmentach betonowych w grupie po 2 – 10 szt 
Kosze na śmieci – 5 szt. 
Stojaki na rowery ze stali nierdzewnej – 3 szt po ok. 10 miejsc każdy 
Tablice informacyjne ok. 2,0 x 1,7m – 8 szt 
Budki dla ptaków, owadów i nietoperzy na drzewach lub koło nich – na planie 
zagospodarowania podano obszar lokalizacji gdzie będą montowane w zależności od 
miejsc występowania i przebywania gatunków. 
 

ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA 
 
Roboty przygotowawcze 
Należy dokonać rozbiórki istniejącego chodnika z płyt betonowych (chodnikowych) 50x50 
oraz krawężnika betonowego. Dokonać plantowania terenu, tworząc jednolitą linię 
przebiegu chodnika – wyrównując garby lub zapadliny na trasie. Wykorygować trasę w 
taki sposób aby docelowo osiągnąć właściwe rzędne powierzchni. Wykonać fundamenty 
dla urządzeń, pod ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery oraz tablice informacyjne. 
Tak przygotowany teren zagęścić „ubijarkami” w celu przygotowania pod podbudowę 
kostki betonowej. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane z 
projektowanymi spadkami poprzecznymi ok. 2%. Krawężniki i obrzeża na całej długości – 
wpuszczane. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Uzupełnienie spoin – piaskiem. 
Roboty nawierzchni 
Materiały użyte do wykonania chodnika powinny odpowiadać normom i przepisom 
stosowanym w budownictwie oraz powinny poparte być atestami lub deklaracjami 
zgodności. Sama kolorystyka zostanie uzgodniona z Inwestorem przed wykonaniem robót. 
Planuje się ok. 20% kostki w kolorze odmiennym (np. czerwonym). 
Powierzchnia utwardzona, wykonana zostanie z kostki 80. Krawężniki zostaną ułożone w 
pierwszej kolejności tworząc zarysy ciągu komunikacyjnego wzdłuż całego jego przebiegu. 
Przewiduje się obrzeża betonowe 80x300 posadowione na obsypce cementowo – 
piaskowej. Podbudowa z podsypki cementowo – piaskowej gr. min. 100mm. 
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Elementy funkcjonalne zadania (infrastruktura techniczna) 
Ustawienie ławek i koszy na śmieci planuje się wzdłuż ciągu utwardzonego w miejscach 
dogodnych zlokalizowanych w terenie oraz w części północnej przy kępie drzew. Ławki i 
kosze zostaną ustawione na fundamentach betonowych w celu zabezpieczenia ich przed 
wandalizmem.  
Całość robót wykonana zostanie poza sezonem w celu uniknięcia zbędnych 
niedogodności związanych z turystyką. Ławki wraz z ustawionymi przy nich koszami 
zlokalizuje się w wyznaczonych miejscach długości chodnika i punkcie 
charakterystycznym w części północnej. Tworzy się pięć miejsc lokalizacji ławek zgodnie z 
planem zagospodarowania po dwie ławki w sąsiedztwie. Pomiędzy ławkami montowany 
będzie kosz na śmieci. 
Na fotografii pokazano istniejący model ławki oraz kosza w celu dostosowania o 
elementów już istniejących w terenie. Szczegóły materiałowe zawarto w dziale II siwz. 
Podpory ławek jako prefabrykowane elementy betonowe, natomiast siedziska i oparcia z 
brusów drewnianych przystosowanych grubością i szerokością do montażu na ławkach. 
Kosz z otworem przelotowym dla spływu wody na zewnątrz. 

 
Stojaki na rowery wykonane będą ze stali nierdzewnej i ustawione na betonowych 
fundamentach. Wymogi minimalne dla elementu to uzyskanie min. 10 miejsc (boksów) na 
rowery dla każdego z trzech punktów ich lokalizacji. Nie ma przy tym wymagań czy będzie 
to jeden stojak na wszystkie wymagane miejsca czy też dwa mniejsze w celu uzyskania 
wymogu. Jedynym warunkiem jest aby z racji tego, iż nie zamierza się utwardzać miejsc 
pod stojakami miały one wysokie i stabilne podparcia rowerów. 
 
Przykładowy stojak pokazano na fotografii 
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Tablice informacyjne rozlokowane będą również w miejscach tzw. punktów 
charakterystycznych w sąsiedztwie miejsc ze stojakami rowerów oraz w innych miejscach 
niezależnych wskazanych na mapie. Wymagania podstawowe to min. wymiar 2,00x1,70 
oraz dostosowanie do terenu i założeń turystycznych. Wykonane zatem z drewna np. 
klejonego w pasach lub bezrdzeniowego. Słupki min. 10x10 cm na okuciach 
oddzielających od betonowego fundamentu. Podstawa tła (planszy) również z drewna, 
natomiast informacja na planszach metalowych malowanych.  
Alternatywą może być wykonanie innej konstrukcji, ale kolorystycznie dopasowanej do 
zadania (np. AL. w kolorze brąz). Treść tablic będzie różnorodna i przedstawiać ma 
informacje zarówno turystyczne jak i przyrodnicze w zakresie rejonu. Szczegóły co do 
materiałów wymagane w postępowaniu będą opisane w dziale II siwz. 
Przykładowa tablica 

 
Elementy funkcjonalne zadania (infrastruktura przyrodnicza) 
Wszystkie elementy przyrodnicze lokalizowane będą w obszarze zadrzewionym 
zaznaczonym na planie jako [5]. Bezpośrednie miejsca lokalizacji i ilości budek będą 
wybierane w zależności od warunków przyrodniczych i występujących gatunków. Samo 
zadanie polegałoby na montażu dostarczonych budek w terenie. 
Budki dla nietoperzy: deski o grubości minimum 20 mm z drewna sosnowego lub innego 
iglastego, zewnętrzne powierzchnie elementów składowych budki gładkie, wewnętrzne 
powierzchnie elementów budki nieheblowane. 
Budki dla nietoperzy należy wieszać w skupiskach po 2 – 4 budki lęgowe na wysokości od 
4 do 6 metrów nad ziemią. 
Przykładowy schemat 
     
     

wysokość: D = 39 cm, wysokość ściany tylnej budki:  
D + C = 60 cm,  
szerokość: 24 cm, głębokość: B = 11 cm, szerokość 
otworu wlotowego: A = 2 cm 
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Budki lęgowe dla owadów należy wykonać z deseczek drewnianych wypełnione pustymi w 
środku łodygami roślin (np. bambusa, malin, forsycji lub czarnego bzu), szyszkami itp. 
Przykładowa budka owadów 

  25,5 x 9 x 29,5cm 
Przewidziano wykonanie i montaż budek lęgowych dla ptaków montowanych na drzewach 
wykonane w różnych rozmiarach w zależności od gatunków dla których będą użytkowane. 
Budki wykonane z nieheblowanych desek drewna litego sosnowego gr. min 20 mm lub z 
płyty OSB-5, nie impregnowane ani malowanie. Daszki budek dodatkowo zabezpieczone 
np. papą. 
Przykładowy schemat 

A _ 5-5,5 ok. 3-4 cm od góry 
B _ 15,0 cm 
C _ 35,0 cm 
D _ 38,0 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGI KOŃCOWE DLA CZĘŚCI 1 
Szczegóły kolorystyczne oraz wszystkich urządzeń oraz zakres treści tablic 
informacyjnych, wykonawca ustali z zamawiającym po podpisaniu umowy. Istotną jest 
natomiast informacja, iż każda z tablic będzie zawierać inną treść w zakresie fotografii i 
tekstu. 
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OPIS TECHNICZNY 
Część II postępowania 

„Budowa obiektów małej architektury wraz z przebudową infrastruktury 
towarzyszącej w zakresie turystyczno rekreacyjnym przy Zalewie w Ożannie” 

jako część zadania: 
Budowa infrastruktury przy Zalewie Ożanna 

 
INWESTOR: 
Gmina Kuryłówka 
37-303 Kuryłówka 527 
 
LOKALIZACJA: 
Jednostka ewidencyjna 180803_2 Kuryłówka 
Obręb 0049 Ożanna 
Działki nr ew. 81/37 (część poza lustrem wody) oraz 907/8; 182/1; i 81/29 dla odcinków od 
jazu w kierunku północnym i południowym oraz na wschodniej stronie zalewu do zatoczki. 
 
ZADANIE: Celem inwestycji jest przebudowa utwardzonych istniejących ciągów 
komunikacyjnych w obrębie zbiornika wodnego w Ożannie ze względu na duży stopień ich 
zniszczenia na części działek 81/37; 907/8; 182/1; i 81/29 od strony wschodniej oraz 
zachodniej lustra wody, jak również doposażenie rejonu w urządzenia infrastruktury (ławki; 
kosze na śmieci oraz stojaki na rowery oraz tablice informacyjne). Z racji tego, iż w rejonie 
samego Zalewu, przebiega również szlak rowerowy takie rozwiązanie spowodować ma 
skupienie turystyki przy wyznaczonych punktach rekreacyjnych i poprawę stanu 
komunikacyjności terenu. Zakres robót bezpośrednich obejmuje przebudowę części 
ciągów utwardzonych dotychczas płytami betonowymi przy zachowaniu ich 
dotychczasowych szerokości jednak ze zmianą ich podbudowy i elementów nawierzchni. 
Natomiast uzbrojenie w infrastrukturę techniczną stanowi montaż ławek i koszy na śmieci 
wzdłuż remontowany ciągów oraz utworzenie tzw. punktów charakterystycznych 
składających się oprócz ławek dodatkowo ze stołów do konsumpcji, stojaków na rowery 
oraz tablic informacyjnych. 
ZAŁOŻENIA 
Obszar objęty zamierzeniem budowlanym stanowi część działki 81/37 poza akwenem 
wodnym i bezpośrednią linią brzegową oraz części działek 81/29; 907/8 i 182/1 oznaczonych 
jako teren brzegowy zielony objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego Terenu położonego w części wsi Ożanna uchwalonym Uchwałą Rady Gminy 
Kuryłówka nr VIII/42/99 z dnia 05.07.1999, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Wojewody Podkarpackiego nr 19 w dniu 30.08.1999. 
Planowane roboty nie są sprzeczne z założeniami zagospodarowania terenu. 
Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych przewiduje wymianę, wzmocnienie i poprawę 
nawierzchni utwardzonej z płyt betonowych na kostkę betonową, wymianę i poprawę 
podłoża z typowo gruntowego na podbudowę z mieszanki cementowo – piaskowej. 
Przebudowa dla wszystkich odcinków nastąpi bez zmiany ich lokalizacji i przebiegu 
ciągów utwardzonych w tych częściach terenu w jakim przebiegają. Nie nastąpi też 
zmiana wymiarowa szerokości istniejącej. 
Montaż elementów infrastruktury w zakresie ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, 
stołów konsumpcyjnych oraz tablic informacyjnych nastąpi w miejscach zbliżonych do 
terenu utwardzonego w celu łatwiejszego dojścia do nich. Ma tu również znaczenie 
ułożenie samego terenu. 
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Należy zaznaczyć, iż odcinki planowane do przebudowy są kontynuacją wykonanych w 
takim zakresie wcześniej i docelowo obejmą swym zasięgiem cały obszar wkoło zalewu. 
Jest to element kompleksowej, wykonanej wcześniej koncepcji zagospodarowania 
terenów wokół zalewu pod względem turystyczno rekreacyjnym. 
W obszarze wskazanym na planie zagospodarowania zlokalizowana będzie infrastruktura 
techniczna (ławki, kosze, stojaki, stoły), informacyjna (tablice informacyjne). 
 
DANE OGÓLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Planowana inwestycja usytuowana została na wydzielonej części działek 81/37; 81/29; 
907/8 i 182/1 położona jest na obszarze rekreacyjnym oraz stanowi jego integralną 
część.  
Całość podzielona jest na trzy odcinki charakterystyczne: 
1) odcinek [AB] długości 217,0 m i szer. 3,0 m od jazu (tamy) w kierunku północnym 
2) odcinek [CD] długości 116,5 m i szer. 3,0 m od jazu (tamy) w kierunku południowym 
3) odcinek [EF] długości 422,0 m i szer. 2,0 m od zatoki w kierunku zachodnim do 
połączenia z już przebudowanym 
Opisane odcinki ciągów ujęte są w Projekcie zagospodarowania działki składającym 
się z dwóch map: (1) – część lewa obszaru zadania i (2) – część prawa obszaru 
zadania. 
Linia ciągu utwardzonego zgodnie z istniejącym położeniem dla poszczególnych 
odcinków sytuowana jest od 1,5 do 4,0 m ponad poziomem lustra wody w zbiorniku 
Ożanna. Pozostałe elementy infrastruktury technicznej rozlokowane w obszarze 
brzegowym akwenu wodnego będą sytuowane również powyżej normalnego poziomu 
lustra wody w zalezności od możliwości ich sytuowania w terenie. I tak przewiduje się: 
1) dla odcinka AB: ławki i kosze – 6 szt; stojaki na rowery i stoły konsumpcyjne – 2 szt; 
tablice informacyjne – 2 szt; 
2) dla odcinka CD: ławki i kosze – 3 szt; stojaki na rowery – szt. 2; stoły konsumpcyjne 
– 1 szt; tablice informacyjne – 1 szt; 
3) dla odcinka EF: ławki i kosze – 6 szt; stojaki na rowery i stoły konsumpcyjne – 2 szt; 
tablice informacyjne – 3 szt; 
Teren działek jest terenem uzbrojonym w sieć wodociągową i kanalizacyjną, jednak 
na potrzeby planowanego zadania nie będą one wykorzystane i nie przewiduje się 
potrzeb w zasileniu w poszczególne media.  
Teren działek na odcinkach AB i CD nie jest zróżnicowany pod względem wysokościowym 
i jest terenem płaskim, natomiast teren na odcinku EF jest zróżnicowany pod względem 
wysokościowym ze znaczną skarpą. Tereny są również zróżnicowane w pokryciu 
roślinnością. 
Podłoże gruntowe działki stanowią grunty przepuszczalne, piaski drobnoziarniste i pylaste, 
miejscami z niewielkimi wkładkami pyłu piaszczystego lub pyłu. Warstwa humusu w części 
„zielonej” stanowi warstwę wierzchnią grubości ok. 15 cm. 
Gromadzenie odpadów komunalnych odbywać się będzie na warunkach obowiązujących na 
terenie Gminy Kuryłówka, w tym celu wzdłuż linii chodnika planuje się ustawienie koszy na 
śmieci na odcinkach przebudowywanych w miejscu ławek oraz w tzw. punktach 
charakterystycznych przy stolikach i stojakach na rowery. 
Jako elementy funkcjonalne służące jednocześnie rekreacji ustawione zostaną ławki 
parkowe montowane przy ciągach komunikacyjnych. 
W miejscach dogodnych planowanego do wykonania każdego odcinka utwardzonego 
sytuowane będą tzw. punkty charakterystyczne – w sąsiedztwie stolika do konsumpcji 
ustawiony zostanie stojak na rowery oraz tablica informacyjna wielkości ok. 2,00 x 1,70m 
na stopach zabetonowanych w gruncie. 
Możliwe są niewielkie przesunięcia sadowienia elementów małej architektury jeśli 
związane to jest z ukształtowaniem i zagospodarowaniem danego miejsca w terenie. 
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Na potrzeby zadania nie przewiduje się likwidacji elementów zieleni a całość przebiegu 
ciągów komunikacyjnych zlokalizowana będzie po trasie już istniejących. Nie przewiduje 
się również jakiejkolwiek likwidacji elementów zieleni w celu montażu elementów małej 
architektury. 
Rozkład urządzeń oraz zakres zadania ukazany jest na mapach zagospodarowania 
terenu, w dwóch jego częściach. 
Rozkład urządzeń oraz zakres zadania ukazany jest na mapach zagospodarowania 
terenu: 
1. planZ-B 
2. planZ-B1 
Lokalizacja obejmuje obszar wschodni i zachodni zbiornika. 
WNIOSKI KOŃCOWE 
Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania działki wrysowanego w 
dwóch częściach mapowych, zostaną wykonane w granicach działek inwestora nr 81/37; 
81/29; 907/8 i 182/1. 
Zadanie nie ma oddziaływania na środowisko a pozwoli poprawić i ukierunkować ruch 
turystyczny co bez wątpienia poprawi bytowanie fauny i flory dając równocześnie 
możliwości odpowiedniego relaksu dla osób przebywających w okolicach zalewu. 
Zaprojektowane urządzenia terenowe nie zmienią ukształtowania terenu i stosunków 
wodnych. Inwestycja nie narusza również interesów osób trzecich. 
DANE TECHNICZNE CAŁEGO ZADANIA 
Długość ciągów utwardzonych objętych przebudową – ok. 755,50 mb 
Szerokość – 2,0 i 3,0 m 
Powierzchnia – kostka betonowa 80 na podsypce piaskowo – cementowej w kolorze 
szarym ze wstawkami czerwonymi do 30%; podsypka gr. 10,0 cm 
Obrzeża betonowe 8x30 zapuszczone po obu stronach ciągu kostki 
Ławki na fundamentach betonowych – 15 szt 
Betonowe kosze na śmieci na fundamentach betonowych – 15 szt. 
Stojaki na rowery ze stali nierdzewnej na fundamentach – 6 szt po ok. 10 miejsc każdy 
Tablice informacyjne wym. ok. 2,0 x 1,7m; na fundamentach betonowych – 6 szt 
Stoły z ławkami na fundamentach betonowych – 5 szt. 
 

ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA 
 
Roboty przygotowawcze 
Należy dokonać rozbiórki istniejącego chodnika z płyt betonowych (chodnikowych) 50x50 
oraz krawężnika betonowego. Demontaż starać się prowadzić w sposób nie powodujący 
zniszczenia płyt i krawężników gdyż przewidziane są do wykorzystania powtórnego. 
Dokonać plantowania terenu, tworząc jednolitą linię przebiegu chodnika – wyrównując 
garby lub zapadliny na trasie. Wykorygować trasę w taki sposób aby docelowo osiągnąć 
właściwe rzędne powierzchni. Wykonać fundamenty dla urządzeń, pod ławki, kosze na 
śmieci; stoły i stojaki na rowery oraz tablice informacyjne. 
Tak przygotowany teren zagęścić „ubijarkami” w celu przygotowania pod podbudowę 
kostki betonowej. Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane z 
projektowanymi spadkami poprzecznymi ok. 2%. Krawężniki i obrzeża na całej długości – 
wpuszczane. Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 
zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku 
środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Uzupełnienie spoin – piaskiem. 
W razie potrzeby zlikwidować wchodzące w obszar robót zakrzaczenia oraz darninę. 
Zdemontowane płyty chodnikowe nadające się do użytku wywieźć w miejsce wskazane 
przez Inwestora, natomiast nie nadające się do użytku – zutylizować. 
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Roboty nawierzchni 
Materiały użyte do wykonania chodnika powinny odpowiadać normom i przepisom 
stosowanym w budownictwie oraz powinny poparte być atestami lub deklaracjami 
zgodności. Sama kolorystyka zostanie uzgodniona z Inwestorem przed wykonaniem robót. 
Planuje się ok. 30% kostki w kolorze odmiennym (np. czerwonym). 
Powierzchnia utwardzona, wykonana zostanie z kostki gr.80. Krawężniki zostaną ułożone 
w pierwszej kolejności tworząc zarysy ciągu komunikacyjnego wzdłuż całego jego 
przebiegu. Przewiduje się obrzeża betonowe 80x300 posadowione na obsypce 
cementowo – piaskowej. Podbudowa z podsypki cementowo – piaskowej gr. min. 100mm. 

 
Rys. Analogicznie dla szerokości 3,0m 
 
Elementy funkcjonalne zadania (infrastruktura techniczna) 
Ustawienie ławek i koszy na śmieci planuje się wzdłuż ciągu utwardzonego w miejscach 
dogodnych zlokalizowanych w terenie wskazanych na mapie. Ławki i kosze zostaną 
ustawione na fundamentach betonowych w celu zabezpieczenia ich przed wandalizmem. 
Fundament musi solidnie utrzymywać elementy montowane przy czym należy pamiętać o 
otworze w betonowym koszu, w celu upustu wody opadowej. 
Całość robót wykonana zostanie poza sezonem w celu uniknięcia zbędnych 
niedogodności związanych z turystyką. Ławki wraz z ustawionymi przy nich koszami 
zlokalizuje się w wyznaczonych miejscach długości chodnika.  
Na Na fotografii pokazano istniejący model ławki oraz kosza w celu dostosowania o 
elementów już istniejących w terenie. Szczegóły materiałowe zawarto w dziale II siwz. 
Podpory ławek jako prefabrykowane elementy betonowe, natomiast siedziska i oparcia z 
brusów drewnianych przystosowanych grubością i szerokością do montażu na ławkach. 
Kosz z otworem przelotowym dla spływu wody na zewnątrz. 

 
Stojaki na rowery wykonane będą ze stali nierdzewnej i ustawione na betonowych 
fundamentach. Wymogi minimalne dla elementu to uzyskanie min. 10 miejsc (boksów) na 
rowery dla każdego z punktów ich lokalizacji. Nie ma przy tym wymagań czy będzie to 
jeden stojak na wszystkie wymagane miejsca czy też dwa mniejsze w celu uzyskania 
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wymogu. Jedynym warunkiem jest aby z racji tego, iż nie zamierza się utwardzać miejsc 
pod stojakami miały one wysokie i stabilne podparcia rowerów i solidne fundamenty. 
 
Przykładowy stojak pokazano na fotografii 

 
 
Stoły konsumpcyjne są to zestawy złożone ze stołu oraz min. dwóch ławek montowanych 
po przeciwnych stronach przy czym może to być zestaw w całości lub wykonany z 
poszczególnych elementów. Wymaganiem jest zamocowanie zestawu na fundamentach 
oraz jego wymiary (min. 1,80 x 0,80 m dla stołu). Ławki przy krawędziach 1,80m. Ławki 
mogą być wykonane jak opisane powyżej, natomiast stoły z bali o powierzchni pełnej przy 
grubości min. 40mm. 
Alternatywą może być stół z płytą żelbetową lub kamienną. Natomiast ławki bez względu 
na wykonanie posiadać muszą oparcie. Całość solidnie zamocowana na fundamentach. 
 
Przykładowy zestaw konsumpcyjny 

 
Tablice informacyjne rozlokowane będą również w miejscach tzw. punktów 
charakterystycznych w sąsiedztwie miejsc ze stojakami rowerów i stolikami oraz w innych 
miejscach niezależnych wskazanych na mapie. Wymagania podstawowe to min. wymiar 
2,00x1,70 oraz dostosowanie do terenu i założeń turystycznych. Wykonane zatem z 
drewna np. klejonego w pasach (min. 3) lub bezrdzeniowego. Słupki min. 10x10 cm na 
okuciach ze stali nierdzewnej oddzielających od betonowego fundamentu. Podstawa tła 
(planszy) również z drewna gr. min.40 na zakładkę, natomiast informacja na planszach 
metalowych malowanych proszkowo. 
Alternatywą może być wykonanie innej konstrukcji, ale kolorystycznie dopasowanej do 
zadania (np. AL. w kolorze brąz). Treść tablic będzie różnorodna i przedstawiać ma 
informacje turystyczne w zakresie rejonu. 
Szczegóły co do materiałów wymagane w postępowaniu będą opisane w dziale II siwz. 
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Przykładowa tablica 

 
Wszystkie elementy zadania wymienione w opisie, powinny spełniać oprócz wymogów 
bezpieczeństwa użytkowania, również pewien stopień odporności na wandalizm (służy do 
tego m.in. trwałe betonowanie urządzeń). 
Na Projektach zagospodarowania terenu wskazane zostały miejsca lokalizacji 
poszczególnych elementów i ich usytuowanie w obszarze terenu, natomiast sytuowanie 
urządzeń względem siebie będzie uzgadniane w trakcie robót i podyktowane warunkami 
terenowymi w miejscu lokalizacji. 
Nie zmienią się charakterystyki urządzeń i ich parametry oraz ilości. 
UWAGI KOŃCOWE DLA CZĘŚCI 2 
Szczegóły kolorystyczne oraz wszystkich urządzeń oraz zakres treści tablic 
informacyjnych, wykonawca ustali z zamawiającym po podpisaniu umowy. Istotną jest 
natomiast informacja, iż każda z tablic będzie zawierać inną treść w zakresie fotografii i 
tekstu. 
 
 

Wojciech Sydoń 
Inwestycje i Zamówienia publiczne 


