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OPIS SZCZEGOLOWY OBU CZESCI ZADANIA
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Czes¢ | postepowania
,Budowa obiektow malej architektury z infrastruktura towarzyszgca.” w
zakresie zadania ogolnego:
Przywrécenie réznorodnosci biologicznej w zbiorniku wodnym w
miejscowosci Ozanna

INWESTOR:
Gmina Kurytéwka
37-303 Kurytowka

LOKALIZACJA:

Jednostka ewidencyjna 180803 _2 Kurytéwka

Obreb 0049 Ozanna

Dziatki nr ew. 81/37 (czes¢ poza lustrem wody); 907/11; 907/8;

ZADANIE: Celem inwestycji jest remont utwardzonych ciggdédw komunikacyjnych w obrebie
zbiornika wodnego w Ozannie ze wzgledu na duzy stopien ich zniszczenia na czesci
dziatki 81/37 od strony potudniowej jak rowniez doposazenie rejonu w urzgdzenia
infrastruktury (tawki; kosze na sSmieci oraz.stojaki na rowery oraz tablice informacyjne). Z
racji tego, iz w tym rejonie przebiega rowniez szlak rowerowy takie rozwigzanie
spowodowac¢ ma skupienie turystyki przy wyznaczonych punktach i zabezpieczy¢ przed
zbytnig ingerencjg w obszar objety zachowaniem bior6znorodnosci. Zakres robot
bezposrednich obejmuje remont czesci ciggdéw utwardzonych dotychczas ptytami
betonowymi o dtugosci ok. 300,0 m i szerokosci 3,0m na potudniowym brzegu zbiornika.
Natomiast uzbrojenie w-infrastrukture techniczng stanowi montaz tawek i koszy na Smieci
wzdtuz remontowanego ciggu oraz utworzenie tzw. punktéw charakterystycznych
skfadajacych sie oprécz tawek dodatkowo ze stojakdéw na rowery oraz tablice
informacyjne.

Infrastruktura przyrodnicza, sktada sie z takich elementéw jak: budki dla ptakow,
nietoperzy.i owaddéw rozmieszczonych pomiedzy lub na drzewach a pomagajgcych w
zachowaniu terenu pod wzgledem réznorodnosci biologiczne;j.

ZALOZENIA

Obszar objety zamierzeniem budowlanym stanowi czesc¢ dziatki 81/37 poza akwenem
wodnym i bezposrednig linig brzegowa oraz czesci dziatek 907/11; 907/8 jako teren zielony
lub lesny objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Terenu
potozonego w czesci wsi Ozanna uchwalonym Uchwatg Rady Gminy Kurytowka nr V111/42/99
z dnia 05.07.1999, opublikowang w Dzienniku Urzedowym Wojewody Podkarpackiego nr 19
w dniu 30.08.1999.

Remont przewiduje wymiane i poprawe nawierzchni utwardzonej z niewielkim
poszerzeniem bez zmiany lokalizacji i przebiegu ciggu utwardzonego w tej czesci terenu
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(strona potudniowa zbiornika wodnego). Montaz elementdéw infrastruktury w zakresie
tawek, koszy na smieci, stojakow na rowery w miejscach zblizonych do terenu
utwardzonego w celu oddalenia przechodzacych lub przejezdzajgcych od lustra wody.
Nalezy zaznaczyé, iz ten odcinek przebiegajacego szlaku rowerowego taczy sie z
odcinkiem odchodzacym od zbiornika wodnego a zmierzajgcym do miejsca wiekszego
postoju gdzie wykonane jest rowniez zadaszenie (grzybek) z paleniskiem na grilla.
Nieduza odlegtos¢ ok. 100,00m pozwala zorganizowa¢ odpowiednio uzytkowanie
planowanego zadania.

W obszarze wskazanym na planie zagospodarowania zlokalizowana bedzie infrastruktura
techniczna (tawki, kosze, stojaki), informacyjna (tablice informacyjne) jak réwniez
infrastruktura przyrodnicza (budki dla ptakéw, owaddw i nietoperzy). Ta ostatnia jednak ze
wzgledu na potrzeby jakie musi spetniac, bedzie oddalona od bezposredniej ingerenciji
cztowieka a poszczegdlne elementy sytuowane w miejscach odpowiednich po
przeprowadzeniu wstepnego monitoringu przyrodniczego.

DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja usytuowana zostata na wydzielonej czesci dziatki81/37,

potozona jest na obszarze rekreacyjnym oraz stanowi jego integralng czes¢. Linia

ciggu utwardzonego zgodnie z istniejgcym potozeniem sytuowana jest ok 1,5 m ponad
poziomem lustra wody w zbiorniku Ozanna przy potudniowej jego czesci. Pozostate

elementy infrastruktury technicznej rozlokowane w obszarze brzegowym akwenu

wodnego bedg sytuowane réwniez powyzej normalnego poziomu lustra wody od 1,5

do 2,5m ponad nim.

Teren dziatek jest terenem uzbrojonym w sie¢ wodociggows i‘kanalizacyjna, jednak

na potrzeby planowanego zadania nie bedg one wykorzystane i nie przewiduje sie

potrzeb w zasileniu w poszczegdlne media.

Sam teren nie jest zroznicowany pod wzgledem wysokosciowym natomiast zaréwno ta
czes¢ dziatki 81/37 jak i tereny przylegte 907/11; 907/8 sg zr6znicowane w pokryciu
roslinnoscia.

Podtoze gruntowe dziatki stanowig grunty przepuszczalne piaski drobnoziarniste, piaski
drobnoziarniste i pylaste, miejscami z niewielkimi wktadkami pytu piaszczystego lub pytu.
Warstwa humusu w czesci ,zielonej” stanowi warstwe wierzchnig grubosci ok. 15 cm.
Gromadzenie odpaddéw komunalnych odbywac sie bedzie na warunkach obowigzujacych na
terenie Gminy Kurytbwka, w tym celu wzdtuz linii chodnika planuje sie ustawienie koszy na
Smieci na catym odcinku remontowanym w miejscu pomiedzy parg tawek oraz w tzw.
punktach charakterystycznych przy tawka i stojakach na rowery.

Jako elementy funkcjonalne stuzace jednoczesnie rekreacji ustawione zostang tawki
parkowe montowane po zewnetrznej stronie ciggdéw komunikacyjnych ustawiane po dwie
W grupie.

Na kazdym koncu planowanego do wykonania odcinka utwardzonego sytuowane bedg
tzw. punkty charakterystyczne — w sagsiedztwie 2 tawek ustawiony zostanie stojak na
rowery oraz tablica informacyjna wielkosci ok. 2,00 x 1,70m na stopach zabetonowanych
w gruncie. -Podobny punk zostanie zlokalizowany na pétnocnym brzegu zbiornika
wodnego.

Elementy przyrodnicze (budki dla ptakéw, owadow i nietoperzy) lokalizowane bedg w
oddaleniu w obszarze drzew i roslinnosci $redniej.

Na potrzeby zadania nie przewiduje sie likwidacji elementéw zieleni a catos¢ przebiegu
ciggu komunikacyjnego zlokalizowana bedzie po trasie juz istniejgcego. Nie przewiduje sie
rébwniez jakiejkolwiek likwidacji elementéw zieleni w celu montazu elementéw
przyrodniczych.

Rozktad urzadzen oraz zakres zadania ukazany jest na mapach zagospodarowania
terenu:

1. planZ-A
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2. planZ-A1
Lokalizacja obejmuje obszar potudniowy i potnocny zbiornika.

WNIOSKI KONCOWE

Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania dziatki zostang wykonane
w granicach dziatek inwestora nr 81/37, 907/11; 907/8.

Projekt nie ma oddziatywania na s$rodowisko a pozwoli poprawi¢ bioréznorodnosé
gatunkowg w terenie i ukierunkowac ruch turystyczny co bez watpienia poprawi bytowanie
fauny i flory. Zaprojektowane urzadzenia terenowe nie zmienig uksztattowania terenu i
stosunkdéw wodnych. Projekt nie narusza rowniez intereséw oséb trzecich.

DANE TECHNICZNE ZADANIA

Dtugosé ciggu utwardzonego objetego remontem — ok. 300,00 mb

Szerokos¢ —3,0 m

Powierzchnia — kostka betonowa 80 na podsypce piaskowo — cementowej w kolorze
szarym ze wstawkami czerwonymi

Obrzeza betonowe 8x30 zapuszczone

tawki na segmentach betonowych w grupie po 2 — 10 szt

Kosze na Smieci — 5 szt.

Stojaki na rowery ze stali nierdzewnej — 3 szt po ok. 10 miejsc kazdy

Tablice informacyjne ok. 2,0 x 1,7m — 8 szt

Budki dla ptakéw, owadow i nietoperzy na drzewach lub koto nich — na planie
zagospodarowania podano obszar lokalizacji gdzie bedg montowane w zaleznosci od
miejsc wystepowania i przebywania gatunkow.

ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA

Roboty przygotowawcze

Nalezy dokona¢ rozbiérki istniejgcego chodnika z ptyt betonowych (chodnikowych) 50x50
oraz kraweznika betonowego. DokonacC plantowania terenu, tworzac jednolita linie
przebiegu chodnika — wyrownujgc garby lub zapadliny na trasie. Wykorygowac trase w
taki sposdb aby docelowo osiggnaé wiasciwe rzedne powierzchni. Wykonac¢ fundamenty
dla urzadzen, pod tawki, kosze na $mieci i stojaki na rowery oraz tablice informacyjne.

Tak przygotowany teren zagescic ,ubijarkami” w celu przygotowania pod podbudowe
kostki betonowej. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane z
projektowanymi spadkami poprzecznymi ok. 2%. Krawezniki i obrzeza na catej dtugosci —
wpuszczane. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
Srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Uzupetnienie spoin — piaskiem.
Roboty nawierzchni

Materiaty uzyte do wykonania chodnika powinny odpowiada¢ normom i przepisom
stosowanym~w budownictwie oraz powinny poparte by¢é atestami lub deklaracjami
zgodnosci. Sama kolorystyka zostanie uzgodniona z Inwestorem przed wykonaniem robot.
Planuje sie ok. 20% kostki w kolorze odmiennym (np. czerwonym).

Powierzchnia utwardzona, wykonana zostanie z kostki 80. Krawezniki zostang utozone w
pierwszej kolejnosci tworzgc zarysy ciggu komunikacyjnego wzdtuz catego jego przebiegu.
Przewiduje sie obrzeza betonowe 80x300 posadowione na obsypce cementowo —
piaskowej. Podbudowa z podsypki cementowo — piaskowej gr. min. 100mm.
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Przekrdj poprzeczny ciagu utwardzonego

—200+2 x8,0 ————» )

| kostka betonowa 80

| | | | . | pe Iol:;rzeie 8x30
. ! .
A obsypka obrzeza
zageszcezona warstwa piasku Icomentowo - piaskowa
podsypka cementowo - piaskowa 5.0

Elementy funkcjonalne zadania (infrastruktura techniczna)

Ustawienie tawek i koszy na smieci planuje sie wzdtuz ciggu utwardzonego w _miejscach
dogodnych zlokalizowanych w terenie oraz w czesci pétnocnej przy kepie drzew. tawki i
kosze zostang ustawione na fundamentach betonowych w celu zabezpieczenia ich przed
wandalizmem.

Catos¢ robot wykonana zostanie poza sezonem w celu unikniecia zbednych
niedogodnosci zwigzanych z turystyka. tawki wraz z ustawionymi przy nich koszami
zlokalizuje sie w wyznaczonych miejscach dtugosci.. chodnika i punkcie
charakterystycznym w czesci pétnocnej. Tworzy sie pie¢ miejsc lokalizacji tawek zgodnie z
planem zagospodarowania po dwie tawki w sgsiedztwie. Pomiedzy tawkami montowany
bedzie kosz na $mieci.

Na fotografii pokazano istniejagcy model ftawki® oraz kosza w celu dostosowania o
elementéw juz istniejgcych w terenie. Szczegbty materiatowe zawarto w dziale Il siwz.
Podpory tawek jako prefabrykowane elementy betonowe, natomiast siedziska i oparcia z
bruséw drewnianych przystosowanych gruboscig i szerokoscig do montazu na tawkach.
Kosz z otworem przelotowym dla sptywu wody na zewnatrz.

siedziska i oparcie
belek drewnianych .

XX : s
Stojaki na rowery wykonane bedg ze stali nierdzewnej i ustawione na betonowych
fundamentach. Wymogi minimalne dla elementu to uzyskanie min. 10 miejsc (bokséw) na
rowery dla kazdego z trzech punktéw ich lokalizacji. Nie ma przy tym wymagan czy bedzie
to jeden stojak na wszystkie wymagane miejsca czy tez dwa mniejsze w celu uzyskania
wymogu. Jedynym warunkiem jest aby z racji tego, iz nie zamierza sie utwardzaé miejsc
pod stojakami miaty one wysokie i stabilne podparcia rowerow.

Przyktadowy stojak pokazano na fotografii
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Tablice informacyjne rozlokowane bedg rowniez w miejscach tzw. . punktow
charakterystycznych w sgsiedztwie miejsc ze stojakami rowerow oraz w innych miejscach
niezaleznych wskazanych na mapie. Wymagania podstawowe to min. wymiar 2,00x1,70
oraz dostosowanie do terenu i zatozen turystycznych. Wykonane zatem z drewna np.
klejonego w pasach Ilub bezrdzeniowego. Stupki min. 10x10 cm na okuciach
oddzielajgcych od betonowego fundamentu. Podstawa tta (planszy) réwniez z drewna,
natomiast informacja na planszach metalowych malowanych:

Alternatywg moze by¢ wykonanie innej konstrukcji, ale kolorystycznie dopasowanej do
zadania (np. AL. w kolorze bragz). Tre$¢ tablic bedzie réznorodna i przedstawia¢ ma
informacje zaréwno turystyczne jak i przyrodnicze w zakresie rejonu. Szczegdéty co do
materiatdw wymagane w postepowaniu bedg opisane w dziale Il siwz.

Przyktadowa tablica

plansza informacyjna

2,00 x 1,70

Elementy funkcjonalne zadania (infrastruktura przyrodnicza)

Wszystkie elementy przyrodnicze lokalizowane bedg w obszarze zadrzewionym
zaznaczonym na planie jako [5]. Bezposrednie miejsca lokalizaciji i ilosci budek bedg
wybierane w zalezno$ci od warunkéw przyrodniczych i wystepujacych gatunkéw. Samo
zadanie polegatoby na montazu dostarczonych budek w terenie.

Budki dla nietoperzy: deski o grubosci minimum 20 mm z drewna sosnowego lub innego
iglastego, zewnetrzne powierzchnie elementow sktadowych budki gtadkie, wewnetrzne
powierzchnie elementéw budki nieheblowane.

Budki dla nietoperzy nalezy wiesza¢ w skupiskach po 2 — 4 budki legowe na wysokos$ci od
4 do 6 metréw nad ziemia.

Przyktadowy schemat

wysokosc¢: D = 39 cm, wysokos¢ sciany tylnej budki:
D+ C=60cm,

szerokosc¢: 24 cm, gtebokosé: B = 11 cm, szerokos$¢
otworu wlotowego: A =2 cm
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Budki legowe dla owaddéw nalezy wykonac¢ z deseczek drewnianych wypetnione pustymi w
Srodku todygami roslin (np. bambusa, malin, forsycji lub czarnego bzu), szyszkami itp.
Przyktadowa budka owadow

25,5x9x29,5cm

Przewidziano wykonanie i montaz budek legowych dla ptakow montowanych na drzewach
wykonane w réznych rozmiarach w zaleznosci od gatunkéw dla ktérych bedg uzytkowane.
Budki wykonane z nieheblowanych desek drewna litego sosnowego gr. min 20.mm lub z
ptyty OSB-5, nie impregnowane ani malowanie. Daszki budek dodatkowo zabezpieczone
np. papa.

Przyktadowy schemat
A _5-550k. 3-4 cm od gory
B_15,0cm
C _350cm
D 380cm

UWAGI KONCOWE DLA CZESCI 1

Szczegoty kolorystyczne oraz wszystkich urzadzen oraz zakres tresci tablic
informacyjnych, wykonawca ustali z zamawiajgcym po podpisaniu umowy. Istotng jest
natomiast informacja, iz kazda z tablic bedzie zawiera¢ inng tres¢ w zakresie fotografii i
tekstu.
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OPIS TECHNICZNY
Czesc¢ Il postepowania
wBudowa obiektow malej architektury wraz z przebudowq infrastruktury
towarzyszqcej w zakresie turystyczno rekreacyjnym przy Zalewie w OZannie”
jako cze$¢ zadania:
Budowa infrastruktury przy Zalewie Ozanna

INWESTOR:
Gmina Kurytéwka
37-303 Kurytowka 527

LOKALIZACJA:

Jednostka ewidencyjna 180803_2 Kurytdwka

Obreb 0049 Ozanna

Dziatki nr ew. 81/37 (czes¢ poza lustrem wody) oraz 907/8; 182/1; i 81/29 dla odcinkéw od
jazu w kierunku pétnocnym i potudniowym oraz na wschodniej stronie zalewu do zatoczki.

ZADANIE: Celem inwestycji jest przebudowa utwardzonych istniejgcych ciggow
komunikacyjnych w obrebie zbiornika wodnego w Ozannie ze wzgledu na duzy stopien ich
zniszczenia na czesci dziatek 81/37; 907/8; 182/1; i 81/29 od strony wschodniej oraz
zachodniej lustra wody, jak rowniez doposazenie rejonu w urzadzenia infrastruktury (tawki;
kosze na $mieci oraz stojaki na rowery oraz tablice informacyjne). Z racji tego, iz w rejonie
samego Zalewu, przebiega rowniez szlak rowerowy takie rozwigzanie spowodowa¢ ma
skupienie turystyki przy wyznaczonych punktach rekreacyjnych i poprawe stanu
komunikacyjnosci terenu. Zakres robét bezposrednich obejmuje przebudowe czesci
ciggdéw utwardzonych dotychczas ptytami betonowymi przy zachowaniu ich
dotychczasowych szeroko$ci jednak ze zmiang ich podbudowy i elementéw nawierzchni.
Natomiast uzbrojenie w infrastrukture techniczng stanowi montaz tawek i koszy na Smieci
wzdtuz remontowany ciggdéw oraz utworzenie tzw. punktéw charakterystycznych
skfadajacych sie oprécz tawek dodatkowo ze stotéw do konsumpciji, stojakdéw na rowery
oraz tablic informacyjnych.

ZALOZENIA

Obszar objety zamierzeniem budowlanym stanowi czesc¢ dziatki 81/37 poza akwenem
wodnym i bezposrednig linig brzegowa oraz czesci dziatek 81/29; 907/8 i 182/1 oznaczonych
jako teren brzegowy zielony objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego Terenu potozonego w czesci wsi Ozanna uchwalonym Uchwatg Rady Gminy
Kurytéwka nr V111/42/99 z dnia 05.07.1999, opublikowang w Dzienniku Urzedowym
Wojewody Podkarpackiego nr 19 w dniu 30.08.1999.

Planowane roboty nie sg sprzeczne z zatozeniami zagospodarowania terenu.

Przebudowa nawierzchni komunikacyjnych przewiduje wymiane, wzmocnienie i poprawe
nawierzchni utwardzonej z ptyt betonowych na kostke betonowa, wymiane i poprawe
podtoza z typowo gruntowego na podbudowe z mieszanki cementowo — piaskowe;.
Przebudowa dla wszystkich odcinkdw nastgpi bez zmiany ich lokalizacji i przebiegu
ciggow utwardzonych w tych czesciach terenu w jakim przebiegajg. Nie nastagpi tez
zmiana wymiarowa szerokosci istniejgce;.

Montaz elementdw infrastruktury w zakresie tawek, koszy na $mieci, stojakdéw na rowery,
stotéw konsumpcyjnych oraz tablic informacyjnych nastgpi w miejscach zblizonych do
terenu utwardzonego w celu fatwiejszego dojscia do nich. Ma tu réwniez znaczenie
utozenie samego terenu.
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Nalezy zaznaczy¢, iz odcinki planowane do przebudowy sg kontynuacjg wykonanych w
takim zakresie wczes$niej i docelowo obejmg swym zasiegiem caty obszar wkoto zalewu.
Jest to element kompleksowej, wykonanej wczesniej koncepcji zagospodarowania
terendw wokét zalewu pod wzgledem turystyczno rekreacyjnym.

W obszarze wskazanym na planie zagospodarowania zlokalizowana bedzie infrastruktura
techniczna (tawki, kosze, stojaki, stoty), informacyjna (tablice informacyjne).

DANE OGOLNE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja usytuowana zostata na wydzielonej czesci dziatek 81/37; 81/29;

907/8 i 182/1 potozona jest na obszarze rekreacyjnym oraz stanowi jego integralng

czesc.

Catos¢ podzielona jest na trzy odcinki charakterystyczne:

1) odcinek [AB] dtugosci 217,0 mi szer. 3,0 m od jazu (tamy) w kierunku pothocnym

2) odcinek [CD] dlugosci 116,5 mi szer. 3,0 m od jazu (tamy) w kierunku potudniowym

3) odcinek [EF] dtugosci 422,0 mi szer. 2,0 m od zatoki w kierunku zachodnim do

potgczenia z juz przebudowanym

Opisane odcinki ciggéw ujete sg w Projekcie zagospodarowania dziatki sktadajgcym

sie z dwoch map: (1) — czes¢ lewa obszaru zadania i (2) — czeS¢ prawa obszaru

zadania.

Linia ciggu utwardzonego zgodnie z istniejacym potozeniem dla poszczegdlnych

odcinkéw sytuowana jest od 1,5 do 4,0 m ponad poziomem lustra wody w zbiorniku

Ozanna. Pozostate elementy infrastruktury technicznej rozlokowane w obszarze

brzegowym akwenu wodnego bedg sytuowane réwniez powyzej normalnego poziomu

lustra wody w zaleznosci od mozliwosci ich sytuowania w terenie. | tak przewiduje sie:

1) dla odcinka AB: tawki i kosze — 6 szt; stojaki na rowery i stoty konsumpcyjne — 2 szt;

tablice informacyjne — 2 szt;

2) dla odcinka CD: tawki i kosze — 3 szt; stojaki ha rowery — szt. 2; stoty konsumpcyjne

— 1 szt; tablice informacyjne — 1 szt;

3) dla odcinka EF: tawki i kosze — 6 szt; stojaki na rowery i stoty konsumpcyjne — 2 szt;

tablice informacyjne — 3 szt;

Teren dziatek jest terenem uzbrojonym w sie¢ wodociggows i kanalizacyjna, jednak

na potrzeby planowanego zadania nie bedg one wykorzystane i nie przewiduje sie

potrzeb w zasileniu w poszczegdlne media.

Teren dziatek na odcinkach AB i CD nie jest zréznicowany pod wzgledem wysokosciowym
i jest terenem ptaskim, natomiast teren na odcinku EF jest zr6znicowany pod wzgledem
wysokosciowym ze znaczng skarpg. Tereny sg rowniez zroznicowane w pokryciu
roslinnoscia.

Podtoze gruntowe dziatki stanowig grunty przepuszczalne, piaski drobnoziarniste i pylaste,
miejscami z niewielkimi wktadkami pytu piaszczystego lub pytu. Warstwa humusu w czesci
,zielonej” stanowi warstwe wierzchnig grubosci ok. 15 cm.

Gromadzenie odpaddéw komunalnych odbywac sie bedzie na warunkach obowigzujacych na
terenie Gminy Kurytbwka, w tym celu wzdtuz linii chodnika planuje sie ustawienie koszy na
$mieci na odcinkach przebudowywanych w miejscu fawek oraz w tzw. punktach
charakterystycznych przy stolikach i stojakach na rowery.

Jako elementy funkcjonalne stuzace jednoczesnie rekreacji ustawione zostang tawki
parkowe montowane przy ciggach komunikacyjnych.

W miejscach dogodnych planowanego do wykonania kazdego odcinka utwardzonego
sytuowane beda tzw. punkty charakterystyczne — w sasiedztwie stolika do konsumpcji
ustawiony zostanie stojak na rowery oraz tablica informacyjna wielkosci ok. 2,00 x 1,70m
na stopach zabetonowanych w gruncie.

Mozliwe sa niewielkie przesuniecia sadowienia elementow matej architektury jesli
zwigzane to jest z uksztattowaniem i zagospodarowaniem danego miejsca w terenie.
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Na potrzeby zadania nie przewiduje sie likwidacji elementéw zieleni a catos¢ przebiegu
ciaggow komunikacyjnych zlokalizowana bedzie po trasie juz istniejacych. Nie przewiduje
sie rowniez jakiejkolwiek likwidacji elementow zieleni w celu montazu elementéw matej
architektury.

Rozktad urzadzen oraz zakres zadania ukazany jest na mapach zagospodarowania
terenu, w dwoch jego czesciach.

Rozktad urzadzen oraz zakres zadania ukazany jest na mapach zagospodarowania
terenu:

1. planZ-B

2. planZ-B1

Lokalizacja obejmuje obszar wschodni i zachodni zbiornika.

WNIOSKI KONCOWE

Wszystkie roboty przewidziane w Projekcie Zagospodarowania dziatki wrysowanego w
dwodch czesciach mapowych, zostang wykonane w granicach dziatek inwestora nr.81/37;
81/29; 907/8 i 182/1.

Zadanie nie ma oddziatywania na srodowisko a pozwoli poprawic. i ukierunkowaé ruch
turystyczny co bez watpienia poprawi bytowanie fauny i flory: dajgc réwnoczesnie
mozliwosci odpowiedniego relaksu dla oséb przebywajacych w okolicach zalewu.
Zaprojektowane urzadzenia terenowe nie zmienig uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych. Inwestycja nie narusza réwniez intereséw oséb trzecich.

DANE TECHNICZNE CALEGO ZADANIA

Dtugosé ciggow utwardzonych objetych przebudowg — ok. 755,50 mb

Szerokos¢ —2,0i 3,0 m

Powierzchnia — kostka betonowa 80 na podsypce piaskowo'— cementowej w kolorze
szarym ze wstawkami czerwonymi do 30%; podsypka gr.10,0 cm

Obrzeza betonowe 8x30 zapuszczone po obu stronach ciggu kostki

tawki na fundamentach betonowych — 15 szt

Betonowe kosze na Smieci na fundamentach betonowych — 15 szt.

Stojaki na rowery ze stali nierdzewnej na fundamentach — 6 szt po ok. 10 miejsc kazdy
Tablice informacyjne wym. ok. 2,0 x 1,7m; na fundamentach betonowych — 6 szt

Stoty z tawkami na fundamentach betonowych — 5 szt.

ROBOTY BUDOWLANE PRZEWIDZIANE DO WYKONANIA

Roboty przygotowawcze

Nalezy dokonac rozbidrki istniejgcego chodnika z ptyt betonowych (chodnikowych) 50x50
oraz kraweznika betonowego. Demontaz starac¢ sie prowadzi¢ w sposob nie powodujacy
zniszczenia ptyt i kraweznikow gdyz przewidziane sg do wykorzystania powtdrnego.
Dokona¢ plantowania terenu, tworzac jednolitg linie przebiegu chodnika — wyréwnujgc
garby lub zapadliny na trasie. Wykorygowac trase w taki sposob aby docelowo osiggnac¢
wiasciwe rzedne powierzchni. Wykonaé fundamenty dla urzadzen, pod tawki, kosze na
Smieci; stoty.i-stojaki na rowery oraz tablice informacyjne.

Tak przygotowany teren zagescic ,ubijarkami” w celu przygotowania pod podbudowe
kostki betonowej. Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane z
projektowanymi spadkami poprzecznymi ok. 2%. Krawezniki i obrzeza na catej dlugosci —
wpuszczane. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku
$rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Uzupetnienie spoin — piaskiem.
W razie potrzeby zlikwidowa¢ wchodzgce w obszar robot zakrzaczenia oraz darnine.
Zdemontowane ptyty chodnikowe nadajgce sie do uzytku wywiez¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora, natomiast nie nadajgce sie do uzytku — zutylizowac.
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Roboty nawierzchni

Materiaty uzyte do wykonania chodnika powinny odpowiada¢ normom i przepisom
stosowanym w budownictwie oraz powinny poparte by¢é atestami lub deklaracjami
zgodnosci. Sama kolorystyka zostanie uzgodniona z Inwestorem przed wykonaniem robot.
Planuje sie ok. 30% kostki w kolorze odmiennym (np. czerwonym).

Powierzchnia utwardzona, wykonana zostanie z kostki gr.80. Krawezniki zostang utozone
w pierwszej kolejnosci tworzac zarysy ciggu komunikacyjnego wzdtuz catego jego
przebiegu. Przewiduje sie obrzeza betonowe 80x300 posadowione na obsypce
cementowo — piaskowej. Podbudowa z podsypki cementowo — piaskowej gr. min. 100mm.

Przekrdj poprzeczny ciagu utwardzonego

20042 x80 —»

| kostka betonowa 80

| | | | . | | ',__.-——I obrzeze 8x30
2 twa piask Iol:;sypka obrzeza
/ zageszezona warstwa piasku lcementowo - piaskowa
podsypka cementowo - piaskowa 5,0

Rys. Analogicznie dla szerokosci 3,0m

Elementy funkcjonalne zadania (infrastruktura techniczna)

Ustawienie tawek i koszy na smieci planuje sie wzdtuz ciggu utwardzonego w miejscach
dogodnych zlokalizowanych w terenie wskazanych na mapie. tawki i kosze zostang
ustawione na fundamentach betonowych wcelu zabezpieczenia ich przed wandalizmem.
Fundament musi solidnie utrzymywaé elementy montowane przy czym nalezy pamietac¢ o
otworze w betonowym koszu, w celu upustu wody opadowej.

Catos¢ robot wykonana zostanie poza sezonem w celu unikniecia zbednych
niedogodnosci zwigzanych z turystyka. tawki wraz z ustawionymi przy nich koszami
zlokalizuje sie w wyznaczonych miejscach dtugosci chodnika.

Na Na fotografii pokazano istniejgcy model tawki oraz kosza w celu dostosowania o
elementow juz istniejgcych w terenie. Szczegdty materiatowe zawarto w dziale Il siwz.
Podpory tawek jako prefabrykowane elementy betonowe, natomiast siedziska i oparcia z
bruséw drewnianych przystosowanych gruboscig i szerokoscig do montazu na tawkach.
Kosz z otworem przelotowym dla sptywu wody na zewnatrz.

o

:ﬁ\ : = £ o : :

Stojaki na rowery wykonane bedg ze stali nierdzewnej i ustawione na betonowych
fundamentach. Wymogi minimalne dla elementu to uzyskanie min. 10 miejsc (bokséw) na
rowery dla kazdego z punktow ich lokalizacji. Nie ma przy tym wymagan czy bedzie to
jeden stojak na wszystkie wymagane miejsca czy tez dwa mniejsze w celu uzyskania
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wymogu. Jedynym warunkiem jest aby z racji tego, iz nie zamierza sie utwardzaé miejsc
pod stojakami miaty one wysokie i stabilne podparcia roweréow i solidne fundamenty.

Przyktadowy stojak pokazano na fotografii

N

Stoty konsumpcyjne sg to zestawy ztozone ze stotu oraz min. dwdéch tawek montowanych
po przeciwnych stronach przy czym moze to by¢ zestaw w catosci lub wykonany z
poszczegolnych elementow. Wymaganiem jest zamocowanie zestawu na fundamentach
oraz jego wymiary (min. 1,80 x 0,80 m dla stotu). Lawki przy krawedziach 1,80m. Lawki
mogq by¢ wykonane jak opisane powyzej, natomiast stoty z bali o powierzchni petnej przy
grubosci min. 40mm.

Alternatywg moze by¢ stét z ptytg Zzelbetowg lub kamienng. Natomiast tawki bez wzgledu
na wykonanie posiada¢ muszg oparcie. Cato$¢ solidnie zamocowana na fundamentach.

Przyktadowy zestaw konsumpcyjny

Tablice informacyjne rozlokowane bedg rowniez w miejscach tzw. punktow
charakterystycznych w sasiedztwie miejsc ze stojakami rowerow i stolikami oraz w innych
miejscach niezaleznych wskazanych na mapie. Wymagania podstawowe to min. wymiar
2,00x1,70 oraz dostosowanie do terenu i zatozen turystycznych. Wykonane zatem z
drewna np. klejonego w pasach (min. 3) lub bezrdzeniowego. Stupki min. 10x10 cm na
okuciach ze stali nierdzewnej oddzielajgcych od betonowego fundamentu. Podstawa tta
(planszy) réwniez z drewna gr. min.40 na zaktadke, natomiast informacja na planszach
metalowych malowanych proszkowo.

Alternatywg moze by¢ wykonanie innej konstrukcji, ale kolorystycznie dopasowanej do
zadania (np. AL. w kolorze bragz). Tre$¢ tablic bedzie réznorodna i przedstawia¢ ma
informacje turystyczne w zakresie rejonu.

Szczegodty co do materiatdw wymagane w postepowaniu bedg opisane w dziale Il siwz.
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Przyktadowa tablica

plansza informacyjna

2,00 x 1,70

Wszystkie elementy zadania wymienione w opisie, powinny spetniaé oprocz wymogoéw
bezpieczenstwa uzytkowania, réwniez pewien stopien odpornosci na wandalizm (stuzy do
tego m.in. trwate betonowanie urzadzen).

Na Projektach zagospodarowania terenu wskazane zostaly miejsca lokalizacji
poszczegolnych elementdéw i ich usytuowanie w obszarze terenu, natomiast sytuowanie
urzadzen wzgledem siebie bedzie uzgadniane w trakcie robét i podyktowane warunkami
terenowymi w miejscu lokalizaciji.

Nie zmienig sie charakterystyki urzadzen i ich parametry oraz ilosci.

UWAGI KONCOWE DLA CZESCI 2

Szczegodty kolorystyczne oraz wszystkich urzadzen oraz zakres tresci tablic
informacyjnych, wykonawca ustali z zamawiajagcym po podpisaniu umowy. Istotng jest
natomiast informacja, iz kazda z tablic bedzie zawiera¢ inng tres¢ w zakresie fotografii i
tekstu.

Wojciech Sydon
Inwestycje i Zamowienia publiczne



