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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej

PZJ - program zapewnienia jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg 0 zamowieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.
Zaleca sie rowniez wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robdt budowlanych realizowanych ze srodkow
pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamowieniach publicznych).

1.3. Zakres robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania og6ine, wspdlne dla robét objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek
o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng catosé, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwéch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe

lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym rob6t
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nhie stanowigcych biezacej konserwaciji.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.



1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob4t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehAstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca
jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wladciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdbw o0 ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakoAczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiardow — nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez r6zne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

1.4.33. przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug



technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

1.4.34. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1.4.35. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

poda lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy

przez Inspektora nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione

w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej

dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub
SST i majg wptyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét sWykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie
prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.



1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony

przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania

budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaplacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy
wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
p6z. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robaét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczyé¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robo6t, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inacze).

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane, z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robo6t i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegoélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogl6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robo6t i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego ubytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.



Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na whasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robot,
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robat.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajacq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powabne, Ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.



Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,

bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na

swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefnstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i informaciji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Normg lub

« aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robdét,
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* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

« daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

« dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robaét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow

robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w

SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

0) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.
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7.2. Zasady okrglania ilosci rob6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.7.3.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kécowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu

do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykofnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robd4t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawag ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

* wartos¢ zuzytych materiatléw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

*» warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizaciji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazd6éw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z. 1126, Nr 109 p6z. 1157 i Nr
120 p6z. 1268, z 2001 r. Nr 5 p6z. 42, Nr 100 p6z. 1085, Nr 110 pdz. 1190, Nr 115 p6z. 1229, Nr 129 pdz. 1439
i Nr 154 p6z. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 pdz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 p4z. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 p6z. 953).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 p6z. 838 z p6zniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 p6z. 401).
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S-01 — SST DEMONTAZ INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH

Nazwy i kody robo6t wedtug kodu numerycznego stowngkdwnego Wspdlnego Stownika ZamowigePV)
45300000 -0 — Roboty w zakresie instalacji budoydan

45320000-6 — Roboty izolacyjne;

45321000-3 — Izolacja cieplna;

45331110-0 — Instalowanie kottow;

45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne;

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie prganitarnego;

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Techniczngjwymagania dotycre wykonania i odbioru rob6t, prowadzenia robétazanych

z wykonaniem zadania inwestycyjnego pRrzebudowa kottowni ul. Stowackiego 8 w Aleksandrwie Kujawskim,

Nr ark. Mapy 12, nr dziatki 959” zgodnie z zakresem robét przedstawionym w ProjeBamowlanym i przedmiarze robét.
Podstaw opracowania niniejszej Sk £rojekty Budowlane, przepisy obawaijacego prawa, Polskie Normy i zasady sztuki
budowlanej.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robo6t jako pomocnicza

dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizat)dt:,,Przebudowa kottowni ul. Stowackiego 8 w Aleksandrowie
Kujawskim,Nr ark. Mapy 12, nr dziatki 959

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania demonta zu instalacji technologicznej:
e demonta kottdw, pomp obiegowych i pompy do wody brudnej

e demonta naczy wzbiorczych przeponowych

e demonta przewodow spalinowych

e demonta rur wody cieptej i zimnej dnl5 i 20mm wraz z arorat

e demonta elektrycznego podgrzewacza wody

e demonta zlewu i umywalki

1.4 Ogolne wymagania dotycge Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania prze?Vykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

1.4.3 Zgodndé robot z Dokumentacy Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

1.4.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

1.4.6 Ochrona przeciwp@arowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

1.4.7 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

1.4.8 Ograniczenie obgizen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”
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1.4.9 Bezpieczistwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

1.4.11 Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

1.5 Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

2 MATERIALY

Stosowane materialy to wyroby, producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne (opinie higieniczne PZH) wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1 Materialy stosowane przy demontzau:

Tarcze do ciecia stali;

Tlen plus acetylen (do ciecia kottow);

Pozostate materialy i armatura zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i zgodnie z
Zestawieniem materiatow zawartym w Dokumentaciji technicznej i Przedmiarze Robét.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotycrce sprztu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

3.2 Sprat, ktory moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Szlifierka katowa;

Palnik acetylenowy;

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t

Samochéd dostawczy do 0,9t

Samochdéd skrzyniowy 5t

3.3 Pozostaly spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

4.1.1. Uradzenia

Urzadzenia nalezy przewozi¢ w opakowaniu i zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy je
przewozi¢ srodkami transportu dostosowanymi do gabarytéw przewozonych materiatdbw w sposéb
zabezpieczony przed uszkodzeniem i przemieszczeniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogollne zasady wykonania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

5.2 Roboty demontaowe instalacji

Roboty demontazowe istniejgcej instalacji oraz urzadzen grzewczych nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami Planu
BIOZ i poleceniami Inspektora nadzoru.

W pierwszej kolejnosci nalezy zdemontowac istniejgce izolacje cieplne oraz wszelkie materialy tatwopalne. Nastepnie
zdemontowaé armature, po czym dokona¢ odciecia instalacji i kottéw. Ekspedycja kottéw z kottowni otworem
montazowym. Koncowki rur, do ktérych ma by¢ dotaczona nowa instalacja zabezpieczyé.

Demontowany ztom nalezy sktadowac¢ w miejscu wskazanym i uzgodnionym z Inwestorem.

Materiat z rozbidrki izolacji cieplnej nalezy wywiez¢ na sktadowisko
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6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jako $ci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

6.2 Zasady kontroli jako $ci rob6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

6.3 Pobieranie probek
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

6.4 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

6.5 Raporty z bada h
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdine”

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

6.8 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

6.9 Kontrola, pomiary j badania
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

7.2 Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa;:

1 kpl istniejacej instalacji technologicznej
1 m2 izolacji cieplnej

7.3 Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

7.4 Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogéine” 1.1

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robdt
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

8.2 Odbidr robot zanikaj gcych lub ulegaj acych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

8.3 Odbidr cz esciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”



8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

8.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

9.2 Zasady rozliczania i ptatno  $ci

Szczego6towe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE - Polskie Normy

PN-89/H-02650 - ,Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.”

PN-83/H-02651- ,Armatura i rurociagi. Srednice nominalne."

PN-84/H-74220 - ,Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia
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S-02 - SST MONTAZ INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH

Nazwy i kody robo6t wedtug kodu numerycznego stowngkdwnego Wspdlnego Stownika ZamowigePV)
45300000 -0 — Roboty w zakresie instalacji budoydan

45320000-6 — Roboty izolacyjne;

45321000-3 — Izolacja cieplna;

45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne;

45331110-0 — Instalowanie kottow;

45331100-7 - Roboty mortawe instalacji c.o.

45332400-7 — Roboty instalacyjne w zakresie gprganitarnego;

1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.:,Przebudowa kottowni ul. Stowackiego 8

w Aleksandrowie Kujawskim, Nr ark. Mapy 12, nr dziatki 959" zgodnie z zakresem robét przedstawionym
w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej ST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujacego prawa, Polskie Normy i zasady

sztuki budowlanej.

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza ST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako pomocnicza dokumentacja
przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét:,Przebudowa kottowni ul. Stowackiego 8 w Aleksandraie Kujawskim,
Nr ark. Mapy 12, nr dziatki 959”

1.3 Zakres robot obgtych ST

Ustalenia niniejszej specyfikaciji dotyczg wykonania instalacji technologicznych kottowni, a w szczegélnosci:
e monta kottébw opalanych miatem gglowym z automatycznym podajnikiem

monta przendnikdw slimakowych rurowych

monta rurocagoéw stalowych spawanych do c.o.

monta rurocagow stalowych ocynkowanych sicanych do z.w. i c.w.u.

monta armatury odcinagej, regulacyjnej, zabezpieczegj i odpowietrzajcej

monta naczy wzbiorczych przeponowych — z demanta

monta naczynia wzbiorczego otwartego

monta& wymiennika c.o.

monta filtrow i filtroodmulnika.

monta pomp kottowych, pomp obiegowych, pompy do wodydm®j i pompy ddagciekow
monta automatyki steragej

monta armatury kontrolno-pomiarowej

monta zmiekczacza wody.

monta przewodow odprowadzenia spalin

monta izolacji termicznej ruroagow, naczynia wzbiorczego otwartego i przewodowtylaoyjnych
monta zlewu, umywalki, miski ugpowej, krateksciekowych.

monta rurochgu z rur PVC irur PP

monta rurocagu z rur preizolowanych

1.4 Ogolne wymagania dotycgre Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

1.4.1 Przekazanie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

1.4.2 Dokumentacja Projektowa do opracowania prze¥Vykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

1.4.3 Zgodnd¢ rob6t z Dokumentacp Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”
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1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

1.4.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

1.4.6 Ochrona przeciwp@arowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

1.4.7 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

1.4.8 Ograniczenie obgizen osi pojazdéw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

1.4.9 Bezpieczistwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoine”

1.4.10 Ochrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze SpecyfikagjTechnicza ,Wymagania Ogdlne”

1.4.11 Stosowanie gido prawa i innych przepisow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

1.5 Okreslenia podstawowe
- Cisnienie dopuszczalne — najasza warté¢ nadcénienia statycznego czynnika grzejnego , ktora nie
moze by przekroczona wadnym punkcie instalacji.
— Cisnienie nominalne — émienie charakteryzage wymiary i wytrzymatéc elementu instalacji
w temperaturze 20° C
— Cisnienie prébne — énienie w najniszym punkcie instalacji, przy ktorym badana jegsiezelngc
— Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowérgenie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej
- Cisnienie spoczynkowe — najwsgza warté¢ nadcgnienia statycznego wody instalacji ogrzewania
wodnego przy braku kzenia wody.
- Cisnienie wsgpne w naczyniu wzbiorczym przeponowym snggnie w przestrzeni gazowej naczynia
przed przydczeniem do instalacji ogrzewania wodnego systermkngtego.
- Czynnik grzejny — ptyn ( woda , para wodna lulvpdrze ) przenoscy ciepto.
- Instalacja centralnego ogrzewania:
- zespoét urzdzen , elementdw i przewoddw stacych do wytwarzania czynnika grzewczego
0 wymaganej temperaturze $raieniu lub przetwarzania tych parametrénogito ciepta)
- zespoét usdzen , elementéw i przewodow stacych do doprowadzenia czynnika grzejnego
do ogrzewanego obiektu , oraz rag@d czynnika grzewczego w ogrzewanym budynku
I przekazania ciepta w pomiesnoze
- Instalacja ogrzewcza systemu zamgkenjo — instalacja, w ktérej przestfize&odna nie ma patzenia
Z atmosfeq;
- Instalacja wentylacji grawitacyjna — instaladieslapca s¢ z kanatow wentylacyjnych wraz z ich
wyposaeniem shiaaca do dostarczenia lub usuwania powietrza do lpbraieszczenia, w ktérej ruch
powietrza wywotywany jest idica gestasci mas powietrza wewatrz i na zewatrz pomieszczenia
- Kociot grzewczy wodny — ugdizenie z komar spalania przeznaczone do podgrzewania wody ciepten
uzyskiwanym w procesie spalania opatu.
- Kottownia — pomieszczenie , w ktérym znajggje kotly z zespotami ueglzenr zabezpieczagych ,
pomiarowych , regulacyjnych , stegaych , rejestrujcych , sygnalizacyjnych i alarmagych
- Moc kotta — ilg¢ energii cieplnej oddawanaytecznie czynnikowi grzejnemu w
jednostce czasu
- Naczynie wzbiorcze otwarte — zbiornik b&neeniowy przejmujcy zmiany obgtosci wody
wywotane zmianami jej temperatury w instalacji awania wodnego oraz zapewn@j swobodne
pofaczenie z atmosferprzestrzeni wodnej instalacji.
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- Naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik ze simezelastyczn przepon oddzielagca przestrza
wodm od przestrzeni gazowej , przejracy zmiany objtosci wody wywotane zmianami jej
temperatury.
- Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego narpoie — temperatura powrotna wody
instalacyjnej przygta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatowgetrza na
zewmntrz budynku.
- Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego rsaau — najwysza temperatura czynnika
grzejnego przyjta do obliczé instalacji w warunkach obliczeniowych temperatowpetrza na
zewnatrz budynku.
- Pompa kottowa — pompa wymuszzg kazenie wody grzejnej midzy kottem a wymiennikiem c.o.
- Pompa obiegowa instalacji c.0. — pompa wymugzakinzenie wody grzejnej w instalacji c.o.
- Przewody spalinowe — przewody wraz z ich wypges&ém, staace do odprowadzenia spalin z palenisk
(kottdow) do kanatow spalinowych (komina)
- Regulator pogodowy — wgdzenie dziatajce zgodnie z sygnatami podawanymi przez czujniki
uruchamiajce lydz zatrzymuace pompg obiegows c.o. i zawor regulacyjny c.o.
- Regulator pracy kotta — wdzenie dziatajce zgodnie z sygnatami podawanymi przez czujniki
uruchamiajce ldz zatrzymugce kociot iinne urgdzenia kotta
- Rura bezpieczsstwa - ruragczaca najwyej potazona czesé przestrzeni wodnej kotta z przestrzeni
powietrzry wodnej naczynia wzbiorczego otwartego, pegjyury przelewowe).
- Rura odpowietrzaga - ruradczaca przestrzie powietrzry naczynia wzbiorczego otwartego z
atmosfes.
- Rura przelewowa - rura wyprowadzona z naczynibigvzzego otwartego na wysa
maksymalnego poziomu lustra wody i doprowadzonaztes w pomieszczenigzrodia ciepta.
- Rura sygnalizacyjna - rura wyprowadzona z dotze§¢ przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego
otwartego i doprowadzona nad zlew w pomieszczenmidta ciepta.
- Rura wzbiorcza:
— rura hczaca dolmy cz¢$¢ przestrzeni wodnej naczynia wzbiorczego otwartagabiorcz rura
powrotry kottow
— rura hczaca instalag ogrzewania wodnego systemu zamkego z krécem przyhcznym
naczynia wzbiorczego przeponowego.
- Srednica nominalna srednica, ktéra jest dogodnie zagifiong liczba, w przyblizeniu réwr,
srednicy rzeczywistej, wyeanej w milimetrach;
— Temperatura robocza — obliczeniowa temperatistaliacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra nie mi@ by przekroczona wadnym jej punkcie;
- Urzadzenia zabezpieczae — uradzenia , ktére zabezpieczafstalacg ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnychlngen i temperatur.
- Woda instalacyjna — czynnik grzejny — woda lubtwabr substancji zapobiegajych korozji lub
obnizajacych temperatgrzamarzania wody, wypenigjy instalacg ogrzewca.
- Wymiennik ciepta - uradzenie kdace pojedynczym wymiennikiem lub bateria wymiennikéepta,
pofaczonych ze saprurami w sposob trwaty,
- Zbiorcza rura powrotna - ruracizaca kré&ce powrotne kottéw
— Zrédto ciepta — Kottownia, uktad z kottem i pomkolektory stoneczne, dziatgie samodzielnie
lub wspotpracujce ze solp

2 MATERIALY

Stosowane materialy to wyroby, producentow krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty
techniczne (opinie higieniczne PZH) wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1 Ogolne wymagania dla materiatow

Wszystkie materialy i armatura zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Technicznej i zgodnie z
Zestawieniem materiatéw zawartym w Dokumentacji technicznej i Przedmiarze Robot.

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatow przywotane w dokumentacji projektowej stuzg
ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymagan technicznych dla
projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zastosowanie produktéw innych producentéw pod warunkiem:

- Spelniania tych samych wtasciwosci technicznych i fizycznych;

- Przedstawienie zamiennych rozwigzan na pismie i uzyskanie akceptacji projektanta .
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3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng . ,Wymagania Og6ine”

3.2 Sprat, ktdry moze by uzyty do wykonywania robot (podstawowy)
Samochaod skrzyniowy;

Spawarka elektryczna (lub TIG);

Samochéd dostawczy do 0,9t

3.3 Pozostaty spret i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

4 TRANSPORT

4.1 Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdine”

4.1.1 Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytacznie w pozycji poziomej. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Rury wczasie transportu nie powinny stykac sie

z ostrymi przedmiotami mogacymi powodowac uszkodzenia rur.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢, szczeg6lng ostrozno$¢ zachowac¢ podczas transportu rur

w niskich temperaturach (ponizej 0C).

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian bocznych srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach a poszczeg6ine warstwy
nalezy przegradzac elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce elementy rur.

4.1.2 Transport armatury

Armature nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujacymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami
mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w specjalne skrzynie lub pojemniki.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogollne zasady wykonania robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

5.2 Montaz urzadzen, wykonanie instalaciji

Instalacja powinna zapewni¢ obiektowi, w ktérym jg wykonano mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych,
a w szczegolnosci:

- Bezpieczenstwo konstrukcji;

— Bezpieczenstwo przeciwpozarowe;

— Bezpieczenstwo uzytkowania;

- Odpowiednich warunkéw higienicznych i ochrony przed hatasami i drganiami;

— Ochrone srodowisko;

- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegréd budowlanych;

Instalacja powinna byé wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz spetnia¢ wymagania przepiséw
techniczno — budowlanych.

5.3 Rurociagi

5.3.1 Wymagania ogélne

Instalacje technologiczng kottowni wykonac¢ z rur stalowych czarnych, bez szwu wg PN 80/H-74219, tgczonych przez
spawanie. Za kottem nalezy wykonac¢ potaczenia kotnierzowe p = 0,60MPa. W kottowni stosowa¢ armature zamykajacg
i odcinajacg — zawory kulowe kotnierzowe lub mufowe, na cisnienie pn= 0,60MPa. Pompy taczy¢ za pomocg kotnierzy
lub w przypadku matych $rednic na srubunki. Przez przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych uszczelnieniem pianka poliuretanowa.

Manometry osiowe @100mm o zakresie skali 0 + 0,6 MPa i 1MPa, termometry 0-120<C.

Potaczenia kotnierzowe nalezy uszczelni¢ uszczelkami klingerytowymi, a potgczenia gwintowane konopiami i pokostem
lub tasma teflonowa.
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5.3.2 Prowadzenie przewodow

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, aby w najnizszych punktach zataman przewodéw
zapewni¢ mozliwo$¢ odpowietrzania instalacji; dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkéw przewodoéw bez spadkow,
jezeli predkos¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a opréznianie z wody jest mozliwe przez
przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody poziome prowadzone przy scianach lub pod stropami powinny spoczywaé¢ na podporach statych

i ruchomych, usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z normy.

Przewody nalezy prowadzi¢ zapewniajgc wtasciwg kompensacije wydtuzen cieplnych. Przewody nalezy prowadzic¢
w sposéb umozliwiajacy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.

Przewody pionowe prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacije.
Przewody poziome instalacji c.0. prowadzi¢ powyzej przewoddw instalacji wody zimnej.

5.3.3 Podpory

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i przesuwnych powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta, chyba ze
inne rozwigzanie przewiduje dokumentacja projektowa.

Konstrukcja i montaz podpdér powinno umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz przewodoéw, a konstrukcja i rozmieszczenie
podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy przesuw przewodu.

5.3.4 Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przez przegrode budowlang nalezy stosowac¢ tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze
znajdowac sie zadne tgczenie rury. Tuleja powinna mie¢ wiekszg srednice od przewodu o co najmniej 2 cm przy
przejsciu przez przegrode pionowa i 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ diuzsza od grubosci
przegrody o co najmniej 5 cm z kazdej strony i 2 cm przy stropie.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tuleja ochrong powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatajacym korozyjnie na rure, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen $cinajacych.

Przepust instalacyjny w elementach oddzielenia pozarowego powinien by¢ wykonany w spos6b zapewniajacy
przepustowi klase odpornosci ogniowej wymagana dla tych elementéw.

Przejscie w tulei przez przegrode budowlang nie powinno by¢ podpora przesuwna tego przewodu.

5.4 Montaz urzadzen i armatury

5.4.1 Kotly

Roboty montazowe urzadzen grzewczych nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczna.

Kotly nalezy ustawi¢ n a fundamencie wystajagcym ponad poziom podtogi nie mniej niz 0,1m wykonanym

wg projektu architektury.

Kotly dostarczane przez producenta w czesciach do skrecania nalezy scala¢ wg instrukcji wytworcy.

Dostarczone czesci nalezy wraz z osprzetem poddac ogledzinom zewnetrznym.

Montaz kottéw i urzadzen pomocniczych nalezy prowadzi¢ wg technologii montazu ustalajac kolejno czynnosci, sprzet
dzwigowy i oprzyrzadowanie.

Spawanie elementow kottdw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Po zako nczeniu
montazu nalezy przeprowadzi¢ prébe wodng. Po pozytywnej probie wodnej mozna przystapi¢ do prac przy izolacji.

5.4.2 Urzadzenia

Pompy nalezy instalowaé na prostym odcinku przewodu w jednej osi wspélnej z osig rurociggu.

Rurociag po obu stronach pompy, za zaworami odcinajacymi, nalezy umocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw lub
wspornikéw do rur,. Pompy powinny mie¢ zabezpieczenie przed wtaczeniem w przypadku braku czynnika.
Wszystkie zbiorniki cisnieniowe (reflex, podgrzewacz), zawory bezpieczenstwa powinny by¢ wykonane zgodnie

z wymaganiami przepiséw UDT.

Montaz wyposazenia zbiornikéw, jak termometry, manometry, wodowskazy itp., nalezy montowaé w ostatniej fazie
prac, aby unikng¢ uszkodzen.

Przed zamontowanie armatury kazdy egzemplarz nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ oraz dokona¢ proby otwarcia

i zamkniecia oraz usungc¢ zaslepienia i zanieczyszczenia. Przy taczeniu armatury z rurociggiem nalezy zapewni¢
odpowiedni kierunek przeptywu oraz swobodny dostep obstugi, a takze mozliwo$¢ wymontowania armatury lub jej
czesci dla celéw remontowych. Nalezy zachowa¢ odpowiednig kolejnosci i kierunek dla armatury zwrotnej i odcinajacej,
aby kierunek przeptywu medium instalacyjnego byt zgodny z kierunkiem oznaczonym na armaturze.

Aparatura kontrolno pomiarowa moze by¢ zamontowana po montaz kotta, urzadzehn pomocniczych i armatury, po
wstepnej prébie wodnej i przeptukaniu kotta i instalacji. Podczas zaktadania ptaszcza izolacyjnego oraz otulin nalezy
zapewni¢ dostep do zamontowanych czujnikéw i kryz pomiarowych.

Nalezy sprawdzi¢ dziatanie urzadzen regulacyjnych pod wzgledem mozliwo$ci przestawiania w catym

zakresie regulacyjnym.

5.4.3 Zmiekczacz wody

Urzadzenia i instalacje wraz z armaturg powinny mie¢ zabezpieczenie antykorozyjne i chemoodporne, posiadac
Swiadectwo badan i kontroli technicznej. Wykonanie wg dokumentacji projektowe;.
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5.4.4 1zolacje cieplne

Wszystkie przewody instalacyjne, z wyjatkiem instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, muszg mie¢
zamontowang izolacje cieplng. Réwniez armatura powinna by¢ zaizolowana cieplnie, jezeli wymaganie to wynika

z dokumentacji projektowej. Wykonywanie instalacji nalezy rozpocza¢ po przeprowadzeniu skutecznych wymaganych
prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw instalacji przeznaczonej do
izolacji, potwierdzone protokolarnie.

Materiaty przeznaczone do izolacji powinny by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a spos6b sktadowania na stanowisku
montazu powinien wyklucza¢ ich uszkodzenie i zawilgocenie.

Powierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonana izolacja powinna by¢ czysta, sucha, powloka antykorozyjna powinna byé
wyschnieta i nieuszkodzona. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem

i uszkodzeniem oraz powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.5 Instalacja spalinowa i wentylacyjna

Odprowadzenie spalin z kotta zaprojektowano czopuchem indywidualnym o $rednicy @450/570mm do projektowanego
komina i i @400mm do komina istniejgcego. Czopuchy i komin projektowany ze stali kwasoodpornej. Wysokos$é komina
projektowanego okoto 13m. Na kominie w dolnej czesci nalezy zamontowac typowa wyczystke.

Kolana spalinowe winny mie¢ promien giecia 1,5 D. Przewody spalinowe zamontowa¢ ze spadkiem 5 % w kierunku
kotta. Przewody kominowe powinny by¢ zaopatrzone w kré¢ce do pomiaru temperatury oraz do poboru probek spalin.
Powinny byé wyposazone w szczelnie zamykane i tatwe do otwarcia otwory rewizyjne (wyczystkowe).

Wykonanie powinno zapewni¢ szczelnos¢ takze termiczna.

Przewody wentylacyjne wykonac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa z blachy stalowej ocynkowane;j.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Program Zapewnienia Jako $ci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdine”

6.2 Zasady kontroli jako $ci rob6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

6.3 Pobieranie probek
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

6.4 Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

6.5 Raporty z bada h
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

6.8 Dokumenty budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

6.9 Kontrola, pomiary j badania
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sa;:

1 m dla wykonanego i odebranego przewodu instalacji

1 kpl dla armatury i zainstalowanych urzadzen

UWAGA: Dlugosci przewodow nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, a do ogélnej dlugosci nalezy wliczy¢ diugosci armatury
taczonej na gwint i facznikdw. Dlugosé zwezki nalezy zaliczy¢ w poczet wiekszej srednicy.
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7.3 Zasady okre slania ilo $ci robot i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

7.4 Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

8.2 Odbidr robot zanikaj gcych lub ulegaj acych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

8.3 Odbidr cz esciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

8.4 Odbior ostateczny robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogdine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badani z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.Instalacja powinna by¢
przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

a. zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji wraz z izolacjg ciepling;

b. instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono;

c. dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym;

d. zakonczono uruchamianie instalacji przy jednoczesnej regulacji i badaniu instalacji na goraco w ruchu ciggtym,
podczas ktérych zrédto ciepta osiggneto zatozone parametry czynnika grzewczego;

Odbidr konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji technologicznej kottowni do uzytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

8.4.2 Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Ogoéine”

9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng ,Wymagania Og6ine”

9.2 Zasady rozliczania i ptatno  $ci
Szczego6towe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie.

10 PRZEPISY ZWIAZANE i Polskie Normy

- PN-B/02421:2000 — ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze”.
- PN-89/H-02650 - ,Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury."
- PN-83/H-02651- ,Armatura i rurociggi. Srednice nominalne."
- PN-84/H-74220 - ,Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia”.
— PN-EN 729-1:1997 — ,Spawanie metali”.
— PN-EN 1443:2001 — ,Kominy. Wymagania ogdlne”.
— PN-83/B-03430 oraz Az3:2000 — ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania”.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom | — V, Arkady,
Warszawa 1989.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, COBRTI — INSTAL, Warszawa 2001.
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PN-84/B- 01400- Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach,

PN- 90/B-01430- Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,

PN-87/B-02411 Kottownie wbudowane na paliwo state. Wymagania,

PN-91/B-02415- Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02413 -Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

PN_82/B- 02420:1991- Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od whaku
stosowania wymogow zawartych w prawie polskim.
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