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1. Wstep.

Warunki ogéine wykeonania i odbioru robét okreslaja wymagania
dotyczace wszystkich asortymentow robot objetych warunkami szczegolowymi.

2. Wymagania dotyczace realizacji robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakosc prowadzonych robét oraz ich
zgodnoéé z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi normami,
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz zasadami sztuki budowlanej.

Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje we wszystkich sprawach
zwiazanych z jakoscia robét, oceng jakosci uzytych materialow | postgpem
robét oraz we wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja dokumentacji
projektowsj.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w terminie
przez niego ustalonym pod grozba wstrzymania robot a skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca robét jest zobowigzany do:

« Opracowania Programu Zachowania Jakosci i uzyskania akceptacii
Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem robot.

« Takiej organizacji robot, aby nie powodowac bez koniecznej potrzeby
niszczenia elementéw pasa drogowego nie objetych umowa o wykonaniu
robot. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu
pasa drogowego Wykonaweca naprawi lub odbuduje go na koszt wiasny,

« Bezzwlocznego uporzgdkowania terenu pasa drogowego | terenu
przylegtego po zakeniczonych robotach,

« Na wniosek Inspektora Nadzoru opracowac harmonogram ogélny robot.

Wykonawey robot naliczone zostang kary pienigzne w przypadku
stwierdzenia wykonywania robét niezgodnie z powyzszymi warunkami, kwoty te
zostana potracone z faktur miesiecznych. Podstawa prawng do naliczenia kar
jest "Rozporzadzenie RM z dnia 24.01.1986r w sprawie wykonania niektorych
przepiséw ustawy o drogach publicznych /Dz.U. nr 6 poz.33/

3. Warunki przekazania placu budowy

Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z przedmiarem robot nastapi
protokolarnie w terminie okreslonym w umowie.

Przekazanie placu budowy nastapi protokeolarnie w terminie okreslonym
W umowie.

Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy w formie zatacznikow do protokotu
przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne zwigzane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i ksiazke obmiaru robot.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$c za ochrong punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.



Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbgdnych
mediow spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytulu ponoszone zawierajg
sie w kwocie zadeklarowanej w ofercie przetargowej.

4. Warunki zabezpieczenia placu budowy

Odpowiedzialnosé za zabezpieczenie placu budowy spoczywa na
Wykonawcy, az do zakonczenia i odbioru robot.

Wykonawca robot ponosi skutki prawne za ewentualne szkody osob
trzecich spowodowane prowadzeniem robot w pasie drogowym, a w
szczegolnosci w zwigzku z:

- niewtasciwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robdt,

- wadami technicznymi wykonanych robot powstalych w okresie

gwarancyjnym.

Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawea przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organem zarzadzajacym
ruchem drogowym, projekt zabezpieczenia robot w czasie budowy.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie
utrzymywat urzadzenia zabezpieczajace ( takie jak: ogrodzenie, oswietlenie,
znaki ostrzegawcze, zapory, sygnaly, itp.) i podejmie wszelkie inne Srodki
niezbedne dla ochrony robét i zachowania warunkéw bezpieczenstwa ruchu
kolowego i pieszego.

Znakowanie powinno byé wykonywane w porach najmniejszego
natezenia ruchu na drodze, w miare mozliwo$ci w nocy /poza godz. szczylu/

Wykonawca zapewni state warunki widocznoéci w dzien | w nocy tych
zapor | znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,
Wszystkie znaki, zapory, tablice informacyjne i inne urzadzenia
rabezpieczajgce powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Biezaca kontrola stanu i kompletnosci oznakowania robdt wraz z jego
korekta wynikajaca z postepem i lokalizacjg robot spoczywa na Wykonawcy.

Koszt zabezpieczenia placu budowy jest wigczony w cene ofertowg i nie
podlega odrebnej zaptacie.

5. Zgodnosé robét z dokumentacia projekiowa.

Dokumentacja techniczna oraz szczegdlowe specyfikacje techniczne
stanowig integralng czes¢ umowy.

Wykonawca w przypadku wykrycia bledow, opuszczen lub
niejednoznacznych jego zdaniem sformulowan w materiatach przetargowych
lub dokumentacji projektowej powinien natychmiast powiadomic Inspektora
Nadzoru.

Nawierzchnia drogowa jest budowlg wielowarstwowsa, na kazdej
wykonanej warstwie winna byt wykonana inwentaryzacja przez geodete z
uprawnieniami, a wynik powinien byé przedstawiony w postaci szkicu, przed
utozeniem warstwy nastepnej. Rzedne powinny by¢ zgodne z projektem
uwzgledniajac tolerancje przewidziane w Rozporzadzeniu MTIGM z dnia
2.03.1999r,

Wszystkie uzyte materialy oraz wykonane roboty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna oraz szczegotowymi specyfikacjami technicznymi,



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacja projektowa | szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, to
takie materialy bedg musialy byé zastapione innymi, spetniajgcymi wymagania
a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne.

Wykonawca zobowiazany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci publicznej lub prywatnej. Wykonawca jest w peini
odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak: przewody,
rureciagi, kable telefoniczne itp.

W trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego
oznakowania | zabezpieczenia tych urzadzen.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urzadzen
ponosi Wykonawca. O fakcie uszkodzenia Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrong drzew,
krzewow, kwietnikow | trawnikéw znajdujacych sie w pasie drogowym podczas
prowadzonych robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia ww. elementow pasa zieleni
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢ wynikajgca z przepisow Ustawy
.0 ochronie i ksztattowaniu srodowiska”.

Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania i przywracenia na
wiasny koszt pasow zieleni do stanu pierwotnego ( tj. posadzenie drzew |
krzewow w razie ich zniszczenia, naniesienie i rozécielenie warstwy 5-8cm
ziemi urodzajnej na trawnikach oraz wysianie nasion traw).

7. Warunki stosowania materiatow budowlanych.

Wykonawca ponosi peina odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagan
jakosciowych materiatow uzytych do realizacji robot.

W terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru powinien
przedstawit do zatwierdzenia informacje dotyczace Zrodia wytwarzania lub
wydobycia materiatow.

Do wykonywania robét budowlanych nalezy stosowac (zgodnie z
Prawem budowlanym ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz.414 art. 10)
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sig
wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami wydano atest zgodnosci
majacy w zaleznosci od rodzaju wyrobu forme:

- gertyfikatu - na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono

zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczna, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.
poprzednim.,

W przypadku materiatow, dla ktérych warunki szczegolowe wymagajg

atestow, kazda partia materiatow dostarczona na budowe powinna posiadac
atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.



Wykonawca zobowigzany jest na biezaco kontrolowac jakosc
whbudowanych materiatow. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom, powinny
byé przez Wykonawce wywiezione z placu budowy.

Materiaty niespetniajace wymagar jakosciowych Wykonawca wbudowuje
na wlasne ryzyko liczac sie z koniecznoscig rozbiorki i ponownego wykonania
robét lub niezaplaceniem za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni odpowiednie warunki skladowania |
przechowywania materialow. Po zakonczeniu robot miejsca czasowego
skiadowania materiatéw powinny by¢ doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

Niedopuszczalnym jest stosowanie materialoéw szkodliwych dla
srodowiska, Wszelkie konsekwencje uzycia materiatow szkodliwych dla
otoczenia ponosi Wykonawca.

Jezeli dokumentacja projektowa szczegotowe specyfikacje techniczne
przewiduja mozliwoéé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru o
takim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem i uzyskac jego akceptacje.
UWAGA!

Inwestor zastrzega sobie prawo wymagania od Wykenawey natychmiastowe;
naprawy ewentualnych uszkodzen w czasie trwania obozu Harcerskiego w Z
sierpniu 2007 (okoto 10 dni). @

8. Sprzet i transport.

Wykonawca zobowigzany jest stosowac sprzet, ktory gwarantowac
bedzie wymagang jakos¢ oraz terminowos¢ wykonywanych robot.

Dobér sprzetu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Sprzet
niegwarantujacy nalezytego wykonania robot zostanie przez Inspektora
Nadzoru niedopuszczony do robdt. Sprzet powinien byc stale utrzymywany w
dobrym stanie technicznym.

Podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publiczinych
Wykonawca powinien przestrzega¢ obowigzujacych ograniczeri odnosnie
obciazen osi pojazdow.

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na
biezaco, na wiasny koszt.

Srodki transportowe wykorzystywane do transportu materialow powinny
gwarantowaé zachowanie jakosci przewozonych materiatow oraz speiniac
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

9. Kontrola jakosci robot.

Wykonawea jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot | jakosci
materiatow. Pomiary i badania materiatow wykonawca powinien prowadzi¢
zgodnie z warunkami szczegélowymi oraz obowigzujacymi normami. Wszystkie
koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem tych badan ponosi
Wykonawca.

Ma zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany
przeprowadzié dodatkowe badania materiatow, ktore budza watpliwosci, co do
jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w
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przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajgcy

Do kontroli robét | materiatéw dostarczanych na budowe lub na niej
wytwarzanych uprawniony jest Inspektor Nadzoru, O zauwazonych wadach
powiadomi Wykonawce, a w przypadkach szczegolnych — Dyrektora MZD.

9.1. Pobieranie probek.

lloéci | czestosé pobieranych probek okreslajg normy i warunki szczegélowe.
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic Inspektorowi Nadzoru mozliwosc
wziecia udzialu w pobieraniu probek.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki i wykonywa¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na koszt Zamawiajgcego, wowczas jednak probki
powinny by¢ pobierane w obecnosci Wykonawcy.

9.2, Atesty jakosci materiatéw i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych szczegdlowe specyfikacie
techniczne wymagaja atestow, kazda partia dostarczona na budowg powinna
posiadaé atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiadac atesty wydane przez
producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badarn.
Kopie wynikow tych badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru.

10. Dokumenty budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wiasciwego prowadzenia dokumentacji
budowy, ktdra obgjmuje:
a) dziennik budowy,
b} ksiazke cbmiaru robét,
) dokumentacje laboratoryjna ( atesty materiatow, recepty robocze,
wyniki badan kontralnych).
d) inne dokumenty jak:
- uzgodnienia prawne dotyczace realizacji budowy,
- dokumentacje projektows,
- protokot przekazania placu budowy,
- protokoly z narad i ustalen,
- protokoty odbiorow czesciowych robét.
Dokumenty powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru | przedstawiane mu
na kazde zadanie. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot.

11. Obmiar robot.

Obmiar robét powinien okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot w
jednostkach okreslonych w kosztorysie ofertowym, Obmiaru dokonuje
Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru, po wezesniejszym
powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru. Wyniki
obmiaru Wykonawca wpisuje do ksigzki cbmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzane przed odbiorem czeSciowym lub
koncowym robot.



- |

Obmiary robét podlegajacych zakryciu powinny by¢ dokonane przed ich
zakryciem, a robét zanikajacych w trakcie ich wykonywania.

12. Warunki odbioru robét.

12.1. Rodzaje odbiorow:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich szczegdlowych specyfikacii
technicznych, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) cdbiér czesciowy,

c) adbidr koncowy,

d) odbior ostateczny.
Wykonawca zgtasza wykonane roboty do odbioru Zamawiajacemu I
wiascicielom sieci, ponoszac wszelkie koszty zwigzane z w/w odbiorami.

12.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior polega na ocenie iloéci i jakosci robot, ktore w dalszej realizacji
zostang zakryte, .

Wykonawca zgtasza do odbioru dang czes¢ robot wpisem do dziennika
budowy, a inspektor nadzoru dokonuje odbioru.

Jakosc iloéé robét ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
biezacej kontroli jakosci, na podstawie zgodnosci robot z dokumentacia
projektowa i szczegttowymi specyfikacjami technicznymi, oraz na podstawie
obmiaru | ewentualnie badan kontrolnych w czasie odbioru.

12.3.Odbidr czesciowy robot.

Polega na ocenie iloci i jakosci wykonanej czgsci robot wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. W przypadku, gdy umowa dopuszcza
czesciowe rozliczanie zamowienia protokot odbioru czgsciowego. Robot
stanowi podstawe do wystawienia faktury.

12.4. Odbior kohicowy zadania.

Polega na ocenie rzeczywistego wykonania roboét na poszczegolnym
zadaniu pod wzgledem ich iloci, jakosci | wartosci.

1) Zasady dokonywania odbioru koficowego.

a) zakofczenie robot oraz gotowosc do odbioru powinna byc
stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika budowy
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru oraz pisemnym
powiadomieniem Zamawiajgcego.

b) odbidr koricowy zadania powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym
w umowie liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia robét | prawidtowosci ich wykonania oraz
kompletno$ci dokumentow do odbioru kencowego,

c) odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego, przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy,



d) komisja dokonuje oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja projektowa,
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

e) w czasie odbioru koficowego komisja zapoznaje sie rowniez z
realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu

f) w czasie odbioru kofcowego moga byé dokonywane badania |
pomiary sprawdzajace przewidziane przy odbiorach korncowych
wg odpowiednich szczegdtowych specyfikacji technicznych.

g) podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokot odbioru
koricowego robdt sporzadzony wg wzorca przygotowanego
przez Zamawiajgcego.

2) Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym robét.
Podstawowym dokumentem do dokonania edbioru koncowego robot jest
protokot odbioru koncowego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty

a) dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

b) szczegolowe specyfikacje techniczne na poszczegolne
asortymenty robot,

c) dziennik budowy i ksigzke obmiaru,

d) uwagi i zalecenia Inspekiora Nadzoru zwtaszcza przy odbiorze
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowania
wykonania jego zalecen,

e) recepty robocze, ustalenia technologiczne, wyniki pomiarow i
badan kontrolnych wykonanych zgodnie z szczegolowymi
specyfikacjami technicznymi, atesty na
materiaty i produkty przemystowe,

f) inne dokumenty ustalone przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem
przygotowania dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru koncowego, to
komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

12.5. Odbiér ostateczny robot.

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny powinien byé dokonany na podstawie oceny wizualnej
zadania z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

13. Podstawa Platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji slepego
kosztorysu

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmowac:



robocizne bezposrednig

wartosé zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,
wartosé pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz,
demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie: ptace personelu | kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacii zaplecza
budowy, wydatki dotyczace BHP,

aznakowanie robét, uslugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe,

ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcey.

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z
tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w czasie realizacji robot |
w okresie gwarancyjnym

podatki obliczone zgodnie z cbowiazujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT,

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang
pozycje w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania
dodatkowe] zaptaty za wykonanie robot objetych g pozycjg kosztorysows za
wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.
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1. Wstep
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
prac zwiazanych z pomiarami w trakcie budowy | powykonawczymi zrealizowanych
drogowych obiektow budowlanych.

1.2.0g6lne wymagania dotyczace prac geodezyjnych

« Pracami geodezyjnymi powinna kierowac wytacznie osoba posiadajaca
uprawnienia zawodowe, zgodnie z wymaganiami rozdziatu 8 ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30 z 1989r)

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich jakos¢ oraz zgodnosc z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami specyfikacji oraz poleceniami
Zamawiajacego.

« Wykonawca prac geodezyjnych zobowigzany jest do uzywania takiego sprzetu,
ktary pozwoli na osiagniecie niezbednych doktadnosci, zarowno w pracach
pomiarowych jak i przy opracowaniach kartograficznych.

2. Zakres prac geodezyjnych

2.1. Prace przygotowawcze — podstawe do opracowania geodezyjnego projektu
stanowi zatwierdzony projekt budowlany.

2.2. Prace w trakcie budowy — prace geodezyjne w trakcie wykonywania prac
budowlanych obejmuja;
« ochrona istniejacych na terenie robét znakow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych,
« dostarczenie Zamawiajacemu (sukcesywnie) szkicow wyniesienia
sytuacyjnego obiektow,
» przekazanie wykazu reperow roboczych zafozonych na czas budowy,
« niwelacje kontrolne wykonanych etapow prac budowlanych wg wykazu:
niwelacja kontrolna wykonanych robét ziemnych,
- niwelacja kontrolna przebudowanych krawgznikow,
- niwelagja kontrolna poszczegolnych warstw w trakcie budowy
nawierzchni badz jej remontu,
- niwelacja kontrolna przebudowanych lub zbudowanych studzienek
kanalizacji deszczowej, sanitarmej, kratek, zasuw itp.
= odbioru niwelacji kontrolnych dokona Inspektor — koordynator.
niwelacje nalezy wykonaé, co 25m z podaniem odchytek od danych
projektowanych.

i

2.3. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza — prace te nalezy wykonac wg
przepisow ogélnych w formie graficznej i na nosnikach cyfrowych w formacie
mmp..Mikramap™.
Na odbitkach mapy dia Zamawiajacego nalezy naniesc rzgdne nawierzchni lub
urzadzen wg uzgodnien szczegolowych.
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza stanowi element dokumentacji
powykonawczej | powinna by¢ akceptowana przez Kierownika Budowy.
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Roboty ziemne
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1.WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania drogowych robét ziemnych, a w tym wykopow, nasypow oraz przygotowanie
podioza.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1,

1.3, Zakres robét objetych SST.

Roboty ziemne wykonuje si¢ 2godnie z dokumentacja techniczng i zasadami podanymi
w niniejszej 35T.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w ninigjszej SST sg zgodne z norma PN-5-02205:1998.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc wykonania robét i ich zgodnoscei z
dokumentacja techniczna SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
Nie przewiduje sie stosowania materiatow.
3. SPRZET.

Do wykonania robét ziemnych stosuje sig nastepujacy sprzet:
do odspajania gruntu stosuje sie koparki o roznych pojemnosciach tyzek,

- do transportu ziemi powinny byé stosowane samochody wywrotki,

- do odspaojenia i transportu ziemi powinny by¢ stosowane spycharki roznej mocy
silnika, oraz zgarniarki o réZnej pojemnosci kosza.

Do wykonania wyréwnania robét ziemnych | podtoza;

- spycharki o matej mocy silnika

rowniarki

walce: ogumione, gltadkie, gladkie wibracyjne, okotkowane i okotkowane wibracyjne,

ubijaki mechaniczne o réznym cigzarze,

zageszczarki wibracyjne plytowe o réznym cigzarze oraz rdznej powierzchni phyt.

i



Do wykonania robot wykonczeniowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet;
spycharki o matej mocy silnika
rénwniarki z przenosnikiem i rowniarki bez przenosnika.

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Roboty pomiarowe.
Roboty pomiarowe nalezy wykonac zgodnie z norma PN-5-02205:1998.

Do czynnosci pomiarowych nalezy:

« wytyczenie budowli,

+ wyznaczenie roboczych punktow wysokosciowych,

« wyznaczenie obiektow inzynierskich,

+ wyznaczenie granic robot ziemnych nasypéw i wykopow.

4.2. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze nalezy wykonat zgodnie z nOrma PN-S-02205.

Do czynnosci przygotowawczych nalezy zaliczyc:
oczyszczenie terenu pod budowe,

ewentualne skladowanie darniny,

skiadowanie ziemi urodzajnej,

usuniecie kamieni i blokow skalnych,
odprowadzenie wod powierzchniowych i gruntowych,
wyciecie stopni w zboczach.

4.3. Odwodnienie podioza.

W przypadku, gdy w gornej czesci podioza wysltgpuja grunty o wspoiczynniku Ko <10-
5mi/s powierzchnie podioza nalezy wykonac ze spadkiem poprzecznym od 3% do 5% w
celu odwodnienia podtoza.

4.4. Wymagania dotyczace dokfadnosci wykonania budowli ziemnych.

Elementy wykopu, nasypu i rowow powinny by¢ wykonane z doktadnoscia podang w
normie PN-S-02205 Tablica 1

4.5. Wymagania dla nasypow.

4.5.1, Rodzaj gruntu stosowany do nasypow powinien byc uzgodniony z inspektorem
Madzoru.

4.5.2. Wymagania ogdlne:



- Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy uktadac warstwami,
- Warstwy gruntu nieprzepuszczalnego w rozumieniu PN-5-02205:1998 nalezy
ukiadaé ze spadkiem poprzecznym gornej powierzchni okoto 4%,

- gorne warstwy nasypu winny by¢ wykonane z gruntu przepuszczainego o
wskazniku roznoziarnistosci wiekszym od 5 i k> 6 /100000 m / dobe. W razie
braku takiego gruntu mozna zastosowac stabilizacje gruntu zgodnie z
Katalogiem Podatnych i Polsztywnych Nawierzchni Drogowych.

4.5.3. Nasypy z gruntow kamienistych.

Nasypy w takich gruntach nalezy wykonac zgodnie z PN-$-02205:1998
p.2.8.3.,.284p284.

4.5.4, Nasypy z mieszanin popiotowo - zuzlowych.:

Nasypy z mieszanin popiotowo - zuzlowych nalezy wykonac zgodnie
Z PN-S- 02205:1998 p.2.5.8.

4.5.5. Formowanie skarp nasypow.

Skarpom nasypu nalezy nada¢ pochylenie zgedne z dokumentacja projektowa.
Pochylenie w gruntach nie skalistych nie powinno by¢ wigksze niz 1:1,5.

4,5.6. Wykonanie nasypéw w niekorzystnych warunkach atmosferycznych.

W okresach deszczow i mrozéw nasypy mozne wykonywac jedynie z gruntow i
materialow przydatnych bez zastrzezer wg tablicy 2 normy PN-S-02205:1998.
Nie nalezy wbudowywac gruntow zmarznigtych albo przemieszanych ze sniegiem
lub lodem.

4.6. Zageszczenie i nosnosc gruntu.

Grunt nalezy zagescic niezwlocznie po wbudowaniu.
Zageszczenie nalezy oceniac na podstawie wskaznika zageszczenia ls. Powinny byc
spetnione nastepujgce warunki:
« gdy liczba pomiaréw Is jest mniejsza niz 10 wszystkie wyniki pomiarowe winny byc
nie mniejsze od wartosci wymagane|.
« jezeli liczba pomiarow Is jest co najmniej 10, a Srednie |s jest nie mniejsza od
wartosci
wymaganej | wskaznik zmiennosci Zn<25 %
W przypadku liczby pomiaréw, co najmniej 10 Zn > 2,5%, a wartosc Srednia jest
wieksza od wartoéci wymaganej ls, e najmniej o 60% odchylenia standardowego Sr.
Calosciowej oceny cech nosnosci gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru
wtornego modulu odksztalcenia. Wymagane wartosci tych parametréw podaje norma
PN-8-02205



4.7 Wilgotnosc zageszczanego gruntu.

Odchylenie od wilgotnosci optymalnej nie powinno przekraczac nastepujacych wartosci:
« W gruntach niespoistych £ 2%,

« w gruntach malo i srednio spoistych 0% + 2%,

« W mieszaninach popiolowo -zuzlowych 2% + 4%,

4.8. Zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi.

W celu nie dopuszczenia do naptywu wody opadowej nalezy powierzchnig terenu
wyprofilowaé zgodnie z projektem.

4.9. Umocnienie skarp wykopow i nasypow.

Nasypy powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja. W razie braku projektu na
skarpach powinna by¢ ulozona warstwa ziemi urodzajnej grubosci 10+ 15 cm. przez.

« naniesienie warstwy urodzajnej, o zawartosci, co najmniej 2% czesci organicznych,

« przez mulczowanie, aby uzyskacé zawartos¢ czesci organicznych, co najmniej 1,0%,

Na tak przygotowanym podlozu mozna zasiac trawe.

5. ZAKRES BADAN.

Badania budowli ziemnych nalezy wykonywaé w czasie calego okresu realizacji
inwestycji a mianowicie:

- badania przed rozpoczeciem robot,

- badania w czasie wykonywania robot,

- badania po wykonaniu budowli lub je] czesci

Szczegolowy zakres badar zostat zestawiony w tablicy 5 normy PN-S-02205

6. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1m3 wykonania nasypu lub wykopu, lub 1m2 plantowania
terenu oraz zabezpieczenia skarp.

7. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru. Wykonawca przed przystapieniem do
dokonania czynnosci odbioru winien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru protokot z
wykonanych badan | pomiarow przedstawionych w p. 2.

Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan we wtasnym zakresie i w razie
niezgodnosci wynikdw z badaniami przedstawionymi przez Wykonawce, Wykonawca
pokryje koszty tych badan.
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OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

Oczyszczenie podioza.

Powierzchnia podioza (podbudowa, dolne warstwy jezdne z betonu
asfaltowego) przed utozeniem gornych warstw jezdnych powinna byc sucha i
doktadnie oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, luznego kruszywa, piasku i
zanieczyszczen pylasto-ilastych. Podtoze powinno by¢ oczyszczone szezotkami
mechanicznymi lub kempresorami. Dopuszcza sig czyszczenie szezotkami
recznymi. Rownoczesnie z oczyszczeniem podioza nalezy oczyscic¢ urzadzenia
instalacyjne znajdujace sie w warstwie jezdnej oraz krawezniki.

W przypadku zawilgocenia podioza nalezy go osuszyc przez wydmuchiwanie
wody z zagtebien sprezonym powietrzem.

Nalezy takze usunaé wszelkie zanieczyszczenia podbudowy smarami i
paliwami. Oczyszczenie takich ,plam” nalezy wykona¢ posypujac maczka
wapienna lub cementem i nastepnie wyczyscic szczotka.

Skropienie podtoza asfaltem.

Skropienie lepiszczem bitumicznym wykonuje sie na nowej podbudowie oraz na
starej nawierzchni, ktéra ma sluzyc jako dolna warstwa nawierzchni bitumicznej.
Skropienie nie powinno byé ani oszczedne ani zbyt obfite. Szkodliwe dla
nawlerzchni jest zwlaszcza zbyt obfite skropienie warstw dolnych.

Do skropienia nalezy uzywac skrapiarek mechanicznych o kontrolowanym
wydatku lepiszcza.

Skropienie warstw dolnych powinno byé wykonane na calej powierzchni
réwnomiernie, jednak w przypadku, gdy podioze jest przebitumowane mozna w
porozumieniu z inspektorem nadzoru zaniechac skropienia tych odcinkow
jezdni,

Powierzchnia przed skropieniem powinna byc czysta i sucha,

Do skropienia warstw pokrywanych bitumem nalezy stosowac asfalt D-200 lub
Dp-200 lub kationowa emulsje asfaltowa K 1.

Zaleca sie stosowad ilosci asfaltu | emulsji asfaltowej zgodng z tablica 5 normy

PN —-5-86025.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHMNICZNA

Beton asfaltowy na warstwe wiazaca | wyrownawcza
Dla nawierzchni przenoszacych ruch KR1-KR2



1 Wsiep.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy wiazacej i
wyréwnawczej nawierzchni z betonu asfaltowego wytwarzanego |
wbudowywanego na gorgco; dla ruchu KR 1 KR 20 wilasnesciach zgodnych z
norma PN-5-96025

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Zakres robot objetych SST

Ustalenia w ninigjszym SST dotycza:

- -projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- ‘wykonanie nawierzchni asfaltowych,

- ‘ocena wynikow badarn mieszanek mineralno-asfaltowych oraz
nawierzchni asfaltowych drog o przekroju drogowym i migjskim

1.4  Okreslenia podstawowe

Okreslenia przyjete w SST sa zgodne z cbowigzujgcymi normami | SST
wymagania ogolne wykonania i odbioru robét”

1.5 Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét.

Wykonawca robét jest odpowledzialny za jakosc ich wykonania oraz za
zgodnosé z dokumentacig projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami
Inspektora nadzoru Ogolne wyrmnagania dotyczace robot podano w specyfikacji
technicznej WWymagania ogéine wykonania i odbioru robot.”

2 Materiaty.
2.1  Kruszywo.

Do mieszanek mineralno — bitumicznych na warstwe wiazaca i wyréwnawcza,
wykonywanych | wbudowywanych na gorgco stosuje sie kruszywo tamane,
naturaine i sztuczne a mianowicie:

- grysklasy | lubll, gat. 1,2 wg PN-B-11112

piasek famany lub kruszywo drobne granulowane wg PN-B-11112
- piasek naturalny gat.1 lub 2 wg PN-B-11113



- kruszywo sztuczne z zuzla stalowniczego wg PN-B-11115

‘Stosowane kruszywa musza spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST,
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilosciowego i jakosciowego
odbioru dostaw materialow i badan ich wiasnosci z ustalong czestotliwoscig wg
wczesnie] opracowanego systemu sterowania jakoscig wykonywanych robot,

System sterowania jakoscig winien by¢ opracowany przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. W systemie tym winny by¢ poczynione
ustalenia, ktére pozwola okreslié sposob postepowania Wykonawcy w przypadku
dopuszczenia przez producenta materiatow wadiiwych.
Pachodzenie kruszywa i jego jako$é, powinny byé wezesniej zaaprobowane
przez inspektora nadzoru.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania kruszywa
sktadowanego w wytworni mas bitumicznych.

Na placu skiadowania w wytwdrni mas bitumicznych powinne sie
znajdowac kruszywo do 7-dniowej produkgji.

2.2 Wypeiniacz.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowac:

- wypetniacz podstawowy o wiasciwosciach zgodnych z norma
PN-5-96504:1961

- za zgoda Inwestora wypelniacz zastgpczy w postaci pylow z
odpylania w otaczarce lub popiotow lotnych, wowczas jednak:
konieczne sa dodatkowe badania zgodne z zeszytem 56 IBDIM w
Warszawie z 1998 roku

2.3 Lepiszcza.

Dla mieszanek mineralno-bitumicznych przewiduje sie zastosowanie
asfaltu o wiasciwosciach zgodnych z norma PN-EN-12591 35/50
Warunki przechowywania lepiszcza nie moga powodowac utraty cech
lepiszcza.

MNa kazda dostawe asfaltu Wykonawca winien przedstawic swiadectwo
jakosci wystawione przez producenta asfaltu.

2.4 Srodki adhezyjne

W przypadku stosowania kruszywa o zbyt matej przyczepnosci do asfaltu nalezy
stosowac §rodki adhezyjne. Srodki adhezyjne musza posiada wazng aprobate
techniczna wystawiona przez IBDM w Warszawie, o ewentualnym niestosowaniu
srodka adhezyjnego decyduje Inspektor nadzoru



3 Wytyczne kierunkowe projeklowania mieszanek mineralno-bitumicznych

3.1 Whytyczne ogolne

Przy projektowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej nalezy miec na wzgledzie:
- korzystne jest formowanie w-wy Scieralnej | w-wy wigzacej z tego samego
materialu mineralnego.

3.2 Projektowanie mieszanki mineralngj

Projektowanie mieszanki mineraingej powinno sie odbywac w oparciu o Krzywe
dobrego uziarnienia z normy PN-S-96025 dla warstwy Scieralnej o oziarnieniu
0/12,8. Za zgoda Inwestora mozna stosowac inne metody.

3.3 Projektowanie zawartosci lepiszcza

Optymalng ilosc lepiszcza nalezy ustalic doswiadczalnie, metoda Marschalla.

Najpierw nalezy obliczy¢ zawartosé lepiszcza wg zasady wypelnienia wolnych
przestrzeni w mieszance mineralno-bitumiczne] lub na podstawie powierzchni wlasciwej
kruszywa. Nastepnie nalezy ustalic optymalng zawartosc lepiszcza, wyznaczajac
stabilnosc | odksztalcenie masy na wykonywanych probkach. Na tych samych probkach
nalezy pomierzyc wartosci innych parametrow, takich jak:

- gestosc pozorna,

- zawartos¢ wolnych przestrzeni,

Dla okreslenia optymalnej zawartosci asfaltu nalezy przygotowac 4-5 probek z
rozng zawartoscig asfaltu stopniujac je co 0.5 %.

Jako punkt odniesienia sluzy zatoZona (obliczona) uprzednio zawartosé asfaltu,

3.4 Wymagania dla betonu asfaltowego na warstwe wigZzaca i wyrbwnawczg

- Stabilnosé. >=§,0 kN
- Odksztalcenie. 2-5mm
- Wolna przestrzen w probkach: 4,0 do 8.0%
wolna przestrzen w masie wypeiniona asfaltem. <= 75%
Uwaga!

Dia warstwy wigzgcej | wyrdwnawczej probki powinny by¢ zageszczane 2 x 75
uderzen ubijaka.



4. Wytwarzanie mieszanek mineralno - bitumicznych

4.1 Lokalizacja wytwomni

Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana tak, aby czas transporiu masy byt
krotszy niz 2 godziny i .nie moze by¢ uciazliwa dla Srodowiska,
Wykonawca powinien posiadac swiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu  wydane
przez inspekcje sanitarng | wiadze ochrony srodowiska,

4.2 Dozowanie skiadnikow

Dozowanie skiadnikdw powinno sie odbywac automatycznie.
Dopuszczalne adchylenia od skiadu projektowanego mieszanki mineralno-
bitumicznej nie powinny przekraczaé ilosci podanych w normie PN-5- 96025

4.3 Woarunki prowadzenia produkcji

Mieszanki mineralno-bitumiczne wytworzone | wbudowywane na gorgco powinno
sie wbudowywaé przy tempretaturze minimum 5.

5. Sprzet,

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujacy sprzet:

- wytwornia mas mineralno-bitumicznych,

- uktadarka mechaniczna z podgrzewana ptyta wibracyjna do wsigpnego

zageszczania,

- walce gladkie stalowe dwu walowe,

- walce ogumione cigzkie,

Dobér sprzetu do zageszczania i sposob zageszczania powinien byc wezesniej
ustalony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspekiora nadzoru.

6 Transport.

Do transportu mieszanki mozna uzywad wylacznie samochodow wywrotek o
duzej tadownosci tj. min 10 Mg Samochody muszg by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi
przykrywa sie mase w czasie transportu.

7. Wykonanie robot.
7.1 Ogoéine warunki wykonania robot.

Ogéolne warunki wykonania robét podano w specyfikacji technicznegj - Wymagania
ogolne wykonania i odbioru™.



7.2 Zakres wykonywanych robét.
7.2.1 Przygotowanie podioza

Podloze dla objetych specyfikacja warstw stanowia:
- stara zniszczona nawierzchnia,
- podbudowa tluczniowa,
- podbudowa zwirowa,
- podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
- grunt stabilizowany cementem itp.

7.2.2 Kontrola istniejacego podioza

Powierzchnia podioza przed ulozeniem warstwy wigzacej (wyrownawczej)
powinna byé oczyszczona z luznego kruszywa, piasku i innych zanieczyszczen, w razie
potrzeby zmyta woda. Przed skropieniem podbudowa powinna byc sucha i czysta.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic przed utozeniem nastepnej warstwy
pomiar wysokosciowy osi | krawedzi w odleglosci przekroi jeden od drugiego 20 m.

Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo sprawdzenia tych pomiarow.
Dopuszczalne odchylenia dla podioza — (£1,0 em); podbudowa zasadnicza | warstwa
wiazaca — (0,5 cm), warstwa scieralna (x 0,5 cm).

7.2.3 Whudowanie mieszanki.

Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie przy suchej | bezwietrznej pogodzie,
Przed przystapieniem do ukladania mieszanki podioze powinno by¢ skropione asfaltem
uplynnionym lub emulsjg asfaltowa zgodnie z norma PN-5-96025

Temperatura ukladania warstw powinna réwniez by¢ zgodna z tg norma

7.2 .4 Warunki dia uktadarki
Ukladanie masy moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki .
7.2.5 Ukladanie

Przed przystapieniem do ukiadania powinna by¢ wyznaczona niweleta. W
przypadku ukiadania warstwy wyrdwnawcze] niwelete okresla stalowa linka, po ktorej
przesuwa sie czujnik urzadzenia sterujgcego. W przypadku warstwy scieralne niwelete
okreéla powierzchnia warstwy wyrownawczej, na ktorej uklada sie warstwe Scieralng o
rownej grubosci, Temperatura uktadania nawierzchni powinna by¢ zgodna z
wymaganiami z normy PN-S-96025.

7.2.6 Wykonanie zigczy
Ziacza nalezy réwno obciaé, posmarowaé gorgcym, migkkim asfaltem, a

po wykonaniu nawierzchni skropi¢ zigcza gorgcym, migkkim asfaltemn i zasypac
kruszywem, tym samym, z ktérego wykonana jest masa betonu asfaltowego.



W przypadku ukfadania nawierzehni na jezdni wylaczonej z ruchu, roboty
powinno sie wykonywac¢ cala szerokoscig jezdni, lub dwoma uktadarkami.

7.2.7 Zageszczanie mieszanki

Przedstawione zasady zageszczania sa nastgpujace:

- zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym

schematem przejs¢ walca,

- zageszczanie nalezy wykonywaé od krawedzi ku srodkowi,

- nalezy najezdzac na natozona warstwe kolem napgdowym aby

unikac sfalowan

- manewry walca nalezy prowadzi¢ plynnie, na odcinku juz

zageszczonym,
- predkos¢ walca powinna byé mozliwie jednostajna 2-4 km/h na
poczatku i 4-6 km/h w dalsze| fazie walowania,
zageszczanie przy spadku okreslonym, nalezy rozpoczynac od
dolnej krawedzi ku gorze,

- walce wibracyjne powinny mie¢ sprawne urzadzenie do regulacji
zakresu czestosci drgan, a pierwsze przywalowanie powinno byé
walcem statycznym, szczegdlnie wowczas, gdy walec gladki
rozpoczyna zageszcezanie,

- zageszczenie powinno by¢ ustalone na odcinku doswiadczalnym,

7.3  \Wymagania jakosciowe dla wykonanej nawierzchni,
7.3.1 Wskaznik zageszczania.
- warstwa wigzgca i wyrdwnawcza nie mniej niz 0.98

7.3.2 Rownosé nawierzchni

Rownosé nawierzchni w kierunku poprzecznym i podiuznym dla drogi klasy
G i L oraz klas wyzszych powinny byé zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia
430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - DU Nr 43 z 1998
7.3.3 Grubos¢ warstw

Tolerancja 5 mm
7.3.4 Szerokosc warstwy

Tolerancja 5Scm

7.3.5 Wolna przestrzen w zageszczone) warstwie



Warstwa wiazaca | wyrownawcza nie wiecej niz 5%
7.3.6 Wymagania organizacyjne

Wykonawca jest zobowiazany do opracowania Programu Zachowania Jakosci i
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru przed rozpoczgciem robot,

8. Kontrola jakosci robot.
8.1 Badania w czasie dostaw materialow

W celu nie dopuszczenia do whudowania wadliwego materialu,
wykonawca powinien przeprowadzaé badania kontrolne, badania takie moze
przeprowadzac rowniez Inwestor.

8.2 Badania w czasie produkcji.

W czasie produkgji nalezy kontrolowac:

- sprawnosé urzadzen wytworni,

- temperature; kruszywa, asfaltu i gotowej mieszanki,

- skiad granulometryczny mieszanki mineralnej 2 razy dziennie,

- sklad mieszanki mineraino - bitumicznej przez wykonanie ekstrakcji,

przynajmniej raz dziennie.

Dopuszcza sie tolerancje: zgodnie z norma PN-5-96025

Prabki do ekstrakeji nalezy pobraé w miejscu wbudowania. Na tych
samych probkach nalezy wykonac badania:

- gestosci objetosciowej,
. stabilnosci,
- odksztatcenia.

8.3 Badania w czasie ukladania nawierzchni.

W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:

- dokiadnoéc spryskania poditoza emulsja lub uptynnionym asfaitem,
- sprawnosé uktadarki,

- prawidiowos¢ przebiegu procesu zageszczania,

- temperature zageszczone] mieszanki.

8.4 Badania i pomiary wykonane] warstwy nawierzchni.

Badania | pomiary warstwy nalezy rozpoczac nastepnego dnia po jgj
wbudowaniu. Badania | pomiary wykonywane powinny by¢ przy udziale
Inspektora Nadzoru.

8.4.1 Badania zageszczenia



Badanie zageszczenia wykonuje sie na wycigtych probkach z nawierzchni.
Nalezy pobraé dwie prébki z kazdej dzialki roboczej. Do oceny odcinka przyjmuje
sie srednig wartos¢ z dwoch pomiarow.

8.4.2 Rownosé warstw nawierzchni.

Réwnosé nawierzchni dla drog klasy Z i G | wyzszych powinna byé zgodna
- jak w punkcie 7.3.2.

8.4.3 Pomiar grubosci warstw nawierzchni.

Pomiar grubosci warstw nawierzchni wykonuje sig przy okazji wycinania
probek z nawierzchni.

8.4.4 Pomiar szerokosci warstw nawierzchni.
Pomiar szerokoéci warstw nawierzchni dokonuje sig tasma miernicza na

odlegiosci 100 m mierzone w osi drogl.

Szerokosé warstwy nawierzchni powinna byé nie mniejsza od szerokosci
zaprojektowane] i nie wieksza od niej wigcej niz 5 cm
8.4.5 Kontrola zawartosci wolnych przestrzeni.

Dokonuije sie na probkach wycietych z nawierzchni zgodnie z PN-3-
04001:1967.

Zawartosé wolnych przestrzeni w probce wycietej z nawierzchni powinna
byé:

Mnigjsza niz 5 % dla warstwy wiazacej,
Mniejsza niz 5 % dia warstwy wyrownawczej,

8.4.7 Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni,

Rzedne niwelety warstw nawierzchni sprawdza sig zgodnie z 7.2:2.
8.4.8 Kontrola wizualna nawierzchni.

Po zakoriczeniu budowy nalezy sprawdzic wyglad warstwy scieralnej na
catej diugosci zbudowanego odcinka.

Wyglad nawierzchni powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych,
tuszczacych sie, przebitumowanych, bez spekan.

8.4.9 Zlgcza nawierzchni.

Spoiny podiuzne powinny byé wykonane w osi drogi.



Spoiny poprzeczne powinny by¢ wykonane w linii prostej.

Z obu stron spoiny warstwy przylegajace powinny byé w jednym poziomie, a pod
wzgledem rownosci spoiny poszczegoinych warstw powinny spetniac wymagania
jak cala warstwa. Spoiny powinny byc scisle zwigzane i jednorodne z
powierzchnia warstwy.

9. Obmiar robot
Jednostka obmiaru jest [m2] wykonanej warstwy nawierzchni.
10.  Odbiodr robot

Warstwa wiazaca podlega odbiorowi robét zanikajacych i odbiorowi
czesciowemu, a warstwa scieralna - odbiorowi czesciowemu i Kancowemu.

10.1 Dokumenty i badania do odbioru
Badania polegaja na sprawdzeniu:

- technicznych dokumentéw kontrolnych,

- szerokosci,

- grubosci warstw,

- zageszczenia | stabilnosci,

- badanie wiasnosci fizycznych,

- stanu zewnetrznego nawierzchni,

- badanie réwnosci dla drég klasy Z i G oraz wyzszych.

1 Przepisy zwigzane:

PN-8-86025 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;

mieszanka zwir | Mieszanka.
PN-S-11112 - Kruszywo mineraine. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.
PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych,
piasek.

PN-B-11115 - Kruszywo sztuczne do nawierzchni drogowych z zuzla stalowniczego.

PN-EN-12591- Asfalty i produkty asfaltowe — Bitumy do uktada — Specyfikacja.
Whytycznych badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek
mineraino — asfaltowych; zeszyt 56 IBDIM w Warszawie.

Rozporzadzenie 15 — MTIGM z dnia 2 marca 1999r Dz. U. Nr 43 poz.430.




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA

Mieszanka mineraino — bitumiczna wytwarzana
i wbudowywana na goraco dla warstw scieralnych nawierzchni przenoszacych

ruch KR1-KR2



1. Wstep.
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni mineraino-
bitumicznych, wytwarzanych | wbudowywanych na goraco; dia ruchu KR 1 KR 2,
spelniajacej warunki stawiane przez norme PN-S96025

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkeie 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia w ninigjszym SST dotycza:

- projektowania mieszanek mineralno-asfaltowych,

- wykonanie nawierzchni asfaltowych,

- ocena wynikow badan mieszanek mineralno-asfaltowych oraz
nawierzchni asfaltowych drog o przekroju drogowym i miejskim

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia przyjete w SST sg zgodne z obowiazujacymi normami | SST
~wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot”

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacia projektowa, specyfikacjg techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru
Ogdine wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej Wymagania
ogbine wykonania i odbioru robét.”

2. Materialy.

2.1 Kruszywo.
Do mieszanek mineralno - bitumicznych wykonywanych i wbudowywanych
na goraco stosuje sie kruszywo lamane, naturalne i sztuczne a mianowicie:

- grys klasy | lub klasy I, gat. 1 wg PN-B-11112
- piasek tamany lub kruszywo drobne granulowane wg PN-B-11112:



- piasek naturalny gat.1, 2 wg PN-B-11113

Stosowane kruszywa muszg spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST,
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia ilodciowego i jakosciowego odbioru
dostaw materialow i badan ich wlasnosci z ustalong czestotliwoscig wg wezesniej
opracowanego systemu sterowania jakoscia wykonywanych robot.

System sterowania jakoscia winien by¢ opracowany przez Wykonawce |
zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. W systemie tym winny by¢ poczynione
ustalenia, ktare pozwola ckreslic sposdh postepowania Wykonawcy w przypadku
dopuszczenia przez producenta materialow wadliwych.

Pochodzenie kruszywa i jego jakosé, powinny byé wczesniej zaaprobowane przez
Inspektora nadzoru.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do kontrolowania kruszywa skladowanego
w wytwérni mas bitumicznych.

Na placu skladowania w wytwomi mas bitumicznych powinno sig znajdowac
kruszywo do 7-dniowej produkcii.

2.2 Wypelniacz.

Do mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowac:
- wypelniacz podstawowy o wiasciwasciach zgodnych z norma PN-S-
96504:1961
- zazgoda Inwestora wypeiniacz zastepczy w postaci pyldw z odpylania w
otaczarce lub popiotow lotnych, wowczas jednak: konieczne sa dodatkowe badania
zgodne z zeszytem 56 IBDIM w Warszawie z 1988 roku

2.3 Lepiszcza.

Dia mieszanek mineralno-bitumicznych przewiduje sie zastosowanie asfaltu

o wiasciwosciach zgodnych w normie PN-EN-12581 50/70

Warunki przechowywania lepiszcza nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza.
MNa kazda dostawe asfallu Wykonawca winien przedstawic Swiadectwo jakosci
wystawione przez producenta asfaitu.

2.4 Srodki adhezyjne

W przypadku stosowania kruszywa o zbyt malej przyczepnosci do asfaltu nalezy
stosowaé Srodki adhezyjne. Srodki adhezyjne musza posiada wazna aprobate
techniczng wystawiong przez IBDM w Warszawie, O ewentualnym niestosowaniu
srodka adhezyjnego decyduje Inspektor nadzoru

3. Wytyczne kierunkowe projektowania mieszanek mineralno-bitumicznych

3.1 Projektowanie mieszanki mineralngj



Projektowanie mieszanki mineralnej powinno sie edbywac w oparciu o krzywe
dobrego uziarnienia z normy PN-5-96025 dla warstwy Scieralnej 0/6,3. Za zgodg
Inwestora mozna stosowac inne metody.

3.3 Projektowanie zawartosci lepiszcza

Optymalna ilos¢ lepiszcza nalezy ustalic doswiadczalnie, metodg Marschalla.

Majpierw nalezy obliczy¢ zawartosé lepiszcza wg zasady wypeinienia wolnych
przestrzeni w mieszance mineralno-bitumicznej lub na podstawie powierzchni wiasciwej
kruszywa. Nastepnie nalezy ustali¢c optymalng zawartos¢ lepiszcza, wyznaczajac
stabilnogé i odksztalcenie masy na wykonywanych prébkach. Na tych samych prébkach
nalezy pomierzy¢ wartosci innych parametréw, takich jak:

- gestosc pozoma,

- zawartos¢ wolnych przestrzeni,

Dia okreslenia optymalnej zawartosci asfaltu nalezy przygotowac 4-5 probek z
rozna zawartoscig asfaltu stopniujgc je co 0.5 %.

Jako punkt odniesienia stuzy zalozona (obliczona) uprzednio zawartosc asfaltu.

3.4 Wymagania dla betonu asfaltowego

- Stabilnosc. == 5,50 kN.

- QOdksztalcenie. 2-5mm.

- Wolna przestrzen w masie 1,5-4,5%.

- Woina przestrzen w masie wypelniona asfaltem 75 - 90%.
Uwaga!

Probki powinny byé zageszczane 2x50 uderzen ubijaka.

4, Wytwarzanie mieszanek mineralno - bitumicznych

4.1 Lokalizacja wytwomi
Wytwormnia powinna by¢ zlokalizowana tak, aby czas transportu masy byl krotszy

niz 2 godziny i .nie moze byt ucigliwa dla Srodowiska.
Wykonawca powinien posiadac swiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu wydane

przez inspekcje sanitarng | wiadze ochrony srodowiska.
4.2 Dozowanie skiadnikow

Dozowanie skladnikéw powinno sie odbywac automatycznie.



Dopuszezalne odchylenia od skladu projektowanego mieszanki mineralno-bitumicznej
nie powinny przekraczac ilosci podanych w normie PN-S- 86025

4.2 Warunki prowadzenia produkcji

Migszanki mineralno-bitumiczne wytworzone | wbudowywane na gorgco powinno
sie produkowac w okresie od 15 kwietnia do 15 wrzesnia. Produkcja w innym okresie
mozna prowadzi¢ jedynie za specjalna zgoda Zleceniodawcy.

5. Sprzet.

Do wykonania betonu asfaltowego potrzebny jest nastepujgcy sprzet:

- wytwaérnia mas mineralno-bitumicznych,

- ukladarka mechaniczna z podgrzewang ptyta wibracyjng do wstepnego
zageszczania,

- walce gladkie stalowe dwu watowe,
walce cgumione cigzkie,

Dobdr sprzetu do zageszczania | sposob zageszczania powinien byé wczesnie|

ustalony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6. Transport.

Do transportu mieszanki mozna uzywac wylgcznie samochodow wywrotek o
duzej tadownosci tj, min 10 Mg Samochody musza by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi
przykrywa sie mase w czasie transportu.

7. Wykonanie robot.

7.1 Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robét podane w specyfikacji technicznej - Wymagania
ogblne wykonania i odbioru”.

7.2 Zakres wykonywanych robot.
7.2.1 Przygotowanie podioza

Podloze dla objetych specyfikacjg warstw stanowia:
- stara zniszczona nawierzchnia,
- warstwa wyréwnawcza bitumiczna,
- podbudowa tluczniowa,
- podbudowa Zwirowa,
- podbudowa z kruszyw stabilizowanych mechanicznie,
- podbudowa 2 chudego betonu itp.

7.2.2 Kontrola istnigjacego podioza



Powierzchnia podioza przed ulozeniem warstwy wiazgce] (wyrdwnawczej)
powinna by¢ oczyszczona z luznego kruszywa, piasku i innych zanieczyszezen, w razie
potrzeby zmyta woda. Przed skropieniem podbudowa powinna byt sucha | czysta.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic przed ulozeniem nastepnej warstwy
pomiar wysokosciowy osi i krawedzi w odleglosci przekroi jeden od drugiego 20 m.

Inspektor nadzoru zastrzega sobie prawo sprawdzenia tych pomiarow.
Dopuszczalne odchylenia dla podioza — (1,0 cm); podbudowa zasadnicza | warstwa
wiazaca — (0,5 cm), warstwa scieralna - (£ 0,5 cm) .

7.2.3 Wbudowanie mieszanki.

Ukiadanie mieszanki powinno odbywac sie przy suchej i bezwietrznej pogodzie.
Przed przystapieniem do ukiadania mieszanki podloZe powinno byc skropione asfaltem
uptynnionym lub emulsjg asfaltowa zgodnie z normg PN-S-86025
Temperatura ukladania warstw powinna rowniez byc zgodna z tg normg

7.24 Warunki dla ukladarki
Ukladanie masy moze odbywac sie tylko przy uzyciu mechanicznej ukladarki.
7.2.5 Ukladanie

Przed przystapieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta, W
przypadku ukiadania warstwy wyrdwnawcze| niwelete okresla stalowa linka, po ktorej
przesuwa sie czujnik urzadzenia sterujgcego. W przypadku warstwy scieralngj niwelete
okresla powierzchnia warstwy wyrownawczej, na ktore] uktada sie warstwe scieralng o
rownej grubosci. Temperatura ukladania nawierzchni powinna by¢ zgodna z
wymaganiami z normy PN-5-86025

7.2.6 Wykonanie zigczy

Zigcza nalezy réwno obcigé, posmarowac goracym, migkkim asfaltem, a po
wykonaniu nawierzchni skropié zlacza goracym, miekkim asfaltem i zasypaé
kruszywem, tym samym z ktérego wykonana jest masa betonu asfaltowego.

W przypadku ukladania nawierzchni na jezdni wylaczonej z ruchu, roboty
powinno sie wykonywac cala szerokoscig jezdni, lub dwoma ukiadarkami.

7.2.7 Zageszczanie mieszanki

Przedstawione zasady zageszczania sg nastepujace:
zageszczanie powinno odbywac sie zgodnie z ustalonym schematem
przejsc walca,
- zageszczanie nalezy wykonywac od krawedzi ku srodkowi,
- nalezy najezdzac na nalozong warstwe kolem napedowym aby unikaé



sfalowan
- manewry walca nalezy prowadzi¢ plynnie, na odcinku juz zageszczonym,
- predkosc walca powinna byé mozliwie jednostajna 2-4 km/h na poczatku |
4-6 km/h w dalszej fazie walowania,
- zageszczanie przy spadku okreslonym, nalezy rozpoczynac od dolnej
krawedzi ku gorze,
- walce wibracyjne powinny miec sprawne urzgdzenie do regulacji zakresu
czestosci drgan, a pierwsze przywalowanie powinno byc walcem
statycznym, szczegolnie wowczas, gdy walec gladki rozpoczyna
zageszczanie,
- zageszczenie powinno by ustalone na odcinku doswiadczalnym,
7.3 Wymagania jakosciowe dla wykonane] nawierzchni,
7.3.1 Wskaznik zageszczania:
WskaZznik zageszczenia powinien byé wiekszy niz 0.98
7.3.2 Rownosé nawierzchni
Rownosc nawierzchni w kierunku poprzecznym i podtuznym dla drogi klasy Gi L
oraz klas wyzszych powinny by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r - DU Nr 43 z 1999
7.3.3 Grubosc warstw
Tolerancja 5mm
7.3.4 Szerokosc warstwy
Tolerancja 5em
7.3.5 Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie
Warstwa scieralna. 1.5-5.0%

7.36 Wymagania organizacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Programu Zachowania Jakosci i
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru przed rozpoczeciem robot.

8. Kontrola jakogci robot.
8.1 Badania w czasie dostaw materialow

W celu nie dopuszczenia do wbudowania wadliwego materialu, wykonawca



powinien przeprowadzac badania kontrolne, badania takie moze przeprowadzac
rbwnieZ Inwestor.

8.2 Badania w czasie produkgii,

W czasie produkcji nalezy kontrolowadé:

- sprawnosc urzadzen wytwarni,

- temperature: kruszywa, asfaltu i gotowe] mieszanki,

- skiad granulometryczny mieszanki mineralnej 2 razy dziennie,

- skiad mieszanki mineraino - bitumicznej przez wykonanie ekstrakgii,

przynajmniej raz dziennie.

Dopuszcza sie tolerancje: zgodnie z norma

Prébki do ekstrakcji nalezy pobracé w miejscu wbudowania. Na tych samych
probkach nalezy wykonac badania:

- gestosci objetosciowsj,

- stabilnosci ,

- odksztalcenia.

8.3 Badania w czasie ukladania nawierzchni.
W czasie uktadania nawierzchni nalezy kontrolowac:
dokiadnosc spryskania podioza emulsja lub uptynnionym asfaltem,

- sprawnosé uktadarki,

- prawidtowos¢ przebiegu procesu zageszczania,

- temperaturg zageszczonej mieszanki,

8.4 Badania i pomiary wykonane| warstwy nawierzchni.

Badania | pomiary warstwy nalezy rozpoczac nastepnego dnia po jgj
wbudowaniu. Badania i pomiary wykonywane powinny byé przy udziale Inspektora
Nadzoru.

8.4.1 Badania zaggszczenia

Badanie zageszczenia wykonuje sie na wycigtych probkach z nawierzchni,
MNalezy pobrac dwie probki z kaZzdej dzialki roboczej. Do oceny odcinka przyjmuije sig
srednig wartosé z dwoch pomiarow.

8.4.2 Rownos¢ warstw nawierzchni.

Rownosc nawierzchni dla drég klasy Z i G i wyzszych powinna bye zgodna - jak w
punkcie 7.3.2.

8.4.3 Pomiar grubosci warstw nawierzchni.

Pomiar grubosci warstw nawierzchni wykonuje sie przy okazji wycinania probek



Z nawierzchni.
8.4 4 Pomiar szerokosci warstw nawierzchni.

Pomiar szerokosci warstw nawierzchni dokonuje sie tasma mierniczg na odleglosci

100 m mierzone w osi drogi.
Szerokosé warstwy nawierzchni powinna by¢ nie mniejsza od szerokosci

zaprojektowane] i nie wigksza od nigj wiecej niz 5 cm

8.4.5 Kontrola zawartosci wolnych przestrzeni.

Dokonuje sie na probkach wycietyeh z nawierzchni zgodnie z PN-5-04001:1967.
Zawartosc wolnych przestrzeni w probee wycietej z nawierzchni powinna byc:
1.5 - 5 % dla warstwy Scieralnej,

8.4.7 Sprawdzenie rzednych niwelety warstw nawierzchni.
Rzedne niwelety warstw nawierzchni sprawdza sig zgodnie z 7.2.2.
8.4.8 Kontrola wizualna nawierzchni.

Po zakoriczeniu budowy nalezy sprawdzi¢ wyglad warstwy Scieralnej na cale]
diugosci zbudowanego odcinka.

Wyglad nawierzchni powinien by¢ jednolity tj. bez miejsc porowatych,
luszczacych sie , przebitumowanych , bez spekan.

8.4.9 Zlgcza nawierzchni .

Spoiny podiuzne powinny byc wykonane w osi drogi.

Spoiny poprzeczne powinny by¢ wykonane w linii prostej.

Z obu stron spoiny warstwy przylegajgce powinny byc w jednym poziomie, a pod
wzgledem réwnosci spoiny poszczegolnych warstw powinny spetniac wymagania jak
cala warstwa. Spoiny powinny by¢ scisle zwiazane i jednorodne z powierzchnia

warshwy.
9. Obmiar robdt

Jednostka obmiaru jest [mZ2] wykonanej warstwy nawierzchni.
10.  Odbiér robot

Warstwa wigzaca podlega odbiorowi robét zanikajacych i odbiorowi
czesciowemu, a warstwa scieralna - odbiorowi czesciowemu i koricowemu.

10.1 Dokumenty i badania do odbioru



Badania polegajg na sprawdzeniu:
- technicznych dokumentow kontrolnych,

- szerokosci,
- grubosci warstw,
- zageszczenia i stabilnosci,

- badanie wiasnosci fizycznych,

- stanu zewnetrznego nawierzchni,

- badanie rownosci dla drog klasy £ i G oraz wyzszych,

11 Przepisy zwiazane:

PN-5-96025 - Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;
Zwir i mieszanka.

PN-5-11112 - Kruszywo mineralne, Kruszywo famane do nawierzchni drogowych,

PN-B-11113 - Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych:

piasek.

PN-B-11115 - Kruszywo sztuczne do nawierzchni drogowych z zuzla stalowniczego.

PN-EN-12581- Asfalty i produkty asfaltowe — Bitumy do uklada — Specyfikacja.
Whytyczne badan i kryteria oceny maczek wapiennych do mieszanek
mineralno — asfaltowych; zeszyt 56 IBDIM w Warszawie.

Rozporzadzenie MTIGM z dnia 2 marca 1999r Dz. U. Nr 43 poz.430.




