
                    TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH 
                               /ślepy kosztorys/

     BUDOWA DROGI GMINNEJ -

                        ulica Czereśniowa i Brzoskwiniowa - dł. 350 m + 70 m

w miejscowości Rakoniewice

Lp Numer SST Nr Wyszczególnienie Jednostka  Cena Wartość

poz. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jedn.  /zł/

1 2 3 4 5 6 7 8

I. 01.00.00. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

1. 01.01.01. 11 Odtworzenie trasy w terenie równin -

nym wraz z inwentaryzacją powykona- km 0,563

wczą 

2. 01.02.02. 13 Mechaniczne usunięcie w.humusu spycha-

rko-koparką z odwozem urobku na ... km m3 206,0

3. 01.02.04. Rozbiórki elementów dróg  wraz z od -

wozem gruzu :

41 krawężnika betonowego 15/30 m 22

(do ponownego wykorzystania)

RAZEM I

II. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

1. 02.01.01. 11 Roboty ziemne poprzeczne w gr. kat.

III-IV m
3

1065,1

13 Wykopy wykonywane mechanicznie z 

transport. gruntu na odkład -gr.kat.III-IV m
3

1970,5

2. 02.03.01. 13 Wykonanie nasypów z gruntu kat.II-III

uzyskanego z ukopu z formowaniem i m
3

1065,1

zagęszczaniem nasypów oraz z planto -

waniem skarp 

RAZEM II

III. 03.00.00. ODWODNIENIE

1. 03.01.01. 13 Przedłużenie przepustu zelbetowego

80 cm wraz ze ścianką czołową m 4

2. 03.02.01. Kanalizacja deszczowa

11 Wykonanie kanału z rur żelbet.. cm- m 239

Wykonanie kanału z rur żelbet.. cm- m 222

23 Wykonanie przykanalików z rur PCV 

 - 15 cm m 58

 - 20 cm m 16

31 Wykonanie studni rewizyjnych 

 żelbetowych z transp.materiałów szt. 10

41 Wykonanie studzienek ściekowych 

z transp.materiałów szt. 15

regulacja wysokości :

72 studni rewizyjnych kanaliz. sanitarnej szt. 12

73 zaworów wodociągowych szt. 7

73 zaworów gazowych szt. 3

RAZEM III
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IV. 04.00.00. PODBUDOWA

1. 04.01.01. 11 Mechaniczne profilowanie i zagęsz-

czanie podłoża - gr. kat. III-IV m
2

2684

2. 04.02.01. Wykonanie warstwy odsączającej z pos-

półki

14 jw. - gr. 25 cm m
2

2209

12 jw. - gr. 15 cm m
2

475

3. 04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa ła-

manego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 z

transp.materiałów   

24  - gr.20 cm m
2

2265

RAZEM IV

V. 05.00.00 NAWIERZCHNIA

1. 05.03.23. 12 Nawierzchnia z kostki bet.gr.8 cm 

 - koloru szarego na podsypce piaskowej

gr. 3 cm m
2

2435

RAZEM V

VI. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

1. 06.03.01. 32 Umocnienie poboczy pospółką glin- gr 10

cm z korytow.profilow., i zagęszczaniem m
2

1114

RAZEM VI

VII. 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZ.RUCHU

1. 07.02.01. 11 Ustawienie nowych znaków pionowych

wraz z montażem tablic znaków szt. 8

RAZEM VII

VIII. 08.00.00 ELEMENTY ULIC

1. 08.01.01. Ustawienie krawężników betonowych

na ławie betonowej z transp. mater.

11 15x30 - obniżonego do 5 cm m 870

RAZEM VIII

OGÓŁEM X X X

netto

OGÓŁEM X X X

brutto
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