
Budowa drogi gminnej w m. Stodolsko

                    TABELA  ELEMENTÓW  ROZLICZENIOWYCH 
                               /ślepy kosztorys/

 BUDOWA DROGI GMINNEJ W M.STODOLSKO DŁ.1,063 km.
         w gminie Rakoniewice ( odc. I )

Lp Numer SST Nr Wyszczególnienie Jednostka  Cena Wartość

poz. elementów rozliczeniowych Nazwa Ilość jedn.  /zł/
1 2 3 4 5 6 7 8
I. 01.00.00. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE
1. 01.01.01. 11 Odtworzenie trasy w terenie równin -

nym wraz z inwentaryzacją powykona- km 1,0635
wczą 

2. 01.02.01. 12 Karczowanie drzew o Ø 10-70cm z kar- szt. 17
czowaniem pni w ilości 19 szt.z wywo -
zem pozostałości na odl….km

3. 01.02.01. 20 Karczowanie krzewów i obcięcie gałęzi

z wywozem na odl. …km m3 340,0
4. 01.02.02. 12 Mechan.usunięcie warstwy humusu gr.

20 cm wraz z wywozem urobku na odl… m2 1064,0

RAZEM I
II. 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1. 02.01.01. 11 Roboty ziemne poprzeczne w gr. kat.

III-IV m3 198
2. 13 Wykopy wykonywane mechanicznie z 

z transp.na odkład - gr. kat. III-IV m3 994
3. 02.03.01. 12 Wykonanie nasypów z gruntu kat.III-IV

z formowaniem i zagęszczaniem oraz m3 198
plantowaniem skarp - transp.na odl.1km

RAZEM II
III. 03.00.00. ODWODNIENIE
1. 03.01.01.a 11 UłoŜenie przepustu z rur z tworzyw sztu-

cznych Ø 40 cm z transp. materiałów, m 13
robotami ziemnymi,ławą Ŝwirową

RAZEM III
IV. 04.00.00. PODBUDOWA
1. 04.01.01. 11 Mechaniczne profilowanie i zagęsz-

czanie podłoŜa - gr. kat. III-IV m2 5107
2. 04.02.01. 12 Wykonanie warstwy odsączającej z pos-

półki gr.15 cm z transp. materiałów m2 5107

3. 04.03.01. 12 Oczyszczenie nawierzchni mechaniczne m2 10112
4. 22 Skropienie warstw konstrukcyjnych

emulsją asf. 50%
w ilości 1,2 kg/m2 m2 5107
w ilości 0,5 kg/m2 m2 5001
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1 2 3 4 5 6 7 8
5. 04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa ła-

manego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 z
transp.materiałów   

25  - gr.22 cm  m2 5107
23  - gr. 15 cm z korytowaniem, zagęszcza-

    niem podłoŜa i mieszanki na zjazdach m2 369

RAZEM IV
V. 05.00.00 NAWIERZCHNIA
1. 05.03.05. 11 UłoŜenie warstwy wiąŜącej z betonu 

asfaltowego 0/12,8 gr. 4 cm o stab.8 KN 

wraz z transp.materiałów m2 5001
2. 21 UłoŜenie warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego 0/6,3 gr. 3 cm o stab.8 KN m2 4873

RAZEM V
VI. 06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1. 06.03.01. 11 Plantowanie poboczy mechanicznie z 

zagęszczaniem m2 1601

RAZEM VI
VII. 07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZ.RUCHU
1. 07.02.01. 11 Ustawienie nowych znaków pionowych

wraz z montaŜem tablic znaków szt. 10
 - z transp. materiałów

RAZEM VII

OGÓŁEM X X X
netto

VAT 22% X X X

OGÓŁEM X X X
brutto
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