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Wstep.

1.1.  Inwestor.

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,,BUDOWA WODOCIAGU WIEJSKIEGO WRAZ Z
PRZYLACZAMI DLA WSI SADLINKI - KARPINY GMINA SADLINKI WOJ.
POMORSKIE ,,

jest Gmina Sadlinki .
1.2. Inwestycja.
Inwestycja polega¢ bgdzie na budowie we wsi Sadlinki - Karpiny sieci wodociagowej i
przytaczy wodociagowych do budynkéw
Szczegoly budowy sieci wodociagowej zawarte sa w dokumentacji technicznej dla
poszczegodlnych miejscowosci.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikacja techniczng budowy sieci wodociagowe] .
Podstawe opracowania stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania
opracowana przez Biuro Inwestycyjno — Projektowe z Grudziqdza ul. Galczynskiego 22.
Opracowanie zawiera ogdlne informacje o projektowanej inwestycji oraz wymagania
wykonawcze 1 materiatowe dla poszczegdlnych robot, zawartych w Szczegotowej Specyfikacji
Techniczne;j.

2. Dane ogodlne

2.1. Lokalizacja inwestycji.

Dokumentacja obejmuje zaprojektowanie sieci wodociagowej z przylaczami we wsi Sadlinki
I Karpiny oraz instalacje zestawow wodomierzowych w budynkach.

Realizacja obiektu przebiega¢ bedzie sukcesywnie od koncowki sieci wodociagowe] ze wsi
Sadlinki - wilaczenie do przewodu PCW 160 mm

Laczna dlugo$¢ planowanej sieci z przylaczami wynosi 5810 m

Zakres opracowania obejmuje wykonanie przylaczy na tym zadaniu.

RURA HDPE 160 - mb 2066
RURA HDPE 110 - mb 1664
RURA HDPE 90 - mb 671
RURA PE 40 - mb 1217
RURA ST.OC 32 lub pe- mb 192
HP podziemne - kpl 21
ZASUWA DN 150 6 szt
ZASUWA DN 100 2 szt
ZASUWA DN 80 3 szt
PRZYLACZY - 48 kpl
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Projektuje si¢ nastgpujace rury ochronne na przej$ciach terenowych

Nr przejscia  Typ rury DN 250 DN 100

1 rura stalowa DN 250 20

2 rura stalowa DN 250 15

3 rura stalowa DN 250 15

4 rura stalowa DN 250 15

5 rura stalowa DN 250 15

6 rura stalowa DN 100 8

7 rura stalowa DN 100 8

8 rura stalowa DN 100 8

9 rura stalowa DN 100 8

10 rura stalowa DN 100 10
Razem 80,00 42,00

Projektuje si¢ nastepujace przewierty pod drogami
Przejscie nr 1 - Wie§ Sadlinki droga woj. nr dz.213
Rura ochronna przewiertu PEHD 250 dhugosci L = 20,0 m

Przejscie nr 2 - Wie$§ Sadlinki droga wojewodzka nr dziatki 466
Rura ochronna przewiertu PEHD 250 dlugosci L = 20,0 m

2.2. Wilasciciel obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest dziatkach bedacych wtasnoscia osob prywatnych, 1
Gminy Sadlinki . Drogi sa we wtadaniu Powiatowego Zarzadu Drog oraz Gminy Sadlinki.
Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci uzbrojenia podziemnego oraz osobami prywatnymi
na lokalizacje urzadzen projektowanej inwestycji znajduja si¢ w projekcie budowlanym.
Realizacja robot bedzie wymagata czasowego zajgcia pasa roboczego na terenach dziatek przy
budynkach, drogach w uzgodnieniu z jej wlascicielem i zarzadcami.

I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z budowa zadania inwestycyjnego pt. ,,Budowa wodociagu
wiejskiego wraz z przylaczami dla wsi Sadlinki - Karpiny w Gminie Sadlinki.

1.2.  Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania wspolne dla robot
objetych nizej wymaganymi specyfikacjami:
* Sie¢ wodociagowa tranzyty
e Przylacza wodociagowe do budynkow
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Okreslenia podstawowe
- Budowla

- Dziennik budowy

- Ksigga obmiaru

- Kosztorys $lepy

- Kosztorys ofertowy
- Przedmiar robot

- Materialy

- Kierownik budowy

- Inspektor nadzoru

(sprawujacy Nadzor inzynierski)

- Projektant

- Przedsigwzigcie budowlane

- Rysunki

obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem,
stanowiacy catos¢ techniczno-uzytkowa,

nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany
przez wlasciwy organ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen o okoliczno$ci
zachodzacych w czasie wykonywania robot,

akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez wykonawcg obmiaru robot w
formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru.

wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania,

wyceniony kosztorys $lepy
nalezy rozumie¢ przez to zestawienie
przewidzianych do wykonania robot wedlug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz
obliczeniem i1 podaniem ilo$ci robot ustalonych
jednostkach przedmiarowych,

wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot
zgodnie z projektem budowlanym,

osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,

-osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona
do nadzorowania robot i wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzona
budowe,

- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca

autorem dokumentacji projektowe;j,

- kompleksowa realizacja nowej kanalizacji

sanitarnej,

- cze$¢ projektu budowlanego(wykonawczego),

ktéra wskazuje lokalizacjg, parametry 1 wymiary
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obiektu budowlanego bgdacego przedmiotem

robot,

- Aprobata techniczna - nalezy rozumie¢ pozytywna opini¢ wyrobu
stanowiacego jego przydatnos$¢ do stosowania w
budownictwie,

- Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonawstwa robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

- Sie¢ wodociagowa - ukfad przewodoé6w wodociagowych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami
- Przytacza wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa

z wewngetrzng instalacja wodociagowa w
nieruchomos$ci odbiorcy ustug wraz z zaworem
za wodomierzem glownym

- Zakonczenie przytacza - instalacja wewngtrzna za wodomierzem
gtéwnym w budynku lub wiaczenie do istniejacej
instalacji w budynku

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
projektem, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terenie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi, lokalizacje 1
wspotrzedne punktow glownych trasy i reperdw, dziennik budowy i ksigge obmiaréw robot oraz
co najmniej dwa egzemplarze pelnej dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na wykonawcy spoczywa obowiazek odpowiedzialnosci za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze:
a) projektu ,.Budowy wodociagu wiejskiego wraz z przytaczami dla wsi Sadlinki -
Karpiny Gmina Sadlinki.”
Wraz zuzgodnieniami projektu budowlanego .
Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie projektu
budowlanego, Zamawiajacy sporzadzi brakujace rysunki i ST na wtasny koszt.

1.5.3. Zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST.
Dokumentacja projektowa , SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora

nadzoru Wykonawcy stanowia zalacznik do umowy , a wymagania wyszczeg6élnione w cho¢by
w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw, obowiazuje kolejnosé
ich wazno$ci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy””:
Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek
Wykonane roboty 1 dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne z projektem
budowlanym i SST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w pelni zgodne z projektem budowlanym lub SST,
ale osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementdw robot, Inspektor budowlany moze
uzna¢ takie roboty 1 zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia
od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.
W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z projektem budowlanym lub SST i
wplynglo to na nie zadowalajaca jako$¢ budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢
zdemontowane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociagowej zostanie opracowany przez
Wykonawce i1 zatwierdzony przez administratora drog.
Obowiazek prawidlowego oznakowania, zapewniajacego bezpieczne warunki realizacji robot
spoczywa na Wykonawcy.
Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac
zniszczen w Srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczenia przed :

* zanieczyszczeniem ciekow wodnych paliwami, olejami, chemikaliami 1 innymi

szkodliwymi substancjami;

* mozliwoscia powstania pozaru.
Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac zniszczen
w Srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materiatéw napgdowych, olejow 1 innych szkodliwych dla srodowiska substancji
powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujacy ich nie przedostanie si¢ do
srodowiska naturalnego.
Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny
sprzgt przeciwpozarowy. Maszyny i1 urzadzenia napgdzane silnikami powinny by¢ wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig¢ iskier.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat robot albo personel Wykonawcy.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca ma obowiazek przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami z
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.
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Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawcy

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej .
Wykonawca jest zobowiazana do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci

publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
ktorych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich wtascicieli. O zamiarze
przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen badz ich przelozenia, Wykonawca powinien
powiadomi¢ wiascicieli urzadzen i1 Inspektora nadzoru.
Uszkodzenia instalacji 1 urzadzef podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;j
Wykonawcy przez Zamawiajacego 1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza
Wykonawce.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robo6t Wykonawca powinien przestrzegac przepisy dotyczace
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt dla ochrony zycia

1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.9. Utrzymanie robét

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez okres realizacji robot 1 aby nie zagrazaty bezpieczenstwu ruchu
drogowego 1 mieszkancow miejscowosci.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do odbioru ostatecznego( koncowego).

2. MATERIALY

Materiaty przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywana i sktadowania
materialdéw zapewniajacych zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do ich zabudowy.
Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatow.
Miejsca czasowego sktadowania materialdow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu.

Humus 1 nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopoéw, ukopow 1 miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane, z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bgda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wiazujacymi na danym obszarze.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgciem i niezaplaceniem.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos¢
do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscu uzgodnionym z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniatl normy ochrony srodowiska
1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robodt i przewozonych materiatow.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace ruchu
drogowego.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
W umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa ,
Specyfikacja Techniczna, Programem Zapewnienia Jakosci, Projektem Organizacji Robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat w sposob sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwiazanych z jako$cia robot, ocena jako$ci materiatéw i postgpem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwiazanych z interpretacja projektu i SST oraz dotyczacych akceptacji
wypelnienia przez Wykonawce warunkéw umowy
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonaniu
robdt zostana jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na
wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym 1 SST,
a takze w normach i wytycznych.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robodt 1 wszystkich materiatlow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wtaczajac przygotowanie i produkcje
materialow.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:
-organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,
-organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
-wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
-system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot,
-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
a takze wyciaganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i formeg przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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rodzaje 1 i1lo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb 1 procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakoSci robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jako$ci robdt i stosowanych materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot.

Wykonawca bgdzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Zze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badaf, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunig¢te i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow 1 robot
ponosi Wykonawca".
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i1 materiaty, ktore:
1.posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicz
nych oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1 998 1. (Dz. U. 99/98).
2.posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

*Polska Norma lub

eaprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi

SST.
3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.

(Dz. U. 98/99).
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy musi by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym
numerem 1 opatrzone data 1 podpisem kierownika budowy, i1 Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
» date przekazania Wykonawcy placu budowy;
» date przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego;
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoSci i
harmonogramu robot;
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych robot;
* przeszkody w prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;
* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru;
» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;
» zgloszenie i1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiorow
czesciowych i koncowych robot;
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;
* inne istotne informacje o przebiegu robot;
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy roboét.

Ksiega obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robot
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w jednostkach
przyjetych w kosztorysie ofertowym i wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych wyzej zalicza sig :
e pozwolenie na realizacj¢ zadania;
e protokoly przekazania placu budowy;
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
e protokoly odbioru robot;
e protokoly z narad i ustalen;
e operaty geodezyjne,
* plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
* korespondencja na budowie
Dokumenty budowy musza by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy musza by¢ zawsze dostgpne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i SST.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
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Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora nadzoru , wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru
musza by¢ wpisane do ksiggi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czgSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach 1 w zmianie Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6ot beda zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne S$wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot:.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy :

* odbiorowi rob6t zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi koncowemu.

* odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci
1 jakosci, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegna zakryciu, odbior tych robdt musi by¢
wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw, w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor nadzoru ustala zakres robot
poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzje dokonania potracen.

8.3.  Odbioér techniczny czeSciowy
Odbidr techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robét.
Odbioru technicznego czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych

w PN-B-10725:1997. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy robot
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Odbioru technicznego koncowego robdt dokonuje si¢ wg zasad podanych
w PN-B-10725:1997 .
Odbidr ostateczny (koncowy)polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego (koncowego) bedzie
stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy.
Odbior ostateczny(koncowego)robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumen-
tow, o ktérych mowa w punkcie 8,4.1,
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych
w poszczegoOlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i1 SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
oceni pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjgtych w
dokumentach umowy.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego(konicowego)robot,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego(koncowego)Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
1.dokumentacje po wykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami po wykonawczymi,
2.szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupehiajace lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,

4 .dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ),
7.geodezyjna inwentaryzacj¢ po wykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8.kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

po wykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5.  Odbior ostateczny, pogwarancyjny

Odbidr ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym
1 polega na ocenia wykonywanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych.

Dla robdét wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez

Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniac

wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej

roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowo- ilosciowe robot beda obejmowac:

*robocizng bezposrednia wraz z narzutami,

swarto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow 1 transportu na teren budowy,

swartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, place
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki
dotyczace bhp,

* ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzaweg placéw, badan laboratoryjnych, optat za
zajecie pasa drogowego 1 terenu Nadlesnictwa Jamy, koszty opracowania projektu czasowe;j

organizacji ruchu, koszt oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty

zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy, koszty tablic informacyjnych.

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot.

* podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycjg w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie robdt objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych

w warunkach umowy.

9.1. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.1.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c)optaty/dzierzawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
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(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
(f)tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.1.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b)utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.1.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:
(a)usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.1.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu

ponosi Zamawiajacy

II SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Wspolny Stownik Zamowien CPV
Gltowny przedmiot 45.00.00.00-7

Dodatkowe przedmioty
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagow

45231110-9 Ktadzenie rurociagdéw

45231111-6 Podnoszenie 1 poziomowanie rurociagow
45231112-3 Instalacja rurociagow

45231113-0 Poziomowanie rurociagow

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagdw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociagdéw do przesytu wody

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa wodociagu wiejskiego wraz z przylaczami
dla wsi Sadlinki i Karpiny w Gminie Sadlinki.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem sieci wodociagowe;j.
Szczegbdlowy zakres , rodzaj i1 ilosci robot podano w przedmiarze robot.
Charakterystyczne parametry sieci wodociagowe;j:
Przewody sieci rozdzielczej projektuje si¢ z rur HDPE,
srednicy 90, 110 , 1160 mm o cisnieniu 1.0 Mpa.

Ogoélna dlugos¢ projektowanej sieci wraz z przylaczami
liczonymi do wodomierza wyniesie - 5810 m
RURA HDPE 160 - mb 2066



RURA HDPE 110 - mb 1664
RURA HDPE 90 - mb 671
RURA PE 40 - mb 1217
RURA ST.OC 32 lub pe- mb 192
HP podziemne - kpl 21
ZASUWA DN 150 6 szt
ZASUWA DN 100 2 szt
ZASUWA DN 80 3 szt
PRZYLACZY - 48 kpl

Do sieci przylaczonych bedzie 48 szt budynkow
Wilaczenie przylaczy do przewodow glownych sieci wykonad
przy uzyciu typowych opasek /nawiertek/ z zaworem Immera

Wodomierzy Jsb dn 20 mm 48 szt

Projektuje si¢ nastgpujace rury ochronne na przej$ciach terenowych

Nr przejscia  Typ rury DN 250 DN 100

1 rura stalowa DN 250 20

2 rura stalowa DN 250 15

3 rura stalowa DN 250 15

4 rura stalowa DN 250 15

5 rura stalowa DN 250 15

6 rura stalowa DN 100 8

7 rura stalowa DN 100 8

8 rura stalowa DN 100 8

9 rura stalowa DN 100 8

10 rura stalowa DN 100 10
Razem 80,00 42,00

Projektuje si¢ nastepujace przewierty pod drogami
Przejscie nr 1 - Wie§ Sadlinki droga woj. nr dz.213
Rura ochronna przewiertu PEHD 250 dlugosci L = 20,0 m

Przejscie nr 2 - Wie$§ Sadlinki droga wojewodzka nr dziatki 466
Rura ochronna przewiertu PEHD 250 dlugosci L = 20,0 m

1.4. Okreslenia podstawowe

- Sie¢ wodociagowa — uktad potaczonych przewodéw wodociagowych i obiektow
inzynierskich znajdujacych si¢ poza budynkami

- Przytacza wodociagowe - odcinek przewodu taczacego sie¢ wodociagowa z

wewngtrzng instalacja wodociagowa w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za

wodomierzem glownym

1.4.1. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

- Zasuwy - urzadzenia odcinajace przeptyw wody

- Hydranty - urzadzenia umozliwiajace pobor wody z sieci wodociagowej w czasie
pozaru , oraz umozliwiajace ptukania sieci wodociagowej.

- Rura ochronna - rura ochraniajaca rurociag wodociagowy przed
uszkodzeniem, przechodzaca pod przeszkoda terenowa (droga, rzeka, row



melioracyjny, tory kolejowe, itp.),
1.4.2. Elementy studzienek wodomierzowych
- komora robocza - zasadnicza czgs$¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych.
- pokrywa studzienki — ptyta przykrywajaca komorg robocza studni
- wlaz — element Zeliwny studzienek umozliwiajacy dostep do niej.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich sktadowania podano w OST pkt. 2.
Materialy zakupione przez Wykonawcg, dla ktoérych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia
o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty
powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenia Inspektora nadzoru.

2.2.  Rury, ksztaltki, uzbrojenie.
2.2.1. Sie¢ wodociagowa

Do budowy sieci wodociagowe] musza by¢ zastosowane rury cis$nieniowe kielichowe
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC typ 125 Dn 160, 110,90 mm szereg
SDR —26 PN 10 na uszczelki EPDM
Dla budowy przylaczy wodociagowych musza by¢ zastosowane rury ci$nieniowe z
polietylenu klasy PE 100 - kolor niebieski Szereg SDR 17 PN 100
Rury ostonowe typ. AROT  Al1l10 PS przy skrzyzowaniu przewodow z kablami
elektroenergetycznymi i TP.

2.3. Studzienki wodociagowe

2.3.1. Ogdlne wytyczne wykonania
Studzienki powinny by¢ wykonane z godnie z projektem budowlanym.

2.3.2. Studzienki betonowe

Studzienki wodomierzowe betonowe Dn 1500 powinny by¢ wykonane z kregdw
betonowych zbrojonych z betonu B-35. Kregi dolne z dnem prefabrykowanym. Wreby kregdéw
przed montazem kolejnego elementu wypelni¢ masa bitumiczng lub zatozy¢ specjalng uszczelke
gumowa. Przykrycie studni stanowi¢ beda pokrywy zelbetowe @ 1640 mm, grubosci 13 cm z
wlazem przystosowanym do zamknigcia. Wejscie do studzienek za pomoca drabinek lub klamer
ztazowych. Rurociagi w studni montowac przy pomocy szczelnego przejscia przez Sciany z PP
lub PCV.

2.3.7. Kruszywo na podsypke

Podsypka ma by¢ wykonana ze zwiru. Grubo$¢ 10 cm. Uzyty material na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-B-06712, PN-B-11111.
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2.5.
2.5.1

Skrzyzowania z przeszkodami

a) Drogi o nawierzchni gruntowej, ziemnej
* rury ochronne (ostonowe) stalowe D2U Z03 WM- wg PN-H-74219
* plozy z tworzyw sztucznych
* koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa.
b) Drogi o nawierzchni bitumicznej
* rury wiertnicze- wg PN-H-74229
* plozy z tworzyw sztucznych
* koncowka (zakonczenie rur ostonowych)- termokurczliwa
c) Rzeki - rowy
* przeciski sterowane horyzontalne bez rozkopywania brzegdw.

Skladowanie materialow
Rury
Rury PVC i PP dostarczane sa w oryginalnie opakowanych wiazkach i powinny by¢
sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalny opakowaniu. Przy sktadowaniu
rur nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
rury sktadowaé na rownym podtozu, na drewnianych podktadach o szerokosci co
najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur w
odstepach 1-2 m.
wysoko$¢ stosu rur powiazanych w wiazki nie powinna przekroczy¢ 2 m, w przypadku
pojedynczych rur ilo§¢ warstw w stosie nie powinna przekroczy¢ 7, natomiast wysoko$¢
stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m, kolejne warstwy powinny by¢ oddzielone
przektadkami drewnianymi i uktadane kielichami naprzemianlegle, z wysunigciem
kielichow poza konce rur. Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem
si¢ rur poprzez ograniczenie jego szerokosci przy pomocy drewnianych wspornikow.
Rury PE mozna sktadowa¢ w pakietach i zwojach.
Sktadowanie rur w zwojach nalezy przesytrzegac nast¢pujacych zasad:
jako generalna zasadg nalezy przyjac sktadowanie rur na rGwnym podiozu bez
kamieni i przedmiotow o ostrych krawedziach,
zwoje nalezy sktadowaé w pozycji poziome;j.
Sktadowanie rur z PE luzem
Oryginalnie zapakowane wiazki rur mozna sktadowac po trzy , jedna na drugiej do
wysokos$ci 3 m, przy czym ramki wiazek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub
niepetlne wiazki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci min. 10 cm grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki zamocowane w odstgpach
co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,50
m wysokosci. Rury o roznych srednicach winny by¢ sktadowane odr¢bnie.
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieniowania stonecznego i w temperaturach nie przekraczajacych
40° C.
Przy dlugotrwatym sktadowaniu ( kilka miesigcy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dzialaniem §wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi
lub innym materiatem ( np. folia nieprzezroczysta z PCV lub PE) lub wykona¢
zadaszenie. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie
nagrzewaly si¢ i nie ulegaly deformac;ji.
Ewentualne zmiany intensywnos$ci barwy rur pod wptywem nastonecznienia nie
oznaczaja utraty ich wytrzymatosci lub odpornosci.

2.5.2. Studnie, pokrywy, wlazy



Elementy studni mozna sktadowa¢ na gruncie nieutwardzonym wyroéwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywania na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostgp do poszczegdlnych stosow wyrobdw lub pojedynczych
elementow.
Wtazy- powinny by¢ sktadowane na utwardzonej odkrytej i odwodnionej powierzchni
z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.5.3. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca winien zapewni¢ w magazynach
zamknigtych. Skladowany cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu nie moze przekroczy¢ 3 miesigcy.

2.5.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST pkt. 3.

3.2.Sprzet do wykonania sieci wodociagowej
i przylaczy do budynkow
Wykonawca przystepujacy do wykonywania sieci wodociagowej winien wykazaé si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu :
- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,25 m’
- koparka na podwoziu kotowym o pojemnosci tyzki 0,25 m*
- koparki gasienicowe o pojemnosci tyzki 0,60 m’
- spycharka gasienicowa 55 KW/75 KM
- przyczepa dtuzycowa do 4,5 T
- przyczepa dtuzycowa do 10 T
- wyciag do urobku ziemi z napgdem elektrycznym- 0,18 T
- samochod dostawczy do 0,9 T
- samochdd skrzyniowy od 5 do 10 T
- samochod skrzyniowy do 5 T
- spawarka wirujaca 300A
- wciagarkargczna3 do 5 T
- zuraw samochodowy do 4 T
- zuraw samochodowy do 10 T
- koparko-spycharka 0,15 m’
- agregat pompowo — prozniowy do odwodnien,
- zestawy iglo filtrowe z igtami i rurociagami tlocznymi
- pompy do odwodnien powierzchniowych
Sprz¢t montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii 1
warunkow wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.



4.1.

4.2.

4.3.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,,Przepisy ogdlne” pkt. 4.

Transport rur

Rury powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas

przewozu. Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PP nalezy przestrzegac

nastgpujacych wymagan:

przewo6z powinien by¢ wykonany wylacznie samochodami skrzyniowymi

o odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce rur wystajace poza skrzyni¢ tadowna

nie byty dtuzsze niz 1 m.

rury fabrycznie zapakowane- przy uktadaniu ich w stosy obowiazuja te same zasady co
przy sktadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac
I m.

rury przewozone luzem, powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenia tektury i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.
przewoz powinien odbywaé si¢ przy temperaturze otoczenia —5° C do + 30° C, w kazdych
warunkach transportu, przy przenoszeniu i sktadowaniu oba konce rur powinny by¢
zabezpieczone deklami ochronnymi.

roztadunek rur w wiazkach o wigkszych srednicach wymaga uzycia podnosnika z
zawiesiem dwuciggnowym i trawersa z dwoma ciggnami z liny migkkiej np. bawetniano-
konopne;j.

zatadunek 1 wytadunek pojedynczych rur matych $rednic (do 250 mm) nie wymaga
uzycia sprz¢tu specjalnego, rury moga by¢ przenoszone rgcznie.

Transport kruszywa
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, w sposob

zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4.

Transport cementu
Transport cementu luzem winien odbywac si¢ samochodami- cementowozami, natomiast

transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniagcymi cement przed zawilgoceniem.

5.1.

5.2.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w OST pkt. 5.
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien :

ustali¢ miejsce placu budowy,

ustali¢ miejsce sktadowania humusu oraz urobku,

ustali¢ miejsce poboru energii elektrycznej,

ustali¢ miejsce odprowadzenia wod gruntowych,

ustali¢ sposdb zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda opadowa,
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- wytyczy¢ o$ wykopu (przewodu) oraz ustali¢ repery,

- zabezpieczy¢ teren wykopu zgodnie z projektem organizacji ruchu.

- nalezy rozebra¢ wystgpujace na trasie ogrodzenia i zabezpieczy¢ je,

- znajdujace si¢ w pasie roboczym drzewa 1 krzewy nalezy wycia¢ mechanicznie
i recznie

5.3.  Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma PN-B-10736;1999. Wszystkie napotkane
przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopow, krzyzujacych si¢ lub biegnacych
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Przed wej$ciem na plac budowy kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i
drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na
trasach budowy.
Podczas wykonywania robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do budynkow i
wykona¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.
Na trasie projektowanej sieci wodociagowej wystepuja grunty kat. III — IV .
Wykopy nalezy wykonywac jako liniowe o $cianach skarpowych. Metody wykonania robot-
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
posiadanego sprze¢tu mechanicznego lub istniejacego uzbrojenia. Przy zblizaniu si¢ do
istniejacego uzbrojenia wykopy bezwzglednie wykonywac recznie. Szeroko$¢ dna wykopu ze
skarpami 0,6 m ,
wykopu umocnionego dla rurociagdw o $rednicach Dn. :

- do 110 mm — 0,60 m
- do 150 mm — 0,90 m

Deskowanie $cian wykopow nalezy prowadzi¢ w miarg jego gigbienia. Grunt z wykopu powinien
by¢ skladowany na odktad. Wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z chwila
osiagnigcia giebokosci > od 1,0 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej 20 m.
Dno wykopu winno by¢ réwne, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie
wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,05- 0,20 m (w zaleznosci od odwodnienia i sposobu
wykonania- r¢czny lub mechaniczny). Rgczne poglebienie wykopu o pozostate 0,05- 0,20 m
powinno by¢ wykonane bezposrednio przed montazem rurociagow.
W miejscu krzyzowania si¢ ciagow pieszych z wykopem nalezy wykonaé przykrycie wykopow z
barierkami dla pieszych.
W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane co najmniej nast¢pujace warunki :
- gorne krawedzie bali umocnien wykopdw powinny wystawac co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren,
- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym odptyw

wody poza teren przylegajacy do wykopu.
W wykopie moze wystapi¢ woda gruntowa z wysigkdw $rodglinowych. Nalezy ja odpompowaé
z wykopu przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych. Wodg rurociagiem
tymczasowym nalezy odprowadzi¢ poza pas roboczy do istniejacych rowow.
Zasilenie agregatow pompowych w energie elektryczna nalezy wykonac¢ przy pomocy
tymczasowej linii energetycznej lub agregatu pradotworczego. Wybdr zalezy od wykonawcy
robot.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegtos¢ projektowanej sieci wodociagowej j winna wynosic:
- 2 m. od znakéw geodezyjnych, stupéw, drzew, i studni zagrodowych,
- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikéw na $cieki.
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Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepiséw BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z istniejacymi
kablami energetycznymi 1 telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych kablach nalezy
zamontowac rury ostonowe potéwkowe typu AROT A110 PS

5.3.1. Odwodnienie wykopow

Uksztattowanie terenu i warunki gruntowo-wodne powoduja, ze rury wodociagowe na
niektorych odcinkach moga by¢ posadowiony ponizej zwierciadta wody gruntowej. Gigbokos¢
posadowienia w wodzie jest r6zna i waha si¢ od 0,50 m do 1,0 m zaleznie od pory roku w jakiej
kanalizacja bgdzie budowana. W okresach opadéw deszczowych poziom wody gruntowej moze
si¢ podnies¢.. Przewidziano obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej na czas budowy.
Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ przy pomocy pomp do odwodnien powierzchniowych z
dna wykopu. Przewidzie¢ podczas wykonywania wykopdéw utozenie drenazy i studni zbiorczych.
Zasilenie agregatow pompowych w energi¢ elektryczna odbywaé si¢ moze z przewoznego
agregatu pradotworczego lub przy pomocy tymczasowych linii napowietrznych. Sposob
rozwiazania bedzie zalezat od sprzetu odwodnieniowego jakim bgdzie dysponowal wykonawca
robot. Projekt zasilenia elektrycznego nie wchodzi w zakres opracowania. Przy sktadaniu oferty
na budowe kanalizacji wykonawcy robot musza uwzgledni¢ koszt =zasilenia w energi¢
elektryczna agregatow pompowych w dostosowaniu do posiadanych urzadzen.

5.4. Przygotowanie podloza

Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. W
gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotnos$ci) piaszczystych, zwirowo-piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych 1 gliniasto-piaszczystych podiozem jest grunt naturalny o nienaruszone;j
strukturze dna wykopu.

W tych warunkach gruntowych rury PEHD 1 PE mozna posadowi¢ bezposrednio na dnie
wykopu, dajac pod rury tylko warstwg wyréwnawcza z gruntu rodzimego, nie zaggszczong o
grubosci 10-15 cm, z wyprofilowaniem stanowiacym tozysko no$ne. Grunt nie powinien
zawiera¢ ziaren wigkszych od 20 mm. Dla naruszonego podtoza gruntow rodzimych, ktére
stanowi¢ miaty podloze naturalne lub spoistych glin, itd6w nalezy wykona¢ podsypke (fawg) o
grubosci 10 cm, zaggszczona. Material na podsypkg to- piasek, thuczen, zwir. W gruntach
nawodnionych, (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy zwiru lub
thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm.

5.5. Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa
5.5.1. Warunki ogodlne

Przewodow uktadaé ze spadkiem zaprojektowanym w dokumentacji projektowe;.
Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od §cian budowli
powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne ukladania i montazu rur grawitacyjnych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PEHD i PE :

- Przewody z PVC uktada¢ kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu wody
- Sposdb montazu rur przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,
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- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztattki i taczniki nie wykazujace
uszkodzen 1 pgknig,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania odcinkow rurociagow,

- Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu,

- Rura zakonczona kielichem do ktorego jest weiskany bosy koniec nastgpnej rury powinna
by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypki 1 jej zaggszczenie do I; nie mniej
niz 0,95,

Laczenie rur z PVC wykonuje si¢ za pomoca ksztattek kielichowych 1 nasuwek,

5.5.3. Studnia betonowa - wodomierzowa Dn 1200 mm

Studzienka wodomierzowa Dn 1200 mm zgodnie z norma PN-B- 10729:1999 jest
studzienka wtazowa o $rednicy wewngtrznej 120 cm.
Studnia taka sktada si¢ z kregu dolnego z dnem, kregdw betonowych B-35 , ptyty nastudzienne;j
Dn 1400 mm z otworem Dn 600 mm i wlazu zeliwnego sferoidalnego D-400 .
W studni nalezy zamontowa¢ stopnie wtazowe zZeliwne. Potaczenia kregdw wykonaé przy
pomocy uszczelki. Wlaczenie rurociagdw wykona¢ przy pomocy przej$¢ szczelnych z PP lub
PVC.

5.5.7. Rozwiazanie projektowe przylaczy wodociagowych

Przylacza wodociagowe sa to odcinki taczace sie¢ gtdéwna z instalacja wodociagowa w
budynkach.
Przyjeto nastgpujace rozwigzania budowy przytaczy wodociagowych :

1. Przytacz budowany jest do budynku ktéry posiada wewngtrzna instalacjg
1 wlaczony begdzie do niej poprzez wodomierz i zawdr antyskazeniowy..

2. Przytacz budowany jest do budynku ktéry nie posiada wewnetrznej instalacji
wodociagowej. Przytacz wprowadzony bedzie do wnetrzna 1 zakonczony zestawem
wodomierzowym z zaworem antyskazenowym . Budowa wewngtrznej instalacji wodociagowe;j
bedzie wykonywana przez wlasciciela budynku.

5.5.8. Badanie szczelno$ci przewodéw wodociagowych
Badanie szczelno$ci wykonanego wodociagu wykonaé z uzyciem wody ( metoda ,,W”).

Przed zasypaniem przewodéw nalezy poddac je probie na cisnienie 1,0 Mpa

Dhugo$¢ odcinkéw winna wynosi¢ okoto 300mb.
Przytacza winny by¢ poddane probie na cisnienie 0.6 Mpa

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby ci$nieniowej ztacza rur powinny zosta¢ odstonigte.
Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o norme¢ PN-81/B-10725.
Przy prébach szczelnos$ci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastgpujace zasady:
- tuki, trojniki, zaslepki 1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,
- proste odcinki rurociagu pomigdzy zlaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba
powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,
- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,
- probg szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu 1 wzrokowym

sprawdzeniu polaczen,
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- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami,
ale nie dluzej niz. 24 godziny,

- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po calkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin
dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy calkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody
w rurach.

Probe szczelnosci  wykonac na ci$nienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnos$ci, nalezy przewod poddaé plukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkos¢ przepltywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.6.Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu.
Do wykonania zasypki nalezy przystapi¢ natychmiast po odbiorze proby szczelnosci sieci.
Grubos¢ warstwy ochronnej- powinna wynosi¢ 0,3 m ponad wierzch rury. Material zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud 1 kamieni, mineralny,
sypki, drobno i §rednioziarnisty.
Po wykonaniu opsypki 1 jej zageszczenia mozna przystapi¢ do wypetnienia pozostatego wykopu
(zasypki). Do wypetnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego z zastrzezeniem, ze
wielkos¢ czastek nie przekracza 30 mm.
Materiat w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach
przewodu do uzyskania stopnia zaggszczenia do okoto 85 1 90 % zmodyfikowanej wartosci
Proctora. Uzyskanie prawidlowego zaggszczenia gruntu wymaga zachowania optymalne;
wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN/B- 02480.
Pozostate warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu.

5.7.Montazu rurociggéw cisnieniowych

Ogolne warunki uktadania i montazu rur z PVCi PE :

- Przewody z PVC i PE mozna ukfada¢ przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,

- Sposdb montazu rur przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow,

- Do budowy przewodu moga by¢ uzyte tylko rury, ksztaltki i taczniki z PVC i PE nie
wykazujace uszkodzen 1 peknig¢,

- Uktadanie przewodu moze by¢ prowadzone po uprzednim przygotowaniu podioza.
Podloze profiluje si¢ w miarg uktadania odcinkéw rurociagow,

- Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swojej dlugosci w co
najmniej ¥4 swego obwodu,

- Zamontowane uprzednio w¢zly nalezy taczy¢ w wykopie z ciagiem zmontowanych rur,

- Pod zasuwami podloze nalezy wzmocni¢ betonem B10 grubosci 10-15 cm,

- Zatamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku nalezy wykona¢ za pomoca
odpowiednich tukow,

- Przy niewielkich zatamaniach trasy mozliwe jest zrezygnowanie z tukéw lub kolan i
wykorzystanie elastycznosci rur z polietylenu. Nalezy przy tym zachowa¢ zaleznie od
temperatury rur minimalne promienie gigcia. Temperatura uktadania 20°C R = 20xd,

10°C R =35xd, 0°C R =50xd,

- Wezly na przewodzie zrur PVC 1 PE oraz tuki, kolana, trojniki, koncowki sieci nalezy
zabezpieczy¢ blokami oporowymi. Blok oporowy musi by¢ wsparty o nienaruszona
sciang. Luki zgrzewane doczotowo, trojniki 1 inne ksztattki majq by¢ catkowicie
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obetonowane. Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem prob
szczelnosci.

- Ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem o beton przez oddzielenie go grubg folig lub
taSma z tworzywa.

- Laczenie rur i ksztattek z PVC 1 PE z innymi materiami i armatura wykonuje si¢ za
pomoca ksztaltek kielichowych, kielichowo- kolierzowych, nasuwek, dwuztaczek,

- Konce odgalezien zakorkowaé korkami z PE i blokami oporowymi z betonu.

- Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdtuz utozonego

rurociagu. Umozliwi ona w przyszto$ci fatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Laczenie rur PE poprzez zgrzewanie czotowe lub na zlacza zaciskowe dla rur z PE np. Polyrac

lub podobne, a z armatura za pomoca dwuztaczek lub przez zgrzanie z kr6¢cem z PE..

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej proby cisnieniowej ztacza rur powinny zosta¢ odstonigte.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o normg PN-81/B-10725.

Przy probach szczelnos$ci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastgpujace zasady:

- huki, trojniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomigdzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba

powinna si¢ odby¢ najwczes$niej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura wodociagu nie moze by¢ wyzsza niz. 20°C ,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym

sprawdzeniu potaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami,

ale nie dluzej niz. 24 godziny,

- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po calkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin

dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy calkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody

w rurach.

Probe szczelnosci  wykonad na ci$nienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci, nalezy przewod poddaé plukaniu,

uzywajac do tego celu czystej wody wodociagowe;.

Predkos¢ przepltywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen

5.71 Zgrzewanie doczolowe.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzaniu 1 uplastycznieniu powierzchni taczonych
elementdw za pomoca ptyty grzejnej, a nastgpnie, po odsunigciu ich od ptyty, na docis$nigciu do
siebie z odpowiednig sita docisku 1 pozostawieniu do ochtodzenia.

Przed rozpoczgciem zgrzewania zawsze nalezy zapoznac si¢ z instrukcja zgrzewarki.

Miejsce ustawienia zgrzewarki powinno by¢ réwne, czyste suche, w razie potrzeby ostonigte
namiotem.

Prawidlowe wykonanie potaczenia metoda zgrzewania pozwala zachowa¢ wlasciwa dla rury z
PE gigtko$¢ na calej dlugosci odcinka oraz wytrzymatos¢ potaczen réwna wytrzymatosci rury.
Rury mozna zgrzewa¢ w wykopie lub poza wykopem. W wykopie mozna tylko zgrzewac
odcinki wykonane na powierzchni i utoZzone nastgpnie w wykopie.

5.7.2. Wytyczne wykonania rur ochronnych

Przejscia przewodu pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy wykona¢ w stalowe;j
izolowanej rurze ochronne;.
Przewdd wodociagowy nalezy zmontowa¢ w rurze ochronnej na ptozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi
zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rura ttoczna przed dostaniem sig
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do jej wngtrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob
niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.3. Wytyczne wykonania przewiertow

Skrzyzowania rurociagu wodociagowego pod drogami o nawierzchni asfaltowej nalezy
wykona¢ przewiertem bez naruszania nawierzchni drogi. Przewiert wykona¢ maszyna do
wiercen poziomych. Do wiercen stosowac rury wiertnicze.

Przewdd wodociagowy nalezy zmontowaé w rurze ochronnej na plozach system raci lub im
podobnych. Konce rur ochronnych zabezpieczy¢ koncowkami termokurczliwymi ( manszetami)
zabezpieczajacymi wolna przestrzen pomigdzy rura ochronna, a rura ttoczna przed dostaniem sig
do jej wnetrz wody lub zanieczyszczen oraz przed wydostaniem si¢ na zewnatrz w sposob
niekontrolowany wody pochodzacej z ewentualnej awarii przewodu.

5.7.6. Skrzyzowania z drogami asfaltowymi.

Skrzyzowania wodociagu  z drogami o nawierzchni asfaltowych wykona¢ metoda przecisku
sterowanego horyzontalnego.

Jest to rozwiazanie ktore umozliwia ominigcie przeszkdd terenowych i wykonania przejs¢ np.
pod droga.

Do wykonania przecisku sterowanego nalezy uzywaé rur o zwigkszonej wytrzymalosci na
rozciaganie 1 uszkodzenia powierzchni zewngtrznej rury.

Lokalizacja, $rednica i dlugo$¢ rur przeciskowych przedstawiona jest na planach sytuacyjno
-wysoko$ciowych

5.7.7. Wytyczne wykonania blokow oporowych.

Bloki oporowe nalezy umieszczac przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod
zasuwami 1 hydrantami, a takze przy zmianach kierunku.
Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciang opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwos$ci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen
migdzy tylnia Sciana bloku, a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B 7,5 przygotowanym na
miejscu. Odleglo$¢ migdzy blokiem oporowym i $ciang przewodu wodociagowego powinna by¢
nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen migdzy przewodem, a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B
7,5 izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy. Ksztaltki nalezy zabezpieczy¢ przed
tarciem o beton przez oddzielenie go gruba folia lub tasma z tworzywa.
Luki zgrzewane doczotowo, trojniki i inne ksztattki maja by¢ catkowicie obetonowane.
Konstrukcje oporowe wykonuje si¢ przed przeprowadzeniem prob szczelnosci.
Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolna metoda, natomiast ponizej- do
rzednej spodu bloku- wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z
norma BN-81/9191-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypac¢ (do rz¢dnej wierzchu bloku) od strony
przewodu ttocznego.

5.7.8. Armatura odcinajaca

Uzbrojenie rurociaggu wodociagowego stanowia zasuwy zeliwne PN 10 z klinem gumowanym
do potaczen z rurami PVC 1 PE, obudowa i skrzynka zeliwna do zasuw.
Armaturg odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:
- w weztach montazowych (przy odgatezieniach)
- na odgal¢zieniu dla przytacza
w innych miejscach wymaganych przez normy lub warunki eksploatacji.



5.7.9 Wykonawstwo robot.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych na odcinkach przechodzacych przez tereny zielone 1
uprawne nalezy z pasa roboczego zdja¢ warstwg ziemi roslinnej i zhatdowaé obok. Ogrodzenia
znajdujace si¢ w psie roboczym nalezy rozebra¢. Rozbiorke nawierzchni ulic, dojazdéw 1
chodnikéw wykonywac recznie i mechanicznie. Plac robot ziemnych w poblizu budynkéw
nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

Przed wej$ciem na plac budowy sieci wodociagowej nalezy dokona¢ inwentaryzacji
istniejacych kabli elektrycznych , telefonicznych , sieci wodociagowej, kanalizacji deszczowej i
drenazy melioracyjnych oraz dokona¢ wywiadu branzowego z uzytkownikami w/w sieci na
trasach budowy.

Na trasie sieci wodociagowej wystgpuja niezinwentaryzowane sieci drenazowe, kanaty
zbiorcze 1 saczki. W przypadku uszkodzenia drenazy nalezy je odtworzyc.

Podczas wykonywania robdt ziemnych nalezy zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu do budynkow
1 wykonac¢ tymczasowe przejscia dla pieszych.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie koparka podsigbierna.

Wykopy szeroko przestrzenne z odktadem ziemi na bok , §ciany nieumocnione.

Nachylenie skarp 1 : 1. W poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne
wykonywac r¢cznie. Wystepuja miejsca gdzie nalezy wykonywac¢ umocnienie §cian wykopow.
Lokalizacja robot ziemnych w wykopach umocnionych przedstawiona jest na profilach
podtuznych. Odwodnienie wykopow wykonywac przy pomocy pomp do odwodnien
powierzchniowych. Rury uktadaé¢ na podsypce piaskowej miazszosci 10 cm.

Praca koparka w poblizu czynnych linii elektrycznych jest zabroniona Istniejace uzbrojenie
podziemne oznaczone jest na planie syt. - wys.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zglosi¢ do poszczegdlnych instytucji zlokalizowanie
istniejacego uzbrojenia w terenie.

Wykopy zasypywa¢ mechanicznie. W miejscach gdzie wykopy wykonywane sa w drogach

1 dojazdach do budynkéw wykopy nalezy zasypywac z zaggszczeniem. Wszystkie nawierzchnie
rozebrane nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego. Nawierzchnie gruntowe przy budynkach
roéwniez musza by¢ odtworzone.

Razem z budowa sieci gtownej beda budowane przytacza domowe.

Przed rozpoczgciem budowy przylaczy nalezy ponownie uzgodni¢ sposdb rozwigzania budowy
przytacza z wlascicielem budynku. Przytacz domowy nalezy polaczy¢ z wewnetrzna instalacja
w budynku. Sposob potaczenia kazdorazowo nalezy uzgodni¢ z wlascicielem budynku.
Rurociagi wodociagowe uktada¢ na glebokosci 1,70 m.p.p.t.

Potaczenie rurociagow z PE wykonaé przy pomocy zgrzewania czotowego.

Potaczone rury musza by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich byto jednolite.

Rury musza by¢ uktadane i pozostawione w takim polozeniu, Zeby trzymaty sig¢ linii . Podczas
prac wykonawczych musi by¢ zwrocona szczegolna uwaga na zabezpieczenie rur przed
przemieszczeniem si¢ podczas wypetiania wykopu, zaggszczania gruntu i przejezdzania
cigzkiego sprzetu wykonawcy. Rury uktada¢ na podsypce gr. 10 cm z piasku.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o normg¢ PN-81/B-10725.

Przy probach szczelnos$ci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastgpujace zasady:

- odcinki poddawane probie ci$nienia powinny posiada¢ dtugosé¢ 300 - 500 m.,

- tuki, trojniki, zaslepki 1 zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby,

- proste odcinki rurociagu pomigdzy zlaczami powinny by¢ przysypane i zaggszczone, a proba
powinna si¢ odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

- maksymalna temperatura rurociagu nie moze by¢ wyzsza niz 20°C ,

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu 1 wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,

- rurociag winien by¢ poddany podwyzszonemu cis$nieniu tylko przez czas okre§lony normami,
ale nie dtuzej niz 24 godziny,
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- napetnianie rurociagu musi odbywac si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

- po catkowitym napelnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na kilka godzin
dla ustabilizowania,

- po zakonczeniu proby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposob kontrolowany,

- po probie nalezy calkowicie oprozni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznigciu wody
w rurach.

Probe szczelnosci  wykonad na ci$nienie 1.0 Mpa.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelno$ci, nalezy przewod poddaé plukaniu,
uzywajac do tego celu czystej wody .

Predkos¢ przepltywu wody powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich zanieczyszczen.

Zasypke rur do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury wykonywa¢ gruntem sypkim

Z zaggszczeniem.

Na zasypce nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza wzdtuz utozonego rurociagu.
Umozliwi ona w przysztosci tatwiejsze zlokalizowanie rurociagu.

Pozostata cze$s¢ wykopu zasypywac warstwami 20 cm ziemia z nasypu

Z zaggszczeniem.

Mechaniczne zaggszczanie nad rurg mozna wykonywac dopiero, gdy nad jej wierzchem zostata
wykonana obsypka o grubosci co najmniej 30 cm.

Montaz rur wykonywacé zgodnie z instrukcja producenta rur z ktérych budowany bedzie
rurociag wodociagowy - (zalaczona do opracowania)

W czasie wykonywania robot ziemnych 1 montazowych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne.
Minimalna odlegtos$¢ projektowanej sieci wodociagowej winna wynosic:

- 2 m. od znakow geodezyjnych, stupow, drzew, 1 studni zagrodowych,

- 3 m. od niepodpiwniczonych budynkéw, lokalnych zbiornikoéw na $cieki.

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych pod czynnymi liniami energetycznymi nalezy przestrzegac
odpowiednich przepisow BHP.

W miejscu skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 1 tlocznej z
istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi w celu zabezpieczenia na tych
kablach nalezy zamontowac rury ostonowe potéwkowe typu AROT A110 PS

Po zakonczeniu robot teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST pkt. 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien :
- okresli¢ stan terenu,
- ustali¢ sposob zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- ustali¢ metody wykonania wykopow,
- ustali¢ metody prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania robot.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwoscia zaakceptowana przez Inzyniera w oparciu o norme
PN-B-10736:1999; PN-B-10725:1997 i PN-91/B-10728.

W czasie kontroli 1 badania winny obejmowac :
- sprawdzenie metod wykonania wykopow,
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badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy w tym zabezpieczenie terenu wokot

wykopow z wolnym pasem wzdhuz wykopu,

obudowa wykopow,

zabezpieczenie krzyzujacych si¢ z wykopem urzadzen podziemnych,

zej$cia do wykopow,

bezpiecznej odlegtosci od budowli sasiadujace;,

podloza naturalnego i wzmocnienia,

badania w zakresie zgodnoS$ci z dokumentacja techniczna 1 warunkami okreslonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni

materialdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gtebokos$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujacych i ich

zabezpieczenia,

badanie ulozenia przewodu na podtozu,

badanie odchylenia osi przewodu 1 jego spadku,

badanie zastosowanych zlaczy ich uszczelnienie,

badanie zmiany kierunkoéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

badanie zabezpieczenie przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

badanie zabezpieczenia przed korozja,

badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym w tym :

a) badanie podloza

b) izolacji wodoszczelnej

c) zabezpieczenia przed korozja

d) sprawdzenie przej$¢ rurociagdw przez $ciany

e) sprawdzenie montazu przewodow 1 studzienek

f) sprawdzenie rzednych posadowienia oraz sprawdzenie drabinek wtazowych i
urzadzen wentylacyjnych

badanie szczelnosci catego przewodu,

badanie warstwy ochronnej obsypki przewodu,

badanie wykonania blokéw oporowych,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zaggszczenia poszczegllnych warstw.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz =5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubos$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne poditoze nie powinno
przekroczy¢ = 3 cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:

a) dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 5 cm.

roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie
a) dla przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm

b) dla pozostatych przewodow = 2 cm.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekraczac:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm

b) dla pozostatych przewodow 2 cm.

stopien zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.



7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w OST pkt. 7.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projektem budowlanym, SST
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzglgdnia
nizej wymienione elementy sktadowe, obmierzone wedtug innych jednostek:
- Zasuwy,hydranty ,przytacza - szt (sztuka)

7.3.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowa kanalizacji ,sanitarnej, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne z obudowa $cian wykopow
- przygotowanie podloza
- roboty montazowe wykonania rurociagoéw,
- wykonanie studzienek rewizyjnych
- wykonanie rur ochronnych
- proby szczelnosci przewododw, zasypanie i zaggszczenie wykopu
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt 1
poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

7.4. Odbior techniczny cze¢sciowy robot

Dhugos$¢ odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru technicznego czg$ciowego, jezeli
w projekcie budowlanym nie przewiduje si¢ dtuzszych odcinkow, nie powinna by¢ mniejsza niz
100 m i powinna wynosic:
a) okoto 300 m w przypadku utozenia przewodu w wykopach o §cianach umocnionych lub
nad terenem na podporach,
b) okoto 1000 m w przypadku przewoddéw utozonych w wykopach nie umocnionych.
W przypadku przewodu wykonanego z ré6znych materialow odbiorem technicznym czgsciowym
powinien by¢ objety odcinek przewodu wykonany z jednego materiatu, niezaleznie od jego
dhugosci.
Przy odbiorze czg¢$ciowym powinny by¢ przedstawione nastgpujace dokumenty:
- pozwolenie na budowg,
- projekt budowlany
- dziennik budowy
- dowdd uzasadniajacy zmiany 1 uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw spetniajace wymogi PN i
aprobat technicznych,
- protokoly poprzednich odbioréw czgsciowych,
- protokoty odbioru robot elektroenergetycznych,
- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z Wykonawca robot, dotyczy jakos$ci prac.
Przebieg 1 wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioréw czgsciowych powinny by¢ ujgte w
formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy lub dotaczone do
niego w sposob trwaty i podpisane przez cztonkdéw komisji.



7.5. Odbior koncowy

Zgodnie z PN-B-10725:1997 przy odbiorze koncowym powinny by¢ przediozone

nastgpujace dokumenty:

- wg pkt. 8.3., przy czym projekt budowlany powinien zawiera¢ zmiany wprowadzone w
trakcie budowy

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna przewodu na planie sytuacyjnym wykonang przez
uprawnionego geodete,

- protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

O zgodnosci wykonanych robdt z projektem bada si¢ sprawdzajac :

- czy przedtozono wszystkie dokumenty podane w pkt. 8.3 1 8.4.,

- przedtozone dokumenty pod wzglgedem merytorycznym i formalnym,

- czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do projektu i
umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru,

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej,

- sprawdzenie materiatow przewidzianych do wbudowania, na zgodno$¢ z PN 1 aprobatami
technicznymi, polega na poréwnaniu ich z wymaganiami okre§lonymi w projekcie.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego powinny by¢ ujete w protokole.

Wyniki badan nalezy uzna¢ za zgodne z norma, jezeli zostaty spetnione wszystkie wymagania

normy. Jezeli ktorekolwiek z wymagan, przy odbiorze czgsciowym lub koncowym, nie zostato

spetnione, nalezy uzna¢ za wykonanie niezgodnie z wymaganiami normy i po wprowadzeniu

poprawek przystapi¢ do ponownych badan 1 odbioru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci wodociagowej obejmuje :

- dostawe materiatow,

- wykonanie robdt przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie I-IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnieniem,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie przewodoéw wraz z montazem armatury i innego uzbrojenia,

- wykonanie zabezpieczen przewodu przejsciu pod drogami w rurach ochronnych wraz z
uszczelnieniem i1 uzbrojeniem,

- wykonanie studzienek wodomierzowych

- przeprowadzenie proby szczelnosci,

- zasypanie wykopu wraz z jego zaggszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:
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- opracowanie oraz uzgodnienie z InZynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi 1
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu Robot.

- ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

- oplaty / dzierzawy terenu /.

- przygotowanie terenu

- konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i

drenazu.

- tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdoéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakowania

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-10736:1999

2. PN-86/B-02480

3. PN-92/B-10735

4. PN-81/B-01700/02

5. PN-B-06712
6. PN-B-14501

7. PN-86/B-01811

8. PN-EN 124:2000

9. PN-EN 476:2001
stosowanych

10. PN-EN 1852-1:1999

11. PN-92/B-10729
12. PN-B-10736:1999

13. PN-EN 124:2000

14. PN-EN 1610: 2002

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody zimnej i cieptej wody
z rur stalowych ocynkowanych..

Kruszywa mineralne do betonu.
Zaprawy budowlane zwykte.

Antykorozyjne zabezpieczenia w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materiatlowo-strukturalna.

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do na
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego. Zasady
konstrukeji,
badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Wymagania ogdlne dotyczace elementow
w systemach kanalizacji grawitacyjnej. Wymagania.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)

do odwadniania 1 kanalizacji.

Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu

Studzienki kanalizacyjne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

Zwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych



15. PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;j

16. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

17.

18.

19.

20.

10.2.

10.

11.

12.

13.

bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP)
do odwadniania 1 kanalizacji.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.
PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami
stosowane na goraco.
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany
na goraco.
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Kregi zelbetowe i zelbetowe.
Inne dokumenty

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu wsi w wodg i zbiorowy
odprowadzeniu $ciekow.
Obwieszczenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 4 lutego 1999 roku
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociagéw z PCV produkowanych przez
Wavin Metalplast Buk.
Katalog budownictwa KB4-4.11.6(1)- przej$cia rurociagami wodociagowymi pod
przeszkodami- typ P3.
Katalog budownictwa- KB8- 13.7 (1) — szczelne przejscia przez $ciany rurociagdéw
wodno-kanalizacyjnych.
Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i1 higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 pdz. 844, Nr
91/02 poz. 811)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz.
401)

Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod ci$nieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115 z
pézniejszymi zmianami nie dotyczacymi przedmiotu niniejszych warunkow)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegdtowego



14.

15.

16

17.

18.

3

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998
r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 pdz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu 1 powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobdéw importowanych do Polski po raz
pierwszy, mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub s$rodowiska, podlegajacych obowiazkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa 1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowiazkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentdw dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarzaé za-
grozenie albo ktére sluza ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia | pazdziernika

1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 96/93 poz. 437),

20. Ustawa - Prawo o miarach Dz. U. Nr 55 poz, 248/1993

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r w sprawie

szczegblowego  zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.
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