SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

I. Warunki ogolne

1. Inwestor

- GMINA SADLINKI, ul. Kwidzynska 12, 82-522 Sadlinki

1.1. Cel i przedmiot Specyfikacji Technicznej

Opracowanie zawiera podstawowe wymagania w zakresie wykonywania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych przewidzianych do realizacji projektem
budowlanym, w ramach ,Remontu remizy strazackiej” i ma na celu umozliwienie
wszystkim uczestnikom budowlanego procesu inwestycyjnego prawidtowe technicznie i
na wymaganym poziomie wykonanie przewidzianych do realizacji robét.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa

- Dostarczony projekt budowlany,

1.3. Zakres rob6t obj etych S.T.

Projekt architektoniczno-budowlany zadania wymienionego w pkt 1.1. Niezaleznie
od postanowien Warunkow Szczegolnych bedg stosowane przez Wykonawce
normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej.
1.4. Ogollne wymagania dotycz gce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST, pisemnego polecenia nadzoru
autorskiego i inwestycyjnego.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie Realizacyjnej przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa ST.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:

- projekt budowlany wraz z rysunkami technicznymi

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i przedmiar
robot

- informacja dot. BIOZ

- SIWZ wykonane przez inwestora

- projekt umowy realizacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ dokumentacje:

- projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

- ewentualny projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla
poszczegodlnych odcinkow

- projekt organizacji i harmonogram ogolny robo6t

- projekt zaplecza technicznego budowy.

Powyzsze powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem, a w zakresie ewentualnego
wytaczenia drég i objazdow tymczasowych, jezeli takie wystgpig z miejscowym
Zarzgdem Drog.



1.6. Zgodno $¢ robot z Dokumentacj a projektow g i ST

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowg czes¢ umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbiezno$ci, opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw i elementéw budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Remonty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowili, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.8. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Rob6t wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegolny wglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a)zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.9. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany



przez odpowiednie przepisy na terenie, w pomieszczeniach biurowych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi normami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robaét, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej. Jezeli
Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.11. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.12. Okre slenia podstawowe

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad
realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych



Robdét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
Inwestora, w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe].

Slepy kosztorys - wykaz Rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania, w okresie krotszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki,
a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego. Prawo
budowlane z dnia 27 marca 2003r. konsekwentnie wytgcza z zakresu budowy
kategorie ,przebudowa”. Od tego momentu przebudowa nie jest budowg w
rozumieniu Prawa budowlanego.

Rekonstrukcja - czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu.
Przebudowa - jako praca dokonywana w istniejgcym obiekcie budowlanym,
prowadzgca wytgcznie do zmian w ramach dotychczasowego uktadu
funkcjonalnego, zostata zaliczona do kategorii robot budowlanych.

Rozbudowa, nadbudowa - powigkszenie istniejgcego obiektu, przede wszystkim
jego kubatury przez dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych,
wykonczeniowych i instalacyjnych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie



wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacj  a, sanacja, rewalidacja -
okreslenia stosowane w przypadku dziatan majgcych na celu konserwacje
obiektow, potgczong czesto z pracami odtworzeniowymi ich fragmentéw.
Termomodernizacja - przedsiewziecie budowlane zaktadajgce poprawe
parametrow energetycznych obiektéw.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na ode budowlane - nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajagcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcag na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji
Obiektéw metodg montazu- takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
tub zastosowania w sposoéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Oplata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét

z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -

z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.



Podlo ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Zadanie budowlane - czes$c¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowag, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Zasieg reki- przestrzen (obszar) zawarta miedzy dowolnym punktem powierzchni
stanowiska, na ktorym cztowiek zwykle stoi lub sie porusza, a powierzchnig, ktérg
moze dosiegngc rekg w dowolnym kierunku bez uzycia srodkéw pomocniczych.
Obudowa, ostona - element zapewniajgcy ochrone przed niektérymi wptywami
otoczenia i przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony.

Przegroda , ogrodzenie-element zapewniajgcy ochrone przed dotykiem
bezposrednim ze wszystkich ogolnie dostepnych stron.

Bariera, przeszkoda - element chronigcy przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim, spowodowanym dziataniem rozmysinym.

Ziemia - przewodzgca masa ziemi, ktérej w kazdym punkcie przyjmuje sie
umownie potencjat rowny zeru.

Urzadzenie przeno s$ne (przemieszczalne) - urzgdzenie, ktére podczas
uzytkowania jest przemieszczane lub moze by¢ z tatwoscig przytaczone do innego
zrodfa zasilania w innym miejscu uzytkowania.

Urzadzenie r eczne- urzgdzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece
podczas jego uzytkowania, przy czym silnik (jezeli jest) stanowi integralng czes¢
tego urzadzenia.

Urzadzenie stacjonarne - urzgdzenie nieruchome lub bez uchwytow, majgce takg
mase, ze nie moze byc¢ tatwo przemieszczane.

Urzadzenie state - urzgdzenie przytwierdzone do podtoza w okreslonym miejscu
lub przymocowane w inny sposob.

1.13. Obowi gzujgce w Polsce regulacje prawne:

# ustawy i rozporz gdzenia

- ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 207,

poz. 2016 ze zm.)

- bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2003r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2003r. Nr 75, poz. 690)

- ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568)

- rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w



sprawie ochrony przeciwporazeniowej, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 1992r. Nr 92, poz. 460 ze zm.)

- zarzgdzenie Nr 29 Ministra Gornictwa i Energetyki z dnia 17.07.1974r. w
sprawie doboru przewodow i kabli elektroenergetycznych do obcigzen
pradem elektrycznym (Dziennik Budownictwa z 1974r. Nr 7, poz. 22)

- ustawa z dnia 19 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz.
348)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych dotyczgcych
wyrobow budowlanych (Dz.U. z 1995r. Nr 10, poz. 48, Dz.U. z 1995r. Nr
136, poz 672)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. z
2004r. Nr 198, poz. 2042)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r. Nr 138,
poz. 1554)

- ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz.U. z 2002r. Nr 169,
poz. 1386)

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001r.
Nr 62, poz. 627 ze zm.)

- ustawa z dnia 27 lutego 2003r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2003r. Nr 52 poz. 452).

# standardy, normy, normatywy i zasady sztuki budow lanej, w tym:

- PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03264: grudzien 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-03002: 1999 — Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczanie.

- PN-B-03150: 2000 — Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

- PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

- PN-69/B-10260 — Izolacje bitumiczne.

- PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki.

- PN-B-06050:1999 — Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-63/B-6251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-68/B-10020 — Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-B-06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i
odbioru. Wymagania podstawowe.

- PN-61/B-10245 — Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania.

- PN-70/B-10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania przy odbiorze.



- PN-86/B-01811 - Konstrukcje betonowe [ zelbetowe. Ochrona
materiatowostrukturalna.

Wymagania.

- PN-88/B-06250 — Beton zwykty.

- PN-83/B-03430 —Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publicznej.

2. Obowi gzki Inwestora

- Przekazanie dokumentacji przez Inwestora dla Wykonawcy w 2
egzemplarzach oraz dziennika budowy

- Przekazanie placu budowy

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- Zawiadomienie wiasciwych organdw oraz projektanta co najmniej 7 dni

przed rozpoczeciem robot zatgczajgc oswiadczenie kierownika budowy

i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowigzkow j.w.

3. Obowi gzki wykonawcy

a) Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizaciji i
zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sporzgdza harmonogram i terminarz
wykonania robot — zaakceptowany przez Inwestora.

b) Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Tresc¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic¢ z
inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie na
placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru korncowego. W
miare postepu robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane
zbedne materiaty sprzet i zanieczyszczenia.

c) Zorganizowanie terenu budowy.

d) Wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i
poziomow odniesienia sieci zewnetrznych, pochylni i schodow i schodow
zewnetrznych.

e) Zabezpieczenie dostawy medidw.

f) Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie
trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie :

- Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot

Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc
sie do tych wymagan, bedzie miat szczegodlny wzglad na:

1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych;
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- Zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,



- Mozliwoscig powstania pozaru.

g) przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.

h) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za opieke wykonywanymi robotami,
materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia
placu do odbioru koncowego robaét).

i) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia
wiasnosci publicznej i prywatnej.

j) W przypadku natrafienia podczas wykopdw na przedmioty moggce mie¢
wartos¢ zabytkowg lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest
zabezpieczy¢ te przedmioty, przerwaé roboty i niezwtocznie powiadomi¢ o tym
fakcie Inwestora, projektanta i wiadze konserwatorskie. Wznowic roboty
stosownie do dalszych decyzji.

k) Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno-sanitarnego, nie dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

4. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny by¢ zgodne z dokumentacija
projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia oraz akceptacje inspektora nadzoru.

4.1. Zrodta uzyskania materiatow

- co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot wykonawca przedstawi
szczegotowe informacije dot. proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora.

- Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskujg zatwierdzenie.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob
ciggty spetniajg wymagania warunkow technicznych w czasie postepu robot.

4.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych:

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wiadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc
w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

- Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode

wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inwestorowi.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

- Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i odkopow formowane
powinny by¢ w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

- Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub



z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan
Inwestora.

- Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inwestora, wykonawca nie bedzie
prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

- Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Przechowywanie i sktadowanie materiatdbw — w sposdb zapewniajgcy ich wtasciwa
jakosc i przydatnosé¢ do robot.

Sktadowanie materiatbw wg asortymentu z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Wykonawca
zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ i wkasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez inwestora.
Miejsce czasowego sktadowania materiatow zlokalizowane w obrebie terenu
budowy wynikaty bedg z wytycznych projektu organizacji placu budowy, a poza
terenem budowy zorganizowane zostang przez wykonawce.

4.4. Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom

- Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
inwestora. Jezeli inwestor zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot niz te, dla ktérych zostaty zakupione, koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez inwestora.

- Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

4.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

- Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego przepisami;

- Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg mialy swiadectwa
dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, okreslajgce jednoznacznie
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko;

- Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwos¢ znika (np. materiaty pylaste), mogg by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialtéw od wiasciwych organow administracji
panstwowej;

- Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

4.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidujg mozliwosc¢



wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co nhajmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie wymagane — dla badan
prowadzonych przez Inwestora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatow nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inwestora.

5. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$s¢ wykonywanych Robot. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i odpowiadac pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub warunki techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkOw umowy, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

6. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0s
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w
sposOb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu,
ktore nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwosci
przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogag by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy
uzyskania stosownych uzgodnien uzytkownika drogi.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.



7. Wykonywanie robét

7.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét, zostang jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatébw i Rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie jego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania Roba6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.2. Kontrola jako $ci robot

7.2.1. Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

- BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych



korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi);

b) czes¢ szczegbdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robat:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowokontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwosci w
czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie

prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw
Robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

7.2.2. Zasady kontroli jako $ci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i

wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢ Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatéw oraz Robot

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtéw oraz Robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgciji. Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.



7.2.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do
pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

7.2.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie

z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, mozna stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
7.2.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami

badan jak najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
zaaprobowanych przez niego.

7.2.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdbw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
7.2.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat



technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktore

spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne,.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Srodki i urzgdzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu
danego rodzaju materiatow, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materialy, elementy lub konstrukcje w sposob
wykluczajgcy zmiane ich wkasciwosci technicznych lub uszkodzenie,
przemieszczanie materiatow, elementow lub konstrukcji na budowie powinno by¢
dokonywane za pomocg taczek, wozkdéw zurawi lub innych urzgdzen nie
powodujgcych ich uszkodzenia.

8. Warunki ogélne wykonania i odbioru robét

8.1. Przepisy ogdlne

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 ze zm.)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpic¢ po
przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do
uzytkowania obiektow budowlanych.

8.2. Dokumentacja techniczna

- podstawg prowadzenia robo6t budowlanych jest przekazana wykonawcy przez
inwestora uzgodniona dokumentacja projektowa, w oparciu o ktérg uzyskano
pozwolenie na budowe.

- Inwestor wywigzuje sie z obowigzku dostarczenia wykonawcy robot
budowlanych dokumentacji projektowej z chwilg doreczenia oswiadczenia o
kompletnosci wraz z wykazami opracowan dokumentaciji.

- Inwestor nie jest zobowigzany dokonywaé sprawdzenia jakosci wykonanej
dokumentacji projektowe;j.

- 0 zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Inwestor powinien
zawiadomic¢ jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia i
ponosi on odpowiedzialnos¢ za szkode wyniklg wskutek zaniechania
zawiadomienia jednostki projektowej o zauwazonych wadach dokumentaciji.

- jezeli roboty wykonywane sg w systemie generalnego wykonawstwa, to
generalny wykonawca powinien dostarczy¢ podwykonawcy danego rodzaju
robét dokumentacje nie pézniej niz na 90 dni przed umownym terminem
rozpoczecia robot.



- bezposredni wykonawca robot powinien przed ich rozpoczeciem
przeprowadzi¢ analize otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku
stwierdzenia brakow lub wad w projekcie, zawiadomi¢ o tym inwestora,
generalnego wykonawce oraz kierujgcego biurem projektow / generalnego
projektanta (lub projektanta/projektantéw) w ciggu 7 dni od otrzymania
dokumentacji lub jej czesci, lub zawiadomié o zauwazonych brakach w trakcie
wykonywania roboét.

- Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane na podstawie projektu
organizacji robot i warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych.

8.3. Dokumentacja prawna

- Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy zgodnie z
aktualnymi przepisami w tym zakresie uzyskac¢ od wtasciwego organu
administracji panstwowej pozwolenie na budowe obiektu w zakresie objetym
uzgodnionym i zatwierdzonym projektem budowlanym.

- Inwestor lub generalny wykonawca obowigzany jest do poinformowania
wykonawce robot o stanie prawnym przejmowanego przez wykonawce terenu i
obiektu.

- Plac budowy powinien by¢ przejety protokolarnie od inwestora lub generalnego
wykonawcy. W protokole z przejecia przez wykonawce placu budowy powinien
znajdowac sie tez zapis dotyczacy uzbrojenia terenu w obce instalacje, stanu
zagospodarowania przejmowanego terenu i obiektu, usytuowania w planie i
wysokosci istniejgcych przewoddw energetycznych, przekazania geodezyjnych
punktéw pomiarowych itp.

- Dokumentacja prawna powinna zawiera¢ takie dokumenty jak: protokoty
uzgodnien, umowy, decyzje i inne. Dokumenty te mogg by¢ w odpisach jako
zalgczniki.

- Prawna dokumentacja po wykonaniu obiektu powinna zawiera¢
zaktualizowane dokumenty odzwierciedlajgce przebieg wykonywania robot i
aktualny stan techniczny wykonanego obiektu, a miedzy innymi : dziennik
budowy, ewentualnie réwniez dzienniki wykonywania okreslonych rodzajéw
robot, ksiegi obmiaru robot, protokoty odbioru roboét zanikajgcych, protokoty
odbioru kohcowego i odbioru pogwarancyjnego, korespondencje majacag
istotne znaczenie prawne lub techniczne.

8.4. Dokumenty budowy

8.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,

- przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Roba6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych na ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku

z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowe],

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robdt.

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robot. Obmiary wykonywanych Robét
przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i
wpisuje do Rejestru Obmiarow.

8.4.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, takze nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru Robdét,

e) protokoty narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

8.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy



spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8.4.4. Przekazanie terenu budowy

- zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych
trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej (warunkéw technicznych),
- na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

8.4.5. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i warunkami technicznymi
- dokumentacja projektowa, warunki techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inwestora wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji,

- w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolinych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach
umowy”,

- wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢
inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek,

- w przypadku rozbieznosci opis wymiarOw wazniejszy jest od odczytu ze

skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi,

- dane okreslone w dokumentacji projektowej i warunkach technicznych beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji,

- w przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub warunkami technicznymi i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

8.4.6. Wykonywanie robét budowlanych

- obiekty uzytecznosci publicznej powinny by¢ wznoszone zgodnie z
projektem z materiatow i wyrobow budowlanych odpowiadajgcych normom
panstwowym PN lub BN albo swiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
Materiaty, wyroby lub elementy moggce wydziela¢ zwigzki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia powinny przed wybudowaniem mie¢ ocene

higieniczno — sanitarng, do ktorej zobowigzany jest producent wyrobow.
Whbudowanie tych produktow bez dostarczenia zaswiadczenia o dokonaniu
oceny higieniczno — sanitarnej jest zabronione.

- wbudowanie w obiekty uzytecznosci publicznej materiatow i wyrobow, na



ktore nie ma norm panstwowych PN lub BN albo swiadectwa, wymaga
zgody ITB,

- jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie catego zadania inwestycyjnego,
wykonawca robot (generalny wykonawca) jest gospodarzem na terenie
budowy od daty jego przejecia do czasu oddania obiektu i robot
wykonanych na tym terenie, a w szczegolnosci jest on obowigzany do:

- koordynowania robot podwykonawcow,

- ochrony mienia i zabezpieczenia przeciwpozarowego,

- nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy,

- ustalania i utrzymywania porzadku,

- Swiadczenia ustug,

- 0 zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych inwestor jest
zobowigzany zawiadomic¢ wtasciwy organ na 7 dni przed przystgpieniem do
wykonywania robo6t budowalno-montazowych, na ktére uzyskano
pozwolenia na budowe,

- kierownicy robét oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego
powinni wpisa¢ w dziennik budowy swoje o$wiadczenia o podjeciu sie
petnienia swych funkcji na budowie,

- nadzor autorski projektanta powinien obejmowaé w szczegdélnosci:

- czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig rozwigzan

technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacijg

projektowg i obowigzujgcymi przepisami,

- uzupetnienie szczeg6tdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnienie
wykonawcy watpliwosci powstatych w toku realizacji,

- uzgodnienie z inwestorem i wykonawcg mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatow i konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- udziatu w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym,

w rozruchu technologicznym i w czynno$ciach majgcych na celu
doprowadzenie do osiggniecia projektowanych zdolnosci

produkcyjnych lub ustugowych,

- przy wejsciu lub wjezdzie na budowe powinna by¢ ustawiona tablica
informacyjna budowy odpowiadajgca warunkom okreslonym przez aktualne
przepisy,

- kierownik budowy powinien przez caty okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania oraz udostepniac je uprawnionym organom na miejscu budowy,
- wlasciwy organ moze zazgdac zmiany kierownika budowy lub kierownika
robot, jezeli osoby te:

- nie posiadajg potwierdzonych kwalifikacji fachowych,

- nie wywigzujg sie ze swoich obowigzkdw, co moze by¢ powodem
zagrozenia bezpieczehstwa, zdrowia i mienia, obnizenia trwatosci

obiektu budowlanego, mozliwosci powstania katastrofy budowlanej

lub nieszczesliwego wypadku, co powinno by¢ protokolarnie

stwierdzone przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego,

- 0soby petnigce nadzor techniczny i autorski majg obowigzek powiadomic
niezwtocznie wkasciwy organ, jezeli w czasie odbioru lub kontroli robét



budowlanych stwierdzono niezgodnosci z projektem lub przepisami
techniczno-budowlanymi albo wykonanie w spos6b mogacy spowodowac
zagrozenie bezpieczenstwa, zdrowia i mienia,

- wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany wykonac roboty nie objete
umowa, jezeli sg one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie wznoszonego obiektu przed awarig lub katastrofa.
Podstawe do podjecia tych robot stanowi wpis do dziennika budowy
dokonywany przez upowaznionych przedstawicieli inwestora, wykonawcy
lub nadzoru budowlanego (autorskiego lub panstwowego),

- dziennik budowy jest przeznaczony do zapisOw przebiegu robot i wydarzen
na budowie oraz okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.
Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez
wiasciwy organ,

- dziennik budowy powinien obejmowac roboty budowlane wszystkich
specjalnosci wystepujgcych we wznoszonym obiekcie,

- zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane biezgco i
chronologicznie w odniesieniu do wystepujgcych na budowie przypadkow
wymagajgcych odnotowania w dzienniku budowy. Kazdy zapis dokonany w
dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg i podpisem osoby
dokonujgcej zapisu, z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska

stuzbowego oraz nazwy instytucji, ktorg reprezentuje. Z kazdym zapisem w
dzienniku budowy powinien zosta¢ zapoznany pracownik, ktdrego zapis
dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone jego podpisem,

- za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy jest odpowiedzialny
kierownik budowy,

- prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy przystuguje
kierownikowi budowy i kierownikom robét oraz w granicach kompetencji
okreslonych aktualnymi przepisami szczegolnymi, nastepujgcym osobom:
a) pracownikom wiasciwych organow panstwowych nadzoru

budowlanego oraz innych organdw zainteresowanych w zakresie

ich uprawnien i wkasciwosci w przestrzeganiu przepisow na

budowie,

b) majstrom budowlanym,

c) inspektorom nadzoru inwestorskiego i osobom petnigcym nadzér
autorski,

d) pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

e) pracownikom stuzby BHP,

f) pracownikom organéw nadrzednych i inspekcyjnych wykonawcy i
inwestora,

g) osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawcy na budowie
(kierownikom montazu, brygadzistom i innym) ale tylko w zakresie
bezpieczehstwa wykonywania robot budowlanych,

8.4.7. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
inwestora programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami



technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inwestora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis

laboratorium wtadnego lub laboratorium, ktéremu wykonawca zamierza

zleci¢ prowadzenie badan);

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych

wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i

urzgadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilosci srodkow transportu oraz urzadzehn do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wkasciwosci w
czasie transportu;

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie
prébek, legalizacje i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostawa materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegoblnych elementow robdt;

- SposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

8.4.8. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jako$¢ robat:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot,

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadawalajacy,

- Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i warunkami
technicznymi,

- Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w



odpowiednich normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa,

- Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan,

- Inwestor bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w
celu ich inspekgiji,

- Inwestor bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich
niedociggnieciach dot. urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
bedg tak powazne, Ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inwestor
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow,

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdw ponosi wykonawca,

- Probki do badan bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan,

- Inwestor bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek,

- Na zlecenie Inwestora wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania
materiatow, ktérych jakosc¢ jest watpliwa, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek, w przeciwnym wypadku koszty te ponosi zamawiajgcy,

- Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inwestora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inwestora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposo6b zaakceptowany przez Inwestora,

- Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w warunkach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury zaakceptowane przez Inwestora,

- Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora
0 rodzaju i miejscu, terminie badania lub pomiaru. Po wykonaniu tych
czynnosci Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inwestorowi,

- Wykonawca bedzie przekazywat Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na
formularzu wg dostarczonego przez niego wzoru,

- Dla celu kontroli jakosci i zatwierdzenia Inwestor uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka pomoc ze strony Wykonawcy i



producenta materiatéw,

- Inwestor po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami
warunkow technicznych na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce,

- Inwestor moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jesli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
wykonawcy nie sg wiarygodne to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjag projektowg i warunkami technicznymi. W
takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesie Wykonawca.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowa, udzielonymi pozwoleniami
na budowe i uzgodnieniami konserwatorskimi, a takze wymaganiami technicznymi
dla poszczegolnych rodzajéw robét wyszczegollnionych w slepym kosztorysie.
Odpowiedzialnos¢ za jako$¢ wykonania robét ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie
zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do
kierowania, nadzoru i kontroli robét budowlanych).

9. Obmiar robot

9.1. Ogolne zasady obmiaru robot

- Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg i warunkami technicznymi, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie,

- Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
terminem,

- Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow,

- Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w warunkach technicznych nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku ukohczenia wszystkich robat,

- Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji inwestora na pismie,

- Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez wykonawce i inwestora,

- Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzane poziomo wzdtuz linii osiowej,

- Jezeli warunki techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego w
innej formie, objetosci bedg wyliczone w ms, jako dtugos¢ pomnozona przez
Sredni przekrgj,

- llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych,

- Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedg zaakceptowane przez inwestora,

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli



urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji,

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie, w catym okresie trwania robot,

- Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w

robotach,

- Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,

- Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie w czasie ich

wykonywania,

- Obmiar robé6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem,

- Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny,

- Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie

braku miejsca szkice mogq by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
rejestru obmiarow, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inwestorem.

10. Warunki ogolne wykonania i odbioru rob6t remont owych

10.1. Ogolne zasady i podstawy odbioru robot

Odbior jakosciowy robét remontowych powinny by¢ wykowane wedtug tych zasad

co i rob6t nowych, z tym ze wzgledu na bezpieczenstwo szczegdélna uwage na

roboty rozbidrkowe , zwigzane z koniecznoscig usuniecia czesci starych i zuzytych
elementéw budynku oraz zastgpienia ich nowymi. Dlatego tez w przypadku, gdy
remont obejmuje bardziej odpowiedzialne elementy konstrukcyjne, powinna byé
uprzednio wykonana ekspertyza techniczna, na podstawie ktorej zostaje

opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa dla robo6t remontowych

danego obiektu. W dokumentaciji tej powinna by¢ wskazana kolejnos$¢ i sposob
prowadzenia robot rozbidrkowych i zastepowania starych elementow nowymi.
Podstawe odbioru rob6t remontowych stanowia:

- dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

- dokumentacja powykonawcza,

- dziennik budowy i protokoty czesciowych odbioréw robot,

- "Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlani-montazowych - Czesc¢ |,
Roboty ogo6lnobudowlane”, opracowane przez ITB i wydane przez "Arkady",

- normy panstwowi branzowe (PN i BN) oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania
nowych materiatéw i wyrobéw (wydane przez ITB i IMBER),

- wyniki badan jakosci niektorych materiatow i wytrzymatosci elementow
przewidzianych do budowy.

Odbiorcy poszczegolnych rodzajow robot dzielg sie na: odbiory czesciowe, tzw. Odbiory
zanikowe i odbiory kohcowe. Odbiorowi czesciowemu podlegajg te czesci robot, do
ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy lub utrudniony. Wyniki odbioru czesciowego
powinny by¢ odnotowane w dzienniku budowy Ilub w protokole. Odbiér koncowy
powinien

by¢ przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu robot.

10.2. Odbiér materiatébw, wyrobow i elementow

Kazda dostarczona na budowie partia materiatow, wyrobow lub elementéw powinna byc¢
sprawdzona przez komorke kontroli technicznej (KT) producenta i zaopatrzona



w zaswiadczenie o jakosci. Odbiorca moze uznac, ze zaswiadczenie to jest
wystarczajgce lub moze dokona¢ dodatkowego odbioru, stosujgc badania zwykte lub
petne. Badania petne stosuje sie jezeli materiaty, wyroby lub elementy dostarczone
nasuwajg zastrzezenia na podstawie ogledzin lub wykonania badan zwyktych, bgdz
przeznaczone do budowli szczegdlnie odpowiedzialnych ze wzgledu na ich prace
styczng, warunki uzytkowa albo wysokie wymagania estetyczne. Jezeli materiaty,
wyroby

lub elementy nie sg objete normami polskimi lub branzowymi, wowczas powinny
uzyskac

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej.
10.3. Odbiér robot betonowych i zelbetowych

Odbior czesciowy. Odbior czesciowy robot betonowych i zelbetowych dotyczy
deskowan i rusztowan oraz zbrojenia. Odbior deskowan i rusztowan polega na
sprawdzeniu przed montazem: wymiaréw elementow, deskowan, stopnia
oczyszczenia desek z resztek zaprawy, zabezpieczenia przed przyczepnoscig
masy betonowej itp., a po zmontowaniu - doktadnosci wykonania ztgczy

elementdw i potgczen tarcz, szczelnosci deskowan, zachowania wymiarow
przekroju poprzecznego i dtugosci, podparcia zmontowanych zestawow oraz
usztywnienia stemplowania w obu kierunkach.

» Dopuszczalne odchytki wymiarow elementéw deskowan sg nastepujgce:

- rGznica grubosci dwoch sgsiednich desek niestruganych £ 2mm,

- szerokos¢ szczelin w tarczach 2mm,

- odchytki wymiardow przekroju poprzecznego o wielkosci: do 50cm + 5mm, od

50 do 80cm +7mm, ponad 80cm +10mm,

- naddatki na dtugosci tarcz 220mm.

» Dopuszczalne przy montazu sg nastepujgce deskowan sg nastepujgce:

- odchylenie ptaszczyzny lub krawedzi deskowania od pionu na wysokosci 1m:
2mm,

- odchylenie ptaszczyzny deskowania fundamentu od pionu -1, 5mm,

- odchylenia ptaszczyzny deskowania sciany lub stupa od pionu - 10mm,

- odchylenie deskowania bocznego lub krawedzi przeciecia sie deskowan belek

od pionu - 3mm,

- miejscowe odchylenie deskowania od ptaszczyzny przy sprawdzaniu fatg

dtugosci 3m - 3mm,

- odchylenia rozpietosci belek lub przekryé bezzeberkowych £15mm,

- odchytki osi fundamentow +15mm,

- odchytka rozpietosci ptyt w przykryciach zebrowanych £10mm.

* Odbidr zbrojenia konstrukcji zelbetowych polega na sprawdzeniu:

- liczby, srednicy i odgie¢ wktadek nosnych oraz rodzaju stali, jezeli jest to

mozliwe na podstawie ksztattu pretow zbrojeniowych,

- srednicy i rozstawu strzemion,

- odlegtosci miedzy pretami i odchylen od projektowanego potozenia pretow
zbrojenia,

- odlegtosc¢ skrajnych wkitadek od deskowania.

Odbior koncowy.

Odbior koncowy robot betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu

i ocenie:



- prawidtowos¢ wykonania robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - na
podstawie uprzednio sporzgdzonych odbioréw czesciowych,

- zgodnos¢ cech technicznych betonu oraz z wymaganiami norm

i dokumentacjg — na podstawie zaswiadczen o jakosci dostarczonych przez
producenta lub na podstawie badan wynikéw kontrolnych,

- zgodno$¢ z projektem usytuowania budowli, jej rzednych wysokosciowych,
ksztattu i wymiarow poszczegoélnych elementéw, szczelin dylatacyjnych,
otwordw i kanatéw betonowanych czesci metalowych - na podstawie
pomiarow i ogledzin,

- jakos¢ betonu - na podstawie ogledzin lub przeprowadzonych
dodatkowych badan nieniszczacych,

- wytrzymatosci betonu na $ciskanie - na podstawie wynikow badan
laboratoryjnych w okresie betonowania lub przeprowadzonych w razie
potrzeby dodatkowych badan.

Przy ogledzinach powierzchni elementéw konstrukcyjnych:

* nie dopuszcza sie odstonietych pretéw zbrojeniowych; grubos¢ warstwy betonu
otulajgcego od zewnatrz prety zbrojenia powinna by¢ réwna co najmniej
Srednicy otulonego preta lecz nie mnie niz:

- 10mm - w piytach, syropach gestozebrowych i $ciankach grubosci do 100mm,
- 20mm - w belkach i stupach oraz scianach o grubosci wiekszej niz 100mm,
- 10mm - dla strzemion i pretbw montazowych,

- dopuszcza sie raki o tgcznej powierzchni elementu: w konstrukcjach
cienkosciennych 1%, w pozostatych konstrukcjach - 5 %,

- miejscowe raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju poprzecznego
elementu.

10.4. Odbidr robot murowych

Przy odbiorze muréw nalezy sprawdzi¢ na podstawie odbioru czesciowego
klase i gatunek cegty lub innych elementéw $ciennych oraz marke zaprawy i
okresli¢ ich zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ rodzaju konstrukcji muréw z dokumentacja techniczng (poprzez
ogledziny),

- zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiarow muréw z dokumentacija
techniczng - przez ogledziny i pomiar tasmg stalowa,

- grubos¢ murdéw - jakg srednig z trzech pomiaréw,

- wymiary otworow - przez pomiar,

- rownos$¢ powierzchni i prostoliniowosc¢ - przez pomiar wielkosci przeswitu
miedzy fatg kontrolng diugosci 2m a powierzchnia lub krawedzig muru,

- pionowosci powierzchni i krawedzi - za pomocg pionu murarskiego,

- poziomos¢ warstwy muru - za pomocg poziomicy i taty kontrolnej, poziomicy
wezowej lub niwelatora,

- prawidtowosc¢ uktadu i wigzania elementow sciennych w murze,

- grubos¢ i wypetnienie spoin,

- procentowg liczbe cegiet utamkowych.

10.5. Odbidr robot stolarskich

Odbior robot stolarskich na budowie polega na sprawdzeniu:

- dostarczenie gotowych wyrobéw stolarki budowlanej,



- miejsca wbudowania (osciezy) wyrobéw stolarki budowlanej,

- wbudowanych wyrobow stolarki budowlane;.

Odbidr gotowych wyrobow polega na sprawdzeniu wymiaréw i ptaszczyzn,
wykonczenia powierzchni (réwnosci i gtadkosci powierzchni, obrobki i
oczyszczeniu krawedzi), dopasowaniu krawedzi styku, wpuszczeniu gwozdzi
i wkretéw w drewno, wad zewnetrznych zgodnie z PN, gruntowania i
impregnaciji, rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢ i ich zamocowania i dziatania.
Odbior czesciowy:

Przed przystgpieniem do wbudowania wyrobow stolarskich nalezy w ramach
odbioru czesciowego sprawdzi¢ wymiary otworow, prostopadtosc i rownosé
osciezy, umocowania i zabezpieczenia przed zagrzybieniem kotkow bil klockow
drewnianych oraz ewentualnie wilgotnosci murow.

Odbior koncowy: Przy odbiorze koncowym wbudowanych wyrobow stolarki
budowlanej nalezy sprawdzi¢:

- osadzenie oscieznicy,

- jakos¢ osadzenia i dopasowania skrzydet okiennych i drzwiowych,

- szczelnosc¢ okien i drzwi - przez wycigganie umieszczonego miedzy
oscieznicg a ramiakiem paska papieru do opakowania o szerokosci 1 cm
(pasek powinien ulec rozerwaniu),

- statos¢ skrzydet okiennych i drzwiowych w potozeniu zamknietym lub
otwartym (brak luzéw zamknietych skrzydet przy poruszaniu w kierunku
prostopadtym do ptaszczyzny otworu, otwarte skrzydta nie powinny same
sie zamykac).

11. Odbidr robét podtogowych

Odbidr czesciowy: W sktad odbioru czesciowego podtdog wchodzg odbiory:

- poditoza na stropie,

- warstw izolacyjnych (cieplnych, przeciwdzwiekowych,
przeciwwilgociowych),

- podktadu pod powierzchnia podtogowa.

W przypadku wykonania podtogi na stropie nalezy sprawdzi¢ rownos¢
powierzchni i stan techniczny stropu (brak rys, peknie¢, rozwarstwien itp.).
Odbior warstw izolacyjnych podkiadu pod nawierzchnie polega na:

- rodzaju, kolejnosci utozenia i grubosci warstw izolacji,

- wytrzymatosci podktadu na sciskanie i odpornosci na wgniatanie (w przypadku
powierzchni z tworzyw sztucznych),

- grubos$¢ podktadu,

- zachowanie poziomu lub spadku oraz réwnosci podkfadu,

- wilgotno$¢ podkiadu pod podtogi z tworzyw sztucznych,

- gtadkos¢ powierzchni podktadu pod wyktadziny wielowarstwowe z PCW,

- prawidtowos¢ osadzenia w podkiadzie elementéw instalacyjnych.

Odbior koncowy. Odbidér kohcowy podtdg polega na sprawdzeniu:

- dokumentacji wykonawczej (protokét badan materiatdéw warstw podtogowych,
protokotéw odbiorow miedzyoperacyjnych, danych w dzienniku budowy
dotyczgcych warunkéw przystgpienia do robot podtogowych,

- grubo$¢ nawierzchni,

- rownosc¢ powierzchni,

- W pomieszczeniach mokrych - pochylenie powierzchni,



- wygladu zewnetrznego,

- szerokos¢ i prostolinijnos¢ spoin itp.,

- prawidtowosci rozmieszczenia i wykonania szczelin dylatacyjnych,

- karencja do przekazania pomieszczenia do uzytkowania w zaleznosci od
rodzaju kleju do przyklejania nawierzchni podtogowej do podkiadu,

- 0czyszczenia i zmycia powierzchni podtogi.

12. Odbidr robo6t oktadzinowych

13. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru
Sciennych oktadzin zewnetrznych na podtozu majgcych cel ochronny lub
dekoracyjny, z materiatbw w postaci oktadzin z kamienia naturalnego i ptytek
ceramicznych.

Oktadziny z elementéw ceramicznych

Rodzaje oktadzin i materiatéw oktadzinowych — ceram  icznych

1. Oktadziny zewnetrzne mogg by¢ wykonane z ptytek ceramicznych
elewacyjnych, ptytek ceramicznych elewacyjnych produkowanych metodag
plastyczng, ptytek klinkierowych oraz z mrozoodpornych ptytek kamionkowych
szkliwionych;

2. Okfadziny wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z ptytek ceramicznych
szkliwionych, ptytek kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i kwasoodpornych,
ptytek klinkierowych i ptytek fajansowych. Ptytki kamionkowe mrozoodporne sg
przeznaczone na oktadziny wewnetrzne $cian w chtodniach sktadowych, ptytki
kamionkowe kwasoodporne na oktadziny scian narazonych na dziatanie kwasu.
Ptytki klinkierowe nalezy stosowac gtéwnie na oktadziny $cian narazonych na
dziatanie podwyzszonej temperatury (np. $cian przed paleniskami piecow
przemystowych);

3. Do wykonczenia otworéw nalezy stosowac ceramiczne ksztaittki podokienne,
zewnetrzne ze spadkiem i wewnetrzne bez spadku.

Wymagania dla materiatéw oktadzinowych ceramicznych

1. Piytki ceramiczne elewacyjne mogg mie¢ powierzchnig licowg gtadka lub
reliefowa, szkliwiong, czesciowo szkliwiong lub nie szkliwiong, a powierzchnie
montazowg (powierzchnie styku oktadziny z podtozem) — zeberkowang. Powinny
by¢ mrozoodporne, a ich nasigkliwos¢ powinna by¢ w granicach 2-8%.

2. Ptytki klinkierowe scienne powinny mie¢ scisty, w znacznej mierze spieczony
czerep, nieszkliwiony lub z polewg solng. Powinny by¢ mrozo-, chemo- i
ognioodporne o nasigkliwosci nie wiekszej niz 6%.

3. Licowki ceglane na oktadziny do scian zewnetrznych — produkowane jako
licowki podwadjne, z ktorych po przepotowieniu uderzeniem miotka otrzymuje sie
po dwie licowki. Licowki o grubosci ok. 25 mm — powinny mie¢ powierzchnie
licowg gtadkg matowg (ewentualnie angobowang), a powierzchnie tylng —
zeberkowang, chropowatg. Wymiar dtugosci i szerokosci powinien odpowiadacé
wymiarom cegty zwykiej lub jej krotnosci.

Ptytki i ksztaltki kamionkowe Scienne powinny mie¢ powierzchnie licowg gtadka,
szkliwiong, a powierzchnia montazowa powinna by¢ rowkowana lub Zztobkowana.
Nasigkliwos¢ ptytek i ksztaltek kamionkowych zwyktych nie powinna by¢ wieksza
niz 10%, a mrozoodpornych — niz 8%.

Drobne ptytki kamionkowe (mozaikowe), produkowane o réznych ksztattach



(prostokatne, kwadratowe, szesciokagtne) i kolorach, powinny by¢ dostarczone po
naklejeniu ich strong licowg na arkusze mocnego papieru.

5. Plytki kamionkowe kwasoodporne powinny mie¢ nasigkliwosc nie wigkszg niz
4% i by¢ odporne na dziatanie kwasow (z wyjatkiem kwasu fluorowodorowego i
fluorokrzemowego).

6. Plytki i ksztattki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadkg i
ISnigcg powierzchnie licowg (pokrytg szkliwem), a strone montazowg —
nieszkliwiong, zeberkowang.

Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza niz 14%.

7. Ksztaltki podokienne powinny mie¢ licowg powierzchnie gtadka, a powierzchnie
spodnig — rowkowang. Ksztattki na podokienniki zewnetrzne powinny by¢
mrozoodporne. Nasigkliwos¢ ksztattek powinna wynosi¢ od 2 do 8%.
Wymagania dla materialdbw pomochniczych

1. Do mocowania oktadzin ceramicznych do podtoza mozna stosowac, w
zaleznosci od rodzaju podtoza, miejsca zamocowania, warunkow
eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementéw oktadzinowych kleje do ptytek.
2. Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w oktadzinach zewnetrznych nalezy
stosowac kity trwale plastyczne.

Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

1. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza z warstwg
wyrownujaca lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza (np. do
tynku). W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podktadu, przy czym uprzednio powinna byc¢
wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

2. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nieotynkowane lub
otynkowane mury z elementow drobnowymiarowych (z cegty, pustakow
ceramicznych lub betonowych, bloczkéw z betonu komoérkowego) oraz

sciany betonowe monolityczne lub montowane z elementow

wielkoptytowych lub wielkoblokowych.

3. Do osadzania oktadzin na scianach murowanych mozna przystgpic¢ po
zakonczeniu procesu osiadania muréw. Jezeli $ciana zostata wymurowana
na petne spoiny, nalezy usung¢ zaprawe ze spoin na okoto 10-15mm od

lica muru. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét mur

nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢

z kurzu. Podtoze z betonéw komdérkowych nie powinno byé porysowane lub

0 zluszczonej powierzchni. Rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢ zaprawg
cementowg, a w przypadku ztuszczonej powierzchni usungé¢ odstajgcg
warstwe betonu komérkowego.

4. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozyc¢
dwuwarstwowy podkitad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonac o grubosci 2-3mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

5. Powierzchnie scian betonowych lub zelbetowych, o dos¢ znacznych
nierownosciach nalezy wyréwnac zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz
5MPa po uprzednim naktuciu podtoza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu.

Przy nieréwnosciach podioza do 3mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajgcej.



6. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg rozmiarow,
gatunkow i odcieni barwy (co jest szczegolnie istotne w przypadku ptytek o
szkliwie barwnym).

7. Swiezo wykonany podktad moze stanowié warstwe mocujgcg ceramiczne
ptytki elewacyjne lub licbwke ceglana. Nalezy je osadzi¢ po natozeniu na
tylng zebrowang powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu

i docisng¢ do podkitadu. Przed przystgpieniem do osadzania elementéw
oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢ potozenie jej
powierzchni oraz okresli¢ poziom gérnej krawedzi elementow w
poszczegolnych rzedach za pomocg naciggnietego sznura. Osadzenie
elementéw oktadzinowych nalezy wykonywac¢ od dotu po stwardnieniu
podkiadu (po uptywie 16 do 20 godzin). Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania
na oktadzine temperatury ponad 35T konieczne jest zastosowanie

zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5SMPa.

8. Drobne ptytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnig licowg na
papier nalezy osadzac na podtozu spetniajgcym pod wzgledem rownosci
powierzchni wymagania dla tynkow co najmniej kat. 11.

9. Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub
ptytki kamionkowe Scienne na doktadnie wyrownanym podktadzie, na rownej
i gtadkiej powierzchni betonowych scian monolitycznych lub z prefabrykatow
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku
o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i
gtadkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku
dwuwarstwowego kat. I1l. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usungc
powtoke farby oraz doktadnie zmy¢ powierzchnie Sciany. Przy czesciowym
zniszczeniu powierzchni tynku nalezy warstwe tynku odbi¢ i mocowac
elementy oktadzinowe do podkiadu. Klej nalezy naktada¢ na podtoze za
pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm,
wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju
powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajgc ptytke do podtoza, nalezy
ja przesung¢ o 10+15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozyciji,
jakg ma zajgé ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno
powodowacé zgarniecia kleju na podtozu. Szerokos¢ spoin powinna by¢ nie
wieksza niz 0,5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawiac
spoiny dylatacyjne o szerokosci 2+3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju
nalezy natychmiast usung¢ szmatkag zwilzong w czystej wodzie.

10. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie
uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5C.

Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu oktadziny

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe;.

[l. Warunki techniczne odbioru

1. Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, sciany z
elementéw prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z
warunkami odbioru podanymi dla tych robét budowlanych. Badanie

powinno polegaé na:



a) sprawdzeniu protokotow odbioru robét poprzedzajgcych,

b) sprawdzeniu przygotowania podioza.

2. W przypadku klejenia ptytek nalezy zbada¢ grubos¢ warstwy kleju.
Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze
czesciowym przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

3. Badanie materiatéw oktadzinowych i ewent. klejéw (w przypadku oktadzin z
ptytek przyklejanych) nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakosci i zapiséw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy
sprawdzac dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

4. Badanie gotowej oktadziny powinno polegac¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie

oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek

wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura
wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar

odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg

poziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni oktadziny przez

przytozenie w prostopadtych do. siebie kierunkach taty kontrolnej o

dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do

1lmm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypetnienia, a w
przypadkach budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig

do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy ptytek.

14. Zakres stosowania

1. Wymagania techniczne dotyczg robot oktadzinowych wykonywanych na
powierzchni podtoza (Scianach, filarach, stropach i innych elementach
obiektu budowlanego). Wyktadzina dekoracyjna lub ochronna moze by¢
uzyta w postaci ptyt, arkuszy lub materiatéw rulonowych. Przytwierdzana
jest do podtoza w sposob dostosowany do danego rodzaju wyktadziny i
podtoza.

2. Wymagania i warunki techniczne podane w opracowaniu nie dotyczg robot
oktadzinowych, jezeli oktadzina jest potgczona konstrukcyjnie z podtozem i
tworzy z nim konstrukcje zespolong, przenoszacg dziatajgce na nig
obcigzenia, np. oktadziny licowe cokotow.

14.1. Odbiér robot malarskich

Odbior robot malarskich polega na sprawdzeniu podiozy, poktaddw (przy
odbiorach czesciowych) oraz powtok malarskich. Przy odbiorze podtoza z
tynkow wapiennych, cementowo-wapiennych lub cementowe bada sie stopien
skarbonizoawnia przez zwilzenia miejsca zeskrobanego na gtebokos¢ ok. 4 mm
jednoprocentowym roztworem alkoholowym fenoloftaleiny (przy nalezytym
skarbonizoawniu badane miejsca sg bezbarwne lub blador6zowe, przy
niedostatecznym - intensywnie ré6zowe lub czerwone). Przed malowaniem
podtoza wyrobami olejnymi bada sie rowniez wilgotnos¢ podtoza odpowiednimi
aparatami lub metodg suszarkowo-wagowg. Wilgotno$¢ podtozg nie powinna



przekracza¢ 3 -5 % w zaleznosci od rodzaju podtoza. Przed pomalowaniem
powierzchni metalu sprawdza sie ich odksztatcenie przez polanie woda;
sptywajgca woda nie powinna pozostawia¢ kropli lub smug.

Odbiér podktadow polega na sprawdzeniu:

- utrwaleniu powierzchni tynkow - przy kilkukrotnym potarciu dtonig
podktadu

- nie powinny osypywac sie ziarenka piasku,

- nasigkliwos¢ po spryskaniu powierzchni kilkoma kroplami wody -
ciemniejsza plama przy malej nasigkliwo$ci moze nastgpi¢ dopiero po 3
sekundach,

- nasigkliwos¢ po jednokrotnym pomalowaniu farbg powierzchniowg
powierzchni (ok. 0,1 mz2)szczelnego podkiadu - zmatowienie powtoki moze
byc¢ tylko miejscowe,

- wyschnigcia - po mocnym kilkusekundowym przycisnieciu tamponu z waty
grubosci 1cm do powierzchni podktadu wyschnietego i odjeciu tamponu,
widkna waty nie powinny przylega¢ do wyschnietej powtoki,

- przyczepnos$c¢ - w odniesieniu do farb rdzochronnych i podktadowych.
Odbior gotowych powtok malarskich polega na sprawdzeniu:

- wygladu zewnetrznego (rownomiernosci roztozenia, jednolitosci barwy,
brak przeswitéw, plam, smug, widocznych sladow pedzla itp.),

- zgodno$¢ barwy powtoki z wzorcem,

- odpornos¢ na scieranie powtok emulsyjnych i silikonowych - przez lekkie,
kilkakrotne potarcie miekkg szmatkg - ciemna przypadku jasnych

powtok i odwrotnie - jasng w przypadku ciemnych powtok (na szmatce

nie powinny wystgpic slady zabarwienia lub pytu),

- odpornosci na scieranie i zarysowanie powtok lakierowych,

- przyczepnosci,

- nasigkliwosci powtok z farb wodnych - jak badanie nasigkliwosci podktadow,
- odpornosci na zmywanie wodg powtok emulsyjnych, silikonowych i
lakierowych (po wyschnieciu nie powinny wystgpi¢ plamy, smugi itp.),

- odpornos¢ na Scieranie wody z mydtem,

- odpornosci powtok lakierowych na zmatowienie, specherzenie i nasigkliwos¢
woda,

- odpornosci na uderzenie,

- elastycznoéci,

- twardosci - przez lekkie przesuniecie po powierzchni powtoki osetki
drobnoziarnistego, miekkiego piaskowca (nie powinno to pozostawic¢ rys
widocznych gotym okiem z odlegtosci ok. 0, 5m).

15. Roboty ziemne

15.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy wykonac
nastepujgce prace przygotowawcze:

- oczyszczenie danego terenu z kamieni,

- zabezpieczenie w trakcie wykonywania robot ziemnych urzgdzen
podziemnych takich jak: rurociggi wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe,
instalacji cieplnych itp., ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w trakcie prac
budowlanych,



- usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach
wyznaczonych rob6t ziemnych z uwzglednieniem dodatkéw na ksztattowanie
wykopow,

- darnina powinna ty¢ zdejmowana ptatami o wymiarach 0,2x0,3m, grubosci 5-
10cm lub kwadratami o wymiarach 30x30cm, grubosci 5-10cm. Zebrang
darnine zaleca sie ponownie utozy¢ w miejscu przeznaczenia mozliwie
szybko, aby nie nastgpito jej zniszczenie; zdjetg darnine zaleca sie
sktadowac na gruncie rodzimym i dobrze jg do niego docisng¢, a jezeli nie
ma takiej mozliwosci nalezy jg sktadowac¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1.0m

i wysokosci do 0.6 m,

- ziemia roslinna powinna zosta¢ zgarnieta w pryzmy i wykorzystana do
pozniejszego plantowania warstwy wierzchniej terenu wykopéw,

- usuwanie kamieni zalegajgcych na terenie robot ziemnych powinno by¢
dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo robat,

- wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod opadowych na otaczajgcym terenie; w tym celu powierzchnia terenu w
obrebie prowadzonych robét powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami
umozliwiajgcymi tatwy odptyw wody poza teren robot.

15.2. Wykonywanie wykopow

- wykopy powinny by¢ wykonane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robo6t i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie,

- wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do frontu prowadzonych robot,
gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem koniecznosci
wzmochienia zboczy wykopow i ich nachylenia,

- z uwagi na projektowang gtebokos¢ wytopow nie przekraczajacg 1,5m do
zabezpieczenia $cian wykopow mozna stosowac typowe rozparcia i
podparcia scian wykopow,

- nie dopuszcza sie mozliwosci pozostawienia obudowy wykopéw w gruncie po
zakonczeniu prac izolacyjnych,

- w wykopach gtebszych niz 1,5m od poziomu terenu nalezy wykonac
bezpieczne zejscia/wyjscia dla pracownikdw,

- schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach
oraz opuszczanie lub podnoszenie pracownikéw urzgdzeniami
przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione,

- zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu
w nich przewidzianych do wykonania robot,

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno zosta¢ oczyszczone
z odpadkow materiatowych,

- do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego
samego wykopu, pozbawiony ewentualnych zanieczyszczen,

- uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o
grubosci nie wiekszej niz 25cm przy zastosowaniu ubijakéw recznych i
watowaniu,

- hasypywanie i zageszczanie gruntu bezposrednio przy scianach budynku
powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia



warstw izolacyjnych.

16. Monolityczne konstrukcje zelbetowe

16.1. Zasady wykonania i odbioru deskowa 1 do robdt zelbetowych

1. Deskowania, w ktorych bedzie uktadana mieszanka betonowa, powinny by¢
szczelne i zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z
mieszanki;

2. Deskowania belek, wiencow i rygli zaleca sie wykonywac z
inwentaryzowanych elementéw deskowan systemowych przy przestrzeganiu
instrukcji producenta;

3. Do odbioru deskowan powinna zosta¢ przedtozona dokumentacja projektowa
oraz dziennik wykonywania deskowan, jesli taki byt prowadzony, albo zapisy
z dziennika budowy dotyczgce tych robdt;

4. Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan
systemowych powinny by¢ uzasadnione zapisami w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym rownorzednym dowodem;
5. Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonywania
deskowan powinno dokonywane przy dostawie tych materiatdw na budowe;
6. Ocena jakosci materiatdw przy odbiorze powinna by¢ dokonywana posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i atestow materialowych
dostarczonych przez producenta;

7. Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzic:

- szczelnosg;

- poprawne wykonanie w poziomie i w pionie;

- usuniecie zanieczyszczen;

- powleczenie preparatami zmniejszajgcymi przyczepnos$¢ mieszanki;

- dopuszczalne odchytki wymiarowe, ktére wynosza:

- odchyika ptaszczyzny lub krawedzi od pionu: 2mm/1m;

- odchytka od pionu bocznego deskowania zebra lub podciggu

oraz krawedzi przeciecia tych belek: 2,5 mm;

- odchytka od rozpietosci projektowanej belki lub ptyty

bezzebrowej:+15mm;

8. jezeli wszystkie sprawdzenia deskowan dadzg wynik dodatni, deskowanie
nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo; w przypadku gdy chociaz jedno ze
sprawdzen da wynik ujemny, nalezy deskowanie uznac¢ w catosci lub w
czesci za wykonane niewtasciwie; w razie uznania catosci lub czesci
deskowania za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw i
odnotowac to w protokole z oceny deskowan; w przypadku gdyby

wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu elementu lub obiektu, lub
powstataby mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie
nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami i powinno zostac rozebrane

oraz wykonane ponownie;

9. dopuszczenie deskowania do uktadania w nim zbrojenia i mieszanki
betonowej powinno by¢ potwierdzone zapisem w protokole odbioru
deskowania i w dzienniku budowy;

10. usuniecie deskowan konstrukcji zelbetowej moze nastgpié, gdy beton
osiggnie wymagang projektem wytrzymatos¢, stwierdzong na prébkach
przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéw dojrzewania



betonu w konstrukcji lub stwierdzong nieniszczgcymi metodami badan;
11. uszkodzenie deskowan powinno by¢ przeprowadzone w sposob
wykluczajgcy uszkodzenie powierzchni rozdeskowywanych konstrukcji.
16.2. Uktadanie i zag eszczanie mieszanki betonowej

1. Ukfadanie mieszanki betonowej w podciggach, wiencach i ptytach
stropowych o ile to mozliwe powinno by¢ dokonywane jednoczes$nie i bez
przerw;

2. Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona
prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych, a w
szczegolnosci:

- wykonanie deskowan (poprawnosc¢, oczyszczenie ze Smieci,

zwilzenie lub powleczenie srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu itd.);

- wykonanie zbrojenia;

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu
przerwy roboczej (oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego,
usuniecie wody z zagtebien itp.);

- wykonanie wszystkich robot zanikajgcych takich jak warstwy
izolacyjne, szczeliny dylatacyjne itp.;

- prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezawodnosé zamocowania
elementéw kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujgce kanaty,
przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury

itp.;

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania;

3. uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu
nastepujgcych warunkow ogolnych:

- stata obserwacja zachowania deskowan w trakcie betonowania pod
katem utraty prawidtowosci ksztattu i konstrukciji;

- dostosowanie szybkosci i wysokosci wypetnienia do wytrzymatosci i
sztywnosci deskowania;

- niezwitoczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierng utratg wody
w okresie upalnej, stonecznej pogody i jej nadmiarem w czasie

deszczu;

- stosowanie sztychowania w miejscach, w ktorych zageszczenie
mechaniczne jest utrudnione;

3. przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien byc¢ rejestrowany w
dzienniku budowy, w ktérym powinny by¢ podane:

- data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci lub fragmentéw
konstrukcji;

- wytrzymatos¢ betonu na sciskanie, robocze receptury mieszanek i ich
konsystencja;

- daty, sposob, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu
oraz ich oznakowanie, a nastepnie terminy i wyniki badan;

- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkow
atmosferycznych;

5. mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczona za pomocg urzgdzen
mechanicznych w taki sposob aby nie ulegta rozsegregowaniu, a ilos¢



powietrza w mieszance po zageszczeniu nie byta wieksza od

dopuszczalnej;

6. zageszczenie reczne moze byc¢ stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko
w uzasadnionych przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym;

7. opieranie wibratorow wszelkich typdw o prety zbrojenia jest
niedopuszczalne;

8. wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa
zwigzata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wzgledem dziatania
wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci

CO najmniej

2 MPa i odpowiednim przygotowaniu stwardniatego betonu;

16.3. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

3. warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w
poczatkowym okresie twardnienia powinny zapewnic:

- utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu;

- uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie;

- ochrone twardniejgcego betonu przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi
wptywami pogarszajgcymi jego jakos¢ w konstrukcji;

- ochrone odstonietych powierzchni betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych przez ich ostanianie i zwilzanie dostosowane do
pory roku i wystepujacych warunkéw klimatycznych;

- utrzymanie utozonego betonu w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni;

- polewanie wodg betonu normalnie twardniejgcego, rozpoczynajgc po uptywie
24 godzin od chwili jego utozenia; przy temperaturze rownej i wyzszej od +15C
beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co
najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe; przy
temperaturze ponizej +5C betonu nie nale zy polewac w ogole;

2. w przypadku prowadzenia robot betoniarskich w okresie wysokich temperatur
dopuszcza sie mozliwosc¢ powlekania powierzchni projektowanej ptyty
zelbetowej srodkami btonotworczymi, zabezpieczajgcymi przed parowaniem
wody, przy czym srodki te nanoszone na Swiezy beton powinny odpowiadac¢
nastepujgcym wymaganiom:

- utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpic nie pézniej niz w 24 godziny
od chwili posmarowania nimi betonu;

- utworzona powitoka powinna byc¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do
betonu $wiezego i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem
deszczu;

- srodek btonotworczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w swiezy
beton niz na 1mm i nie powinien wywotywac korozji betonu ani stali.

16.4. Wymagania dotycz ace przygotowania zbrojenia

* elementy zbrojenia nalezy przygotowac¢ w wytworni i dostarczy¢ na plac
budowy w postaci gotowych elementéw wysytkowych;

* przekroje pretow, klasy i gatunki stali uzytej do prefabrykacji zbrojenia muszg
odpowiada¢ danym zawartym w dokumentacji projektowej;

* dostarczanie na budowe siatki powinny by¢ wykonane z pretow z drutu
gtadkiego lub profilowanego na zimno, krzyzujgcych sie pod kgtem 90°oraz



przekrojach i rozstawie zgodnym z wytycznymi dokumentaciji projektowe;j.
16.5. Roboty zbrojarskie na budowie i kontrola ich wykonania

* projektowane elementy zelbetowe wykonywane w trakcie realizacji inwestycji
powinny zosta¢ zbrojone zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej;

» wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych wymagajg uzgodnienia z
nadzorem inwestorskim i autorskim;

* prety zbrojeniowe przed ich uzyciem, nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi,
zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych plam i innych zanieczyszczen;

* czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi
zmian we wtasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji;

* prety stalowe do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane;

* zbrojenie elementow konstrukcyjnych powinno sktadac sie, jezeli jest to
mozliwe z pretow nie przerwanych na dtugosci jednego przesta lub elementu;
gdy warunek nie moze by¢ spetniony odcinki pretdow mogg by¢ tgczone na
zasadach okreslonych we wtasciwej normie panstwowej (PN);

* ustawianie lub uktadanie elementow zbrojenia powinno by¢ wykonywane
wedtug schematdéw zapewniajgcych kolejnos¢ robét, przy ktérej wezesniej
utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy montaz zbrojenia;

* nie nalezy podwieszaé¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow
transportowych oraz wszelkiego rodzaju urzgdzen wytwoérczych i
montazowych;

* zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan;

* zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposéb
zabezpieczajgcy od uszkodzen i przemieszczen podczas podawania i
zageszczania mieszanki betonoweyj;

* prety i siatki nalezy uktadac tek, aby grubos¢ otuliny betonu odpowiadata
wartosciom podanym w projekcie;

* badania wykonanego zbrojenia powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem
betonowania i powinny obejmowac:

- sprawdzenie wymiarow;

- zewnetrzne ogledziny potgczen;

- sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych;

- sprawdzenie dostarczonych na budowe zaswiadczen o jakosci zbrojenia
(atesty hutnicze) i zaswiadczen o jakosci siatek zbrojeniowych.

16.6. Odbidr konstrukcji betonowych i zelbetowych monolitycznych

* badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyc:
- materiatow;

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan;

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i zbrojenia,

- prawidtowosci oraz doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej
utozenia, zageszczenia i pielegnaciji;

- prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania konstrukciji, jej cech
geometrycznych, rzednych oraz otworow technologicznych (kanaty, instalacje)
oraz dylataciji;

» odbiory robot zanikajgcych nalezy przeprowadzié¢ w trakcie wykonywania
robot, a wyniki wpisywac¢ do protokotow i dziennika budowy;

* odbidr koncowy powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze



szczegOllnym zwroceniem uwagi na to, czy ewentualne zalecenia zawarte w
protokole odbioru czesciowego zostaty w petni wykonane;

» do odbioru korncowego wykonanych konstrukcji powinny zosta¢ przedstawione
nastepujgce dokumenty:

- rysunki robocze ze zmianami

- dokumenty stwierdzajgce uzgodnienia zmian;

- dzienniki robot i dziennik budowy;

- wyniki badan kontroli betonu;

- protokoty odbioru deskowanh przed betonowaniem;

- protokoty odbioru zbrojenia przed zabetonowaniem;

- protokoty odbioru posredniego lub robot zanikajgcych;

- inne istotne dokumenty dot. wykonania obiektu budowlanego.

17. Konstrukcje murowe

17.1. Wykonywanie murdw z cegty ceramicznej peinej

1. mury nalezy wykonywac¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
2. mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci miejscach
potgczenia murow wykonanych nie jednoczesnie nalezy stosowac strzepienia
koncowe

3. cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz jedna cegta (Scianki dziatowe,
sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogg by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0C

4. wykonanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie w
temperaturze ponizej pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajgcych
wigzanie i twardnienie zaprawy, w wytycznych wykonywania rob6t budowlano
montazowych w okresie zimowym (ITB 1987r.)

5. w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn
wierzchnie warstwy muru powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem czynnikow atmosferycznych np. przykrycie folig lub papa

6. przy wznawianiu robot po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny
muréw i gdy zajdzie potrzeba usung¢ wszelkie uszkodzenia tgcznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy

7. spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg

17. 2. Ogolne warunki odbioru robét

1. podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ dokumenty takie jak;
dokumentacja techniczna, dziennik

2. zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe przez
producentow

3. protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robét szczegdlnie zanikajgcych,
jezeli te nie byly odnotowywane w dzienniku

4. protokoty odbioru materiatow i wyrobow

5. wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobéw

6. odbiory rob6t murowych powinny odbywac sie przed wykonaniem tynkow i
innych robot wykonczeniowych

18. Przewody wentylacyjne, kominy

18.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbior:



* przewodow wentylacyjnych indywidualnych, zbiorczych i bocznych
(przy-kanalikow), przeznaczonych do odprowadzania powietrza
przewodami wentylacyjnymi ponad dach budynku.

18.2. Dokumentacja techniczna

1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonywane wg dostarczonej przez
inwestora i sprawdzonej przez wykonawce dokumentacji techniczne;.

2. Dokumentacja techniczna scian lub trzonéw z przewodami powinna zawierac:
- rzuty poziome budynkow w skali 1 :50 z zaznaczonymi rodzajami
przewoddéw oraz z ich numeracja,

- rozwiniecie przewodow indywidualnych, zbiorczych i bocznych w
przekroju pionowym wraz z ich numeracjg i uwidocznieniem

wlotow,

- rysunki i charakterystyke elementow, z ktérych majg by¢ wykonane

Sciany z przewodami,

18.3. Stosowanie przewoddéw

1. Przewody wentylacji grawitacyjnej mogg by¢ wykonywane w budynkach o
wysokosci do 11 kondygnaciji. W budynkach powyzej 11 kondygnaciji nalezy
stosowac¢ wentylacje mechaniczna.

2. Zalecany i dopuszczalny zakres stosowania przewodéw indywidualnych i
zbiorczych

w budynkach o r6znej wysokosci podano w tabeli.

Rodzaje Zalecany Dopuszczalny

Wentylacje

indywidualne

Od 1 do 4 kondygnacji 5 i wiecej kondygnacji

Wentylacja zbiorcze 5 i wiecej kondygnacji -

3. Przewody zbiorcze wentylacyjne mogg by¢ stosowane tylko do odprowadzania
powietrza z pomieszczeh o tym samym charakterze, posiadajgcych okno
zewnetrzne, znajdujgcych sie w budynkach mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego o wysokosci ponad 5 kondygnacji. We wszystkich innych
przypadkach nalezy wykonywac¢ przewody indywidualne wyprowadzone ponad
dach budynku.

18.4. Materiaty

18.4.1. Zaprawy

1. Do murowania scian i trzonéw z Kanatami z cegty nalezy dobiera¢ marke
zaprawy w zaleznosci od wymaganej nosnosci tych trzonow. Zaleca sie
stosowac¢ zaprawy o wytrzymatos¢ na sciskanie 1,5 i 3,0 MPa.

2. Do murowania przewodéw wentylacyjnych nalezy stosowac zaprawy
cementowo-wapienne.

18.5. Wykonywanie murdéw z przewodami

18.5.1. Wymagania ogolne

1. Wykonywanie muréw z przewodami wentylacyjnymi powinno sie odbywa¢ zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczna. Odstepstwa od dokumentacji Uzgodnione z projektantem powinny byé potwierdzone zapisem nadzoru
technicznego inwestora w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dokumentem.

2. Murowanie trzonow z przewodami powinno sie odbywac w temperaturze
powyzej +5C w czasie bezdeszczowej pogody.

3. Przewody wentylacyjne powinny byé¢ pionowe. Dopuszcza sie odchylenia
przewodow od kierunku pionowego do 30° W przypadka ch koniecznych



dopuszcza sie rowniez odchylenie przewodéw od kierunku pionowego wiecej
niz 30° jednak nie wi ecej niz 45° pod warunkiem uzyskania na to pisemnej
zgody wtasciwego terenowego organu budowlanego oraz umieszczenia na
zatamaniach otwordéw rewizyjnych zamknietych szczelnymi drzwiczkami.
Powierzchnie wewnetrzne przewoddw w miejscach zataman powinny by¢
zabezpieczone przed uderzeniami kuli kominiarskiej ochraniaczami stalowymi
wykonanymi z pretow stalowych o srednicy nie mniejszej niz 10 mm w wypuktej
czesci przewodow i blachg grubosci min. 2 mm we wklestej czesci kanatu.

4. Dhugos¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
by¢ wieksza niz 2,0 m. Odchylenie przewodow od pionu wynikajgce z
niedoktadnosci wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych
powierzchni muru.

5. Przewody wentylacyjne powinny mie¢ na catej swej wysokosci, tgcznie z
przejsciami przez stropy i wience, jednakowy przekroj okreslony w
dokumentacji, jednak nie powinny by¢ mniejsze niz 14X14 cm (1/2X1/2 cegty
wraz ze spoinami) lub przekroj okragty nie mniejszy niz @15 cm.

6. Przewody powinny by¢ szczelne, cegty, bloczki lub pustaki kominowe nalezy
uktada¢ na zaprawach plastycznych z catkowitym wypetnieniem spoin
poziomych i pionowych zaprawg.

7. Wewnetrzne powierzchnie przewodow w trzonach murowanych powinny
by¢ gtadkie, bez wystepow lub wklesnie¢ Wypchnietg do wnetrza

przewodu zaprawe nalezy usungc, a spoine wygtadzic.

8. Szybkos¢ wznoszenia muréw z przewodami powinna by¢ taka, aby zaprawa w
dolnej czesci mogta uzyskaé wytrzymatos¢ zabezpieczajgca trzon przed
deformacja.

18.5.2. Wymagania dla muréw wykonywanych z cegty

1. Przewody wentylacyjne nalezy wykonywac z cegty petnej ceramicznej klasy 15
lub 10. Dopuszcza sie cegte wapienno-piaskowg klasy 15 do wykonywania
przewodow

wentylacyjnych. Nie dopuszcza sie do budowy trzonéw z przewodami cegty
dziurawki i sitOwki.

2. Stosowanie cegty utamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych
przypadkach zachowania prawidtowego wigzania cegiet w murze z
przewodami.

3. Grubos¢ przegrédek pomiedzy przewodami w przewodach dymowych nie
powinna

by¢ mniejsza niz 1/2 cegty, a grubos¢ $cianek zewnetrznych powinna wynosic
co najmniej ¥z cegly, jezeli sgsiednie pomieszczenie jest ogrzewane, lub co
najmniej 1 cegte, gdy przewdd wentylacyjny usytuowany jest w Scianie
szczytowej lub w Scianie nie ogrzewanej klatki schodowe;j.

4. Cegly przycinane powinny by¢ uktadane gtadkimi (nie przycinanymi)
powierzchniami do wnetrza przewodu.

5. Cegly w przegrodkach miedzyprzewodowych powinny by¢ wmurowane choc¢
jednym

koncem w prostopadle do nich potozone scianki zewnetrzne.

6. W powierzchni wewnetrznej przewodow powinno by¢ jak najmniej spoin
pionowych.



7. Wigzanie cegiet w uktadzie pospolitym w murach z przewodami lub
wentylacyjnymi

nalezy wykonywac wg tych samych zasad co i w innych murach, stosujgc dwie
kolejno zmieniajgce sie warstwy, tj. gtbwkowg i wozowkowa.

8. Wigzanie muru z przewodami w uktadzie wielorzedowym jest niewskazane

i przy

murowaniu scian w uktadzie wielorzedowym odcinki muru z przewodami
powinny by¢ wykonywane w wigzaniu pospolitym.

9. W celu polepszenia warunkéw pracy (ciggu) komina zaleca sie, niezaleznie od
zachowania wymaganej w scianie zewnetrznej grubosci $cianki 25 cm (1
cegly), wykonanie szczeliny izolacyjnej powietrznej o grubosci 6 cm. Szczelina
ta moze by¢ wypetniona materiatem izolacyjnym, np. ptytg z wetny mineralnej,
ptyta z betonu komdrkowego grubosci 6 cm itp. Zastosowanie szczeliny
izolacyjnej wymaga pogrubienia muru na odcinku z przewodami dymowymi i
wentylacyjnymi w kierunku do wnetrza pomieszczenia.

10. Do murowania przewodow wentylacyjnych nalezy stosowaé zaprawy
cementowo-wapienne.

11. Przewody nalezy murowac¢ postugujgc sie w miare moznosci wzornikami
(szablonami) drewnianymi lub blaszanymi. Wzornik drewniany w postaci
klocka, zaopatrzony od gory w poprzeczke z taty, nalezy podnosi¢ w miare
wznoszenia muru. Scianki wzornika zaleca sie smarowag¢ gling lub szarym
mydtem, aby zapobiec przywieraniu zaprawy do klocka. Po wymurowaniu 5 lub
6 warstw cegiet wzornik nalezy podnies¢ i wyjgc z przewodu, a nastepnie
przetrze¢ wewnetrzng powierzchnie przewodu szmatkg umoczong w rzadkiej
glinie.

12. Nie dopuszcza sie tynkowania wewnetrznych powierzchni przewodow
wentylacyjnych, poniewaz tynk nie jest odporny na mechaniczne uderzenia kuli
kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.

13. W czasie murowania przewodow nalezy na kazdej kondygnacji pozostawic
prowizoryczny otwor rewizyjny zakryty cegtg lub deska do czasu komisyjnego
sprawdzenia przewodow. Po sprawdzeniu otwory te nalezy zamurowac.

18.6. Wioty do przewodow

18.6.1. Otwory wlotowe do przewodow wentylacyjnych

1. Wloty do przewodow wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki
wentylacyjne o powierzchni netto wiekszej o 5090 od" przekroju przewodu i
powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie cementowe;.

2. Otwory wentylacyjne tgczone z przewodami wywiewnymi powinny by¢
usytuowane tak, aby odlegtos¢ gornej krawedzi otworu od sufitu nie
przekraczata 150 mm. Otwory te powinny by¢ wyposazone w urzgdzenie
umozliwiajgce redukcje wolnego przekroju do 1/3, obstugiwane z poziomu
podtogi. Obudowa otworu powinna umozliwia¢ zabudowe statej przestony
(kryzy) dla dtawienia nadmiaru cisnienia. Dopuszcza sie regulacje przeptywu
powietrza w ten sposob, aby 1/3 kratki byta zawsze otwarta.

18.7. Wyloty przewodow

1. Wyloty przewodow wentylacyjnych powinny by¢é wyprowadzone ponad

dach na

wysokos¢ zabezpieczajgcg wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr.



2. Wyloty przewoddéw z komina powinny znajdowac sie ponad ptaszczyzng
wyprowadzong pod katem 12°w do6t od poziomu najwy zszej przeszkody
(zastony) znajdujacej sie w odlegtosci do 10 m, przy czym dach o nachyleniu
potaci dachowych ponad 12°nale zy uwazac za przeszkode.

3. Poza wymienionymi w p. 1 i 2 wymaganiami powinny by¢ zachowane
nastepujgce warunki:

- przy dachach ptaskich (o kacie nachylenia potaci dachowych do 129

wyloty komina powinny znajdowac sie co najmniej o 60 cm wyzej od

kalenicy, niezaleznie od konstrukcji i pokrycia dachu ;

- przy dachach stromych (o kacie nachylenia potaci dachowych ponad

129 wyloty komina powinny znajdowa ¢ sie:

- w przypadku dachu o pokryciu nieogniochronnym — co najmniej o

60 cm wyzej od kalenicy dachu,

- w przypadku dachu o pokryciu ogniochronnym — co najmniej o 30

cm wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegto$ci mierzonej w

kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm .

4. W dachach wgtebionych, niezaleznie od wymagan obowigzujgcych przepisow,
wyloty przewodow powinny by¢ wyzsze od obrzezy budynku o co najmniej 60
cm.

18.8. Prawidlowo $¢ prowadzenia i podt gczania pomieszcze n do przewodéw
wentylacyjnych

1. Przewod wentylacyjny powinno miec¢:

- kazde pomieszczenie bez okna zewnetrznego (z wyjgtkiem

przedpokoju),

- kazde pomieszczenie w budynkach do 4 kondygnacji (z wyjgtkiem

budynkow jednorodzinnych),

- w budynkach od 5 do 10 kondygnacji — kuchnia, ubikacja i

tazienka,

- garaze wbudowane.

2. Do jednego przewodu wentylacyjnego mozna wigczac tylko jedno
pomieszczenie.

3. Przewody wentylacyjne zaleca sie tgczy¢ w grupy, aby wzajemnie sie
ogrzewaty w celu zwigkszenia ciggu komina.

4. Opuszczanie przewoddw wentylacyjnych do piwnicy nie jest zalecane.

5. Zabrania sie wyprowadzania wylotéw przewodow wentylacyjnych na poddasze.
6. Wylot przewodu w kominie powinien by¢ zaopatrzony w nasade wykonang, o
ile mozliwe, z materiatu nie korodujgcego (np. z ceramiki, betonu).

7. Przewody zbiorcze powinny by¢ na poddaszu ocieplone.

8. Wymiary przekrojéw zbiorczych na poddaszu oraz doprowadzajgcych do nich
przewodow wentylacyjnych powinny by¢ ustalone w dokumentacji na

podstawie obliczen.

9. W przewodach indywidualnych najmniejszy wymiar boku otworu kwadratowego
lub prostokatnego powinien wynosi¢ 14 cm, a w przypadku otworéw okragtych
— co najmniej 0 15 cm.

10. Przewody wentylacyjne nalezy w miare mozliwosci projektowa¢ w $cianach
wewnetrznych.

18.9. Posadowienie i usztywnianie trzonéw z przewod  ami oraz opieranie



na nich elementow konstrukcyjnych

1. Trzony z przewodami wentylacyjnymi mogg by¢ w uzasadnionych przypadkach
wykonywane na stropach, z tym ze nalezy wowczas w obliczeniach
statycznych stropéw uwzgledni¢ ich dodatkowe obcigzenie tymi stropami, a
przy wykonaniu przewodow kanaty w przewodach powinny doktadnie pokrywac
sie z otworami w stropach.

2. Trzony z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ usztywnione w stropach
w kierunku poziomym.

18.10. Kominy i nasady

1. Wysokos¢ komina ponad dachem powinna wynosi¢:

- przy pokryciach niepalnych (do ktérych zalicza sie réwniez pokrycia

papowe na podtozu niepalnym) odlegtos¢ gornej krawedzi komina w

kierunku pionowym od powierzchni dachu nie powinna by¢ mniejsza niz

30 cm, a odlegtos¢ tej krawedzi w kierunku poziomym od wznoszgcej sie

potaci dachowej powinna wynosi¢ co najmniej 1 m,

- przy pokryciach palnych wierzch komina powinien znajdowac sie co

najmniej 0 60 cm powyzej poziomu kalenicy.

2. Dla dachow ptaskich (tj. o kgcie nachylenia potaci dachowych- do 129, bez
wzgledu na rodzaj pokrycia.

3. Komin nalezy wzniesc¢ tak wysoko ponad powierzchnie dachu, aby jego wylot
znajdowat sie powyzej strefy mozliwego zageszczenia powietrza przy wietrze
natrafiajgcym na pobliskie przeszkody (np. attyki, sciany tarasu lub sgsiedniego
budynku itd.).

4. Wyloty zbiorczych przewodow jednej funkcji (wentylacyjnych lub spalinowych)
powinny byc¢ przykryte prefabrykowang czapka betonowg (zbrojong) z
okapnikiem, ustawiong na stupkach w takiej odlegtosci od poziomu ptaszczyzny
wylotow, aby wolna powierzchnia boczna wyptywu powietrza (spalin) byta 2—3
razy wieksza od sumy powierzchni wszystkich wylotéw przykrytych czapka. Nie
dopuszcza sie stosowania wspolnej czapki dla przykrycia wylotow przewoddéw
roznej funkciji.

5. Wierzch trzonu z indywidualnymi przewodami wentylacyjnymi powinien byc¢
przykryty czapkg betonowsg. Zaleca sie w tym przypadku wykonanie bocznych
otworow wylotowych; w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie
wykonywanie gérnych otworéw wylotowych.

6. Czapki kominowe powinny byc¢:

- wykonane z betonu co najmniej klasy B15,

- zatarte z wierzchu zaprawg cementowg,

- zdylatowane papa, jezeli sg dluzsze niz 2 m; odstepy miedzy

dylatacjami nie powinny by¢ wieksze niz 2 m,

- odizolowane od trzonu przez utozenie ich na dwoch warstwach papy
asfaltowej i odciecie od tynku pod czapka, aby sie z nig nie tgczyt.

7. Kominy murowane lub omurowane cegtg powinny byé nad dachem od
zewnatrz wyprawione tynkiem cementowo-wapiennym dwuwarstwowym
zacieranym na gtadko, albo spoinowane, gdy do obudowy przewodow

uzyto cegly klasy co najmniej 10, dobrze wypalone;j.

8. Kominy z przewodami powinny by¢ nad dachami zabezpieczone przed
przenikaniem wody



miedzy nimi a pokryciem dachowym przez wykonanie podciecia dolnej
czesci komina na gtebokos¢ co najmniej 2 cm (tzw. wydry) i obrobienie go
blachg cynkowg lub ocynkowana.

9. Kominy wykonywane przy $cianie sgsiedniego, wyzszego budynku -
powinny by¢

potaczone z tym budynkiem odpowiednimi 'kotwami.

10. Kominy wyprowadzone ponad dach o wiecej niz 1,5 m powinny by¢
zakotwione w sposoOb zabezpieczajgcy ich statecznosé.

11. Wszystkie przewody po ich wykonaniu w stanie surowym powinny by¢ przy
wlotach i wylotach oznaczone numerami zgodnie z numeracjg przyjetg w
dokumentacji technicznej.

12. Gorne wyloty przewoddw wentylacyjnych ponad dachem powinny by¢
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz przed nawiewaniem
powietrza w wyniku dziatania wiatru.

13. Zamiast stosowanych dotychczas nasad metalowych korodujgcych i
zamarzajgcych zimg zaleca sie stosowanie nasad ceramicznych
betonowych i innych o duzej odpornosci na wilgoc .

18.11. Wymagania i badania przy odbiorze

18.11.1. Wymagania i badania dotycz gce trzonow z przewodami

1. Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z cegty lub
pustakéw od pionu na wysokosci 1 kondygnacji nie powinno by¢ wieksze
niz £ 5 mm, a na wysokosci catego budynku + 10 mm.

2. Spoiny poziome i pionowe miedzy cegtami powinny by¢ szczelnie
wypetnione zaprawa.

3. Odchylenie poprzecznego przekroju przewodu kominowego, podanego
w dokumentach, nie powinno by¢ wigksze jak +10i - 5 mm.

4. Kontrola jakosci wykonania trzondéw z przewodami obejmuje odbiory
czesciowe,

dokonywane w czasie murowania lub montazu trzonéw oraz odbior
koncowy po ich wykonaniu.

5. Odbiory czesciowe trzondéw powinny obejmowac:

- odbiér dostarczonych na budowe materiatow, przeznaczonych do
wykonania trzonow z przewodami,

- komisyjny odbior trzonéw z przewodami po wykonaniu stanu surowego
budynku.

18.11.2. Odbidr ko nhcowy

1. Komisyjny odbidr przewodow powinien by¢ dokonany po podtgczeniu do nich
urzgdzen wentylacyjnych, gazowych i dymowych i obejmowac kontrole
materiatéw, odbiér po wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbior
komisyjny wykonczonego budynku.

2. Odbior materiatow przeznaczonych do wykonania przewodow powinien
obejmowac

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatdw z wymaganiami:

- dokumentacji technicznej,

- norm lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- zaswiadczenh o jakosci wyrobu.

3. Komisyjny odbior przewodow po wykonaniu stanu surowego budynku



powinien

obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowosci uzytych materiatow,

- zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg techniczna,

- droznoéci i szczelnosci przewodéw,

- prawidtowosci przebiegu przewodoéw,

- grubosci przegrod w przewodach,

- wypetnienia spoin przewodow,

- szczelnosci przewodow.

4. Komisyjny odbior koncowy przewoddw po poditgczeniu do nich urzgdzen
wentylacyjnych, powinien obejmowac sprawdzenie:

- otworow wlotowych, rewizyjnych i wyczystnych,

- wylotow przewodow,

- prawidtowosci ciggu i szczelnosci,

- prawidtowosci podtgczenia urzadzen wentylacyjnych, gazowych i

dymowych,

- innych elementéw, ktérych sprawdzenie zostanie uznane przez komisje

za potrzebne.

18.11.3. Warunki przyst apienia do bada n i sposéb ich wykonania

1. Wszystkie przewody przedstawione do badan powinny mie¢ na kazdej
kondygnacji pozostawione otwory kontrolne o wielkosci okoto 14X16 cm,
umieszczone na wysokosci okoto 50 cm od podtogi, zamkniete prowizorycznie
deska lub cegta.

2. Wszystkie przewody przy otworach wycierowych, rewizyjnych, kontrolnych przy
wlotach i wylotach powinny by¢ oznaczone numerami okreslajgcymi je
jednoznacznie, zgodnie z numeracjg przyjeta w dokumentacji.

3. W czasie wykonywania sprawdzenia szczelnosci przewodow i
prawidtowosci ciggu wszystkie otwory zewnetrzne (okna, drzwi) powinny

by¢ zamkniete.

4. Sprawdzenie prawidtowosci ciggu nalezy przeprowadzaé, gdy temperatura
powietrza w pomieszczeniach jest co najmniej 0 10C wyzsza niz temperatura
powietrza na zewnatrz budynku.

5. Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze
powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w p. 18.2.

6. Odbiory przewodow kominowych powinny by¢ dokonywane dwukrotnie, tj. 1
raz po zakonczeniu stanu surowego zamknietego, 2 raz - przed odbiorem
koncowym budynku. Odbiory powinien przeprowadzac¢ mistrz kominiarski w
obecnosci kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

7. Sposbb przeprowadzenia badan powinien by¢ zgodny z wymaganiami
podanymi w normie panstwowe;j.

18.11.4. Ocena odbieranych przewodoéw

1. Z kazdego odbioru przewodow powinien by¢ sporzgdzony protokot oddzielnie
dla kazdej grupy przewodow, tj. osobny protokot dla przewoddw dymowych,
drugi dla przewoddw spalinowych i trzeci dla przewodow wentylacyjnych.
Kazdy z tych protokotéw powinien by¢ sporzgdzony w 3 jednobrzmigcych
egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje inspektor nadzoru inwestorskiego,
drugi - kierownik robot celem wigczenia do akt budowy i przedstawienia go



przy ostatecznym odbiorze budynku, oraz trzeci - mistrz kominiarski.

2. Protokoty powinny by¢ sporzgdzane wedtug wzoru ustanowionego przez
rejonowy zaktad kominiarski.

3. W przypadku uznania przez komisje wszystkich lub czesci przewodow za
niezgodne z niniejszymi warunkami i obowigzujgcymi przepisami, przewody te
powinny by¢ poprawione i zgtoszone ponownie do odbioru.

19. Konstrukcje i elementy z drewna i materiatbw dr ~ ewnopochodnych
19.1. Wymagania dotycz agce warto sci technicznej drewna

19.2. Ogolne warunki odbioru robét

- odbior konstrukcji z drewna i materiatébw drewnopochodnych moze byc¢
czesciowo przeprowadzony w trakcie robot (odbior miedzyoperacyjny) oraz po
zakonczeniu robot,

- przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczng

- do odbioru roboét powinien zostac przedtozony dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania konstrukcji i realizacji budowy,

- odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢ uzasadnione zapisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez nadzor techniczny albo innym
rownorzednym dowodem,

- podstawg do oceny technicznej konstrukcji z drewna i materiatow
drewnopochodnych jest sprawdzenie jakoSci:

- wbudowanych materiatow,

- wykonania elementéw przed ich zmontowaniem,

- gotowej konstrukcji,

- badania materiatow przewidzianych w projekcie do wykonania konstrukcji
z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinno by¢ dokonane przy
dostawie tych materiatow,

- badania elementow przed ich zmontowaniem powinny obejmowac:

- sprawdzenie wykonania potgczen na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi
w dokumentaciji technicznej,

- sprawdzenie wymiaréw poszczegolnych konstrukcji nalezy przeprowadzac
za pomocg pomiaru taSmg lub inng miarg stalowg z podziatkg milimetrowa,
przez stwierdzenie ich zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

- sprawdzenie wilgotnosci drewna.

19.3. Wymagania ogolne dotyczgce zabezpieczen konstrukcji z

drewna

i materiatbw drewnopochodnych:

* konstrukcje i elementy z drewna i materiatow

drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed

diugotrwatym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich

wykonania i montazu,

 wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna i

materiatdbw drewnopochodnych stykajgce sie z elementami i

czesciami budynku lub konstrukcji wykonanymi z innych

materiatéw chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone

przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych materiatéw



i elementéw — za pomacg izolacji przeciwwilgociowej,

* SposOb zabezpieczenia elementow konstrukcji i konstrukcji z
drewna

i materiatdw drewnopochodnych przed ogniem powinien byc¢
zgodny

z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej,

* Srodki i materialy do zabezpieczen przed ogniem powinny

by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie normami
panstwowymi lub swiadectwami ITB,

» wszystkie elementy z drewna i materiatow

drewnopochodnych stosowane

w budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng; jakos¢ zabezpieczen powinna spetniac¢

wymagania okreslone w normie panstwowej lub instrukcjach

ITB,

* Srodki chemiczne do zabezpieczenia przed korozjg

biologiczng i owadami elementow i konstrukcji z drewna i
materiatéw drewnopochodnych nie powinny powodowac

korozji tgcznikow i innych elementow metalowych stykajgcych

sie

z tymi konstrukcjami,

* roboty zabezpieczajgce drewno i materiaty drewnopodobne
Srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna powinny byc¢
wykonane w wytworni elementéw drewnianych z

zastosowaniem metody cisnieniowo — prozniowe;.

19.4. Laczniki i potgczenia elementow konstrukcji z drewna i
materiatébw drewnopochodnych

» do zigczy konstrukcyjnych gwozdziowanych nalezy

stosowac gwozdzie okrggte zgodnie z opisami na rysunkach
wykonawczych zawartych w dokumentacji technicznej,

» do wykonania ztgczy na sruby nalezy stosowac sruby

zgodnie z wydanymi na rysunkach wykonawczych.

20. 1zolacje wodochronne

20.1. Przedmiot opracowania

1. Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonywania i odbioru
obowigzujgce przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wodochronnych w
budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej oraz budownictwie
przemystowym.

2. W zaleznosci od spetnianych funkcji ochronnych nalezy rozréznia¢
nastepujgce rodzaje izolacji wodochronnych:

* izolacje przeciwwilgociowe - przeznaczone do ochrony obiektow
budowlanych lub ich cze$ci przed dziataniem wody nie wywierajgcej
ci$nienia hydrostatycznego,

* izolacje przeciwwodne - przeznaczone do ochrony obiektow
budowlanych lub ich czeéci przed dziataniem wody, ktéra wywiera
cid$nienie hydrostatyczne,

* izolacje parochronne - przeznaczone do zabezpieczenia przegrod



budowlanych przed dziataniem pary wodnej.

20.2. Zakres stosowania

Postanowienia zawarte w warunkach technicznych wykonania i odbioru

izolacji wodochronnych majg zastosowanie przy zabezpieczaniu przed

wodg, wilgocig gruntowg i parg wodng wszelkich budowli lub ich czesci.
Postanowienia niniejsze nie dotyczg izolacji wodoszczelnych (pokryc)

dachéw, stropodachow i tarasow.

20.3. Dokumentacja techniczno-robocza dla rob6t izo  lacyjnych

1. Izolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane na podstawie wskazan
zatwierdzonego projektu technicznego.

2. W czesci opisowej projektu (w opisie technicznym) powinny by¢ podane
wyczerpujgce

informacje w zakresie okreslajgcym co najmniej:

- rodzaj i charakterystyke materiatow izolacyjnych,

- sposo6b przygotowania podioza pod izolacje,

- spos6b wykonania izolacji wodochronnej z okresleniem jej grubosci w
przypadku izolacji jednomateriatowej, np. z zaprawy cementowej, mas
bitumicznych itp., lub z okresleniem: uktadu warstw w przypadku izolacji
wielowarstwowych, np. z pap i folii,

- sposo6b zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami.

3. Zmiany rozwigzan technicznych w stosunku do przyjetych w projekcie powinny
by¢

odnotowane w dzienniku budowy lub dzienniku robot izolacyjnych. W dzienniku
budowy nalezy rowniez zapisywac wyniki odbiorow czesciowych robot
zanikajgcych i wyniki ostatecznego, koncowego odbioru izolacji wodochronnej.
20.4. Wymagania BHP

1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mie¢ aktualne karty
zdrowia stwierdzajgce brak przeciwwskazan do ich wykonywania. Pracownicy
ci powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie wykonywanych czynnosci.

2. Przed rozpoczeciem rob6t izolacyjnych pracownicy powinni by¢é zaopatrzeni w
odziez i

obuwie ochronne oraz, w zaleznosci od wykonywanych czynnosci, w inne
przedmioty

ochronne, jak rekawice, maski, okulary itp.

3. Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywac sie w
miejscach

oddalonych co najmniej 50 m od zabudowan drewnianych i magazynow
materiatow tatwopalnych. Stanowiska podgrzewania mas bitumicznych
powinny by¢- wyposazone w materiaty i sprawny sprzet przeciwpozarowy
(gasnice, topaty, koce azbestowe, piasek itp.).

4. Kotty do podgrzewania i topienia mas bitumicznych na otwartej przestrzeni
powinny by¢ zaopatrzone w pokrywy. Wypetnienie kotta wprowadzong masg
bitumiczng nie powinno by¢ wieksze niz 2/3 jego objetosci.

5. Masa bitumiczna w czasie podgrzewania powinna by¢ okresowo mieszana, a
kociot

chroniony przed mozliwoscig wnikniecia wody.



6. Nabieranie gorgcej masy z kotta powinno sie odbywac specjalnymi czerpakami
osadzonymi na dtugim trzonku, a nie bezposrednio wiadrami.

7. Podgrzewanie mas bitumicznych we wnetrzu pomieszczen zaleca sie
przeprowadza¢ w wiadrach ogrzewanych elektrycznie. Stosowanie do
podgrzewania otwartego ptomienia jest zabronione.

8. Pomieszczenia, w ktorych przygotowuje sie lub podgrzewa bitumiczne
materiaty

izolacyjne, powinny by¢ dobrze wentylowane. Przy podgrzewaniu mas
bitumicznych nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu co najmniej trzykrotng
wymiane powietrza w ciggu 1 godz.

9. Do przenoszenia gorgcej masy asfaltowej nalezy stosowa¢ wiadra zamykane
pokrywg, przy czym ich wypetnienie masg nie powinno by¢ wieksze niz 3/4
objetosci. Niedopuszczalne jest wspinanie sie po drabinie z wiadrami
wypetnionymi gorgcg masg bitumiczna.

10. Przy pracy zalotnymi, tatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach
zamknietych

konieczne jest intensywne ciggle wentylowanie pomieszczen, przestrzeganie
zakazu palenia oraz umieszczenie w widocznych miejscach wewnatrz i na
zewnatrz pomieszczen tablic ostrzegawczych z napisem ,Ostroznie z ogniem".
11. Podgrzewanie zgestniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu
ich

rozrzedzenia moze by¢ przeprowadzone wytgcznie przez zanurzenie
pojemnika z masg do gorgcej wody. Ogrzewanie ogniem jest niedopuszczalne.
20.5. Wymagania ogolne dotycz 3ace izolacji wodochronnych

1. Izolacje powinny stanowi¢ ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy
oddzielajgcy budowle Iub jej czesci od wody lub pary wodnej.

2. l1zolacje powinny scisle przylega¢ do izolowanego podkiadu. Nie powinny
pekac, aich

powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen.

3. Nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju
pod wzgledem materiatowym oraz r6znej klasy odpornosci, np. zaprawy
wodoszczelnej i materiatdw rolowych, jako rownorzednych zabezpieczen.

4. Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodéw
instalacyjnych

i elementow konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny byé¢ uszczelniane w sposob
wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i
izolacja.

5. 1zolacje wodochronne powinny by¢ wykonywane w warunkach
umozliwiajgcych

prawidtowg realizacje, a mianowicie:

- po ukonczeniu robot poprzedzajgcych roboty izolacyjne,

- po nalezytym obnizeniu poziomu wody gruntowej, jesli zachodzi taka
potrzeba,

- w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C — dla izolacji z

materiatow

bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorgco; 10C — dla izolacji z
materiatow bitumicznych przy stosowaniu lepiku na zimno; 15C — dla



izolacji z folii z tworzyw sztucznych; 18C — dla i zolacji z zywic

syntetycznych.

6. Podczas robat izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg.
20.6. Materiaty

20.6.1.Wymagania podstawowe

1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z
folii z

tworzyw sztucznych oraz zywic syntetycznych powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2. Do papowych izolacji wodochronnych nalezy stosowac¢ papy o wktadkach nie
podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy ha
tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.
Dopuszcza sie papy na tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku nie
mniejszego niz 0,01 MPa dziatajgcego na izolacje lub zamkniecia przepony
izolacyjnej miedzy konstrukcjg a zelbetowg Sciankg dociskowg potgczong z
czescig konstrukcyjng kotwami talerzowymi (rys. ); w drugim przypadku - papy
na tekturze lub na tkaninie technicznej nalezy stosowac wytgcznie w
Srodkowych warstwach przepony izolacyjnej. Nie dopuszcza sie uzywania w
izolacjach wodochronnych papy izolacyjne;.

3. Stosowanie w uktadzie izolacyjnym materiatow dziatajgcych na siebie
szkodliwie, np.

materiatébw asfaltowych ze smotowymi lub materiatow bitumicznych z foliami
PVC (z wyjatkiem folii bitumo- i olejoodpomych), jest niedopuszczalne.

4. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w ktérym zostang uzyte,
oraz

nalezytg przyczepnosc¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podatnych w normach panstwowych lub swiadectwach ITB.

5. Przy stosowaniu dodatkow uszczelniajgcych do zapraw i betonéw skiad
mieszanek

powinien by¢ odpowiednio skorygowany, ze wzgledu na ujemny wptyw tych
dodatkéw na czas wigzania cementu i na wytrzymato$¢ zapraw i betondw.
Dodatki uszczelniajgce powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub swiadectw ITB.

6. Wyktadziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w
przegrodach

szczelnych nie powinny mie¢ wiekszej nasigkliwosci niz 670 wagowo.

7. Tasmy nakrywajgce szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
0

dostatecznej wytrzymatosci na zginanie i rozcigganie, szczelnych i tatwych w
tgczeniu miedzy sobg (np. z blachy miedzianej, tasmy PVC, gumy, blachy
stalowej ocynkowane)).

8. Materialy izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB.



20.6.2. Kryteria oceny jako $ci i odbioru materiatow izolacyjnych

1. Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

2. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta
stwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

3. Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci

technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej lub swiadectwa ITB.

4. Nie dopuszcza sie stosowania do robot izolacyjnych materiatow, ktorych
wiasciwosci

techniczne nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub swiadectw
ITB. Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatdbw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

20.6.3. Przygotowanie podktadu

Wymagania ogolne

1. Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢
wszystkie

dziatajgcej nan obcigzenia. Dla zapewnienia prawidtowej wspotpracy izolacji z
podtozem nalezy stosowac nastepujgce klasy betonu w podktadach:

* przy przeponach z materiatow bitumicznych B7,5,

* przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B10,

* przy przeponach z laminatéw z tworzyw sztucznych B20.

2. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z
materiatow!

bitumicznych powinna by¢ rowna (bez wgtebien, wypuktosci oraz peknieg),
czysta,

odtluszczona i odpylona. Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych
powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka.

3. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokrgglone promieniem nie
niniejszym niz 3 cm lub sfazowane pod kgtem 45°na szeroko sci i wysokosci
co najmniej 5 cm od krawedzi.

4. W przypadku izolacji odwadniajgcych (w pomieszczeniach mokrych) spadki
podkiadu w kierunku kratki sciekowej lub kanatu powinny by¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

Gruntowanie podktadu

1. Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych
lub innych materiatéw przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym

powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna
przekraczaé 5%.

3. Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch , warstwach, z tym ze



druga

warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.
4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza
niz 5C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu
wody) dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy
temperaturze ponizej 5C, jednak nie ni zszej niz 0C, je zeli temperatura w
ciggu doby nie bytg nizsza niz 0<C.

20.7. 1zolacje przeciwwilgociowe

20.7.1. Zakres stosowania izolacji przeciwwilgociow  ych

Izolacje przeciwwilgociowe nalezy stosowac dla zabezpieczenia:

- fundamentéw budynkéw potozonych powyzej zwierciadta wody

gruntowej lub przed podcigganiem wody kapilarnej z gruntu i przed

wodg opadowg wsigkajgcg w grunt,

- budowli fragmentow lub budynkow podziemnych lub ich czesci
znajdujgcych sie nad zwierciadtem wody gruntowej przed woda

kapilarng lub wsigkajgcg w grunt,

- scian i stropOw pomieszczen mokrych (faznie, pralnie itp.) przed

okresowym zraszaniem ich powierzchni,

- balkondw, loggii itp. przed wodg opadowa.

20.7.2. Podziat izolacji przeciwwilgociowych

W zalezno$ci od sposobu wykonania i uzytego materiatu rozréznia sie
nastepujgce rodzaje izolacji przeciwwilgociowych:

- izolacje powtokowe bez wkitadek z mas bitumicznych, mas bitumicznych
modyfikowanych oraz zywic syntetycznych,

- izolacje warstwowe z materiatéw rolowych (pap oraz folii z tworzyw
sztucznych)

- izolacje z zapraw wodoszczelnych i ptytek oktadzinowych.

20.7.3. Warunki stosowania izolacji przeciwwilgocio  wych Izolacje
powtokowe bez wkitadek

1. Izolacje powtokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych
bez

wktadek wzmacniajgcych mogg by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej
ochrony

zewnetrznej fundamentow, Scian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw
mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z
wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a fgcznie
grubosc tych warstw nie mniejsza niz 2mm. W przypadku stosowania asfaltow
lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny by¢ one podgrzewane do
temperatury 160-180C. Temperatura lepiku asfaltowe go podczas jego
rozprowadzania na podktadzie nie powinna byc¢ nizsza niz 140C.

2. 1zolacje powtokowe z lepikow smotowych mogg by¢ stosowane w tym samym
zakresie

co izolacje powtokowe z mas asfaltowych, jednakze w ograniczeniu do
obiektow,

gospodarczych. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji powtokowych z
lepikdw smotowych w budynkach wewnagtrz pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi. Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powinna byc¢



zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a
tgcznie grubosc¢ tych warstw nie mniejsza niz 2mm. Lepik powinien byc¢
podgrzany do 120-140<C, a jego temperatura w trakci e rozprowadzania na
podktadzie nie powinna byc¢ nizsza niz 110C.

3. I1zolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wktadek wzmacniajgcych z
widkien

szklanych moga by¢ stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe
na

powierzchniach do 20m2. Grubos¢ izolacji powtokowych z Zzywic syntetycznych
nie moze by¢ mniejsza niz 0,6mm.

Izolacje papowe

1. Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektow budowlanych
przed

wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z dwdch warstw papy asfaltowej lub
smotowej,

przyklejonych do podtoza i sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposoéb cigglty
na catej

powierzchni.

2. 1zolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych
(np.

podpodtogowych) przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej
wytgcznie na zaktadach.

3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy

wymaganiom norm panstwowych.

4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy

poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0—1,5mm.

5. Szerokosc¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie

powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.

| zolacje z falii z twor zyw sztucznych

1. Izolacje przeciwwilgociowe mogg by¢ wykonywane jako jednowarstwowe przy
zastosowaniu folii izolacyjnych wodoodpornych z PCW lub folii bitumo- i
olejoodpornych z PVC grubosci nie mniejszej niz 1,0 £ 0,21mm.

2. Folia izolacyjna wodoodporna z PVC moze byc¢ klejona do podtoza lub
uktadana luzem.

Do klejenia folii mozna stosowac kleje poliuretan nowe.

3. Folia bitumo- i olejoodporna moze byc¢ klejona do podtoza lub uktadana luzem.
Do

klejenia jej do podtoza nalezy stosowac lepik asfaltowy bez wypetniaczy na
goraco

podgrzany do temperatury 160-180<C. Grubo $¢ warstwy lepiku powinna
wynosi¢ ok. 1,5mm, a temperatura w chwili zetkniecia z folig nie moze by¢
nizsza niz 140°. Obrze za



przyklejonej folii na szerokosci zaktadéw nalezy chroni¢ przed
zanieczyszczeniem lepikiem.

4. Obydwa rodzaje folii powinny by¢ tgczone na zaktady szerokosci 3—5cm.
Zaktady nalezy mocno skleja¢ , spawac lub zgrzewac. Sklejanie zaktadow folii
lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone zaktady nalezy dodatkowo uszczelnic¢
nad krawedzig uptynniong folig. Uptynniona folia powinna odpowiadac¢
wymaganiom swiadectwa ITB .

20.7.4. Wymagania dotycz gce izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje fundamentéw budynkéw

1. Pozioma izolacja fundamentowa powinna by¢ utozona z dwoch warstw papy
asfaltowej

na lepiku asfaltowym lub z jednej warstwy folii polietylenowej na rownym i
gtadkim podiozu z zaprawy cementowe;.

2. Powinna ona wystawac co najmniej 1 cm z kazdej strony sciany (po
otynkowaniu).

3. I1zolacja pozioma fundamentow budynkéw niepodpiwniczonych powinna by¢
utozona

ponizej poziomu posadzki na wysokosci minimum 15 cm nad terenem lub
chodnikiem, przy budynku.

4. 1zolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna "by¢ utozona
w Scianach na wysokosci wierzchu tawy fundamentowej, a izolacja pozioma
gorna — pod stropem. W przypadku budynkéw posadowionych w gruncie o
niewielkim zawilgoceniu (piaski) dopuszcza sie ukladanie gornej izolacji
poziomej Scian na wysokosci wierzchu cokotu (ok. 30 cm nad poziomem
terenu).

5. Izolacja pionowa powinna by¢ wykonana na zewnetrznej powierzchni scian od
wierzchu

tawy fundamentowej do. wysokosci ok. 30 cm ponad teren lub chodnik
przylegty do budynku. Powinna by¢ potgczona z izolacjg poziomg scian.

6. Pionowa izolacja bitumiczna z materiatéw rolowych powinna by¢ chroniona w
gruncie

Scianki z cegly, a nad terenem powinna by¢ wykonana warstwa cokotowa z
zaprawy

cementowej 1:2, z betonu wodoszczelnego, oktadziny z klinkieru lub kamienia.
Izolacje pomieszcze n mokrych

1. Izolacja przeciwwilgociowa podtdg w pomieszczeniach mokrych (taznie, pralnie
itp.)

powinna by¢ wykonana co najmniej z 3 warstw papy asfaltowej powlekanej na
lepiku

asfaltowym stosowanym na zimno lub na gorgco ze spadkiem nie mniejszym
niz 1% w kierunku wpustow lub kanalikéw podtogowych.

2. W pomieszczeniach z natryskami izolacja pionowa $cian powinna siegac¢
ponad sitko

mechanizmu natryskowego i powinna by¢ zabezpieczona warstwg zaprawy
cementowej wzmocnionej siatkg druciang. Do zaprawy moze by¢ dodany
Srodek uszczelniajgcy sprawdzony i dopuszczany do stosowania w



budownictwie. Sciany wyprawione w opisany sposéb moga byé malowane
olejno lub licowane ptytkami glazurowanymi, uktadanymi na kleju lub innym
posiadajgcym swiadectwo ITB.,

3. Wpusty podtogowe powinny by¢é osadzone ponizej izolacji podtogowej i
uszczelnione na obwodzie kitem trwale plastycznym. Wpusty powinny byc¢
zaopatrzone w sztucery z blachy cynkowej z kotnierzem przeznaczonym do
wklejenia miedzy warstwy izolacyjne. Kratki sciekowe powinny by¢ oparte na
oddzielnych ramkach osadzonych w poditodze.

20.8. Odbidr izolacji wodochronnych

20.8.1.0dbior mi edzyfazowy

1. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych
na

przecieki.

2. Odbior materiatow powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z p. 20.5.

3. Odbior przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci
podkiadu,

- rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkéw w podkiadzie, braku
zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow
itp.),

- sprawdzenie poprawnosci spadkow podtoza oraz prawidtowosci
rozmieszczenia i

spadkéw kanalikow sciekowych,

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania.
4. Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien
obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc
wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy,
sfatdowan, odspojen, niedoklejenia zaktaddw itp.).

5. Przy sprawdzaniu uszczelniania dytatacji nalezy zwroci¢ uwage, aby wkiadki
dylatacyjne byty wykonane z jednego materiatu i o identycznym profilu na catej
diugosci szczeliny, a w dylatacjach krzyzujgcych sie — aby bylty dokitadnie ze
sobg potgczone (bez mozliwosci rozerwania lub Sciecia, ale z mozliwoscig
wydtuzen lub skurczow).

20.8.2. Odbior ostateczny

1. Odbiér ostateczny powinien polegac¢ na sprawdzeniu:

- ciggtosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen,

- w zbiornikach i podobnych obiektach - szczelnosci izolacji po napetnieniu jej
wodg do projektowanego poziomu na okres co najmniej 72 godz.,



- przy parciu wody od zewnatrz - prawidtowego wykonania i oparcia konstrukciji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem,

- w przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé¢ prébe wodng lub inne
badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robét izolacyjnych.

2. Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna byc¢ przedtozona
nastepujgca dokumentacja techniczna:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w
trakcie robot izolacyjnych przeciwwodnych,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych do izolacji materiatdbw w postaci
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta albo wynikach badan
laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robot,

- protokoty z odbiorow czesciowych,

- dziennik budowy (dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych).
3. Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzgdzi¢ protokot, w ktérym
powinna by¢ zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego.
Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub. wadliwos¢ wykonania
robot, powinno to by¢ zaznaczone w protokdle wraz z okresleniem trybu
postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbiér kohcowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

21. Tynki

21.1. Wymagania ogolne

* Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe;

» Zaleca sie przystepowanie do wykonywania tynkdéw po okresie osiadania i
skurczu murdéw (4-6 miesiecy po zakonczeniu rob6t stanu surowego);

 Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C i pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0C; w ni zszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajgcych;

» Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych
dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie, przed
czym nalezy je ostania¢ matami lub daszkami;

* W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki cementowe,
cementowo-wapienne lub wapienne powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia (ok. 1 tygodnia) zwilzane woda.

21.2. Przygotowanie podio zy

* Podtoze pod wyprawy tynkarskie nalezy oczysci¢ z wystajgcych grudek
zaprawy, zanieczyszczenia ttuste wyskrobac;

» Zaleca sie wydrapac spoiny na gtebokosci 2-3mm od lica muru;

* Podtoze powinno byé¢ oczyszczone na sucho z pytu i kurzu za pomocag
szczotek;

» Wieksze uszkodzenia nalezy naprawiac przez ich wyciecie i uzupetnienie
docietym materiatem rodzimym na rzadkiej zaprawie cementowej;

* W okresie letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia podtoza nalezy
zwilzy¢ woda.



21.3. Wykonywanie tynkéw

» Cement do wykonywania tynkow powinien spetnia¢ wymagania podane w
normach panstwowych;

* Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-
0,5mm, piasek srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm,

* Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty;

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez
sito o przeswicie 0,5mm;

» Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie panstwowej
na wode do celéw budowlanych;

* W przypadku wykonywania tynkow mineralnych nalezy stosowac¢ mieszanki
tynkowe suche, przygotowane fabrycznie;

» Kazda dostarczona na budowe mieszanka powinna mie¢ gwarancje wytworni
oraz date produkcji;

* Zdolno$¢ do wigzania mieszanek dostarczanych na budowe po uptywie
jednego miesigca po ich dostarczeniu powinna by¢ sprawdzona laboratoryjnie;
 Tynki nalezy wykonywac¢ po ukonczeniu wszystkich robét, ktorych poézniejsze
wykonanie moze spowodowac¢ uszkodzenie tynkdw;

* Faktura tynku powinna odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji technicznej lub
zostac¢ uzgodniona z nadzorem inwestorskim.

21.4. Odbior tynkow

* Odbior tynkow powinien by¢ zgodny z ogoinymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robét budowlanych zawartymi w niniejszym opracowaniu;

* Odbior podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystgpieniem do
robot tynkarskich;

« Jezeli odbioér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed odbiorem oczysci¢ i ewentualnie zmy¢ woda;

» Uksztattowanie powierzchni wypraw tynkarskich, krawedzie przeciecia
powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
technicznag;

* Niedopuszczalne jest wystgpienie nastepujgcych wad tynkow:

- wykwitdw w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku
roztworow soli przenikajgcych z poditoza, plesni itp.,

- trwatych sladow zaciekéw na powierzchni,

Odstawania, odparzania i wystepowania pecherzy wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza,

» Charakterystyczne dla poszczegoélnych faktur powierzchni tynkow wgtebienia,
wypuktosci, bruzdki, rowki itp. powinny by¢ réwnomiernie, jedno lub
réznokierunkowo rozrzucone na powierzchni tynku i powinny mie¢ w
przyblizeniu jednakowg gtebokos¢, wysokosé, diugosc i grubosc, bez
widocznych skupisk, miejsc pozbawionych faktury lub innych wad i usterek
naruszajgcych jednolitos¢ wygladu zewnetrznego;

*» Pekniecia tynku sg niedopuszczalne;



» Barwa tynkow powinna by¢ jednolita, bez smug i plam oraz zgodna z
ustalonym wzorcem;

* Do odbioru zakonczonych tynkow wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
- projekt techniczny z okresleniem rodzaju tynku i podaniem normy lub
Swiadectwa jakiemu powinien on odpowiadac,

- protokot badan kontrolnych lub atesty jakosci materiatdw,

- protokoty odbioréw czesciowych lub zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét czesciowych i ich odbioréw;

» Badania techniczne przy odbiorze tynkow zewnetrznych nalezy przeprowadzac
podczas bezdeszczowej pogody i w temperaturze nie nizszej niz +5C;

* Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ czy:

- przedstawione dowody potwierdzajg, ze przygotowane podtoza nadawaty
sie do potozenia tynku,

- zalgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych
materiatéw z ustalonymi wymaganiami,

- w okresie wykonywania tynku temperatura otoczenia w ciggu doby nie
spadta ponizej 0C,;

» Sprawdzenie jakosci uzytych materialtéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie kontroli dokumentow; materiaty, ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona zaswiadczeniem, a ktore budzg pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ zbadane przez upowaznione laboratoria zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm lub swiadectw dopuszczenia ich stosowania w
budownictwie;

* Stwierdzenie przygotowania podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne w trakcie odbioru czesciowego, a w trakcie odbioru koncowego na
podstawie wczesniej wymienionych dokumentow;

» Sprawdzenie zgodnosci wykonania tynku z dokumentacjg nalezy dokonac za
pomocg ogledzin zewnetrznych;

» Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza moze byé wykonane metodg
orientacyjng przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem drewnianym; brak
gtuchego odgtosu swiadczy o dobrej przyczepnosci tynku;

* Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami, jezeli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie;

» Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien byc
uznany za niezgodny z wymaganiami;

» Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami nie moze by¢ przyjety;

* W przypadku nie przyjecia tynku nalezy poprawic tynki wykonane niezgodnie z
wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodnosci z wymaganiami, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub nakaza¢ usuniecie tynku
nieodpowiadajgcego wymaganiom i zgdac¢ powtérnego jego wykonania.

22. Posadzki

22.1. Wymagania podstawowe

» Wystepujg rozne rodzaje nawierzchni posadzkowych, ktérych wykonawstwo
zalezy od rodzaju materiatu i technologii wykonania,

» Do wykonania posadzek nalezy stosowac¢ materiaty i rezimy technologiczne
okreslone w szczegotowych instrukcjach producenta;

» Materiaty stosowane do wykonania posadzek powinny odpowiadac¢



wymaganiom norm panstwowych albo wymaganiom okreslonym w
Swiadectwach dopuszczenia tych materiatdw do stosowania w budownictwie.
22.2. Wykonanie posadzki

» Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych oraz instalacyjnych;

* W pomieszczeniach, w ktorych przygotowuje sie masy i wykonuje posadzki
temperatura mierzona przy podkiadzie betonowym nie powinna by¢ nizsza niz
+15<C, a wilgotno $¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniu nie powinna by¢
wyzsza niz 70%;

» Posadzki nalezy wykonywa¢ $cisle wg obowigzujgcych szczegotowych
instrukcji technologicznych oraz zatrudniajgc do prac brygady lub firmy
specjalistyczne;

» W konstrukcji posadzek powinny zosta¢ uwzglednione szczeliny dylatacyjne,
izolacyjne i przeciwskurczowe, szczegolnie w miejscach wystepowania
dylatacji konstrukcji budynku;

» Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia posadzek od
innych elementéw konstrukcji budynku oraz w miejscach stykéw podtog o
roznej konstrukcji;

» Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac zgodnie z technologig
producenta okreslong w szczegotowych instrukcjach wykonania posadzek;
22.3. Odbiory robot posadzkarskich

 Odbiér posadzek powinien by¢ zgodny z ogélnymi zasadami przeprowadzania
odbioréw robdét;

* Odbior materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe i powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

» Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materialtéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami;

» Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem,
a budzgce watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane
badaniom jakosci przez upowaznione laboratoria;

» Sprawdzenie zgodnos$ci wykonania posadzki z dokumentacjg projektowokosztorysowg
powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej

posadzki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin i pomiaru posadzki;

» Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku
budowy;

» Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych;

* Odbiér posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem przez ogledziny, naciskanie i



opukiwanie,

- sprawdzenie grubosci posadzki,

-sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na $ciskanie, badanie nalezy
przeprowadzi¢ na prébkach kontrolnych,

- sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych,
przepustéw itp.; badanie nalezy przeprowadzac przez ogledziny;

» Badanie prostoliniowosci posadzek nalezy sprawdzi¢ za pomocg
naciggnietego drutu i pomiaru odchytek z doktadnoscig 1mm, a szerokosci
spoin (wktadek dylatacyjnych itp.) za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki;

* Odbierang posadzke nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami, jezeli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie;

» Jezeli choc¢ jedno z badan da wynik ujemny, wykonana posadzka powinna by¢
uznana za niezgodng z wymaganiami;

» Posadzka uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta;

» W przypadku nie przyjecia posadzki nalezy poprawic jej czesci wykonane
niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodno$ci z
wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub
nakazac¢ usuniecie posadzki nie odpowiadajgcej wymaganiom i zgdac
powtdrnego jej wykonania.

23. Oktadziny wewn etrzne z ptyt gipsowo-kartonowych

23.1. Wymagania podstawowe

* Na oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy stosowac¢ materiaty
spetniajgce wymagania podstawowej normy przedmiotowej lub posiadajgce
wiasciwe swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

« Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwoéw, krawedzie ptyt powinny by¢ proste
lub sptaszczone;

» Wkrety samogwintujgce do mocowania ptyt oktadzinowych do elementow
metalowych powinny spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej
i powinny by¢ ocynkowane;

» Szpachléwka gipsowa powinna by¢ przygotowana przez zarobienie wodg
gipsu szpachléwkowego lub powinna stanowi¢ gotowg mase szpachlowsg; gips
szpachlowy powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy
przedmiotowej.

23.2. Zasady wykonywania oktadzin

» Podtoze wykonania oktadzin powinien stanowic stelaz metalowy, systemowy
dostarczany przez producenta razem z ptytami oktadzinowymi;

* Podtoze powinno by¢ sztywne i 0 rownej powierzchni, oczyszczone z kurzu i
ewentualnych zaciekOw zaprawy i innych zanieczyszczen;

» Elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korodujgcym
dziataniem gipsu;

* Piyty gipsowo-kartonowe nalezy mocowac do podktadu ze spoing ptaska;

» Wykonanie oktadziny nalezy rozpoczgé¢ od wyznaczenia siatki stykoOw ptyt
gipsowo-kartonowych za pomocg naciggnietego sznura, pionu i kgtownika
murarskiego na podstawie rysunkow roboczych (przekroje) zweryfikowanych
wg wymiaréw rzeczywistych; na wyznaczonych osiach nalezy umiesci¢
rzedami marki kontrolne dostosowujgc ich potozenie do wymiarow
dostarczonych piyt;



* Styki obu warstw wykonanej oktadziny powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie w pionie i w poziomie;

* Plyty mozna docina¢ mechanicznie lub recznie;

» Spoinowanie ptyt nalezy wykonywac¢ gestym zaczynem gipsowym lub
gotowymi masami szpachlowymi, wyréwnujgc spoiny do lica oktadziny;

» Wykonczenie narozy i obrzezy powinno uwzglednia¢ zastosowanie listew
ochronnych;

* Przy oscieznicach, podokiennikach itp. powinny zosta¢ wykonane bruzdy
dylatacyjne kryte listwami maskujgcymi;

» Nalezy wykonac¢ dylatacje oktadzin w miejscach wystepowania dylatacji
konstrukcyjnych obiektu;

» Powierzchnie oktadzin nalezy wykonczy¢ powtokami malarskimi z farb
akrylowych w kolorze uzgodnionym z inwestorem;

» Temperatura pomieszczen podczas wykonywania oktadzin powinna wynosi¢
co najmniej +5C.

23.3. Warunki techniczne odbioru

» Badanie podtozy nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogolnymi warunkami odbioru
robot budowlano-montazowych ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi na
zabezpieczenie elementow metalowych przed korozja;

» Nalezy sprawdzi¢ licowanie powierzchni rusztu stalowego pod oktadzing;

* Piyty gipsowo-kartonowe i inne elementy dostarczonego systemu powinny
mie¢ zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta;

» Badania gotowej oktadziny polegajg na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania oktadziny do podtoza (rusztu),

- zachowanie dopuszczalnych odchylen oktadziny od ptaszczyzny, krawedzi i
linii prostej,

- nalezytego wykonania stykow;

» Sprawdzenie materiatow nalezy przy odbiorze robo6t zakonczonych
przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych zgodnosc
uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami;

» Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogolnych wykonania robét (cieplnych,
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy;

» Odbierang oktadzine nalezy uzna¢ za zgodng z wymaganiami, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie;

* Jezeli choc¢ jedno z badan da wynik ujemny, wykonana oktadzina powinna byc¢
uznana za niezgodng z wymaganiami;

» Oktadzina uznana za niezgodng z wymaganiami nie moze by¢ przyjeta;

» W przypadku nie przyjecia oktadziny nalezy poprawic jej czesci wykonane
niezgodnie z wymaganiami w celu doprowadzenia do ich zgodno$ci z
wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania lub
nakazac usuniecie oktadziny lub jej czesci nie odpowiadajgcej wymaganiom i
zgdac¢ powtornego jej wykonania.

24. Oktadziny z elementéw ceramicznych

24.1. Rodzaje oktadzin i materiatow oktadzinowych — ceramicznych

1. Oktadziny zewnetrzne mogg by¢ wykonane z ptytek ceramicznych



elewacyjnych, ptytek ceramicznych elewacyjnych produkowanych metoda
plastyczng, ptytek klinkierowych oraz z mrozoodpornych ptytek kamionkowych
szkliwionych;

2. Okfadziny wewnetrzne mogg by¢ wykonywane z ptytek ceramicznych
szkliwionych, ptytek kamionkowych zwyktych, mrozoodpornych i
kwasoodpornych, ptytek klinkierowych i ptytek fajansowych. Ptytki kamionkowe
mrozoodporne sg przeznaczone na okfadziny wewnetrzne $cian w chtodniach
sktadowych, ptytki kamionkowe kwasoodporne na oktadziny scian narazonych
na dziatanie kwasu. Plytki klinkierowe nalezy stosowa¢ gtéwnie na oktadziny
$cian narazonych na dziatanie podwyzszonej temperatury (np. scian przed
paleniskami piecow przemystowych);

3. Do wykonczenia otworéw nalezy stosowac ceramiczne ksztaltki podokienne,
zewnetrzne ze spadkiem i wewnetrzne bez spadku.

24.2. Wymagania dla materiatéw oktadzinowych cerami  cznych

1. Piytki ceramiczne elewacyjne mogg mie¢ powierzchnie licowg gtadka lub
reliefowg, szkliwiong, czesciowo szkliwiong lub nie szkliwiong, a powierzchnie
montazowg (powierzchnie styku oktadziny z podtozem) — zeberkowang.
Powinny by¢ mrozoodporne, a ich nasigkliwo$¢ powinna by¢ w granicach 2-
8%.

2. Plytki klinkierowe $cienne powinny miec¢ scisty, w znacznej mierze spieczony
czerep, nieszkliwiony lub z polewg solng. Powinny by¢é mrozo-, chemo- i
ognioodporne o nasigkliwosci nie wiekszej niz 6%.

3. Licowki ceglane na oktadziny do scian zewnetrznych — produkowane jako
licowki podwadjne, z ktorych po przepotowieniu uderzeniem miotka otrzymuje
sie po dwie licowki. Licowki o grubosci ok. 25 mm — powinny mieé
powierzchnie licowg gtadkg matowg (ewentualnie angobowang), a
powierzchnie tylng — zeberkowang, chropowatg. Wymiar dtugosci i szerokosci
powinien odpowiada¢ wymiarom cegty zwyktej lub jej krotnosci.

4. Plytki i ksztattki kamionkowe $cienne powinny mie¢ powierzchnie licowag
gtadka, szkliwiong, a powierzchnia montazowa powinna by¢ rowkowana lub
ztobkowana. Nasigkliwos¢ ptytek i ksztattek kamionkowych zwyktych nie
powinna by¢ wigksza niz 10%, a mrozoodpornych — niz 8%. Drobne ptytki
kamionkowe (mozaikowe), produkowane o réznych ksztattach (prostokatne,
kwadratowe, szesciokatne) i kolorach, powinny by¢ dostarczone po naklejeniu
ich strong licowg na arkusze mocnego papieru.

5. Piytki kamionkowe kwasoodporne powinny mie¢ nasigkliwosc nie wigkszg niz
4% i by¢ odporne na dziatanie kwasow (z wyjatkiem kwasu fluorowodorowego i
fluorokrzemowego).

6. Plytki i ksztattki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadkg i
ISnigcg powierzchnie licowg (pokrytg szkliwem), a strone montazowg —
nieszkliwiong, zeberkowang. Nasigkliwosc¢ ptytek nie powinna by¢ wieksza niz
14%.

7. Ksztaltki podokienne powinny mie¢ licowg powierzchnie gtadka, a
powierzchnie spodnig — rowkowang. Ksztattki na podokienniki zewnetrzne
powinny by¢ mrozoodporne. Nasigkliwos¢ ksztattek powinna wynosic¢ od 2 do
8%.

24.3. Wymagania dla materialtéw pomocniczych



3. Do mocowania oktadzin ceramicznych do podtoza mozna stosowac, w
zaleznosci od rodzaju podtoza, miejsca zamocowania, warunkow
eksploatacyjnych oraz od rodzaju elementéw oktadzinowych kleje do
ptytek.

4. Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w oktadzinach zewnetrznych nalezy
stosowac kity trwale plastyczne.

24.4. Zasady wykonywania oktadzin ceramicznych

9. Okfadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza z warstwg
wyrownujaca lub bezposrednio do rownego i gtadkiego podtoza (np. do
tynku). W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac do
dostatecznie wytrzymatego podktadu, przy czym uprzednio powinna by¢
wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

10. Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowic¢ nieotynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych (z cegty, pustakow
ceramicznych lub betonowych, bloczkow z betonu komorkowego) oraz
Sciany betonowe monolityczne lub montowane z elementow
wielkoptytowych lub wielkoblokowych.

11. Do osadzania oktadzin na scianach murowanych mozna przystgpi¢ po
zakonczeniu procesu osiadania muréw. Jezeli $ciana zostata wymurowana
na petne spoiny, nalezy usung¢ zaprawe ze spoin na okoto 10-15mm od
lica muru. Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét mur
nalezy oczyscic¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz
zmy¢ z kurzu. Podtoze z betonéw komaorkowych nie powinno byé
porysowane lub o zluszczonej powierzchni. Rysy i pekniecia nalezy
zaprawi¢ zaprawg cementowg, a w przypadku ztuszczonej powierzchni
usungc¢ odstajgcg warstwe betonu komorkowego.

12. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podkiad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy
wykonac o grubosci 2-3mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

13. Powierzchnie scian betonowych lub Zzelbetowych, o do$¢ znacznych
nieréwnosciach nalezy wyrownac zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz
5MPa po uprzednim naktuciu podtoza, jego oczyszczeniu i zmoczeniu.
Przy nieréwnosciach podtoza do 3mm wystarczajgce jest natozenie cienkiej
warstwy wygtadzajgcej.

14. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wg rozmiaréw,
gatunkdw i odcieni barwy (co jest szczegOlnie istotne w przypadku ptytek o
szkliwie barwnym).

15. Swiezo wykonany podktad moze stanowi¢ warstwe mocujgcg ceramiczne
ptytki elewacyjne lub licowke ceglang. Nalezy je osadzi¢ po natozeniu na
tylng zebrowang powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu
i docisng¢ do podkitadu. Przed przystgpieniem do osadzania elementéw
oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys oktadziny, wyznaczy¢ potozenie jej
powierzchni oraz okresli¢ poziom gérnej krawedzi elementow w
poszczegodlnych rzedach za pomocg naciggnietego sznura. Osadzenie
elementéw oktadzinowych nalezy wykonywac od dotu po stwardnieniu
podkiadu (po uptywie 16 do 20 godzin). Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania



na oktadzine temperatury ponad 35T konieczne jest zastosowanie

zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5SMPa.

16. Drobne ptytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnig licowg na
papier nalezy osadzac na podtozu spetniajgcym pod wzgledem rownosci
powierzchni wymagania dla tynkow co najmniej kat. II.

9. Za pomoca kleju mozna mocowac cienkie ptytki, np. ptytki szkliwione lub
ptytki kamionkowe Scienne na doktadnie wyrownanym podktadzie, na rownej
i gtadkiej powierzchni betonowych scian monolitycznych lub z prefabrykatow
wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku
o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te pod wzgledem ich réwnosci i
gtadkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku
dwuwarstwowego kat. 11l. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usungc¢
powtoke farby oraz doktadnie zmy¢ powierzchnie $ciany. Przy czesciowym
zniszczeniu powierzchni tynku nalezy warstwe tynku odbi¢ i mocowac
elementy oktadzinowe do podkiadu. Klej nalezy naktada¢ na poditoze za
pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwg o grubosci ok. 2 mm,
wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju
powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajgc ptytke do podtoza, nalezy
ja przesungé¢ o 10+15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozyciji,
jaka ma zajg¢ ptytka w uktadanej warstwie; przesuniecie to nie powinno
powodowac zgarniecia kleju na podtozu. Szeroko$¢ spoin powinna by¢ nie
wieksza niz 0,5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawiac
spoiny dylatacyjne o szerokosci 2+3 mm. Wszelkie zabrudzenia i resztki
kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong w czystej wodzie.

10. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie
uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej + 5C.

24.5. Dopuszczalne odchylenia w wykonaniu oktadziny

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno
by¢ wieksze niz 2mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie
wieksze niz 2 mm na diugosci taty dwumetrowe;.

[ll. 24.6. Warunki techniczne odbioru

1. Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, sciany z
elementéw prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z
warunkami odbioru podanymi dla tych robo6t budowlanych. Badanie

powinno polegac na:

c) sprawdzeniu protokotow odbioru robot poprzedzajgcych,

d) sprawdzeniu przygotowania podtoza.

2. W przypadku klejenia ptytek nalezy zbada¢ grubos$¢ warstwy kleju.
Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze
czesciowym przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

3. Badanie materiatow oktadzinowych i ewent. klejow (w przypadku oktadzin z
ptytek przyklejanych) nalezy przeprowadzac¢ posrednio na podstawie
zaswiadczen o jakosci i zapiséw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy
sprawdzac dobor kolorystyczny ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

4. Badanie gotowej oktadziny powinno polegac¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie

oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: gtuchy dzwiek



wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura
wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar
odchylen z doktadnoscig do 1 mm (sprawdzenie za pomocg

poziomnicy i pionu murarskiego),

c) prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez

przytozenie w prostopadtych do. siebie kierunkach taty kontrolnej o

dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar
wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do

1mm,

d) wizualnym szerokosci stykéw i prawidtowosci ich wypetnienia, a w
przypadkach budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig

do 0,5 mm,

e) jednolitosci barwy ptytek.

25. Malowanie zewn etrzne i wewn etrzne

25.1. Wymagania ogolne

* podczas wykonywania robo6t malarskich obowigzujg wymagania dotyczgce
robot tynkarskich i dodatkowo nizej podanych,

* prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo
wykonanych rusztowan lub drabin,

» w przypadku malowania konstrukcji z pomostow opieranych na konstrukgcji
(tzw. ktadki) malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem lub
szelkami bezpieczenstwa przymocowanymi do konstrukciji,

* przy robotach przygotowawczych i wtasciwych pracach malarskich nalezy
stosowac srodki ochrony osobistej tj.: kaski, okulary, rekawice, maski
przeciwpytowe, odziez ochronna itp.,

» materiatdw zawierajgcych zwigzki szkodliwe dla zdrowia (wedtug informaciji
producenta) nie nalezy nanosi¢ metodg natrysku, a powtok z tych materiatéw
szlifowac¢ na sucho,

* przy stosowaniu materiatdw zawierajgcych lotne rozpuszczalniki nalezy:

1. stosowac odziez ochronng j.w.,

2. wykonywac wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach i
drzwiach lub czynnej wentylacji mechanicznej, zapewniajgcej sukcesywng
wymiane powietrza,

3. przestrzegac bezwzglednego zakazu palenia papieroséw, uzywania
otwartych palenisk, narzedzi i silnikbw powodujgcych iskrzenie i

mogacych by¢ zrodiem pozaru,

4. umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w
przypadku wykonywania rob6t malarskich z zastosowaniem materiatow
tatwopalnych; podreczny sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ fatwo i
szybko dostepny, aby mogt by¢ natychmiast uzyty w wypadku pozaru,

* roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych i
oktadzinach gipsowo-kartonowych odpowiadajgcym wymaganiom podanym
wczesniej, dotyczgcym robot tynkarskich i okladzinowych i po dokonaniu
odbioru.

25.2. Warunki ogoélne przyst apienia do robét malarskich

* przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢



powierzchnie przeznaczone do malowania, naprawi¢ ewentualne
uszkodzenia, wykonaé szpachlowanie i ewentualne szlifowanie (jezeli
zachodzi taka potrzeba), a nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowac,

* roboty malarskie na zewnatrz i wewnagtrz obiektu powinny by¢ wykonywane
dopiero po wyschnieciu tynkow i stykéw ptyt gipsowo-kartonowych oraz
miejsc ewentualnych napraw,

 koncowe malowanie dachowych konstrukcji stalowych mozna wykonywac po
catkowitym i ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow

konstrukcyjnych, a przed wykonaniem warstw pokryciowych i oktadzinowych,
» wewnatrz obiektu pierwsze malowanie tynkéw i oktadzin mozna wykonywac
po zakonczeniu robét poprzedzajgcych, a w szczegolnosci:

1. catkowitym ukonczeniu rob6t budowlanych i instalacyjnych z wyjgtkiem
przyklejania oktadzin, bialego montazu oraz armatury oswietleniowej,

2. dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej,

» drugie malowanie mozna wykonac¢ po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- po utozeniu posadzek,

* tynki przeznaczone do malowania powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania
techniczne:

* powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadnosci odpowiadac
wymaganiom podanym w czesci opracowania dotyczgcej wykonania i

odbioru robot tynkarskich,

» wszelkie ewentualne uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przed
przystgpieniem do malowania przez wypetnienie zaprawg uszkodzonych
miejsc i zatarcie rowno z powierzchnig tynku,

* Swieze tynki zewnetrzne niedostatecznie skarbonizowane powinny by¢ przed
malowaniem zafluatowane,

* przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna by¢ oczyszczona
od zanieczyszczehn mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych sie
ziaren piasku,

* powierzchnie konstrukcji stalowych powinny by¢ przygotowane do malowania
przez oczyszczenie ze zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy, zaprawy, kurzu i
plam ttuszczu,

* plamy i zacieki nie dajgce sie catkowicie usungc¢ przy oczyszczaniu
powierzchni niemetalowych powinny by¢ doktadnie odizolowane przez
powleczenie roztworem szkta wodnego, szelaku, szybkoschnacym lakierem
itp.; szkta wodnego nie nalezy uzywac w przypadku stosowania farb
emulsyjnych, olejnych lub lakierowych,

* podktady pod powloke malarskg powinny by¢ dostosowane do:

- rodzaju podioza,

- rodzaju malowania,

- miejsca i warunkéw zastosowania powtoki,

* roboty malarskie powinny by¢ prowadzone w temperaturze nie nizszej niz
+5C (z zastrze zeniem, a by w ciggu doby nie nastepowat spadek
temperatury ponizej 0C) i nie wy zszej niz +22 C,

* roboty malarskie na zewnagtrz obiektu nie powinny by¢ wykonywane w
okresie zimowym, a w okresie letnim podczas opadow atmosferycznych,



podczas intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub w

czasie wietrznej pogody; niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych w dniach deszczowych.

25.3. Kryteria oceny jako $ci i odbiér powierzchni przygotowanej do
malowania

* terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujgce:
- badania powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu z ich
przyjecia,

- badania wszystkich podtozy nalezy przeprowadza¢ dopiero po zamocowaniu i
wbudowaniu elementow przeznaczonych do malowania, bezposrednio przed
przystgpieniem do robot malarskich,

- badania skarbonizowania podtoza nalezy wykonywac¢ bezposrednio przed
przystgpieniem do robot malarskich,

- badania materiatéw nalezy przeprowadzaé bezposrednio przed ich uzyciem,

- badania podktadow nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 2 dniach od
daty ich ukonczenia,

* badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5C i przy wilgotno sci wzglednej powietrza ponizej 65%,

* badanie podtozy powinno obejmowac:

- sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku przez zeskrobanie warstwy tynku o
grubosci okoto 4mm i zwilzenie zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym
fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilzone miejsca
pozostang bezbarwne lub zabarwig sie na blador6zowo,

- sprawdzenie odttuszczenia powierzchni stali przez polanie badanej powierzchni
wodg; proba daje wynik dodatni, jesli woda sptywajgc nie tworzy smug i nie
pozostawia kropli,

 badanie materiatow:

- sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zasdwiadczen o jakosci materialéw wystawianych przez
producentow oraz wynikow kontroli, stwierdzajgcych zgodnos$¢ przeznaczonych
do uzycia materiatdbw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

- materiaty, ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami,
powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

» badanie warstwy gruntujgcej obejmuje:

- sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkow przez kilkakrotne
potarcie dionig podktadu i sprawdzenie, czy

z powierzchni nie osypujg sie ziarenka piasku,

- sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma
kroplami wody,

- sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o
wielkosci okoto 0,10m2 farbg podktadowg; podktad jest dostatecznie szczelny,
jesli przy natozeniu nastepnej warstwy powtokowej wystgpig réznice w potysku
wzglednie

w odcieniu powtoki,

- sprawdzenie wyschniecia.



25.4. Ocena jako $ci malowania

* jezeli chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, nalezy albo cato$¢
odbieranych robot malarskich lub tylko zakwestionowang ich czes¢ uznac za nie
odpowiadajgce wymaganiom; w tym przypadku komisja przeprowadzajgca
odbior powinna ustali¢, czy nalezy:

- catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz
nakazac¢ usuniecie powtok i powtorne prawidtowe ich wykonanie,

- poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan,

» w przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca sie ich
usuniecie w sposob nastepujgcy:

- przeswity spodnich warstw - nalezy wykona¢ ponownie wierzchnig powtoke
malarska,

- slady pedzla na powierzchni powtoki - nalezy doktadnie wygtadzi¢
powierzchnie drobnym materialem sciernym i powtornie starannie nanies¢
wierzchnig warstwe malarska,

- plamy na powierzchni powtoki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku
mechanicznego - powtorne wykonanie wymalowan, doktadnie utrzymujgc
koncowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym
samym kgtem wykonac natrysk farby,

- matowe plamy na powierzchni powtoki - nalezy wykonac powtorne naniesienie
powtoki malarskiej,

- odspojenie sig, tuszczenia, spekanie, zmiana barwy powtoki lub jej sfatdowanie
- nalezy oczysci¢ powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie
przygotowac powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanies¢ cienkg warstwe
powtoki.

26. Stolarka budowlana

26.1. Kontrola jako sci oraz odbiér wyrobow stolarskich

« dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzacé:
- zgodnos¢ wymiaréw geometrycznych,

- jakos¢ materiatow, z ktérych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania
okuc,

» dla stwierdzenia zgodnosci wymiarow gtownych, szczegotowych i luzow
(skrzydet i elementéw ruchomych) nalezy poréwnaé wyniki dokonanych
pomiaréw ocenianej partii z wymiarami zawartymi:

- w zestawieniu stolarki budowlanej dotgczonym do dokumentacji projektowej,

- w normach przedmiotowych,

« dla stwierdzenia spetnienia wymagan w zakresie jakosci materiatdw nalezy
poroéwnac wyniki ogledzin z wymaganiami norm przedmiotowych,

» dla stwierdzenia prawidtowosci wykonania wyrobu i jego szczego6tow
konstrukcyjnych nalezy poréwna¢ wyniki ogledzin i pomiarow w zakresie:

- jakosci robot stolarskich,

- wilgotnosci drewna,

- szczegotow konstrukcyjnych wedtug wykazu stolarki nietypowej,

- rozmieszczenia okué, ich wielko$ci i iloSci,



- oszklenia,

- pokrycia powtokami malarskimi

* sprawdzenia sprawnosci dziatania skrzydet i elementoéw ruchomych oraz
funkcjonowania oku¢ nalezy dokonac przez kilkakrotne otwarcie i zamkniecie
skrzydet oraz unieruchomienie mechanizmow okuc.

26.2. Zasady wbudowywania stolarki budowlanej

* stolarka okienna i drzwiowa moze by¢ montowana w osciezach
wegarkowych lub bezwegarkowych,

* oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane, aby spetnione byty
wymagania z punktu zamocowania okna lub drzwi oraz umozliwione
uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezem i oscieznica,

* przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
os$nieza i stan powierzchni wegarkow, do ktérych ma przylega¢ oscieznica,
w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciez lub zabrudzenia
powierzchni oénieza, nalezy je naprawic i oczyscic,

* W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke okienng lub
drzwiowg na podktadkach lub listwach,

» w zalezno$ci od tgcznikdw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy
osadzi¢ w sposob trwaty ich elementy kotwigce w osciezach,

» w osciezach bezwegarkowych styk oscieznicy z osciezem nalezy po
zewnetrznej stronie okna wypetnié¢ kitem trwale plastycznym, a na
pozostatej szerokosci oscieznicy szczeliwem termoizolacyjnym,

* ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢
pomiaru przekatnych; dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2.0mm na 1,0 m wysokosci okna, jednak nie
wiecej niz 3.0mm na catej diugosci oscieznicy; réznice wymiarow
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz 2.0mm przy przekatnej do 1,0m,
3.0mm przy 2.0m i 4.0mm powyzej 2.0m,

» zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy o$cieznicg a o$ciezem materialem
izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu; do
uszczelniania stolarki w oscieze przed przenikaniem wody opadowej i
powietrza nalezy stosowac kity trwale plastyczne; zabrania sie
uszczelniania

przestrzeni miedzy osciezem i o$cieznicg sznurem smotowym lub innymi
materiatami wioknistymi zabezpieczonymi przed korozjg biologiczng
Srodkami wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi,

» osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego
osadzeniem nalezy doktadnie zamknac,

* doktadnos¢ wykonania osnieza drzwi powinna by¢ zgodna z wymaganiami
wykonania robot murowych,

» oscieznice drzwiowg po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy mocowaé za
pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze albo przybija¢ do klockéw
drewnianych osadzonych uprzednio w oscieze,

* szczeliny powstate pomiedzy osciezem i oscieznicg po osadzeniu
oscieznicy w scianie zewnetrznej nalezy wypetni¢ na obwodzie materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robét, odpornym



lub zabezpieczonym przed korozjg biologiczna.

28. Slusarsko-kowalskie elementy budowlane

28.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru

robot Slusarsko-kowalskich budowlanych z elementéw metalowych nienosnych .
28.2. Zakres budowlanych rob6t  slusarsko-kowalskich

Podane w niniejszym rozdziale wymagania techniczne i zasady odbioru obejmuja:
- elementy i segmenty budowlane ze stali,

- elementy i segmenty budowlane z aluminium,

- elementy i segmenty lekkiej obudowy z ptyt warstwowych i metalu,

- okucia budowlane do stolarki; elementow budowlanych stalowych i
aluminiowych oraz elementy lekkiej obudowy

- okucia i okuwanie.

Wymagania techniczne i zasady odbioru nalezy stosowac przy odbiorze
materiatow i

elementéw stosowanych do produkcji elementow, sktadowaniu i przechowywaniu
wyrobow na placu budowy, wykonywaniu robét slusarsko-kowalskich w obiektach
budowlanych oraz przy odbiorze elementéw przed i po wbudowaniu.

28.3. Rodzaje wyrobdéw zaliczanych do elementéw  slusarsko-kowalskich
Wyroby te obejmuja:

- okna, $wietliki, nadswietla, okna wystawowe, drzwi balkonowe, skrzydta
okienne,

- drzwi, wrota, furtki, oscieznice, skrzydta drzwiowe i wrotowe,

- wiazy i wytazy, klapy,

- segmenty i elementy $cian wewnetrznych, segmenty i elementy scian
zewnetrznych

ostonowych i wypetniajgcych, segmenty przedsionkow,

- kraty, zaluzje, balustrady, drabiny, klamry, schody, porecze,

- daszki, sufity podwieszane, ramy podswietlikowe, ramy stropodachowe, ramy
wyrzutnikdw i wentylatorow, elementy wspornikowe,

- elementy konstrukcji budowlanej (schody),

- elementy z blachy profilowanej (obrébka blacharska), oktadziny elewacyjne,
elementy z blachy ptaskiej, elementy z ksztattownikéw, ostony wykonczeniowe
dachowe i $cienne,

- elementy ogrodzeniowe,

- znaki i elementy informacyjne budowlane,

- elementy do czyszczenia obuwia (wycieraczki, skrobaki), trzepaki,

- pokki i regaty,

- tgczniki budowlane.

28.4. Dokumentacja techniczna na elementy metalowe

Dokumentacja na wykonywanie elementéw metalowych i na roboty budowlane z
zastosowaniem tych elementow powinna uwzgledniac:

- warunki srodowiskowe, np. strefy obcigzenia wiatrem, zabudowa,
zanieczyszczenie

atmosfery zewnetrznej, strefa klimatyczna, wysokos¢, kondygnacji itp., oraz
Srodki

zaradcze przed korozjg srodowiskowa,



- rysunki szczegétowe wyrobdw,

- zestawienie rodzajow i ilosci wyrobdw,

- zasady tgczenia wyrobow,

- wymagania dotyczace jakosci materiatow i wyrobow nieznormalizowanych,

- rodzaj uszczelniania szczelin pomiedzy elementami i osciezem lub konstrukcja,
w

ktorg bedzie wbudowana,

- wymagania dotyczgce izolacji cieplnej, dzwiekochtonnej, stopnia
ognioodpornosci ftp.,

- szczegOlne warunki uzytkowania, na ktore bedg narazone wyroby i elementy
metalowe

- po zabudowie (nienormalne temperatury, dziatanie zwigzkéw chemicznych
itd.),

- rodzaje i konstrukcje okué¢ oraz wytyczne wbudowania i montazu,

- wykonczenie powierzchni elementow i wyrobow.

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z wymaganiami obowigzujgcych norm
panstwowych i wymaganiami. Wykonane i dostarczone przez wykonawce
rysunki i opisy, ktore okreslajg konstrukcje, wymiary, zabudowanie i
umocowanie elementow budowlanych powinny by¢ zatwierdzone przez
inwestora (lub zleceniodawce).

28.5. Opis robo6t dotycz gcych osadzania, wbudowywania i monta  zu
elementow

Opis robot powinien zawierac:

1. Wymiary i masy elementow i segmentéw wyposazonych w okucia oraz ich
rodzaj.

2. Wymagania, jakim powinny odpowiadac¢ okucia budowlane po ich osadzeniu i
wbudowaniu (np. wymagania na napor wiatru, oddziatywania temperatury i
chemiczno-klimatyczne wptywypowietrza zewnetrznego — powietrza

morskiego, powietrza przemystowego i tym podobne) oraz rodzaj okuc, np.
wierzchnie czy wpuszczane.

3. Materiat elementoéw i segmentéw budowlanych, w ktérych majg by¢ osadzone
okucia np. drewno, stal, aluminium, tworzywo sztuczne, beton, mur, itp..

4. Miejsca wykonania gniazd i wyztobien w elementach dotyczgcych okreslonych
typow okuc i sposéb osadzania zawias (np. kotkowane, tgczone srubami,
przyspawane, zgrzewane).

5. Rodzaj wyposazenia w okucia elementow i segmentéw budowlanych i sposob
ich wykonczenia.

6. Materiat i wykohczenie powierzchni okué, np. cynkowane ogniowo, cynkowane
galwanicznie i chromianowanie, niklowane, niklowane i chromowane,
kadmowane, fluidyzowane (powtoka z tworzywa sztucznego), lakierowane
lakierem piecowym z podaniem grubosci warstwy lub odpornosci korozyjnej.

7. Rodzaj wykonczenia oku¢ uchwytowo-ostonowych - niebarwione, barwione.
8. Dane dotyczgce szczelnosci zamykanych skrzydet i izolacyjnosci cieplnej
elementdéw okuwanych oraz wentylacji i izolacyjnosci akustycznej.

9. Dane dotyczgce zabezpieczenia przed wlamaniem i zabiegoéw ochronnych
zabezpieczajgcych okucia przed uszkodzeniem.

10. Dane dotyczace prac ochronnych elementéw, ich demontazu i zdejmowania na



czas wykonywania prac malarskich.

28.6. Prace przygotowawcze do osadzania, wbudowywan iai monta zu
elementéw metalowych

1. Wszelkiego rodzaju prace pomocnicze zwigzane z osadzeniem (montazem)
elementow slusarsko-kowalskich, jak: rusztowania, pomieszczenia magazynowe i
materiaty pomocnicze, powinny by¢ uprzednio uzgodnione pomiedzy dostawcg
(producentem) elementow i kierownikiem robot budowlanych.

2. Kierownik budowy (robét) powinien tak zorganizowac pozostate prace na
budowie, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i
osadzania elementow slusarsko-kowalskich, uporzgdkowanie miejsca pracy od
pozostatosci materiatow budowlanych (gruzu) i zabezpieczenie w miejscu pracy:
- materialdbw  pomocniczych do umocowania  osadzonych  elementow
$lusarskokowalskich,

- przewoddw pradu elektrycznego do napedu oraz do oswietlenia miejsca pracy,
- mozliwosci korzystania z mechanicznego wyposazenia budowy, z wyjgtkiem
maszyn ciezkich,

- ogrzewania pomieszczen, w ktdrych sg prowadzone prace montazowe,

- rusztowan o wysokosci do 1,9 m od podtogi oraz innych urzgdzen
zabezpieczajgcych przed ewentualnym wypadkiem.

3. Rusztowanie pomocnicze do wykonania prac przy osadzaniu, o wysokosci do
1,9 m od podtogi, powinna zbudowa¢ wtasnymi sitami brygada montazowa z
materiatéw dostarczonych przez kierownika budowy (odbiorce). Przekazany
materiat nie powinien sie znajdowac dalej niz 100 m od miejsca montazu. Po
zakonczeniu prac brygada montazowa obowigzana jest do zwrotu
wypozyczonego materiatu kierownictwu budowy. Rusztowanie o wysokosci
ponad 1,9

m powinien wykona¢ kierownik budowy (odbiorca elementéw) na wtasny koszt.
Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z przepisany i wymaganiami
podanymi w rozdz.

4. Przy przemieszczaniu elementow metalowych przeznaczonych do osadzenia
we fragmenty budynku nie wolno wyrzgdzaé¢ szkéd w pracach juz wykonanych,
5. W zaleznosci od potrzeb mogg byé stosowane podesty ruchome wiszgce oraz
dzwigi budowlane odpowiadajgce wymaganiom aktualnych norm

panstwowych.

6. Prace pomocnicze zwigzane z wbudowywaniem, osadzaniem i montazem
elementéw i segmentow Scian, okien, drzwi, wrét, wkazéw i wytazow oraz
pozostatych wyrobéw metalowych — nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby
byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

28.7. Materialy metalowe do wykonywania robot  slusarsko-kowalskich
28.7.1. Wymagania ogolne

1. Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktoremu majg stuzyc,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub
Swiadectwu dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- w przypadku braku norm i Swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,



uzyskac pisemng zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez
wiasciwg

jednostke naukowo-badawczg, np. Instytut Techniki Budowlanej.

2. Do wykonywania okien, drzwi, wrét, balustrad, swietlikdw, krat oraz pozostatej
Slusarki metalowej nalezy stosowac¢ powszechnie produkowane materiaty stalowe,
ze stopOw aluminium i ze stopdéw miedzi oraz ze stali nierdzewnej —
odpowiadajgce wymaganiom norm.

3. Do tgczenia poszczegolnych elementow i segmentow budowlanych oraz
wyrobow $lusarki metalowej nalezy stosowac nity, wkrety, sruby i nakretki, ktore
odpowiadajg wymaganiom normy. Materiaty spawalnicze powinny spetnia¢
wymagania norm przedmiotowych oraz dokumentacji technicznej.

28.8. Prace przygotowawcze do rob6t  $lusarsko-kowalskich

28.8.1. Wymiary elementéw i warto $ci odchytek wymiarowych

- Gtéwne i nominalne wymiary powinny odpowiadac zestawczym wymiarom
modularnym.

- Wymiary wyrobdéw typowych — wg norm przedmiotowych, albuméw lub
katalogow,

Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, warunkow
technicznego odbioru bgdz szczegotowych przepisow.

- Wymiary wyrobdw nietypowych — wg dokumentacji technicznej
zaakceptowanej przez zleceniodawce.

- Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny by¢ zgodne z normami.

- Wartosci odchytek katow, w zaleznosci od klasy doktadnosci od szeregu
odchytek

zaokraglonych wymiarow, powinny odpowiada¢ wymaganiom normowym.

- Wartosci odchytek wymiaréw scigé i promieni zaokraglen krawedzi w mm, w
zaleznosci od klasy doktadnosci lub szeregu odchytek zaokrgglonych

28.8.2. Dobor materiatow

- Materiaty hutnicze stosowane do slusarsko-kowalskich wyrobdéw i elementow
budowlanych powinny by¢ oczyszczone z rdzy, zgorzeliny, smaru, brudu itp.

- Do oczyszczania i odtluszczania materiatdw i elementow metalowych zaleca
sie stosowac preparaty chloroweglowodorowe.

28.8.3. Ciecie

- Przez ,ciecie" nalezy rozumiec¢: odcinanie, przecinanie, wycinanie, przycinanie,
nadcinanie, rozcinanie, okrawanie, obcinanie i scinanie.

- Do ciecia zaleca sie stosowaé: nozyce reczne, pitki ramowe, obcinaki do rur,
przecinaki, wycinaki, nozyce elektromechaniczne, pneumatyczne, obcinarki
elektromechaniczne do rur, pity tarczowe, ramowe.

- Do decia blachy (stalowej) o grubosci do 1 mm. zaleca sie stosowac¢ nozyce
reczne, a do blachy (stalowej) i ptaskownikoéw o grubosci do 3 mm nozyce
dzwigniowe proste; do ciecia blachy po krzywej lub do wycinania otworéw w
blasze zaleca sie stosowa¢ nozyce zakrzywione.

- Do ciecia i obcinania rur zaleca sie stosowac obcinarki 3-nozowe.

- Do ciecia metali moze by¢ stosowane ciecie tlenowe reczne i maszynowe.

- Ze wszystkich krawedzi powstatych po cieciu nalezy starannie usungc¢
zadziory, rgbki, w szczegolnosci nalezy usung¢ ostros$¢ i zadziory po obrobce
wszedzie tam, gdzie mogty powstac¢ uszkodzenia, pogorszenie jakosci



powierzchni, dziatania elementu lub niebezpieczenstwo wypadku.

- Doktadnos¢ katowa ciecia powinna by¢ zachowana zgodnie z dokumentacjg
lub niniejszymi warunkami.

28.9. Balustrady i por ecze

1. Balustrady klatek schodowych oraz pochylni od strony nie ograniczonej sciang
powinny byc:

» wysokosci od krawedzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady -

1100 mm, dopuszcza sie wysokos¢ 900 mm w -budynkach

jednorodzinnych matych, turystycznych itp. do dwéch kondygnacii,

* odstepie w Swietle miedzy pionowymi pretami.—120 mm, dopuszcza

sie odstep 150mm w budynkach produkcyjnych lub magazynowych.

2. Pochwyty poreczy nalezy ze wszystkich stron pozbawi¢ rgbkow, a na spawach
w miejscach stykéw zeszlifowac. Poreczy nie nalezy tgczy¢ srubami od gory na
zewnetrznym obrysie.

3. Porecze balustrad powinny przenosic¢ site poziomg 500 N/m, jezeli w
dokumentacji

przekazanej do wykonania nie okreslono inaczej. Pochwyty poreczy - zaleca sie
zaktadac oktadziny poreczowe z PVC.

28.10. Odbiodr robdt  slusarsko-kowalskich

28.10.1. Odbior elementow  slusarsko-kowalskich przed wbudowaniem

Przy odbiorze elementow $lusarsko-kowalskich przed ich wbudowaniem powinny
by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- wymiary elementow i ich czesci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonanych potgczen (przekroje,

- dlugos¢ i rozmieszczenie spawow, nitdw, srub itp.) oraz rozstaw

otworow na nity i Sruby,

- Srednice otwordw oraz sprawnosc¢ dziatania czesci ruchomych,

- wielko$¢ luzow miedzy ruchomymi elementami sktadowymi,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i

ptaszczyznach,

- oczyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwien i innych

zanieczyszczen,

- zabezpieczenie wyrobu przed korozjg, zgodnos¢ z dokumentacjg

techniczng.

28.10.2.0dbior elementow po wbudowaniu i wyko  Aczeniu

Przy odbiorze elementéw $lusarsko-kowalskich wbudowanych powinny by¢
sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- doktadnosc¢ uszczelnienia oscieznic elementu z osciezami otworéw lub
$cianami,

- prawidtowosc¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,

- inne, ktérych sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbedne dla jakosci
wykonanych robot

29. Dachy drewniane

Dachy drewniane powinny one by¢ ze sobg zwigzane za pomocg wienca



zelbetowego lub $ciggu stalowego albo przez nalezyte zakotwienie belek
stropowych na $cianach podtuznych zewnetrznych i Srodkowych.

Przy wiekszych rozpietosciach wiezb, gdy jetki wypadajg zbyt dtugie, podpiera sie
je jedng lub dwoma ptatwami opartymi na stupach stolcowych. Podparcie jedng
ptatwig stolcowg wykonuje sie wowczas, gdy dtugosc jetki jest wieksza niz 3, 5 m,
tj. przy rozpietosci wigzarow 7, 5—10 m. Przy wiekszych rozpietosciach podpiera
sie jetki dwiema $cianami stolcowymi. Sciany stolcowe sg to konstrukcje
ustawione wzdtuz dachu, sktadajgce sie ze stupow i ptatwi, na ktérych oparte

sq jetki, oraz mieczy podpierajgcych dodatkowo jetki i ptatwie. Potgczenie krokwi
w kalenicy wykonuje sie na zwidlowanie, na naktadke prostg, w dotyk z
naktadkami lub w dotyk do deski kalenicowe;j.

Potgczenie jetki z krokwig wykonuje sie na ,potjaskotczy ogon” wzmocniony
kotkiem lub na zigcza z naktadkami przybitymi gwozdziami do krokwi i jetki.
Usztywnienie wiezby na parcie wiatru uzyskuje sie za pomocg wiatrownic
przybitych do krokwi — ponizej i powyzej jetki. Wigzary tego typu stosowane sg
na ogot w dachach stromych o spadkach potaci dachowych 35—67° w
budynkach z poddaszem uzytkowym.

29.1. Wigzary ptatwiowo-kleszczowe

W ustrojach ptatwiowo-kleszczowych wystepujg wigzary gtowne i wigzary
posrednie. Wigzary gtdwne sg ustawione w odstepach 3—5 m i skradajg sie z
pary krokwi, pary kleszczy i dwéch stupow sciany stolcowej, a czasem belki
stropowe;.

Wigzary posrednie majg tylko krokwie oparte na ptatwiach. Kleszcze obejmujg z
obu stron stupy i krokwie. Ze stupami sg one potgczone na wrgb petny
wzajemny i sSrube 0 18 mm, a z krokwiami na wrgb w ksztalcie pétjaskotczego
ogona" i kotek albo Srube Srednicy 12mm. Z cienkimi krokwiami (deszcze tgczy
sie w dotyk bez wrebow — na $rube lub gwozdzie. Potgczenie krokwi w kalenicy
i na podporach dolnych wykonuje sie w ten sposoéb jak w ustrojach jetkowych, a
na ptatwi posredniej potgczenie jest wykonywane na wrgb wzajemny. W
ustrojach ptatwiowo-kleszczowych obcigzenia dachu w wiekszosci przekazywane
Sg przez Sciany stolcowe na konstrukcje stropu poprzez dolne ptatwie, a tylko
czesc¢ obcigzenia dachu jest przekazywana na sciany zewnetrzne. Konstrukcje
ptatwiowo-kleszczowe charakteryzujg sie rowniez tym, ze na ich wykonanie
potrzeba mniej drewna niz na konstrukcje jetkowe podparte Scianami

stolcowymi. Rozrézniamy nastepujgce rodzaje konstrukcji dachow

ptatwiowokleszczowych:

1. konstrukcje ptatwiowo-kleszczowe z ptatwig kalenicowg stosowane do
dachéw o matym spadku (ze $ciankg kolankowsg lub bez nigj); majg one
zastosowanie przy rozpietosciach do 8m, gdy scianka stolcowa moze byc¢
oparta na wewnetrznej $cianie nosnej;

2. konstrukcje ptatwiowo-kleszczowe z dwoma ptatwiami posrednimi, ktore
mogg by¢ stosowane w dachach o matym i duzym spadku potaci
dachowych; mozna wykonywac je ze sciankg kolankowg i bez $cianki
kolankowe.

Konstrukcje ptatwiowo-kleszczowe ze $ciankg kolankowg wysokosci do 1,5m
stosuje sie nad budynkami, w ktorych poddasze ma by¢ wy-

29.2. Wymagania dotycz ace warto $ci technicznej drewna oraz materiatow



drewnopochodnych

Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom
aktualnych norm panstwowych.

> Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy sosnowej lub
Swierkowej.

> W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie uzycie do
konstrukcji i elementow drewnianych lub z udzialem materiatow
drewnopochodnych - drewna jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkow.
30. Wymagania ogoélne dotycz gce zabezpiecze h konstrukcji z drewna oraz
materiatdw drewnopochodnych

30.1. Zabezpieczenia przed wilgoci a

1. Konstrukcje z drewna powinny by¢ chronione przed diugotrwatym
nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania. Cze$¢ konstrukciji
podlegajgce zabezpieczeniu przed wilgocig powinny by¢ zaznaczone w
dokumentacji technicznej.

2. Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna stykajgce sie z elementami
konstrukcji wykonanymi z innych materiatdbw chtongcych wilgo¢ powinny by¢
zabezpieczone przed bezposrednim wchtanianiem wilgoci z tych materiatow i
elementdéw za pomocg izolacji przeciwwilgociowe).

3. Czesci i elementy wykonane z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem przez izolacje przeciwwilgociowg lub
zastosowanie wiasciwego rozwigzania konstrukcyjnego. Rozwigzanie
konstrukcyjne powinno umozliwi¢ odsychanie konstrukciji lub jej okresowe
wietrzenie.

4. Srodki zabezpieczajagce przed wilgocig oraz sposéb wykonania zabezpieczen
przed wilgocig elementdw i konstrukcji powinny by¢ dostosowane do rodzaju
konstrukcji, uzytych do nich materiatow budowlanych oraz warunkéw
srodowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz materiatdw
drewnopodobnych bedzie eksploatowana.

5. Srodki i materiaty do zabezpieczenia konstrukgji lub jej elementéw przed
zawilgoceniem powinny odpowiada¢ normom panstwowym, a w przypadku

ich braku — powinny by¢ dopuszczone do stosowania przez Instytut Techniki
Budowlanej.

6. Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi
nie mogg powodowac zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi
dla zdrowia.

30.2. Zabezpieczenie przed ogniem

1. Sposob zabezpieczenia elementow konstrukcji i konstrukcji z drewna oraz
materiatébw drewnopochodnych przed ogniem powinien by¢ okreslony

w dokumentaciji technicznej.

2. Srodki i materiaty do zabezpieczen przed ogniem powinny byé¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie normami panstwowymi lub $wiadectwami
Instytutu Techniki Budowlanej.

3. Stosowanie $rodkow i materiatdw do zabezpieczen ogniochronnych
konstrukcji drewnianych powinno by¢ okreslone w instrukcji technologicznej
uzgodnionej z wtasciwg instytucjg naukowo — badawczg.



30.3. Zabezpieczenie przed korozj g chemiczn g

* Srodki i materialy do wykonywania zabezpieczen
chemoodpornych konstrukcji z drewna powinny by¢ dopuszczone
do stosowania w budownictwie oraz upowazniong instytucje i nie
powodowac zanieczyszczenia pomieszczen zwigzkami
chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia

30.4. Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng

» Wszystkie elementy z drewna stosowane w

budownictwie powinny by¢ zabezpieczone przed

korozjg biologiczna;

» Jakosc¢ zabezpieczen powinna spetnia¢c wymagania
okreslone

w normie lub ITB;

« Srodki chemiczne do zabezpieczenia elementow

konstrukcji

z drewna (oraz drewnopochodnych) przed korozjg

biologiczng

i owadami nie powinny powodowac korozji

tgcznikdw metalowych;

» Miejsca podlegajgce specjalnym zabezpieczeniom

przed korozjg biologiczng powinny by¢ okreslone w
dokumentacji technicznej.

30.5. Ogdlne warunki odbioru robot

* Odbioér konstrukcji z drewna moze by¢ czesciowo
przeprowadzony w trakcie robét (odbior

miedzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot;

* Przekroje i rozmieszczenie elementow powinno by¢

zgodne

z dokumentacjg techniczna;

* Do odbioru robot powinien zosta¢ przedtozony

dziennik budowy oraz dokumentacja powykonawcza

Z naniesionymi zmianami,

» Odstepstwa od postanowien projektu powinny by¢
uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i

potwierdzone przez nadzor techniczny;

» Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewna

jest sprawdzenie jakosci:

» Wbudowanych materiatow;

» Wykonania elementow przed ich zamontowaniem;

» Gotowej konstrukcji;

» Badania materiatéw przewidzianych w projekcie do wykonania
konstrukcji z drewna powinno by¢ dokonane przy dostawie tych
materiatow;

» Badania elementow przed ich zmontowaniem powinny
obejmowac:

— sprawdzenie wykonania potgczenh na zgodnos$¢ z wymaganiami



podanymi

w dokumentaciji technicznej;

- sprawdzenie wymiaroéw poszczegoélnych konstrukcji nalezy
przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru tasmag lub inng miarg

stalowg z podziatkg milimetrowa, przez stwierdzenie ich

zgodnosci z dokumentacjg techniczng, sprawdzenie

wilgotnosci drewna.

30.6. Potgczenia elementéw konstrukcji z drewna oraz materiatow
drewnopochodnych

* do zlgczy konstrukcyjnych nalezy stosowac gwozdzie okragte i
kwadratowe, odpowiadajgce normom;

* potgczenia na sworznie i $ruby;

* potgczenia na wkrety do drewna;

* potgczenia na pierscienie zebate

31. Krycie dachéw blachg

31.1. Obrabki blacharskie

 wszystkie obrobki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z rozwigzaniami
podanymi w dokumentacji projektowej i sztukg budowlang,

» arkusze blach powinny by¢ tgczone tylko w ztgczach prostopadtych do
okapu na rgbki stojgce podwojne o wysokosci 25 do 45mm (w kalenicy i
narozach 35 do 45mm),

» arkusze blach powinny by¢ mocowane do deskowania za pomocg tapek z
zabek; rozstaw tapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50cm i
20cm przy koncach arkusza (kalenica i okap),

* rgbki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o Vi
szerokosci arkusza,

* z obu stron kalenicy rgbki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na
diugosci okoto 10cm, a blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na
rgbek stojacy,

* kosze dachowe nalezy wykonywac¢ z jednoczesnym kryciem potfaci pasmem
blachy wzdtuz kosza; w koszu wagskim mozna stosowac blache o
maksymalnej szerokosci 50cm, w koszach szerszych blachy o
szerokosciach wiekszych.

* istniejgce na obiekcie rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na nowe
wykonane z blachy miedzianej stosujgc wszystkie elementy systemu,
tgcznie z wymaganymi dylatacjami rynien (rozstaw dylatacji zgodnie z
zaleceniami producenta orynnowania),

* do potgczenia rynien i rur spustowych nalezy stosowac sztucery potokragte,
a nad wpustem zamocowac koszyk przeciw lisciom.

31.2. Odbiory pokry ¢ dachowych

* roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych,
* badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robat,
do ktérych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony,

» odbiory robot pokrywczych powinny obejmowac:

» odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapow
wykonywanych robot pokrywczych,

* odbidr koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na



dachu lub catosci pokrycia na okreslonym fragmencie dachu,

* odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

* podtoza tub podkiadu,

* doktadnosci zamocowania podktadu,

* jakosci zastosowanych materiatow,

« doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia,

» doktadnosci wykonania elementéw obrobek blacharskich i ich

potgczenia z pokryciem,

» dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy,

* odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego
pokrycia i obrobek dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami
odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen
eksploatacyjnych,

* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu roboét, po
deszczu,

* przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotow i
zapisOow w dzienniku budowy:

* czy przygotowane podtoze nadawato sie do rozpoczecia robot
pokrywczych,

* czy zastosowane materiaty pokrywcze byty odpowiedniej jakosci,

* czy zostaly spetnione warunki wykonywania robot zgodne z

niniejszymi warunkami technicznymi oraz inne wymagania zapisane

w dzienniku budowy,

* oceny technicznej robét nalezy dokonac¢ w oparciu o odbiér koncowy
przeprowadzany przez komisje, w sktad ktorej powinien wchodzi¢ kierownik
budowy, inspektor nadzoru rob6t budowlanych, przedstawiciel inwestora oraz
inne zaproszone osoby,

» do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw
czesciowych (miedzyoperacyjnych) oraz dokumentacje techniczng i dziennik
budowy,

* jezeli wykonane roboty budzg watpliwosci co do poprawnosci wykonania,
nalezy poddac je szczegbétowym ogledzinom lub badaniom potgczonym

z wykonaniem odkrywek. Zakres badan ustala komisja,

* jezeli przeprowadzone ogledziny i badania dadzg wynik dodatni, to wykonane
roboty pokrywcze nalezy uznac¢ za zgodne z niniejszymi warunkami
technicznymi,

» w przypadku gdy chociaz jedno z przeprowadzonych badan i ogledzin da
wynik ujemny, wowczas catos¢ odbieranych robét pokrywczych lub tylko
niewtasciwie wykonang ich czes¢ nalezy uznac¢ za niezgodng z niniejszymi
warunkami technicznymi,

* W razie uznania catosci lub czesci robot pokrywczych za niezgodne

z niniejszymi warunkami technicznymi komisja dokonujgca odbioru robot
powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ roboty

i nakaza¢ ponowne ich wykonanie, czy tez wykona¢ poprawki, ktore
doprowadzg do zgodnosci robot z wymaganiami warunkéw technicznych.



SPECYFIKACJA NA ,Przebudowe i nadbudowe istniejgcego budynku
w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, na dziatce Nr 1751/1

z przeznaczeniem na Dom Opieki Spotecznej dla osob starszych”

Il CZESC SZCZEGOLOWA

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i
odbiorze robot.

Roboty budowlano - montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z:

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami),

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych do uzytkowania ktérych mozna przystgpic¢ po
przeprowadzeniu przez wtasciwy organ obowigzkowej kontroli,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do
uzytkowania obiektow budowlanych,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkow (trybu postepowania dotyczgcego rozbiérek oraz zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego,

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki
obiektu budowlanego,

* Instrukcja ITB 361/99 fasady oceny bezpieczehstwa konstrukcji zelbetowych,
» "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
I. Budownictwo ogolne. Czeéci 1 do 4." Arkady, Warszawa 1990 r,

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - Poradnik
projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - Wydawnictwo Veriag
Dashofer - Warszawa 2004 r,

* Polskie Normy Budowlane,

* Instrukcje techniczne producentow,

* Pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowane do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych.

Okreslenia podstawowe:

Inzynier - osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Rob6t i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Rejestr obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaroéw podlegajg potwierdzeniu
przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatéw oraz Robot

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z



Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera,

Polecenie In zyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez
inwestora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe].

Slepy kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot;

Budynek - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze
obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne,

urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego. Prawo budowlane z dnia 27 marca 2003 r. konsekwentnie wytgcza
z zakresu budowy kategorie 'przebudowa’. Od tego momentu przebudowa nie jest
budowg w rozumieniu Prawo Budowlanego.

Rekonstrukcja - czyli odbudowa, odtworzenie zniszczonego obiektu.
Przebudowa - jako praca dokonywana w istniejgcym obiekcie budowlanym,
prowadzgca wytgcznie do zmian w ramach dotychczasowego uktadu
funkcjonalnego, zostata zaliczona do kategorii robét budowlanych.

Rozbudowa, nadbudowa - powigkszenie istniejgcego obiektu, przede wszystkim
jego kubatury przez dobudowanie nowych struktur konstrukcyjnych,
wykonczeniowych i instalacyjnych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a nie stanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie
wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym.

Renowacja, restauracja, rewaloryzacja, rehabilitacj  a, sanacja, rewalidacja —
okreslenia stosowane w przypadku dziatarn majgcych na celu konserwacje
obiektow, potgczong czesto z pracami odtworzeniowymi ich fragmentéw.
Termomodernizacja - przedsiewziecie budowlane zaktadajgce poprawe



parametrow energetycznych obiektéw.

Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone

sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomo  $cig na cele budowlane - nalezy przez to
rozumiec¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

Pozwolenie na budow e - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcag na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i popisy stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu- takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

Obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

Odpowiednia (bliska) zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
robot.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng



catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Zasieq reki - przestrzen (obszar) zawarta miedzy dowolnym punktem powierzchni
stanowiska, na ktérym cztowiek zwykle stoi lub sie porusza a powierzchnig, ktorg
moze dosiegngc¢ rekg w dowolnym kierunku bez uzycia srodkéw pomocniczych.
Obudowa; ostona - element zapewniajgcy ochrone przed niektérymi wptywami
otoczenia i przed dotykiem bezposrednim z dowolnej strony.

Przegroda, ogrodzenie - element zapewniajgcy ochrone przed dotykiem
bezposrednim ze wszystkich ogolnie dostepnych stron.

Bariera, przeszkoda - element chronigcy przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim spowodowanym dziataniem rozmysinym.

Ziemia - przewodzgca masa ziemi, ktérej w kazdym punkcie przyjmuje sie
umownie potencjat rowny zeru.

Urzadzenie przeno sne (przemieszczalne) - urzadzenie, ktére podczas
uzytkowania jest przemieszczane lub moze by¢ z tatwoscig przytaczone do innego
zrodta zasilania w innym miejscu uzytkowania.

Urzadzenie r @czne - urzgdzenie przenosne przeznaczone do trzymania w rece
podczas jego uzytkowania, przy czym silnik (jezeli jest) stanowi integralng czes¢
tego urzgdzenia.

Urzadzenie stacjonarne - urzgdzenie nieruchome lub bez uchwytow majgce taka
mase, ze nie moze byc tatwo przemieszczane.

Urzadzenie stale - urzgdzenie przytwierdzone do podtoza w okreslonym miejscu
lub przymocowane w inny sposob.

1. Czes¢ szczegotowa budowlana

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogolne odnosi sie wymagan wspolnych
dla poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania ,,Projekt budowlany
nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego
budynku dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, na
dziatce Nr 1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych.

1.3. Zakres Robot obj etych ST

Zakres robot budowlanych zgodnie z Projektem budowlanym opracowanym przez
Projektanta obejmuje:

1) Roboty przygotowawcze;

2) Roboty ziemne i fundamentowe oraz stan "Zerowy";

3) Sciany i stropy kondygnacji nadziemnych;

4) Konstrukcja dachu;

5) Pokrycie dachu;

6) Izolacja stropu ostatniej kondygnacji!;

7) Stolarka zewnetrzna;

8) Stolarka wewnetrzna;

9) Tynki wewnetrzne;



10) Izolacje J warstwy posadzkowe;

11) Posadzki;

12) Roboty malarskie i oktadzinowe;

13) Roboty malarskie w segmencie istniejgcym — odnowienie malowania holu;
14) Elewacje;

1.4. Wymagania dotycz ace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnosc¢ z Dokumentacjg Projektowg, normami polskimi, atestami, instrukcjami
technicznymi producenta, warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych i rozbiérkowych i poleceniami Inzyniera.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu),

a wymagania wyszczegoélnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow tub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej i ST, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera,
ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci
docelowe od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg byc¢
jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty
tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.5. Wymagania ogélne

1.5.1. Podstawowe obowi gzki inwestora

- Przekazanie dokumentacji - Inwestor przekazuje wykonawcy 2 egzemplarze
dokumentacji projektowej oraz dziennik budowy.

- Przekazanie placu budowy - Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach

I w czasie przedstawionym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji
inwestyciji.

- Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zawiadomienie wtasciwych organow:

-INWeStOr ...

- Projektanta..............ocoeiiiinnn

- Kierownika budowy.....................

Co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot dotgczajgc oswiadczenie
kierownika budowy | Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o przejeciu
obowigzkow j. w.

- Ze wzgledu na specyfike obiektu w przypadku adaptacji stale uzytkowanego
obiektu inwestor musi przygotowac na czas remontu odpowiednio
zabezpieczone miejsce zastepcze i przenies¢ pracownikow wraz z



wyposazeniem pomieszczen biurowych i pomocniczych.

1.5.2. Podstawowe obowi gzki wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizaciji i
zabezpieczenia rob6t w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i oséb
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz przedstawia harmonogram i terminarz wykonania robot -
zaakceptowany przez Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Tresc¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic¢ z
inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu
budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare
postepu robot/ plac budowy powinien by¢ porzagdkowany, usuwane zbedne
materiaty, sprzet i zanieczyszczenia. Wykonawca ponosi petne koszty:

- Zorganizowania terenu budowy

- Wytyczenia geodezyjnego obiektow w terenie, ochrona przyjetych punktow i
poziomdéw odniesienia do pochylni

- Zabezpieczenie dostawy mediéw

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polegaé¢ na
zabezpieczeniach przed:

A) Zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci:
paliwem, olejem, chemikaliami.

B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami.

C) Mozliwoscig powstania pozaru.

D) Niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przylegtym.
Ochrona istniejgcych urzgdzen podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczeciem
robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i
instalacje przed uszkodzeniem.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za opieke nad wykonywanymi
robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie na placu budowy (od
przejecia placu do odbioru koncowego robét).

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za wszelkie zniszczenia i
uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;j.

W przypadku natrafienia w czasie wykopow na przedmioty moggce mie¢ warto$¢
zabytkowa lub archeologiczng Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyc te
przedmioty, przerwac roboty i niezwtocznie powiadomic o tym fakcie Inwestora,
projektanta i wtadze konserwatorskie. Wznowi¢ roboty stosownie do dalszych
decyzji.

Wykonawca zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiednie
zaplecze socjalno-sanitarne i nie dopuszcza do pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j.

Koszt urzgdzenia zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowng.

Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany



przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzenh, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

IV. Ochrona wiasno s$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzen

w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju Rob6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji

i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i wiadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze
oraz bedzie

z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego



odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na sSrodowisko.

1.5.3. Materiaty i sprz et

1.5.3.1. Wymagania ogolne:

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje inspektora nadzoru. Przechowywanie i
skladowanie materiatow - w sposob zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i
przydatnos¢ do robot. Sktadanie materiatow wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych prébek.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialtdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdét bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow n a srodowisko. Sprzet
stosowany do wykonywania robot powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong w
dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T. Doboér sprzetu
wymaga akceptacji Inwestora. Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia ma
dostarczy¢ wykonawca inspektorowi budowy.

1.5.3.2. Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatdw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czesci)
materiatébw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

1.5.3.3. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiasciciel i odnosnych

wtadz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajgc w
to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.

1.5.3.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg
one potrzebne do Robaot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwos¢ do Robat i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.



Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5.3.5. Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli
Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany
przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

1.5.3.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa tub ST przewidujg mozliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.5.3.7. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tytko takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét Sprzet
uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania Robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami Jezeli Dokumentacja Projektowa tub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet maszyny, urzgdzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

1.5.3.8. Transport

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robot Uzyska on wszelkie
niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci



przewozonych materiatdw. Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac
prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

Dobor $rodkdw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny
posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku,
stosujgc sie do ograniczen obcigzenh osi pojazdow.

1.5.4. Wykonywanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Rob6t, za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami/ dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami
na budowe i uzgodnieniami, a takze wymaganiami technicznymi dla
poszczegodlnych rodzajow robot wyszczegodlnionych w slepym kosztorysie.
Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robot
wchodzgcych w skiad zadania w catosci ponosi Wykonawca. Wykonawca
ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania,
nadzoru i kontroli rob6t budowlanych). Kierownik budowy powinien przedstawic
dokumenty Swiadczgce o petnieniu samodzielnych funkcji technicznych
(uprawnienia budowlane, zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow
Budownictwa wraz z ubezpieczeniem zawodowym).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wynikt badan materiatébw i Robét, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robot Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.



1.5.5. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywacé i zabezpieczy¢ nastepujgce dokumenty budowy:

- dziennik budowy,

- ksiege obmiardow,

- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atestow jakosciowych wbudowanych elementdéw konstrukcyjnych,

- dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,

- protokotow odbiorow czesciowych i korncowych robot,

- badania geologiczne gruntu jezeli jest to wymagane przy inwestycji.

Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach,
podpisywanych przez Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢
prowadzony $cisle wg wymogow obowigzujgcego Prawa Budowlanego, przez
Kierownika budowy. Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprocz
Kierownika i inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje takze:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- autorowi projektu,

- osobom wchodzgcym w skiad personelu wykonawczego - tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania rob6t budowlanych.

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych
wyliczen i zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem slepym. Ksiege obmiaru prowadzi Kierownik budowy, a pisemne
potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.
1.5.6. Kontrola jako $ci robot

1.5.6.1.Program zapewnienia jako $ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera. Program zapewnienia
jakosci bedzie zawierac:

a) czesc¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,.;'

- BHP,

- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegolnych elementow Robot,

- system (sposob i procedure) proponowane) kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢

prowadzenie badan),

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych

wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi);



b) czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu Robot

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wkasciwosci w
czasie transportu,

- sposo6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie

prébek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas

dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych
elementéw Robot,

- sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.

Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania
przez Inwestora wynikow badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg
Inwestora jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN. W przeciwnym
wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.5.6.2. Zasady kontroli jako $ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggng¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wkgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek, badan materiatéw oraz Robot Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca
bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatdw oraz Roboét z czestotliwoscig
zapewniajgcy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone. Inzynier
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekgciji. Inzynier bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu tub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.



1.5.6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci.

1.5.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w ST, mozna
stosowac¢ wytyczne krajowe lub inne zaakceptowane przez Inzyniera.

1.5.6.5. Raporty bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wg
dostarczonego przez niego wzoru lub innych.

1.5.6.6. Badania prowadzone przez In zyniera

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywane
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatébw i Robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobierac probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, ID Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierane prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
1.5.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenhstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow techniczny, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub;

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg
wymogu Specyfikacji Technicznej.

1. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez

ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

2. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez

niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.



3. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedag odrzucone.
1.5.7. Dokumenty budowy

1.5.7.1 Dziennik Budowy:

1) Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy

Terenu Budowy do konhca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

2) Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc
przebiegu Robaot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

3) Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

4) Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inzyniera.

5) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci

i harmonogramow Robota

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Robd6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy

i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku

z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcje wykonywania Robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow,

- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
1.5.7.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego



postepu kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza
sie w sposaob ciggly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru
Obmiaréw.

1.5.7.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdt Powinny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.5.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 1.5.7.1-1.5.7.2.
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.5.7.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6. Obmiar robot

1.6.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o
zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robo6t. Btedne dane zostang
poprawione. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.6.2. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot
bedg zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caty okres trwania Robot.

1.6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
Robot, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.



Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie
braki miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
Rejestru Obmiardéw, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inzynierem.

1.7. Odbi6r robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

1.7.1. Odbidér Robo6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbior Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych Robot ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0g0Inego postepu Robot. Odbioru Robaot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej
czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilos¢ Robét
ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektows i uprzednimi ustaleniami.

1.7.2. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym Robot Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

1.7.3. Odbidr wst epny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w
odniesieniu do ich ilosci jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz
gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera. Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robot z
Dokumentacjg Projektowg. W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i
Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru



ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

1.7.4. Dokumenty do odbioru wst epnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokot odbioru ostatecznego Roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych,

zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych - Budownictwo ogdlne i Polskimi Normami i

Atestami

i ew. PZ3.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych

materiatow

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw

badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sie¢ uzbrojenia

terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

1.7.5. Odbiér ko ncowy

Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Do odbioréw odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce
dokumenty:

- Dokumentacje projektowa.



- Receptury i ustalenia technologiczne.

- Dziennik budowy i ksiegi obmiaru.

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

- Atesty jakosciowe wbudowanych elementow konstrukcyjnych.

- Ocene stanu faktycznego - sporzadzong na podstawie wynikow badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas

odbioru.

- Sprawozdanie techniczne.

- Dokumentacje powykonawczg.

- Operat kalkulacyjny.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robat,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej

dokumentacji projektowej oraz formalng zgode Inwestora na

dokonywane zmiany,

- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w rozdz. "Odbior wstepny Robot".

1.8. Podstawa ptatno s$¢

1.8.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozyciji
kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Dokumentacji Projektowe].

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnymi

- kosztami ubytkow i transportu na plac budowy, - wartos¢ pracy

sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

1.8.2. Ustalenia szczegoétowe

W punkcie 1.8.1. okreslono podstawy ptatnosci w formie ogoélnej wszystkie sprawy ptatnosci powinny by¢ ustalone w
szczegbtowej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca i ten dokument bedzie podstawa do ptatnosci za wykonane
roboty budowlane.

1.9. Postepowanie w przypadku wystgpienia katastrofy na placu budowy

¢ katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie
wykonywanego lub wykonanego obiektu lub jego czesci, a takze zniszczenie
konstrukcyjnych elementow rusztowan, scianek szczelnych, obudow wykopow
itp.,

¢ katastrofg budowlang nie jest:

- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt i nadajgcego sie do



naprawy lub wymiany,

- uszkodzenie terenowych urzgdzenh budowlanych,

- uszkodzenie instalaciji,

¢ w razie katastrofy na placu budowy kierownik budowy obowigzany jest:

- zorganizowac¢ dorazng pomoc poszkodowanym,

- zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmiang stanu jaki powstat w

zwigzku z katastrofg, jesli nie zachodzi potrzeba ratowania zyda lub
zabezpieczenia przed rozszerzaniem sie skutkow katastrofy; w tym

przypadku nalezy szczegétowo opisa¢ stan faktyczny po katastrofie

oraz wprowadzone zmiany, z oznaczeniem tych standéw na szkicach i w

miare mozliwosci fotografiach,

¢ niezwtocznie zawiadomic¢ o katastrofie:

- wtasciwy organ budowlany,

- prokuratora wtasciwego dla miejsca katastrofy lub Policje Panstwowa,
inwestora,

- jednostke nadrzedng wykonawcy,

- Instytut Techniki Budowlanej,

- inne organy zainteresowane przyczynami i skutkami katastrofy

budowlanej z mocy przepiséw szczegolnych,

- jednostke wykonujgcg projekt budowlany

¢ zawiadomienie o katastrofie budowlanej powinno by¢ dokonane telefonicznie i
zawierac:

- adres i charakterystyke obiektu budowlanego,

- imie i nazwisko kierownika budowy,

- nazwe i adres wykonawcy robat,

- krotki opis katastrofy,

- liczbe osb6b poszkodowanych,

- imie i nazwisko, stanowisko stuzbowe, zawdd i adres

zawiadamiajgcego.

2. W zatgcznikach dodano:

Zatgcznik nr 1 - przyktadowe upowaznienie do przeprowadzenie kontroli;
Zalgcznik nr 2 - przyktadowy protokét kontroli;

Zalgcznik nr 3 - przyktadowy protokét z kontroli obowigzkowej zakohczonej
budowy obiektu budowlanego;

3. Roboty rozbiérkowe

3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z rozbiérka, wyburzeniami i demontazem elementow
konstrukcyjnych i wykonczeniowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
~Projekt budowlany nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania
istniejgcego zabytkowego budynku dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy
ul. Dworcowej 6, na dziatce Nr 1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych”.
3.2. Zakres robot

- Rozebranie wiezby dachowej;

- Rozbidrka scian zewnetrznych konstrukcji drewnianej;

- Rozbidrka stropéw miedzykondygnacyjnych drewnianych;

- Rozebranie $cian wewnetrznych;



- Demontaz stolarki wew. i zew. Okiennej i drzwiowej;

- Demontaz podtog i posadzek;

- Rozbidrka przybudowki od strony wschodniej;

- Demontaz inst. Elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i centralnego
ogrzewania;

- Skucie tynkéw na pozostawionych scianach;

3.3. Materiaty pochodz gce z rozbidrki

Gruz scienny, z posadzek, z konstrukcji dachu, deski, drewno, szkto, elementy
metalowe, tworzywa sztuczne.

3.4. Sprzet

tomy, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, zuraw
samojezdny, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, zsypy na
gruz.

3.5. Transport

Samochdd samowytadowczy, koparko-spycharka kotowa samojezdna.
Odwiezienie drewna, ztomu, szkta i gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy
uzywac gruzu do ponownego zuzycia. Transport drewna na wysypisko smieci.
Dzwig samojezdny.

3.6. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do robot budowlanych rozbiorkowych nalezy wykonaé
niezbedne elementy zagospodarowania placu budowy:

- Zapewnienie dojazdu do budynku;

- Zapewnienie bezpieczenstwa osobom postronnym, przebywajgcym w poblizu
terenu budowy i bezpieczenstwa uzytkownikom obiektéw sgsiadujgcych z
remontowanym budynkiem;

- Zabezpieczenie materiatdw, maszyn i urzgdzen wykonawcow robét;

- Sktadowanie niektorych materiatow;

- Rozmieszczenie obiektow produkcyjnych.

Nie przewiduje sie odzysku materiatéw i ich ponownego wykorzystania.

3.6.1. Rozbidérka urz gdzen sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, telefonicznej,
centralnego ogrzewania, cieptej wody, wodociggowo-kanalizacyjnej itp. mozna
przystgpic¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtgczone od sieci miejskich
przez pracownikdéw wtasciwych instytucji i dokonano wpisu do dziennika rozbiorki.
Demontaz instalacji powinna prowadzi¢ brygada ztozona z monterow i ich
pomochnikow odpowiednich specjalnosci. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpoczynac
po demontazu armatury, aparatow, grzejnikow, wanien, umywalek, zlewow, misek
klozetowych, ptuczek, kottéw c.0. Rownoczes$nie nalezy wykonywac rozbiorke
trzonow kuchennych i piecow, gdy w budynku nie ma centralnego ogrzewania. Po
demontazu urzgdzen instalacyjnych przystepuje sie do demontazu sieci
instalacyjnych. Ze wzgledu na znaczny stopien zuzycia przewodow wszystkich
instalacji budynku, demontaz rurociggdw wykonuje sie przez ciecie ich palnikiem
acetylenowym.

3.6.2. Rozbidrka okien i drzwi

Nie przewiduje sie ponownego wykorzystania drzwi oraz okien poniewaz wykazujg
znaczny stopien zuzycia.

3.6.3. Rozbidérka scianek dziatowych



Rozbiérki murowanych scianek dziatowych nie mozna wykonywaé przez
przewracanie ich na strop, gdyz moze to spowodowac¢ zawalenie lub uszkodzenie
stropu, a w konsekwencji catego budynku. Ze Scianek tynkowanych nalezy usungc¢
tynk, a nastepnie rozebraé kolejno warstwami. Scianki dziatowe rozbiera sig z
lekkich, przestawnych rusztowan, a caty materiat i gruz ze strop6éw usuwa sie na
dot.

3.6.4. Rozbiérka dachu

Rozbiorke dachu nalezy rozpocza¢ od elementéw nad powierzchnig jak: kominy,
Scianki kolankowe, wywiewki kanalizacyjne. Po usunieciu pokrycia, obrobek
blacharskich i elementow odwodnienia dachu nalezy zdemontowac wiezbe
dachowg oraz elementy Scienne pomieszczen uzytkowych poddasza. Przy
rozbidrce dachu nie nalezy dopuszczac¢ do gromadzenia sie elementéw
rozbidrkowych na stropie, lecz nalezy je systematycznie usuwac.

3.6.5. Rozbidrka stropow

Przed rozbidérkg drewnianych stropow niezaleznie od ich konstrukcji nalezy je
doktadnie zbadac i obra¢ odpowiednig metode zapewniajgcg bezpieczenstwo.
Roboty nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg kierownika budowy.

3.6.6. Rozbidérka s$cian

Sciany drewniane otynkowane zewnetrzne konstrukcyjne rozbieramy po
demontazu stropéw. O wyborze metody decydujg warunki prowadzenia robot.
Sciany nalezy rozbieraé zgodnie z ekspertyzg budowlang, do poziomu
przewidzianego w projekcie. Zgodnie z wymogami BHP robotnicy zatrudnieni przy
rozbidrce scian powinni w pasach ochronnych umocowanych w sposéb
zabezpieczajgcy ich przed upadkiem na ziemie. Roboty rozbiérkowe wykonywac
recznie, w przypadku zauwazenia reliktow historycznych nalezy wstrzymac prace i
wezwac projektanta oraz zawiadomi¢ stuzby konserwatorskie i nadzér inwestorski.
Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcji nalezy bezwzglednie przestrzegac
przepisow BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia. Podczas prac rozbiorkowych
nalezy obserwowac¢ zachowanie konstrukcji (spekania, pekniecia, rysy).

3.7. Kontrola jako $ci

Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu zagrozenh
na miejscu.

3.8. Jednostka obmiaru

Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot

3.9. Odbior robot

Inspektor nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku rozbiorki oraz wizji przed
wpisem do dziennika budowy.

3.10. Podstawa ptatno sci

Zapisane w dzienniku budowy — po odbiorze robot.

3.11. Przepisy zwi gzane

- Szczegotowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych

— Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych

z dnia 28 marca 1972r. (Dz.U. Nr 13, poz. 93 ze zm.).

4. Roboty ziemne

4.1. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie realizacji zadania: ,Projekt budowlany nadbudowy,



przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego budynku
dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, na dziatce Nr
1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych” i stanowig dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

4.2. Materiaty

Piasek, cement, grunt pochodzacy z wytopu.

4.3. Sprzet

Lopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparko-spycharka samojezdna,
samochody samowytadowcze, koparki podsiebierne, tadowarka kotowa.

4.4. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym.

4.5. Wykonanie robét ziemnych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac roboty przygotowawcze:
- Wykonanie obiektow zagospodarowania placu budowy;

- Sprawdzenie zgodnosci projektu z projektem przebiegu urzgdzen i sieci
podziemnych i nadziemnych;

- Przeniesienie kolidujgcych z projektem podziemnych sieci i urzgdzen

statych lub tymczasowych;

- Zabezpieczenie teren u przed wodami opadowymi;

- Jesli zachodzi koniecznosc¢ obnizenie poziomu wéd gruntowych;

Wykonanie robot:

Odkopanie fundamentéw i przygotowanie do wykonania podbi¢ zgodnie z
projektem konstrukcyjnym.

4.6. Kontrola jako sci

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na:

- sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

- zapewnienie statecznosci $cian wytopow,

- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich

zakonczeniu jezeli jest to niezbedne w zwigzku z robotami,

- zageszczenie zasypanego wykopu.

4.7. Jednostka obmiaru

Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot.

4.8. Odbior robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot. Odbior podsypki
piaskowocementowej,

stopien zageszczenia podsypki oraz zasypywania wykopy.

4.9. Podstawa ptatno sci

Zapisane w dzienniku budowy - po odbiorze robat.

4.10. Przepisy zwi gzane

1. PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze;

2. PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia;

3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowani;



4. PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen;

5. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i
okreslenia.

6. Atesty i aprobaty techniczne.

5. Roboty fundamentowe oraz stanu zero

5.1. Przedmiotem ST sg wymagania dot. wykonania i odbioru robot
fundamentowych oraz stanu zero w ramach zadania: ,Projekt budowlany
nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego
budynku dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, ha
dziatce Nr 1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych” i stanowig dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

5.2. Zakres robot

- Wykonanie podbicia istn. fundamentow;

- Wykonanie podmurowania fundamentow;

- Wykonanie stopy fundamentowej z betonu B20;

- Wykonanie stupow zelbetowych;

- Wykonanie belek i podciggéw zelbetowych;

- Wykonywanie stropu TERIVA 1I;

- Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowg taw fundamentowych;

- Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej scian fundamentowych;

- Wykonanie schodow zelbetowych z betonu B 20;

- Wykonanie tarasu z kostki brukowej;

- Wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych.

5.3. Materiaty

Chudy beton klasy B10; beton konstrukcyjny klasy B20; stal zbrojeniowa klasy Alll
34 GS, A - 0; pustaki MAX, cegta petna; drewno klasy C24, Abizol R+P, piasek,
cement, woda, zaprawa cementowa, podpory, deskowania drewniane lub
systemowe, papa termozgrzewalna, Styrodur, folia wyttaczana PVC, materiaty na
strop Teriva ll.

5.4. Sprzet

Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, taczka, poziomice, szczotki
stalowe, pedzle, betoniarka elektryczna, spawarki, wciggniki reczne lub
elektryczne, zuraw samojezdny, szczotka dekarska, szczotka druciana, pedzel,
betoniarka samojezdna, pompa do betony, wibrator do zageszczania mieszanki w
deskowaniu.

5.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub dzwigiem, dzwig pionowy, transport
reczny poziomy.

5.6. Wykonanie robot

5.6.1. Wykonanie chudego betonu

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami

sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

5.6.2. Wykonanie taw fundamentowych

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami

sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.



5.6.3. Wykonanie stopy fundamentowej

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t i instrukcjami technicznymi producenta.

5.6.4. Wykonanie $cian fundamentowych

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

5.6.5. Wykonanie stupéw zelbetowych

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

5.6.6. Wykonanie belek i podci ggéw zelbetowych

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

5.6.7. Wykonanie stropow Teriva Il

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

5.6.8. Podbicie istniej gcych fundamentow

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t i instrukcjami technicznymi producenta.

5.6.9 Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej taw fun ~ damentowych

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t i instrukcjami technicznymi producenta.

5.6.10. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  $cian fundamentowych

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt i instrukcjami technicznymi producenta.

5.6.11. Wykonanie izolacji z folii wyttaczanej PCV

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t i instrukcjami technicznymi producenta.

5.6.12. Wykonanie schodéw zelbetowych z betonu B 20

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

5.7. Kontrola jako $ci

Sprawdzenie prawidtowo s$ci wykonania konstrukcji  zelbetowej,
deskowania, zbrojenia rodzaju stali odlegto  $ci pomi edzy
strzemionami, przekroju pr etow, wykonania zbrojenia
sprawdzenie jako $ci materialdw i elementéw, zachowanie zalece

technologicznych i zgodno $ci z projektem. Sprawdzenie

=



wykonania izolacji (czy nie ma przerwa A, uszkodze n i wykonania).
W czasie wykonywania robo6t nale  zy wykona € odbiory cz esciowe
robot zanikaj gcych. Sprawdzenie uktadania elementow stropu
Teriva 1.

5.8. Jednostka obmiaru

Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot.

5.9. Odbior

Jezeli element ulega zakryciu nale zy wykona ¢ odbior cz esciowy a
na koniec odbiér ko Acowy. Potwierdzenie wykonania odbioru
powinno znajdowa ¢ sie w dzienniku budowy wpisane prze
inspektora nadzoru.

Kontrola zbrojenia powinna polegac na:

¢ Zgodnosci materiatu z projektem;

¢ Przekroju pretow i ich liczby w deskowaniu;

+ Prawidtowos¢ wykonania potgczen pretow;

+ Prawidtowosci odgiec¢ i hakow;

¢ Zachowania odlegtosci pretéw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny
zbrojenia;

¢ Sprawdzeni atestow na materiaty.

Kontrola betonu powinna polega é:

¢ Czy materialy uzyte do mieszanki betonowej majg atesty;

¢ Pobranie prébek do sprawdzenia rzeczywistej klasy betonu;

¢+ Wymiarow elementu;

¢ Sprawdzeniu atestéw na materiaty.

Kontrola stropow Teriva Il polega na:

¢ Warunki odbioru stropu podane sg w instrukcji technicznej producenta.
Kazde uwagi z odbioru powinny by € wpisane w dziennik budowy.
5.10. Podstawa ptatno sci

Zapisane w dzienniku budowy - po odbiorze robot

5.11. Przepisy zwi gzane

* PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

* BN-73/6736-01-Beton zwykly. Metody badan

* PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
obliczanie - wraz z poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang
PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002;

* PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

* PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie;
* PN-76/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

* Atesty na beton i materiat do przygotowania betonu;

* PN-EN932-3:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura
i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

* PNISO11375:2000 Maszyny i urzadzenia budowlane - Terminy i definicje;

* PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne. Terminologia, podziat gtbwne elementy sktadowe;



* PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

* Atesty na stal;

* Atesty na materiaty izolacyjne.

* Instrukcje techniczne montazu i wykonania stropu Teriva Il.

6. Roboty scian i stropéw kondygnacji nadziemnych

6.1. Przedmiotem ST sg wymagania dot. wykonania i odbioru robot
fundamentowych oraz stanu zero w ramach zadania: ,Projekt budowlany
nadbudowy, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego
budynku dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, ha
dziatce Nr 1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych” i stanowig dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

6.2. Zakres robot

» Wykonanie $cian z pustakow MAX o gr.29;

* Wykonanie Scian z cegty petnej;

» Wykonanie nadprozy zelbetowych B 20;

» Wykonywanie stropéw Teriva ll;

» Wykonanie kanatow wentylacyjnych;

» Wykonywanie Scianek dziatowych;

» Wykonanie schodow z betonu B 20.

6.3. Materiaty

Beton B 20, stal zbrojeniowa klasy A-lll 34 GS, A-0 , stal cegta
petna, pustak MAX gr.29 cm, piasek, woda, cement, w apno sucho
gaszone, zaprawa cementowo-wapienna, zaprawa wapien  na,
zaprawa cementowa, silikon, dyble monta  zowe, kanaty
wentylacyjne ceramiczne z pustakow ceramicznych, dr ewno

klasy C 24, cegta modularna gr.9 cm
6.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, pojemnik na cegt e, kielnia murarska, czerpak
blaszany, poziomica, taty kieruj agca i murarska, warstwomierz

naro zny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra,
szlifierka k gtowa, kliny, rusztowanie ramowe, przesuwne lub
przestawne, mieszadto ocynkowane, naczynia do wody | zapraw,

watki, p edzle, kielnia, paca, betoniarka samojezdna, pompad o

betonu.

6.5. Transport

Samochaod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki,
dzwig pionowy lub wciggarka reczna, dzwig samochodowy.

6.6. Wykonanie robot

6.6.1. Wykonanie s$cian z pustakow MAX o gr.29

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

6.6.2. Wykonanie $cian z cegty peinej

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami



sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t i instrukcjami technicznymi producenta.

6.6.3. Wykonanie stupéw zelbetowych z betonu B20

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami

sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t i instrukcjami technicznymi producenta.

6.6.4. Wykonanie trzpieni zelbetowych z betonu B20

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami

sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

6.6.5. Wykonanie nadpro zy zelbetowych B20

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami

sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

6.6.6. Wykonanie stropéw Teriva Il

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami

sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

6.6.7. Wykonanie kanatéw wentylacyjnych

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami

sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t i instrukcjami technicznymi producenta.

6.6.8. Wykonanie s$cianek dziatowych

¢ Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami

sztuki budowlanej, Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t i instrukcjami technicznymi producenta.

6.7. Kontrola jako $ci

Sprawdzenie jakosci cegiet i pustakow nalezy przeprowadzaé¢ posrednio na
podstawie zapisow w dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnosc¢ cech uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz
z odnosnymi normami. Sprawdzenie jakosci materialéw stosowanych do zapraw,
betonu, oraz ustali¢c wymagane recepty laboratoryjne za pomocg metody stozka
pomiarowego. Sprawdzenie efektu ostatecznego - kontrola najwiekszych odchytek
wymiarow murow sprawdzenie wykonania uzupetnienia scian z cegly i pustakow.
Kontrola zbrojenia powinna polegac na:

¢ Zgodnosci materiatu z projektem;

¢ Przekroju pretow i ich liczby w deskowaniu;

+ Prawidtowos¢ wykonania potgczen pretéw;

+ Prawidtowosci odgiec¢ i hakow;

¢ Zachowania odlegtosci pretéw zbrojenia i strzemion od ptaszczyzny

zbrojenia;

¢ Sprawdzeni atestéw na materiaty.

Kontrola betonu powinna polega ¢:

¢ Czy materialy uzyte do mieszanki betonowej majg atesty;

¢ Pobranie prébek do sprawdzenia rzeczywistej klasy betonu;

¢ Wymiarow elementu;



¢ Sprawdzeniu atestéw na materiaty;

¢ Uszkodzenia mechanicznego izolacji.

Kontrola stropow Teriva Il polega na:

¢ Warunki odbioru stropu podane sg w instrukcji technicznej producenta.
Kontrola konstrukcji murowych:

+ Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektow - kosztorysowa;

+ Materiaty do robot powinny miec atest i aprobaty techniczne dopuszczajgce
je do robot;

¢ elementy ukfadana na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu;

¢ Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidtowego
wigzania, grubosci spoin oraz zachowania pionu i poziomu;

¢ Mury powinny by¢é wznoszone rownomiernie na catej diugosci;

¢ Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze
wznoszonym murem;

+ W okresie zimowym roboty murowe zewnetrzne mozna prowadzi¢
normalnymi sposobami w temperaturze powyzej 0C, poni zej OC nale zy
stasowac inne metody po zgodzie inspektora nadzoru.

W zaleznosci od rodzaju u zytych do murowania elementow,
nalezy przestrzega € nastepujgcych wymaga n:

Mury z cegty:

a) W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm i nie
moze by¢ wieksza niz 17 mm i mniejsza niz 10mm. Spoiny pionowe
powinny mie¢ grubos¢ 10mm i mogg by¢ grubsze niz 15 i ciensze niz 5mm.
Dla stupéw o przekroju 0,3m2lub mniejszych przenoszacych obcigzenia
uzytkowe, dopuszczalne odchytki w grubosci spoin nalezy zmniejszy¢ o
potowe.

b) Liczba cegiet potdwkowych w murach nosnych niezbrojnych nie moze
przekracza¢ 15%, a w murach nosnych zbrojonych - 10% iloSci cegly uzytej
w tych murach. Dopuszcza sie uzycie potéwek i cegiet utamkowych w ilosci
50% w Scianach najwyzszej kondygnacji, na poddaszu - z wyjgtkiem muréw
ogniochronnych, w murach podokiennych i murach wypetniajgcych.

c) Nie wolno zastepowac catych cegiet potowkami w filarach i stupach.
Potowki i cegty utamkowe mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w
ilosciach niezbednych do uzyskania prawidtowo wigzania.

d) Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowac¢ zgodnie z postanowieniami
projektu.

e) Grubos¢ murow okresla projekt. Odchyiki dla muréw petnych o grubosci
cwier¢, poét i jednej cegly nie mogg przekraczac wielkosci dopuszczalnych
odchytek od odpowiednich wymiaréw uzytej cegty.

f) Przy grubosci muru ponad 1 cegte dopuszczalna odchytka dla murow
petnych wynosi +10mm, a dla szczelinowych +15mm.

Mury z pustakéw:

a) Grubosc¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 10-15 mm, zas spoin
pionowych 10mm-20mm.



b) Pustaki nalezy uktadac¢ otworami skierowanymi ku dotowi.

¢) Do murowania $cian i filaréw powinno uzywac sie zapraw cementowowapiennych,
przy czym zaleca sie - jesli projekt nie okresla tego wyraznie -

stosowanie zapraw o stosunku 1:9i 1:2:10.

d) Mury jednej kondygnacji powinno sie wykonywac z pustakow o jednakowe;j
klasie wytrzymatosci oraz na zaprawie o jednakowej marce.

e) Narozniki, zakohczenia muréw oraz mury z przewodami dymowymi i
wentylacyjnymi nalezy wykonywac z cegty petnej.

Kazde uwagi z odbioru powinny by¢ wpisane w dziennik budowy.

6.8. Jednostka obmiaru

Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot

6.9. 0dbior

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpisow do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowa.
Odbior robot przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i
pomiarow wyrywkowych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami
wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania. W szczegoélnosci podlega
sprawdzeniu:

a) zgodnos¢ ksztattu i gtdwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczng;

b) grubo$¢ muru;

¢) wymiary otworow okiennych i drzwiowych;

d) pionowosc¢ powierzchni i krawedzi;

e) poziomosc¢ warstwy cegiet;

f) grubos¢ spoin i ich wypetniania;

g) zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami projektu.

6.10.Podstawa ptatno sci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczego6lnych robot.

6.11. Przepisy zwi gzane

- PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze;
- PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych;

- PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie;

- PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki.

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie;

- PN-B-910001996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia;

- PN-EN934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania;

- PN-84/B-03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowe;

- PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

- BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan;

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie
- wraz z poprawkg PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-
03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002;

- PN-B-0334:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie;

- PN-76/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, terminologia;

- Atesty na beton i materiat do przygotowania betonu;

- PN-EN932-3:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Procedura i



terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

- PNISO11375:2000 Maszyny i urzgdzenia budowlane - Terminy i definicje;

- PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego. Deskowania
uniwersalne. Terminologia, podziat gtbwne elementy sktadowe;

- PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen;

- Atesty na stal;

- Atesty na materiaty izolacyjne;

- Instrukcje techniczne montazu i wykonania stropu Teriva 1;

- Opisy techniczne i instrukcje producentow;

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badanie przy
odbiorze;

- PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowiska;

- PN-88/B-32250 - Woda do betonow i zapraw;

- PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego przeznaczenia,

- PN-89/H-92125 - Stal. Blachy i tasmy ocynkowane.

- PN-93/B-10027 - Pionowe elementy budowlane. Badanie odpornosci na
uderzenia. Ciata uderzajgce i ogoélna procedura badawcza;

- PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips
maszynowy

- PN-EN 10142+A1:1998 - Stal niskostopowa. Tasmy i blachy ocynkowane
ogniowo w sposob ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy.

Uwaga:
Aprobata Techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialno$ci za wtasciwg jako$¢ poszczegdlnych wyrobéw oraz
wykonawcow robét budowlanych od odpowiedzialnosci za wiasciwe ich zastosowanie.

* PN-90/B-02851 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
odpornosci ogniowej elementow budowlanych;

* PN-90/B-02876- Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez sciany;

* PN-B-02851-1:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania
odpornosci ogniowej elementow budynkow. Wymagania ogolne i
klasyfikacja,;

* PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach. 1zolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania;

* PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne;

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z ceglty. Wymagania i badania przy
odbiorze;

* PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych;

* PN-74/B-3000 Cement Portlandzki;

* PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie;
* PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia;

* PN-EN934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania.

7.0. Roboty konstrukcyjne dachu

7.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot



ziemnych w czasie realizacji zadania: ,Projekt budowlany nadbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego budynku
dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, na dziatce Nr
1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych” i stanowig dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

7.2. Zakres

» Wykonanie $cian z pustakow MAK o gr.29;

* Montaz czapek kominowych zaimpregnowanych;

» Wykonanie konstrukcji dachu.

7.3. Materiaty

Pustak MAX, cegta petna, piach, cement, woda, zaprawa cementowo - wapienna,
zaprawa cementowa, zaprawa wapienna, zaprawa klejowa, czapki kominowe,
impregnat do czapek, drewno na konstrukcje dachu, $ruby, gwozdzie, klamry.
7.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, pojemnik na cegte, kielnia murarska, czerpak blaszany,
poziomka, laty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski,
betoniarka elektryczna, wiadra, szlifierka kgtowa, kliny, rusztowanie ramowe,
przesuwne lub przestawne, mieszadto ocynkowane, naczynia do wody i zapraw,
walki, pedzie, kielnia, paca, narzedzia ciesielskie.

7.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wozek widtowy, taczki,
dzwig pionowy lub wciggarka reczna, dzwig samochodowy.

7.6. Wykonanie robot

7.6.1. Wykonanie s$cian z pustakow MAX o gr.29

* Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot

i instrukcjami technicznymi producenta.

7.6.2. Wykonanie szczeliny dylatacyjnej wkiadk g styropianow a

* Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot

i instrukcjami technicznymi producenta.

7.6.3. Obmurowanie kanatéw cegt g peina

* Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot

i instrukcjami technicznymi producenta.

7.6.4. Licowanie kominow ptytkami klinkierowymi

* Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot

i instrukcjami technicznymi producenta.

7.6.5. Montaz czapek kominowych zaimpregnowanych

* Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot i instrukcjami technicznymi producenta.



7.6.6. Wykonanie konstrukcji dachu

* Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét i instrukcjami technicznymi producenta.

7.7. Kontrola jako $ci

Kontrola konstrukcji murowych:

* Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg projektow -kosztorysows;

» Materiaty do rob6t powinny mie¢ atest i aprobaty techniczne

dopuszczajgce je do robot;

» Elementy uktadana na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczenh i
kurzu;

* Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidtowego
wigzania, grubosci spoin oraz zachowania pionu i poziomu;

* Mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej dtugosci;

* Przy murach licowanych licowkg warstwa licowa powinna by¢ murowana
tgcznie z catoscig muru na tej samej zaprawie;

» Wneki i bruzdy instalacyjne powinno sie wykonywac jednoczesnie ze
wznoszonym murem.

Kontrola wiezby dachowej:

» Sprawdzenie atestow dla danych materiatéw;

» Sprawdzenie wymiaréw i uszkodzenh elementow drewnianych;

» Sprawdzenie potgczen ciesielskich;

» Sprawdzenie wykonanej konstrukcji z dokumentacja techniczng.

7.8. Jednostka obmiaru

Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot.

7.9. Odbior

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku
budowy i kontroli z dokumentacjg projektowa.

7.10. Podstawa ptatno sci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczego6lnych robot.

7.11. Przepisy zwi gzane

* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze;
* PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych;

* PN-B-03002 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie;
* PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki;

* PN-EN934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do
betonu. Definicje i wymagania;

* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowane.

8. Pokrycie dachu

8.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie realizacji zadania: ,Projekt budowlany nadbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego budynku
dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, na dziatce Nr
1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych” i stanowig dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.



8.2. Zakres

* Lacenie potaci dachu;

* Izolowanie potaci dachu z folii polietylenowej;

* Przybicie kontriat;

 Utozenia pokrycia z blachodachowki;

» Wykonanie obrébek blacharskich.

8.3. Materiaty

Drewno na faty i kontriaty, folia polietylenowa, blachodachdwka, blacha stalowa
powlekana, gasiory z blachy powlekanej, rynny dachowe, leje spustowe, gwozdzie
galwanizowane, gwozdzie, miotek, narzedzia ciesielskie, wkrety do blachy i
gasioréw uszczelki do ggsiorow, materiaty do rynien i rur spustowych.

8.4. Sprzet

Pomosty robocze, stoliki, taty, rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,
wiertarka, mtotek, narzedzia ciesielskie.

8.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny,
dzwig samojezdny, wciggarka reczna lub elektryczna.

8.6. Wykonanie robot

8.6.1. Lacenie potaci dachu

* Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét i instrukcjami technicznymi producenta.

8.6.2. 1zolowanie potaci dachu z folii polietylenow €]

* Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét i instrukcjami technicznymi producenta.

8.6.3. Przybicie kontriat

* Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét i instrukcjami technicznymi producenta.

8.6.4. Utozenia pokrycia z blachodachowki

* Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét i instrukcjami technicznymi producenta.

8.6.5. Wykonanie obrébek blacharskich

* Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot i instrukcjami technicznymi producenta.

8.6.6. Wykonanie Sidingu

* Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot i instrukcjami technicznymi producenta.

8.7. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci rob6t powinna polegac¢ na sprawdzeniu atestow i aprobat
technicznych, uszkodzen podczas montazu, wykonania robot zgodnie z
dokumentacja techniczna.

8.8. Jednostka obmiaru



Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot.

8.9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru.

8.10. Podstawa ptatno $ci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczego6lnych robot.

8.11. Przepisy zwi gzane

* PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowane.

* Atesty na stal;

* Atesty na materiaty izolacyjne;

* PN-EN 384:1999 Drewno konstrukcyjne oznaczenie wartosci
charakterystycznych wiasciwosé mechanicznych i gestosci;

* PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budynkach. Ogélne zasady
ochrony.

9. Roboty izolacyjne stropu ostatniej kondygnaciji

9.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie realizacji zadania: ,Projekt budowlany nadbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego budynku
dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, na dziatce Nr
1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych” i stanowig dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

9.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

* Utozenie izolacji z folii;

* Ulozenie izolacji poziomej z wetny mineralnej péttwardej gr. 20cm;

* Wykonanie warstwy wyrOwnawczej z zaprawy cementowej.

9.3. Materiaty

Folia, wetna mineralna poéttwarda gr.20 cm, zaprawa cementowa, piasek cement
woda.

9.4. Sprzet

Pojemnik na zaprawe i wode, paca metalowa, n6z do wetny, poziomica.

9.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny,
pompa do zaprawy, betoniarka samojezdna.

9.6. Wykonanie robot

* Pierzchnie pod folie nalezy doktadnie wyczyscic i posprzatac aby unikngc
przerwania folii;

* Utozenie folii z zaktadami;

» Utozenie izolacji z wetny mineralnej;

 Zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej. Polskimi
Normami i instrukcjami technicznymi producenta.

9.7. Kontrola jako $ci robot

Kontrola jakosci robét powinna polegac¢ na sprawdzeniu atestow i aprobat
technicznych, uszkodzen podczas montazu, wykonania robot zgodnie z
dokumentacja techniczna, szczelnosci utozenia izolacji z folii i wetny.

9.8. Jednostka obmiaru

Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot.



9.9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru z odpowiednim wpisem w dziennik budowy.
9.10. Podstawa ptatno sci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczego6lnych robot.

9.11. Przepisy zwi gzane

* Atesty i aprobaty techniczne na zastosowana materiaty;

* PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia;

* PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budynkach. Ogdlne

zasady ochrony;

* PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i
klasyfikacja;

* PN-B-23116 Filce, maty i maty z wetny mineralne;.

10. Roboty monta zowe stolarki zewn etrznej

10.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie realizacji zadania: ,Projekt budowlany nadbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego budynku
dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, na dziatce Nr
1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych” i stanowig dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

10.2. Zakres

- Montaz okien i drzwi drewnianych typowych;

- Montaz drzwi metalowych do kottowni.

10.3. Materiaty

Okna PCV, drzwi drewniane, pianka montazowa, kotwy stalowe, kotki rozporowe,
kliny, rozporki do oscieznic, silikon, materiaty dodatkowe przewidziane przez
producenta drzwi i okien, farba od producenta na ewentualne uszkodzenia powtoki
szpachléwka do drewna.

10.4. Sprzet

Wiertarka, farba, pedzel, szpachelka, papier scierny, wiertta, sprzet zalezny od
technologii montazu podanej przez producenta.

10.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny,
dzwig samojezdny, wciggarka reczna lub elektryczna.

10.6. Wykonanie robo6t

10.6.1. Monta z okien i drzwi drewnianych typowych

* Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami

sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi

wykonania t odbioru rob6t i instrukcjami technicznymi producenta.

10.7. Kontrola Jako sci

Kontrola jakosci robét powinna polegac¢ na sprawdzeniu atestow i aprobat
technicznych/ uszkodzen podczas montazu, wykonania robot zgodnie z
dokumentacja techniczna i kartami technicznymi producenta.

10.8. Jednostka obmiaru

Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot.

10.9. Odbidr

Odbioru wbudowania okien i drzwi dokonuje sie po ich ostatecznym osadzeniu na



state. Odbior osadzenia oscieznic powinien by¢ przeprowadzony przed
otynkowaniem osciezy lub scian. Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie
mogg wykazywac luzéw w miejscach potgczen z murem. Odchylenie oscieznic
drzwiowych i okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2mm na 1
metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz 3mm na cafg oscieznice. Luzy przy
pasowaniu wbudowanych okien i drzwi jednoskrzydtowych nie mogg by¢ wieksze
niz 3mm, a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydtowych nie wieksze niz 6mm.
Zamkniete skrzydta okien lub drzwi nie powinny przy poruszaniu za klamke lub
oliwke wykazywac¢ zadnych luzow. Otwarte skrzydta drzwiowe lub okienne nie
mogqg sie same zamykac. Szczelnos¢ okna sprawdza sie przez wiozenie w
dowolnym miejscu pomiedzy oscieznicg a ramiakiem paska papieru pakowego o
szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggng¢ bez
zerwania, okno uznaje sie za szczeble. Okucia elementow powinny byc
zamocowane w sposoéb trwaty. Okucia wpuszczane nie mogg wystawac ponad
powierzchnie drewna. Wszelkie obrobki blacharskie (doktadnos¢ osadzenia
okapnikow), jakos¢ osadzenia (uszczelnienia parapetow nie mogg budzi¢ zadnych
zastrzezen.

Przedmiot reklamaciji w czasie odbioréw powinny stanowi¢ rowniez wszelkie
mechaniczne uszkodzenia powierzchniach okien i drzwi, a takze wykonczenia
malarskiego, szyb, uszczelek i oku¢. Koniecznos¢ dodatkowych pasowan skrzydet
drzwiowych (np. regulacja zawias, zamka, przycinanie skrzydta) wymaga
wykonania tych prac wyjgtkowo ostroznie i starannie. Skrzydet drzwiowych
oklejonych folig badz drzwi o podwyzszonej ognioodpomosci nie mozna przycinac
lub regulowac¢ na budowie lub w fabryce doméw, poniewaz spowoduje to istotne
obnizenie jakosci wyrobu. Uszkodzone skrzydta wymagajg naprawy przez
producenta. Scianki dziatowe nie powinny mieé w miejscach zamocowania
zadnych obluzowan i nie wykazywac zwichrowan ptaszczyzny. Dopuszczalne
odchylenie od pionu i poziomu $cianek dziatowych podwojnych oraz pojedynczych
przeznaczonych do otynkowania nie moze przekracza¢ 5mm na 1 metr i nie
wiecej niz 10mm na catej wysokosci pomieszczenia nie przekraczajgcej 3,5m i nie
wiecej niz 12 mm dla wyzszych pomieszczen.

Dla $cianek pojedynczych nie otynkowanych odchytki nie mogg by¢ wieksze niz
2mm na 1m i wieksze niz 4mm dla catej wysokosci $cianki w pomieszczeniach o
wysokosci do 3,5m, a 7mm wyzszych pomieszczen.

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku
budowy z dokumentacjg projektows i kartami technicznymi producenta.

10.10. Podstawa ptatno sci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegolnych robot.

10.11. Przepisy zwi gzane

 Aprobaty i instrukcje techniczne producenta;

* PN -88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Wymagania i badania;

* PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport;

» PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i

segmenty drzwiowe szklone, klasy O i OT. Ogdélne wykonania i badania.

11. Roboty monta zowe stolarki wewn etrznej

11.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie realizacji zadania: ,Projekt budowlany nadbudowy,



przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego budynku
dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, na dziatce Nr
1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych” i stanowig dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

11.2. Zakres

» Montaz drzwi z o$cieznicami stalowymi;

11.3. Materiaty

Drzwi z o$cieznicami stalowymi,, pianka montazowa, kotwy stalowe, kotki
rozporowe, kliny, rozporki do oscieznic, silikon, materiaty dodatkowe przewidziane
przez producenta drzwi i okien, farba od producenta na ewentualne uszkodzenia
powtoki szpachléwka do drewna.

11.4. Sprzet

Wiertarka, farba, pedzel, szpachelka, papier scierny, wiertta, sprzet zalezny od
technologii montazu podanej przez producenta.

11.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny,
dzwig samojezdny, wciggarka reczna lub elektryczna.

11.6. Wykonanie robot

11.6.1. Monta z drzwi z o $cie znicami stalowymi

* Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét i instrukcjami technicznymi producenta.

11.7. Jednostka obmiaru

Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot.

11.8. Odbiodr

Dokonuje inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku
budowy i kontroli z dokumentacjg projektowa.

11.9. Podstawa ptatno sci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczego6lnych robot.

11.10. Przepisy zwi gzane

 Aprobaty i instrukcje techniczne producenta;

* PN -88/B-10085/A2 Stolarka budowlana okna i drzwi. Wymagania i

badania;

* PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport;

* PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i

segmenty drzwiowe szklone, klasy O i OT. Ogolne wykonania i badania.

12. Tynki wewn etrzne

12.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie realizacji zadania: ,Projekt budowlany nadbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego budynku
dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, na dziatce Nr
1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych” i stanowig dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

12.2. Zakres robot

» Osadzenie podokiennikow;

» Osadzenie drobnych elementéw;

» Wykonanie tynkow kategorii I11.



12.3. Materiaty

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkoéw przygotowywane na placu budowy,
piasek, woda, cement, zaprawa c/w, zaprawa cementowa, kratki nawiewne,
podokienniki prefabrykowane, kratki wentylacyjne, wiertarka, kolki rozporowe,
wkrety, narozniki aluminiowe.

12.4. Sprzet

Pomosty robocze, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkow, pojemniki i
wiadra, betoniarka elektryczna, skrobaczki, szpachelki, rusztowanie ramowe,
przesuwne lub przestawne, wiertarka, mieszadto ocynkowane, naczynia do wody i
zapraw, watki, pedzle, kielnia, paca, srubokrety, mtocki, pace, kielnie, szpachelki,
poziomice, sznurki.

12.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
12.6. Wykonanie robot

12.6.1. Osadzenie podokiennikow

* Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami

sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

12.6.2. Osadzenie drobnych elementow

* Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami

sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

12.6.3. Wykonanie tynkow kategorii Il

* Przygotowanie podtoza po robolach murarskich, konstrukcyjnych lub
remontowych oraz robotach instalacyjnych, elektrycznych i

teletechnicznych

» Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych warstwowych cementowo
wapiennych kat ID. wraz z naroznikami wzmacniajgcymi sciany:

* oczys$ci¢ powierzchnie $cian i sufitéw;

» zamocowanie listew stalowych i naroznikow aluminiowych;

» wykonanie obrzutki z zaprawy cementowej o gr. 3-4mm sciana i

nie wiecej niz 4mm sufit;

» wykonanie narzutu z zaprawy c/w o gr. 8-15mm gestosc¢ zaprawy

nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka nalezy ja

naktadac po lekkim stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej wodg;

» wykonanie gtadzi z piasku o $rednicy oczek 0,25-0,5mm, zaprawa

powinna by¢ bardziej tlusta niz do narzutu;

* po stezeniu zacieramy powierzchnie tynku pasg styropianowa lub z

filcem w zaleznosci od powierzchni jaka chcemy uzyskac;

Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot i instrukcjami technicznymi producenta.

12.7. Kontrola jako s$ci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez
poréwnanie wykonanych tynkow z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug
protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatdw, protokotow odbiorow
czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za



pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Badanie przyczepnosci tynku do
poditoza poprzez opukiwanie tynku lekkim miotkiem, badania grubosci tynku
poprzez wyciecie pieciu otwordw o srednicy okoto 30mm w ten sposéb, aby
podioze byto odstoniete lecz nie naruszone. Sprawdzenie sposobu wykonania
obrzutki.

12.8. Jednostka obmiaru

Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot.

12.9. Odbiér robot

Roboty tynkarskie wewnetrzne odbiera Inspektor Nadzoru.

12.10. Podstawa ptatno sci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegolnych robot.

12.11. Przepisy zwi gzane

* PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane;

* PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykie. Wymagania i badania przy
odbiorze;

* PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze;

* PN-76/6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych;

* Instrukcje i certyfikaty producenta;

* PN-75/M-47500 Maszyny i urzgdzenia do robot budowlanych
wykonczeniowych. Podzial, okreslenia i symbole klasyfikacyjne;

* PN-M-47900-1:1996Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia,
podziat i gtbwne parametry;

* Atesty i aprobaty techniczne;

* Karty techniczne producentow.

13. Roboty izolacyjne i warstw posadzkowych

13.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie realizacji zadania: ,Projekt budowlany nadbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego budynku
dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, na dziatce Nr
1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych” i stanowig dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

13.2. Zakres

» Wykonanie podktadu z chudego betonu B 10;

» Wykonanie izolacji z folii na kleju;

» Wykonanie izolacji poziomej z ptyt styropianowych FS — 15 gr. 10cm,;

» Wykonanie podktadu z betonu;

» Wykonanie warstwy wyrOwnawczej z zaprawy cementowej zatarte na
gtadko.

13.3. Materiaty

Chudy beton B 10, folia, ptyty styropianowe FS - 15, beton B 10, zaprawa
cementowa, piasek, woda, cement, gruntownik.

13.4. Sprzet

Pojemniki na lepik i gruntownik, pojemnik do przenoszenia lepiku i gruntownik,
szczotki dekarskie, miksokret, pompa do betony, dzwig samochodowy, wciggarka
reczna lub elektryczna, szpachelki.

13.5. Transport



Dostawa - samochodem ciezarowym, dzwig samojezdny, na placu budowy i we
wnetrzach reczny lub mechaniczny.

13.6. Wykonanie robo6t

13.6.1. Wykonanie podktadu z chudego betonu B 10

* Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

13.6.2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej z 2xpapa asfaltowa
na lepiku asfaltowym

* Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

13.6.3. Wykonanie izolacji z folii

* Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi zasadami
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

13.6.4. Wykonanie izolacji poziomej z ptyt styropia  nowych FS -15

* Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

13.6.5. Wykonanie podktadu z betonu

* Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

13.6.6. Wykonanie warstwy wyrOwnawczej z zaprawy ce  mentowej zatarte na
gtadko

* Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami
sztuki budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robot i instrukcjami technicznymi producenta.

13.7. Kontrola jako $ci

Polega na sprawdzeniu szczelnosci izolacji, prawidtowosci wykonania warstw
posadzkowych i zachowania technologii wykonania. Sprawdzenie aprobat
technicznych i atestow dopuszczenia do wbudowania.

13.8. Jednostka obmiaru

Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot.

13.9. Odbidr robot

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku
budowy i kontroli z dokumentacjg projektowg. Nalezy wykonywa¢ odbiory
czesciowe robdt ulegajgcych zakryciu i odnotowaé to w dzienniku budowy.
13.10. Podstawa ptatno Sci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegolnych robot.

13.11. Przepisy zwi gzane

* Aprobaty techniczne i instrukcje techniczne producenta;

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze;

* PN-86/B-0I802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia,

* PN-B-24000:1997 Masy uszczelniajgce.



14. Roboty posadzkowe

14.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie realizacji zadania: ,Projekt budowlany nadbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego budynku
dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, na dziatce Nr
1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych” i stanowig dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

14.2. Zakres

- Wykonanie posadzek typu POLYFLOR

- Wykonanie ptytek na schodach na Klej;

- Wykonanie posadzki z ptytek terakoty;

- Wykonanie posadzek z ptytek GRESS.

14.3. Materiaty

Klej do ptytek, ptytki z kamienia sztucznego, ptytki, fuga, grunt pod klej jezel
zajdzie taka potrzeba, krzyzyki.

14.4. Sprzet

Pojemniki na wode, szpachelki, listwy rozprowadzajgce, pace metalowe, kielnie,
watek z ggbki lub z naturalnej wetny, szpachla, pojemni na klej, wiertarka,
mieszadto, paca, maszynka do ciecia ptytek, cegi, sznurek, poziomica, fata,
szlifierka kgtowa.

14.5. Transport

Samochaod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki,
dzwig pionowy lub wciggarka reczna, dzwig samochodowy.

14.6. Wykonanie robo6t

14.6.1. Wykonanie posadzek typu POLYFLOR

14.6.2. Przygotowanie podio za

Podtoze powinno by¢ gtadkie, odpowiedniej wytrzymatosci, rowne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z miejscowymi
przepisami budowlanymi.

Uwaga: Nalezy pamietac, ze resztki asfaltu, thuszczy, srodkdéw impregnujacych,
atrament z dtugopiséw itp. mogg powodowaé odbarwienia wyktadziny.

Przy podktadach cementowych zaleca sie stosowanie mas wygtadzajgcych
(samopoziomujgcych) przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne.
Gdy zastosowane jest ogrzewanie podtogowe nalezy pamietac, ze wyktadzina
podtogowa nie moze by¢ narazona na temperature przekraczajgcg 30C. W
przeciwnym wypadku moze ulec odbarwieniu lub innym nieodwracalnym
zmianom.

Uwaga: W przypadku stosowania dwusktadnikowych srodkéw poliestrowych moga
wystgpi¢ odbarwienia, jesli proporcje zostang dobrane niewtasciwie.

Wszelkie oznaczenia mogg by¢ dokonywane jedynie otdwkami grafitowymi.
Nalezy pamietac, ze wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami,
pidrami kulkowymi itp. spowodowaé mogg odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w
strukture wyktadziny. Do przygotowania podtoza uzywaj tylko mas
wodoodpornych. Wilgotno$¢ podtoza nie powinna byé wyzsza niz 2% dla cementu
i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

14.6.3. Przygotowanie materiatu

Przed instalacjg nalezy sprawdzi¢ rolki wyktadziny pod kagtem numeréw



fabrycznych. Zachowaj etykiety fabryczne wszystkich rolek, az do chwili
zakonczenia instalacji.

Uwaga: W celu unikniecia réznicy w odcieniach, do jednego pomieszczenia nalezy
dobrac¢ wyktadzine pochodzgcg z tej samej serii produkcyjnej. Zaleca sie rowniez
uktadanie wyktadziny kolejno sgsiednimi numerami rolek. W miare mozliwosci rolki
nalezy przewija¢ przed instalacjg. Rolki nalezy przechowywac w pozycji pionowej
lub poziomo w jednej warstwie.

14.6.4. Instalacja wyktadzin elastycznych

Jezeli lokalne normy i standardy budowlane precyzujg zakres stosowania i sposob
uktadania tego rodzaju wyktadzin, ktory rézni sie od przedstawionych w niniejszej
instrukcji, to nalezy stosowac sie do tych zalecen, a niniejszg broszure traktowac
jako dodatkowe uzupetnienie wiadomosci.

Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie
nizszg niz 18<C). Dopiero wtedy przytnij arkusze wyktadziny. W miare mozliwosci
rozt0z je na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat temperature
pomieszczenia. Jest to szczegolnie istotne w przypadku dtuzszych arkuszy.
Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian. Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin
winylowych, stosuj sie do wskazan producenta klejow. Arkusze wyktadziny nalezy
tgczyc¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego market

14.6.5. Dopasowanie. Cokoliki i naro  zniki

Przy uzyciu przymiaru i otdwka zaznacz linie na wszystkich $cianach
pomieszczenia na wysokosci ok. 10cm. Przy pomocy drobnozgbkowanej pacy
natoz warstwe kleju na sciany do poziomu linii. Rozprowadz czes$¢ kleju na
podioze.

Podczas gdy klej nabiera ciggliwej konsystencji, przytnij wyktadzine wedtug
projektu. Diugosc¢ arkuszy powinna przewyzszac¢ dtugos¢ pomieszczenia, oznacz
Srodek arkusza oraz srodek podtoza prostopadtymi osiami. Utatwi to utozenie
arkusza we wtasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na podtozu
powinny zachodzi¢ na siebie.

Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szerokos$¢ wyktadziny (tzn. jesli dla
przykrycia podtoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznacz na podtozu linie
réwnolegtg do sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega
arkusz wyktadziny. Na tej linii zaznacz srodek pomieszczenia. Na odwrotne;j
stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich Srodek prostopadtymi osiami. Punkty
przeciecia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie. Zwin
arkusze z potowy diugosci pomieszczenia. Rozprowadz klej na podtozu pacag
zebatg. Wokot otworow sciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzyj pedzla z
miekkiego wiosia. Wokot i wewnatrz otworow $ciekowych zastosuj klej kontaktowy.
Stosuj sie do zalecen producenta kleju, ktory zostat zastosowany.

Przy pomocy rolki naroznikowej docisnij wyktadzine tak, aby przylegata scisle do
linii zetkniecia sciany z podtogg. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny
wystarcza dla zakrycia calego podtoza, klej mozna rozprowadzi¢ na calej
powierzchni przed potozeniem arkusza. Metoda ta wymaga doswiadczenia, lecz
jest najszybsza. W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatde materiatu
rozpoczynajgc na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed dopasowaniem
materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej takze



przestrzen pomiedzy sciang a materiatem. Dzieki temu wyktadzina bedzie lepiej
przylegata do pokrytej klejem sciany. Docisnij starannie wykfadzine rolkg
naroznikowg. Potgczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze
Scian, pod katem ok. 45° Wybierz najmniej widoczn g (stabo oswietlong) sciane W
naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgig¢ i nacig¢, rozpoczynajgc na
wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Nastepnie nalezy wykonac ciecie po
przekatnej, tak jak pokazano na rysunku. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona
trojkatem wycietym z wyktadziny. Aby utatwi¢ przyklejanie tréjkgta, wykonaj ztobek
na odwrotnej stronie materiatu za pomocg noza okrggtego POLYFLOR. Glebokos¢
ztobka nie powinna przekraczac potowy grubosci arkusza.

Teraz mozesz zagigc trojkat i docisng¢ go do naroznika. Jezeli trojkat bedzie
zachodzit na cze$¢ scienng wyktadziny, przytnij nadmiar materiatu tak, aby
krawedzie doktadnie do siebie pasowaly. Przetnij zachodzgcy materiat, aby Scisle
przylegat. Frezowanie i spawanie potgczen nalezy wykonac po doktadnym
wyschnieciu Kleju.

W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzyj do spawania zgrzewarki
termicznej. Koncowka do zgrzewania sznurowego POLYFLOR jest specjalnie
przystosowana do zgrzewania podtdég winylowych. Doskonaty rezultat zapewnia
stosowanie koncowki reparacyjnej firmy POLYFLOR, ktorg ostatecznie uszczelnia
sie wszystkie zgrzewny wzdtuz scian i podtog.

14.6.6. Dopasowanie wyktadziny wokét rur i podtogow  ych otworéw
sciekowych

W przypadku rur usytuowanych w poblizu scian wykonaj naciecie w arkuszu i
docisnij wokot rury tak, by powstat kotnierz.

Jesli ostona rury wykonywana jest:

A) z wyktadziny podtogowej:

* przygotowang ostone nalezy dopasowac do rury, nastepnie uzywajgc

kleju kontaktowego przyklei¢ i ostatecznie zespawac brzegi wyktadziny,

uzywajgc w tym celu koncowki typu ,swan neck" (szyja tabedzia),

B) Ostony prefabrykowane - zamontuj wg wskazan producenta.

Dla dodatkowego uszczelnienia wokot rur mozna uzy¢ odpowiedniego
uszczelniacza do zgrzewow, bgdz masy uszczelniajgcej (np. silikon, Aguatat lub
podobne).

Uszczelniacz nalezy stosowa¢ pomiedzy podtozem, a arkuszem winylowym.

W przypadku rur sciekowych zegnij arkusz przy rurze i zaznacz na nim punkt
odpowiadajacy srodkowi rury. Wytnij w wyktadzinie otwor o srednicy ok. 25mm
mniejszej niz srednica rury. Ogrzej arkusz winylowy i wcisnij go w rure. Odetnij
nadmiar materiatu nozem hakowym.

14.6.7. Zgrzewanie

Otwory Sciekowe, lezgce w tej samej ptaszczyznie co podioga. Ogrzej arkusz i
zaznacz usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie
wytnij niewielki otwor posrodku oznaczonego otworu $ciekowego. Ogrzej
wyktadzine i wcisnij pierscien w otwor. Jesli postuzytes sie pierscieniem
nastawnym, upewnij sie, czy przylega on scisle do krawedzi otworu. W celu
dodatkowego uszczelnienia rozprowadza sie warstwe silikonu pomiedzy
arkuszem, a krawedzig pierscienia.

Do frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie frezarke reczng POLYFLOR z ostrzem



ze stopu twardego. Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki
elektrycznej. Spawanie termiczne wykonujemy przy pomocy zgrzewarki termicznej
wyposazonej w koncowke do zgrzewania sznurowego (speed we-lding nozzle).
Zgrzewaj gorgcym powietrzem przy uzyciu koncéwki do zgrzewania sznurowego
POLYFLOR.

UWAGA: wszystkie zgrzewny muszg ostygngc¢ przed odcieciem nadmiaru
zgrzewu.

Odcinanie rozpocznij w miejscu, gdzie rozpoczates zgrzewanie. Zaleca sie
dwuetapowg obrébke zgrzewu: wstepng i wygtadzajgca. N6z do odcinania
nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow pracy. Po jednej stronie noza
znajduje sie ostrze do obrobki wstepnej, a po drugiej ostrze do wygtadzania.
NALEZY SCISLE PRZESTRZEGAC ZASAD UKLADANIA WYKEADZIN
POLYFLOR PODANYCH W INSTRUKCJACH TECHNICZNYCH WYKON ANIA
ORAZ GRUNTU, MAS SAMOPOZIOMUJ ACYCH | KLEI PODANYCH PRZEZ
PRODUCENTA.

Zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i instrukcjami
technicznymi producenta.

14.6.8. Wykonanie posadzki z ptytek z kamienia sztu  cznego

 Zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i

instrukcjami technicznymi producenta

Wykonanie ptytek na schodach na klej

* Plytki muszg by¢ odpowiedni sktadowane aby nie ulegty zniszczeniu;

* Przed odbiorem nalezy sprawdzi¢ czy zgadza sie kobr ptytek

zamowionych;

* Plytki powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni
koloréw;

 Jezeli podtoze jest pylgce, stabe nalezy wzmocni¢ go przez gruntowanie
zaleca sie zastosowanie jednolitej technologii dla gruntu, kleju i fug;

 Uktadnie ptytek;

» W trakcie klejenia usuwa sie nadmiar kleju;

* Spoiny powinny stanowi¢ proste ciggte linie pionowe i poziome;

» Dopasowanie ptytek w narozach i obrabianie potrzebnych otworéw

odbywa sie przez przycinanie piytek;

* Po zwigzaniu kleju wypetnia sie spoiny fuga;

» Nadmiar fugi zmywa sie ggbkg z woda.

Zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki budowlanej, Polskimi
Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i instrukcjami
technicznymi producenta.

14.7. Kontrola jako $ci

Polega na sprawdzeniu podtoza pod posadzki, technologii wykonania zgodnie z
kartami technicznymi producenta firmy POLYFLOR. Nalezy Scisle przestrzegac
wykonywania i odbioru rob6t podanych w instrukcjach technicznych producenta.
W razie niescistosci nalezy wezwac¢ doradce technicznego danej firmy. Zaleca sie
stosowac¢ materiaty firmy Kiesel do klejenia wyktadziny. Nie jest zalecane
mieszanie systemow (gruntowni, masa, klej z innych firm). Zalecane materiatu do



klejenia posadzek POLYFLOR podano w instrukcjach technicznych wykonania i
odbioru wydanej przez producenta. Kontrola utozenia ptytek:

» Sprawdzenie koloru ptytek;

* Odbiodr podtoza;

» Sprawdzenie szerokosci spoin;

» Sprawdzenie obrobionych elementéw;

» Sprawdzenie fugowania;

» Sprawdzenie atestow dla danych materiatéw;

» Sprawdzenie odchytek normowych.

14.8. Jednostka obmiaru

Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot.

14.9. Odbidr

Dokonuje inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisow w dzienniku
budowy i kontroli z dokumentacjg projektowa.

14.10. Podstawa ptatno sci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegolnych robot.

14.11. Przepisy zwi gzane

* Instrukcje i certyfikaty producenta;

* PN-EN87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacje, wtasciwosci i znakowanie;

 Aprobaty i instrukcje techniczne producenta;

* PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

* PN-63/B-10145 Posadzka z ptytek terakotowych, klinkierowych, i lastryka.
Wymagania i badania przy odbiorze;

* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

16. Elewacje

16.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
ziemnych w czasie realizacji zadania: ,Projekt budowlany nadbudowy,
przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania istniejgcego zabytkowego budynku
dawnej Oficyny Dworskiej w Sedziszowie przy ul. Dworcowej 6, na dziatce Nr
1751/1 na Dom Opieki Spotecznej Ludzi Starych” i stanowig dokument
pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

16.2. Zakres

* Obsadzenie parapetoéw na zewnatrz,;

* Ocieplenie $cian zewnetrznych ptytami styropianowymi system

» Oktadziny z ptytek klinkierowych;

» Oktadziny schodow z ptytek;

» Wykonanie opaski betonowej przy budynku szer. 50cm;

 Plantowanie, humusowanie i obsianie skarp.

16.3. Materiaty

Blacha, wkrety, silikon, ptyty styropianowe, materiaty znajdujgce sie w systemie
"Stopter”, ptytki klinkierowe, klej do ptytek, krzyzyki, fuga, piasek, cement, beton
B10. masa uszczelniajgca, woda, ziemia urodzajna (humus), nasiona trawy.
16.4. Sprzet

Pomosty robocze, stoliki/ taty, taczki, mieszadta do klejow, pojemniki i wiadra,
skrobaczki, szpachelki, rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne,



wiertarka, mieszadto ocynkowane, naczynia do wody i kleju, kielnia, paca,
maszynka do ciecia ptytek, cegi, sznurek, poziomica, tata, szlifierka kagtowa,
topaty, grabie.

16.5. Transport

Samochaod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wézek widtowy, taczki,
dzwig pionowy lub wciggarka reczna, dzwig samochodowy.

16.6. Wykonanie robot

16.6.1. Obsadzenie parapetéw na zewn atrz

Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot i instrukcjami technicznymi producenta.

16.6.2. Ocieplenie scian zewn etrznych ptytami styropianowymi system

Stopter

Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot i instrukcjami technicznymi producenta.

16.6.3. Oktadziny z ptytek klinkierowych

Wykonanie oktadzin (kolor ustalonych z inspektorem nadzoru w wigzgcej notatce
stuzbowej z podaniem kodow materiatu):

1 Phytki muszg by¢ odpowiedni sktadowane aby nie ulegty zniszczeniu;

1 Przed odbiorem nalezy sprawdzi¢ czy zgadza sie kolor ptytek zamowionych;
1 Phytki powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i odcieni
koloréw;

"1 Podtoze pod ptytki musi spetnia¢ warunki jak dla tynkow kategorii m powinna
by¢ czysta, bez grudek i brudu;

» Na swiezo wykonane tynki mozna przykleja¢ ptytki dopiero po min 4
tygodniach;

1 Jezeli podtoze jest pylgce, stabe nalezy wzmocni¢ go przez gruntowanie (firmy
Ceresit, Atlas, Kreisel itp.) zaleca sie zastosowanie jednolitej technologii tzn.
gruntu, kleju i fug powinien pochodzi¢ od jednego producenta nie zaleca sie
stosowac mieszania systemow;

» Uktadanie zaczyna sie od wyznaczenia linii poziomej, ktorg zazwyczaj zaznacz
juz wykonany cokot posadzki j naciggnieciu sznura okreslajgcego gorny

poziom elementow w rzedach;

* Przyklejenie ptytek do sciany za pomocg kleju do podktadu;

* Docisnietych ptytek nie mozna przesuwac;

» W trakcie klejenia usuwa sie nadmiar kleju;

* Spoiny powinny stanowi¢ proste ciggte linie pionowe i poziome;

» Dopasowanie ptytek w narozach i obrabianie potrzebnych otworéw odbywa sie
przez przycinanie ptytek;

» Po zwigzaniu kleju wypetnia sie spoiny fuga;

» Nadmiar fugi zmywa sie ggbkg z woda.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot i instrukcjami technicznymi producenta.

16.6.4. Oktadziny schodow z ptytek

- Piytki muszg by¢ odpowiedni sktadowane aby nie uleglty zniszczeniu;



- Przed odbiorem nalezy sprawdzi¢ czy zgadza sie kolor ptytek zaméwionych;
- Plytki powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
koloréw;

- Jezeli podioze jest pylace i stabe nalezy wzmocni¢ go przez gruntowanie zaleca
sie zastosowanie jednolitej technologii dla gruntu, kleju i fug;

- Uktadnie ptytek;

- W trakcie klejenia usuwa sie nadmiar kleju;

- Spoiny powinny stanowic proste ciggle linie pionowe i poziome;

- Dopasowanie ptytek w narozach i obrabianie potrzebnych otworéw odbywa sie
przez przycinanie ptytek;

- Po zwigzaniu kleju wypetnia sie spoiny fuga;

- Nadmiar fugi zmywa sie ggbkg z woda.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot i instrukcjami technicznymi producenta.

16.6.5. Wykonanie opaski betonowej przy budynku sze  r. 50cm

» Utozenie warstwy z piasku zageszczonego o gr. 20 cm;

» Wykonanie opaski betonowej z betonu B 10;

» Pozostawienie szczeliny pomiedzy sciana a opaska o szerokosci 0,5 cm;

» Wypetnienie szczeliny masg uszczelniajgca;

Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét i instrukcjami technicznymi producenta.

16.6.6. Plantowanie, humusowanie i obsianie trawy

* Plantowanie;

» Utozenie warstwy ziemi urodzajnej o gr. 20 cm z plantowaniem;

* Zasianie trawy.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z rysunkami technicznymi, zasadami sztuki
budowlanej. Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét i instrukcjami technicznymi producenta.

16.7. Kontrola jako $ci

Kontrola zageszczenia podiéz pod opaske, sprawdzenie wykonania opaski (raki,
szczeliny), sprawdzenie dokfadnosci wykonania uszczelnienia, sprawdzenie
wykonania ptytek i obrobek blacharskich. Odbiér ocieplenia zgodnie instrukcja
wykonani i odbioru producenta.

16.8. Jednostka obmiaru

Wedtug kosztorysu i przedmiaru robot.

16.9. Odbidr

Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku
budowy i kontroli z dokumentacjg projektowa.

16.10. Podstawa ptatno sci

Zgodnie z obmiarem, po odbiorach poszczegolnych robot.

16.11. Przepisy zwi gzane

- PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy Odbiorze;

- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwa i
okreslenia;



- PN-87/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwa i okreslenia,

- PN-77/M-48000 Maszyny i urzgdzenia do rob6t drogowych. Podziat, okreslenia
i symbole klasyfikacyjne;

- Instrukcje i certyfikaty producenta;

- PN-EN87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacje, wiasciwosci i znakowanie;

- Aprobaty i instrukcje techniczne producenta;

- PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy
odbiorze;

- PN-65/B-10101 -Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze;

- PN-76/6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw
wewnetrznych;

- PN-75/M-47500Maszyny i urzgdzenia do robét budowlanych wykonczeniowych.
Podziat, okreslenia i symbole klasyfikacyjne;

- PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia,
podziat i gtbwne parametry;

- PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek terakotowych, klinkierowych, i lastryka.
Wymagania i badania przy odbiorze;

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zapraw cementowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze;

- PN B-24008:1997 Masa uszczelniajgce;

- PN-B-30152:1997 Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe
uszczelniajgce;

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

W przypadku ukazania sie nowej normy na roboty ogélnobudowlane i branzowe podane w specyfikacji technicznej
WYKONAWCE obowigzuje postugiwanie sie aktualnym zbiorem norm.



