                                      Sulejów   data:  25.09.2007r.
Pytanie i odpowiedź do postępowania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na osiedlu Podklasztorze w Sulejowie”.
Pytanie:
            Czy zamawiający dopuszcza zmianę terminu umowy, uwzględniając występowanie odpowiednich warunków pogodowych?

Odpowiedź:

            Termin wykonania zamówienia określony w ogłoszeniu i SIWZ 
(t.j. 30.11.2007r.)  nie może zostać zmieniony.

