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1. ST-00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t budowy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z odprowadzeniem do projektowanej
kanalizacji w ulicy Krélowej Jadwigi w ramach budowy ulicy Romanskiej w Sulejowie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczna (ST) jako dokument przetargowy i kontraktowy nalezy stosowac przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
Integralng cze$¢ opracowania stanowig: Projekt Budowlany i Przedmiar Robét.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla robot
budowlanych okreslonych w pkt. 1.1.

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:

Nr specyfikacji ] Nazwa specyfikacji
ST 00 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01 ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych jako czes¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot
opisanych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotoéw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezace;
konserwacji.
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1.4.7. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.8. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa wifasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1.4.10. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korcowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

1.411. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.4.14. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.4.15. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.16. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.417. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreSlone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.18. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.19. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentaciji projektowe;.

1.4.20. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolna do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i
przekazania do eksploataci.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

1.4.23. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
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techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i iloSci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektdw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.26. przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w
kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

1.4.27. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
1.4.28. Wspoélnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie koddéw CPV do okreSlania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.29. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegGtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$c¢ ich
waznosci wymieniona w ,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow
sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub ST i maja wptyw na niezadowalajgcq jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zngc i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

2
a
b

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkie
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbacd, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odno$ne dokumenty.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do rob6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe
warunkow umowy stanowig inacze;.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na oktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrddet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wtasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatdbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST,
programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogq byé
dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaC sie z czeSci opisowej i
graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez
Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robdt zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
ST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robdt,
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwoS¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, Ze mogg wptynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoS¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badarn i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),
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2. posiadajg deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobaty
techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

3. znajdujq sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementow robot,
- przebieg robot, trudnoSci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i
ostatecznych odbiorow robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdt.
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[2] Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéblne zasady obmiaru robét

~— — —~— —~—

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robot. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestosScig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Zasady okreSlania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej (przedmiarze robot).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST.
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny (koncowy)
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktdrych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa i SST.
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W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt
wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.4. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwaranc;ji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koricowy)
robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
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Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatno$ci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w
dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow

i transportu na teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robdt,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan

f)  tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn.
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr169, poz. 1650).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1ll; IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. ST-01 - ROBOTY MONTAZOWE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.Wstep
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowa kanalizacji deszczowej grawitacyjnej w ramach budowy ulicy Romanskiej w Sulejowie.

1.2.Zakres robét objetych ST-01
Rzeczowy zakres projektowanej kanalizacji przedstawia sie nastepujgco:

— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @500x14,6 — 20,0 m
— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @400x11,7 = 175,0 m
— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @315x9,2 - 84,0 m

— kanat deszczowy z rur kielichowych PCV-U @250x7,3 - 72,0 m

— przykanalikow z rur kielichowych PCV-U @200x5,9 - 6,0 m

— przykanalikow z rur kielichowych PCV-U @160x4,7 — 60,0 m

— studzienka betonowa DN1000 z wtazem zeliwnym — 9 szt.

— wpust deszczowy zeliwny z osadnikiem betonowym — 20 szt.

— likwidacja kolizji z siecig wodociggowg — 4 szt.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacg ustawa Prawo budowlane i przepisami
techniczno-budowlanymi.

Ponadto:

Kanalizacja deszczowa - SieC kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych.

Kolektor grawitacyjny - Kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow.

Ksztaltki - Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkow, srednic, rozgatezien, itp. sieci.

Studzienka kanalizacyjna — Studzienka zlokalizowana na rurociggu kanalizacyjnym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Rura ochronna - Rura o $rednicy wigkszej od rury przewodowej stuzgca do przenoszenia obcigzen
zewnetrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkodq terenowa.

Przeszkody. Obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji.
Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami Technicznymi
(PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (WTWIOR) i postanowieniami
Kontraktu.

2. WYROBY BUDOWLANE

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych (materiatdw) zostaty okreslone w punkcie 2.
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdine”.
2.2.Wymagania dotyczace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:
— dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robot Budowlanych. Materiaty muszg by¢ nowe i nieuzywane,
— wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem
nastepujacych parametrow:
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sztywnos¢ obwodowa — dla rur: SN 8 kN/m2 wg normy 1SO9969,
dla rur i ksztattek - chropowatos¢ bezwzgledna powierzchni wewnetrznych (wsp. k = 0,1 mm),
najwyzsza szczelno$¢ i trwato$¢ oraz odporno$¢ chemiczna potaczen,
posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje
zgodnosci wydang przez dostawce) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy.
Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci
dotyczy konkretnej partii dostawy.
—  stosowac¢ wyroby produkciji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze,
—  powiadomi¢ Nadzér o proponowanych zrodtach pozyskania materiatow przed rozpoczeciem
dostawy i uzyskac jego akceptacje.

2.3. Rury

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac rury zgodne z punktem 2.1 niniejszej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacjg projektowa.
Rury kanatowe:

a) rury kanalizacyjne:

— rury i ksztattki PVC-U klasy T (typ ciezki) o $rednicy [1250x7,3; [1315x9,2; [1400x11,7 i
[1500x14,6 o fabrycznie zamontowanej uszczelce i litej strukturze Scianki (nie dopuszcza sig
zastosowania rur ze $ciankg o rdzeniu spienionym),

— przykanaliki wpustow deszczowych z rur i ksztattek PVC-U klasy T (typ ciezki) o Srednicy
[1200x5,9 dla odptywu z dwoch osadnikéw i [1160x4,7 z pojedynczych wpustow,
Zastosowane rury kanalizacyjne powinny spetnia¢ warunki zawarte w normach: PN-EN 1401-1; PN-EN
13476-1:2008; PN-EN 13476-2:2008; PN-EN 13476-3:2009.

b) rury ochronne (ostonowe)
- rury PVC,
—  rury dwudzielne PVC.

2.4. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykonac z kregow betonowych taczonych na uszczelke ze szczelnymi
przejsciami dla rur odpowiednio dla dobranego systemu rur kanalizacyjnych z wyprofilowanym dnem
zapewniajgcym prawidtowy ukierunkowany przeptyw gtéwny Sciekow, z podtgczen bocznych i
przykanalikow w sposob uniemozliwiajacy rozlewanie Sciekow na catym dnie kinety.

Wiazy w obrebie ulic nalezy wykonac jako zeliwne o wytrzymato$ci 40 T

Studzienki kanalizacyjne betonowe:

- komora robocza - wykonana z kregow betonowych — odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-
08, DIN 4034 T1 muru z cegty kanalizacyjnej - odpowiadajgcej wymogom PN-B-12037,

- przykrycie stanowi pokrywa nastudzienna odpowiadajacy DIN 4034 T1

- betonowe dno studzienki monolityczne - wg PN-92/B-10729 DIN 4034T1

- wlazy kanatowe - Zeliwne typu ciezkiego @ 60 cm wg PN-EN 124;

- stopnie ztazowe - odpowiadajace wymaganiu PN-64/H-74086 w ostonie poliamidowej koloru zéttego
- materialy izolacyjne - izolacje z uzyciem izoplastu R i B wg PN-58/C-46717.

Potaczenie rur kanalizacyjnych ze studzienkami na tarasach kanatow, nalezy wykonaC poprzez
specjalne kro¢ce dostudzienne szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltrowanie wody gruntowej i
eksfiltrowanie wody, montowane w $cianach studzienek.

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny B-15, B-20 i B-25, B-45, W-4, M-100 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
89/B-30016 Cementy specjalne - Cement hydrotechniczny oraz PNEN 206-1:2002 (U) Beton - Czg$¢ 1:
Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosc.
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2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.7. Wpusty uliczne

Whpusty Zeliwne jezdniowe w klasie obcigzen C250 z kratg uchylng na zawiasach bez kotnierza
od strony kraweznika o wysokosci h=150mm, zgodnie z norma PN-EN 124:2000.
Studzienki osadnikowe z elementow betonowych o $rednicy wewnetrznej 500mm. Elementy betonowe
powinny mie¢ r6zng wysokos¢, aby umozliwiaty ksztattowanie studzienek o réznych wysokosciach.
Element betonowy denny powinien posiada¢ szczelne przejscie o $rednicy DN150 lub DN200
umozliwiajgce zamontowanie rury PCV@160 lub PCV@200.
Wysokos¢ posadowienia zwienczen-wpustow nalezy regulowa¢ betonowymi pierScieniami
wyrownawczymi. Studzienke osadnikowg montowa¢ na podbudowie z chudego betonu, aby zapobiec
osiadaniu.
Wiaczenie odptywu z wpustu do studni rewizyjnych wykona¢ z zachowaniem minimalnego spadku
1,5%. Wyjscie i wtaczenie przykanalika montowac z uzyciem ksztattek lub z uzyciem uszczelnieni typu
Hin situ”.
Przy wykonywaniu wpustéw deszczowych nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:
— krata sciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty
powinien by¢ usytuowany 1 cm ponizej $cieku jezdni,
— przy umieszczeniu kratek sciekowych bezpo$rednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy Scieralnej.

2.8. Materialy izolacyjne

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny powinny odpowiada¢ BN-85/6753-02.
Lepik asfaltowy wedtug PN-74/B-26640.
Papa izolacyjna powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-0415.

2.9. Sktadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku, z czym nalezy
chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sg sktadowane lub przewozone,
stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku.
Rury PVC i PE-HD:

— dostarczane i roztadowywane sg w wigzkach lub pojedynczo,

— rury nalezy roztadowywac recznie lub dzwigiem przy pomocy paséw nosnych,

—  sktadowanie rur w stosach na rownym podtozu na podktadach drewnianych,

— wysoko$¢ sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m dla rur o wiekszych

Srednicach,

— rury o réznych $rednicach sktadowac oddzielnie.
Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o
szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.
Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakoriczenia rur i zabezpieczac je ochronami (kapturki, wktadki).
Nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow.
Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu.
Zachowac szczegolng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewnetrznych, poniewaz
podatnosc¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania itp.) powinny
by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omawianych srodkdw ostroznosci.
Zwrocic trzeba szczegolng uwage na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych, jakimi
sq rozpuszczalniki i kleje.
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Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w
zwigzku, z czym nalezy chroni¢ przed:

— dtugotrwatg ekspozycjg stoneczng,

— nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.
Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Nadzorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Nadzér, sprzet:

—  zuraw samochodowy do 4 Mg,

—  spawarka elektryczna wirujgca 300A,

—  wiertarka udarowa,

—  wycigg wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 Mg,

— urzadzenia do wykonywania przewiertu sterowanego,

—  ubijak spalinowy.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robot.
3.3. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacii
robot, ktdry uzyskat akceptacje Nadzoru.
3.4. Wykonawca dostarczy Nadzorowi kopie aktualnych dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Nadzér $rodki transportu:

—  samochod skrzyniowy do 5 -10 Mg,

—  samochod dostawczy 0,9 Mg,

—  ciggnik kotowy 29-37 kW,

—  przyczepa samochodowa 4,5 Mg.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Rury moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Materiaty nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;
wzdtuz $rodka transportu. Wytadunek rur powinien odbywac sie z zachowaniem wszelkich Srodkow
ostroznosci uniemozliwiajacy uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z srodkéw transportowych, lecz
roztadowac po pochytych legarach.
Ponadto, przy za i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisow aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Prefabrykowane rury betonowe winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczac¢
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.
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Kregi - transport kregdéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech
lin rozmieszczonych rownomierne na obwodzie prefabrykatu.

Wtazy kanatowe i stopnie Zeliwne przewozone mogg byC dowolnymi Srodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwoscig przemieszczania sie podczas transportu.

4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ robét i wrasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktory uzyskat akceptacje Nadzoru.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania przepisow ruchu
drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym, jak i bezpieczenstwa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki ogdlne

5.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot zostaty okreslone w punkcie 1.5. Specyfikacji Techniczne;
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 — ,Wymagania ogdine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Ustawy — Prawo budowlane, przepiséw techniczno-
budowlanych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, oraz postanowieniami Kontraktu.
5.1.2. Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robot zasadniczych, nastepujace prace
przygotowawcze:

—  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu rob6t i obiektu,

—  przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych,

— wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elekiryczng i wode oraz

odprowadzenia $ciekow z terenu budowy,

—  oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego,

— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

5.2. Podstawowe warunki techniczne wykonania robét
5.2.1. Podsypka i obsybka

Kanalizacje i przytacza do osadnikow wpustow deszczowych uktada¢ w wykopie na podsypce
piaskowej grubosci 15 cm wyprofilowanej zgodnie z zaplanowanymi spadkami.

Po utozeniu rurociggdéw i ich odbiorze nalezy wykona¢ obsypke z piasku do wysokosci 30 cm ponad
wierzch przewodu. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury zageszczajac kazdg
warstwe. Po wykonaniu petnej obsypki mozna przystgpi¢ do zasypki wykopu.

Rury PVC wymagajg $cisle kontrolowanego rezimu obsypki i zasypki piaskiem o duzym stopniu
zageszczenia. Ze wzgledu na lokalizacje kanatu w jezdni stopien zageszczenia obsypki i zasypki
rurociggu ustala sie na min. Is =1,0.

5.2.2. Montaz rurociggow

Kanaty nalezy wykonywaC z rury i ksztattek kanalizacyjnych PCV o budowie spirainej — SN8
kielichowych taczone na uszczelki gumowe montowane fabrycznie.

Kanaty powinny by¢ montowane w wykopie odwodnionym.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Rury nalezy obsypa¢ warstwg piasku do wysokosci 30 cm nad rure, z zageszczeniem warstwami.
Sposob montazu przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjg techniczna.
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Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ sie dopiero po przygotowaniu
podioza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzer -
oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w
postaci za$lepek.
Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych Srednic przy uzyciu sprzetu
mechanicznego.
Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podtozu. Podtoze profiluje sie w miare
uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie faczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie, zas przy
taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.
Ztacza powinny pozostaC odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu
stronach potaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu.
Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy.
Dno wykopu powinno byc¢ tak wyprofilowane, aby zapewni¢ rownomierne osiadanie rur na catej dtugosci
rurociggu.
Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych elementéw,
takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
Przewody powinny by¢ utozone w gruncie w sposéb uniemozliwiajacy:

—  zamarzanie w nich Sciekow w okresie zimowym,

—  uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych,

— niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).
Gteboko$¢ przewoddw bezposrednio w gruncie i bez dodatkowych srodkdw zabezpieczajacych ustala
ogdlna norma. Wg tej normy gtebokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie h
mierzone od wierzchu rury do rzednej terenu byto wieksze niz umowna gtebokoS¢ przemarzania gruntu
h 0 0,20 m. Zatem zalecane wartoSci przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak w tablicy 3.2.
W przypadku konieczno$ci utozenia przewodow na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia
przez zamarzaniem Sciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwg zuzla uzupetniajgcego
zgdana gtebokos¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa
sztucznego).
W przypadku ciecia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposdb, aby ptaszczyzna cigcia byta
prostopadta do osi rury. Wszystkie kanaty nalezy poddac prébie szczelno$ci.

5.2.3. Montaz studni potagczeniowych

Studnie nalezy wykonac¢ z kregdéw betonowych DN1000 mm, tgczonych na uszczelki gumowe z dnem
prefabrykowanym o wyksztatconej kinecie i fabrycznie osadzanymi kré¢cami, a studnie kaskadowe
wykona¢ ze spadem na doptywie bocznym. Pionowe odcinki kaskad nalezy obetonowac. Zewnetrzne
powierzchnie kregow nalezy pokry¢ bitizolem R+2P. Na dnie wykopu wykona¢ podbudowe grubo$ci 30
cm z chudego betonu B10. Kregi betonowe nalezy wykona¢ z betonu wibrowanego minimum B 45,
wodoszczelno$¢ W 8 i nasigkliwo$¢ ponizej 4% i mrozoodporno$ci F-50.

Stopnie ztazowe typu cigzkiego ze stali nierdzewnej lub Zeliwa powlekanego powinny by¢ osadzone w
kregach fabrycznie, mijankowo w dwoch rzedach w odlegto$ciach pionowych, co 30 cm i osiach
poziomych, co 30 cm. Wiazy w otworach nalezy wyposazy¢ w kosz osadowy zamontowany
bezposrednio pod pokrywa. Pokrywy wiazdéw studzienek nalezy zlicowa¢ z poziomem terenu i
obrukowac lub obetonowac.

5.2.4. Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Na trasie kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z nastepujgcym uzbrojeniem podziemnym:
- siecig telekomunikacyjng
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siecig gazowg
kablami energetycznymi eNN
siecig wodociggowg i kanalizacjg sanitarna.
W wypadku odkrycia istniejgcego uzbrojenia nalezy postepowac nastepujaco:

- sie¢ telekomunikacyjna — roboty w obrebie skrzyzowania lub zblizenia nalezy prowadzi¢ recznie,
a odkrytg kanalizacje telefoniczng oszalowac¢ i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne
skarpy wykopu. Kable TP nie bedace w kanalizacji teletechnicznej ostoni¢ rurg dwudzielna.

O zamiarze prowadzenia robdt powiadomi¢ gestora sieci na zasadach zawartych w opinii ZUDP.

- sie¢ gazowa - roboty w obrebie skrzyzowania i zblizenia nalezy prowadzi¢ recznie, a odkryte
rurociagi na czas prowadzenia robot oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne
skarpy wykopu. O zamiarze prowadzenia robét powiadomi¢ RDG w Piotrkowie Tryb. na zasadach
zawartych w opinii ZUDP.
kable energetyczne eNN - roboty w obrebie skrzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie, na odkryte i
nie zabezpieczone kable naktadaC rury ostonowe dzielone AROT. Sposob oraz technologie
ostoniecia kabli energetycznych ustali¢ z wydziatem Majatku Sieciowego w RE w Piotrkowie Tryb.
przed przystgpieniem do robot.

O zamiarze prowadzenia rob6t powiadomi¢ Zaktad Energetyczny na zasadach opisanych w opinii
ZUD. Prace prowadzone przy zblizeniach do kabli energetycznych moga nastapi¢ tylko po
wylgczeniu napiecia.
Bezwzglednie nie nalezy prowadzi¢ robot w poblizu kabli jezeli znajduja sie pod napieciem.
sie¢ wodociggowa — roboty w obrebie skrzyzowania lub zblizenia nalezy prowadzi¢ recznie, a
odkryte rurociggi oszalowac i podwiesi¢ na belce stalowej wspartej o stabilne skarpy wykopu. W
przypadku wystapienia kolizji sieC wodociggowg lub przytacze przebudowac. O fakcie
wystepowania kolizji i zamiarze jej usunigcia powiadomi¢ Inwestora i MZK w Sulejowie.
Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia niektorych odcinkow sieci wodociggowej i niektorych
przytaczy zaréwno wodociggowych i kanalizacyjnych dla uniknigcia awarii i skorygowania spadkow dla
przewidzianego do realizacji kanatu deszczowego nalezy przed przystgpieniem do robot wykonac
odkrywki kontrolne w celu ich okre$lenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot:

a) ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy wyrobow, sprzetu i $rodkow
transportu podano w ST ,Wymagania ogoine”,

b) wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robdt, urzadzen i wyrobow
budowlanych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

c) wykonawca zapewni odpowiedni system i rodki techniczne do kontroli jakosci robot
na terenie i poza placem budowy,

d) wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
wiasciwych norm i aprobat technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie
uprawnienia budowlane.

6.2. Badania jakosci robdt w czasie budowy

6.2.1. Wymagania ogélne

Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wiasciwych norm
i aprobat technicznych dla materiatow i systemoéw technologicznych.

6.2.2. Préba szczelnos$ci

Przewdd powinien by¢ poddany badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekdéw do gruntu i
filtracje wod gruntowych do kanatu.
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Proby szczelnosci nalezy przeprowadzac zgodnie ze szczego6inymi wymaganiami podanymi w normie
PN-B-1075. Sposrod wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdélna uwage zastuguja:

- odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu miedzy studzienkami,

- nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia,

- przy badaniu eksfiltracji zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5 m ponizej
dna wykopu,

- przy badaniu na eksfiltracje poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢
rzedng nizszg co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w miejscu studzienki nizszej; podczas
badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie powinno by¢
ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

+ 30 min. na odcinku o dtugo$ci do 50 m,

+ 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacji,
jak przy badaniu na eksfiltracje.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy i Nadzoru.

6.3.3. Sprawdzenie kanatow

Po wykonaniu proby szczelnosci kanatu nalezy wykonac inspekcje poszczegdlnych odcinkow przewodu
za pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej kamery optycznej.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady i wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania
ogobine”.

7.2. Roboty objete niniejszg ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:

-rury -m

- studnie - kpl.

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach
miary ustalonych w Przedmiarze Robot.

7.3. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacii
Nadzoru i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

8.2. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

8.3. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Nadzorowi
do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg budowy.

8.4. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz zgodnie z
dokumentacjg budowy i zasadami wiedzy techniczne;.

8.5. Zasady szczegotowe

W procesie realizacji budowy kanatu strony sg zobowigzane do dokonania odbioru technicznego.
Odbidr techniczny cze$ciowy obejmuje odcinki robot (kanatu) oraz roboty podlegajace zakryciu w czasie
budowy odcinka kanatu.

W zwigzku z tym, ich zakres obejmuje:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegoinosci zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegdlnosci zachowania kierunku i
spadku, potaczen, zmian kierunku,
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- sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach
przez przeszkody,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek i innych elementow,

- przeprowadzenie proby szczelno$ci na eksfiltracje lub infiltracje,

- dokonanie kamerowania kanatu.

Po zakonczeniu odbioréw czesciowych nalezy dokona¢ odbioru technicznego koricowego, ktory polega
na:

- sprawdzeniu protokotow odbioru czeSciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usuniecia usterek i innych niedomagan, w szczegolnosci sprawdzenia protokotéw z préb
szczelnosci,

- sprawdzenie aktualnosci dokumentaciji technicznej, uwzgledniajgac wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek i innych elementow.
Odbiory czeSciowe i koricowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie (przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, Nadzoru i uzytkownika) oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie
odbioru ujawniono usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich usuniecia
lub odmoéwi¢ dokonania odbioru.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. OgoIne wymagania dotyczace ptatno$ci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac zakres rob6t wymieniony w p.1.3. niniejszej
ST.

9.3. Cena wykonania rob6t obejmuije:

Roboty tymczasowe i towarzyszace

a) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robdt,

b) badania laboratoryjne robét i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacii,

c) przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu robdt,

d) oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym,

e) dostarczenie materiatdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

f) wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

g) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow i sprawdzen robdt,
Roboty tymczasowe i towarzyszace nalezy wliczy¢ w cene robot zasadniczych:

a) wykonanie robot zasadniczych i wykonczeniowych obejmujgcych:

- montaz rur w gotowym wykopie wraz z probg szczelnosci i kamerowaniem kanatu,

- montaz studni z kregdw betonowych taczonych na uszczelki gumowe z dnem prefabrykowanym,
osadzeniem elementow przytaczeniowych z uszczelkg w Scianie studni, wiazem zeliwnym,
stopniami ztazowymi oraz izolacja kregow,

- wpiecie rurociggow do istniejgcej kanalizacji,

b) uporzadkowanie Terenu Budowy po robotach,
c) koszt opracowania i kompletowania dokumentacji powykonawczej budowy zgodnie z wymaganiami
Ustawy Prawo Budowlane i obowigzujacych przepisow.

~— — ~— —

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Informacje ogéine

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania Norm zostaty okreSlone w punkcie 10. Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych ST 00 - ,Wymagania ogdine”

10.2. Zalecane akty normatywne

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
| kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
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PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ I: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-EN 206-1:2000 Beton. Czg$¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$c¢.

PN-B- 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kanalizacyjne.

91/B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.

PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte.
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