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Budowa dwdch boisk do siatkowki plazowej

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156. z 2006r poz. 1118
z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany p.t.

Budowa dwéch boisk do siatkéwki plazowej

wykonany dla Gminy Sulejéw, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejéw - zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz ze jest
kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé.

Projektant
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1. Nazwa i lokalizacja inwestycji

Nazwa inwestycji:
»Budowa dwoéch boisk do siatkowki plazowej”

Lokalizacja inwestyciji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie td6dzkim, powiecie
piotrkowskim, na dziatce o nr ewid. 93 obreb 17, gmina Sulejow.

1.2.  Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem opracowania jest budowa dwdéch boisk do siatkdwki plazowej. Zakres
opracowania odpowiada warunkom Zamawiajgcego okreslonym w przedmiocie zamowienia.

W zakresie opracowania znajduje sie zaprojektowanie:

- budowa dwoch boisk do siatkowki plazowej;

- montaz pitkochwytow;

- wykonanie ciggow komunikacyjnych;

- montaz wiaty sedziowskiej;

- montaz barierki segmentowej;

- rozebranie istniejgcego ogrodzenia,

- wykonanie bramy wjazdowe.

1.3. Inwestor

Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42
97-330Sulejow

1.4. Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Ladowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

1.5. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
z pézn. zmianami w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 22012 r. Nr 462 ze zmianami);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U. 2 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ze zmianami);

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389);

- Oficjalne przepisy gry w siatkdbwke plazowg 2017 — 2020, Polski Zwigzek Pikki
Siatkowej;

- obowigzujgce normy i przepisy;

- ocena stanu istniejgcego podczas wizji w terenie;

- ustalenia z Inwestorem.

2. WIELKOSCI PODSTAWOWE ZADANIA

- powierzchnia jednego boiska do siatkdwki plazowej 308 m?

3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W stanie istniejgcym teren jest niezagospodarowany — nawierzchnia trawiasta,
nieutwardzona.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polegac bedzie na zagospodarowaniu terenu — wykonanie dwoch boisk do
siatkéwki plazowej. Nawierzchnia z piasku ptukanego drobnoziarnistego. Dodatkowo
wykonane zostang pitkochwyty. Wykonana zostanie brama wjazdowa

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania inwestycji bedzie miescit sie w granicy dziatki 93, obreb 17,
Gmina Sulejow. Inwestycja nie bedzie ingerowa¢ ani oddziatywa¢ na dziatki sgsiadujgce.
Wody opadowe zostang zagospodarowane w obrebie dziatki — nieutwardzone tereny
chionne i nawierzchnie przepuszczalne.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczgco
oddziatywaé na srodowisko ani do rodzaju przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na $rodowisko zgodnie Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko [Dz. U
z 2010 r. Nr 213 poz. 1397]. Zastosowane rozwigzania techniczne oraz wyroby budowlane
nie bedg wywieraty uiemnego wptywu na srodowisko naturalne i nie stwarzajg zagrozenia dla
warunkéw zdrowia i zycia ludzi, zaréwno w trakcie budowy jak i w trakcie eksploataciji.

Po wykonaniu projektowanych robot teren zajety pod ich wykonanie zostanie
uporzadkowany i przywrocony do stanu pierwotnego uzytkownika. Projektowane roboty bedg
prowadzone w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymalnego zmniejszenia
czasowej ingerencji w S$rodowisko. Rozwigzania projektowe nie bedg ingerowaé
w gospodarke wodno - gruntowg co mogiloby negatywnie wptyng¢ na otaczajgce
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srodowisko. Planowana inwestycja nie zmienia istniejgcych juz rozwigzan chronigcych
srodowisko, nie przewiduje sie rowniez wprowadzenia dodatkowych rozwigzan chronigcych
Srodowisko.

Inwestycja realizowana bedzie na obszarze gdzie nie wystepujg w sgsiedztwie
obiekty i tereny wpisane do rejestru zabytkow i podlegajgce ochronie konserwatorskiej.
W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwtocznie powiadomié¢ o tym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow w Piotrkowie Trybunalskim, a rownoczesnie taki przedmiot lub wykopalisko chronié¢
do czasu podjecia przez niego stosownych decyz;ji.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

W zakresie opracowania znajduje sie wykonanie:
- budowa dwaéch boisk do siatkowki plazowej;

- montaz pitkochwytéw;

- wykonanie ciggow komunikacyjnych;

- montaz wiaty sedziowskiej;

- montaz barierki segmentowej;

- rozebranie istniejgcego ogrodzenia,

- wykonanie bramy wjazdowe.

2. BOISKO DO SIATKOWKI PLAZOWEJ

Projektuje sie dwa boiska do siatkéwki plazowej o wymiarach 14x22m kazde.
Pomiedzy wiasciwymi liniami boiska a obrzezami betonowymi nalezy zachowac bezpieczng
strefe buforowg szerokosci 2m. Konstrukcja boiska:

- piasek ptukany drobnoziarnisty 0,5/1,5mm 40cm

- geowtdknina separujgca

- grunt rodzimy.

Podtoze pod warstwy konstrukcyjne podbudowy powinno by¢ ustabilizowane, suche,
wyréwnane i bez zanieczyszczen. Pole gry musi by¢ umieszczone na mozliwie jak
najbardziej rownym, ptaskim oraz jednolitym terenie piaszczystym, wolnym od kamieni,
muszelek i innych przedmiotbw moggcych spowodowacC skaleczenie Iub kontuzje
zawodnikéw.

Linie brzegowe boiska nalezy wykona¢ z tasm o szerokosci 5cm montowanych do
podtoza — kolor czerwony (lub inny kontrastujgcy z piaskiem kolor). Linie brzegowe boiska
powinny by¢ wykonane z tasmy o duzej trwatosci, zas wszystkie elementy mocujgce powinny
by¢ wykonane z miekkiego i elastycznego materiatu.

Strefa zagrywki wyznaczona linig koncowg boiska (szerokos¢ boiska) wynosi 8,0m,
dtugos¢ boiska wynosi 16,0m.

Boisko nalezy wydzieli¢ od sasiadujgcych elementéw zagospodarowania terenu
obrzezami betonowymi ,bezpiecznymi” 8x30cm. Obrzeza nalezy posadowi¢ na fawie
betonowej z oporem z betonu C12/15.

Siatka musi posiada¢ kwadratowe oczka o boku 10 cm. Wszystkie krawedzie siatki
obszyte sg z dwéch stron tadmg o szerokoéci 7-10 cm, wykonanej z nieprzemakalnego
materiatu. Tasmy powinny by¢ w kolorze ciemnoniebieskim lub jaskrawym. Siatka o dtugosci
8,5 m i szeroko$ci 1 m po naciggnieciu zawieszona nad osig srodkowg boiska do gry.

Nalezy zamontowac¢ dwie antenki, przymocowane sg do zewnetrznych krawedzi tasm
bocznych, po przeciwnych stronach siatki. Goérna czes¢ antenki, musi wystawa¢ ponad
siatke 80cm i pomalowana w pasy o szer. 10cm, w kolorach kontrastujgcych ze sobg, np.
biaty i czerwony.

Stupki do siatki montowane w tulejach wg. wytycznych producenta. Stupki
umieszczone w odlegtosci 0,70 — 1,00 m od linii bocznej. Wysoko$¢ stupkow 2,55 m, z
mozliwoscig regulacji. Stupki, na ktérych zawieszona jest siatka powinny by¢ zaokraglone i
gtadkie oraz zabezpieczone ostonami.

Elementy wyposazenia boiska nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami gry w siatkbwke
plazowg wydanymi przez Polski Zwigzek Pitki Siatkowej.
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3. PILKOCHWYTY

W lokalizacjach wskazanych na planie zagospodarowania terenu nalezy wykonac
pitkochwyty o wysokosci 4,0m. Pitkochwyty projektuje sie z siatki polipropylenowej w kolorze
zielonym (grubosé¢ 5,0mm) o wielkosci oczka 80mm. Siatke nalezy rozpig¢ na stupkach
stalowych @75mm zabezpieczonych minig i malowanych farbg chlorokauczukowg w kolorze
zielonym RAL 6005. Siatke naciagng¢ za pomocg ocynkowanych linek naciggowych @5mm
w otulinie PCV w kolorze zielonym w rozstawie co 100cm w poziomie. W skrajnych przestach
nalezy wykona¢ =zastrzaty z rur @60mm. Kazdy stupek zwienczony kapturkiem
z mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Elementy spawane ze sobg spoing pachwinowag
gruboéci 2,5mm, obwodowo elektrodami typu ER 1,46 WB EA 1,46.

4. CIAGI KOMUNIKACYJNE

W ramach inwestycji projektuje sie cigg komunikacyjny z kostki betonowej. Szerokos¢
wedtug planu zagospodarowania terenu. Konstrukcja:

- kostka betonowa 6cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm
- warstwa odsgczajgca z pospoiKi 15cm

Projektuje sie obramowanie ciggu komunikacyjnego obrzezem betonowym 20x6cm
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (PN-EN 206-1). Od strony skarpy nalezy
zamontowacé barierke segmentowg U-12a wg planu zagospodarowania terenu.

5. WIATA SEDZIOWSKA

Nalezy zamontowa¢ gotowg, zadaszong wiate sedziowskg z pojedynczymi
siedziskami dla min. 5 osob. Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych, malowanych
proszkowo w kolorze z palety RAL, wybranym przez Zamawiajgcego. Pokrycie z piyt z
poliweglanu komorowego Iub poliweglanu litego bezbarwnego =z wykonczeniami
aluminiowymi.

Montaz do podtoza na state wg zalecen producenta.

6. OGRODZENIE

Nalezy rozebra¢ fragment istniejagcego ogrodzenia kolidujgcego z budowanymi
boiskami do siatkdwki plazowej. Lokalizacje ogrodzenia do rozbiorki pokazano na planie
zagospodarowania terenu. Po stronie zachodniej i wschodniej, wykonane zostang
pitkochwyty (wg planu zagospodarowania terenu).

Fragment ogrodzenia boisk od strony potudniowej zaprojektowano z sytemu
ztozonego z paneli i stupkéw stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo w kolorze
zielonym RAL 6005. Panele zaprojektowano z drutéw pionowych i poziomych o $rednicy
@4mm z trzema przeprofilowaniami 50x50mm. Charakterystyka paneli: oczko o wym. 50 x
200 mm, szeroko$¢ 2505 mm, wysokos¢ 1230mm. Stupki zaprojektowano z profili
zamknietych 40x60 mm, dtugosci 1,85 m, montowanych w podtozu w fundamentach z
betonu C16/20 o przekroju kotowym $rednicy @0,2m. Montaz paneli do stupkow
zaprojektowano za pomocg obejmy montazowej z ptaskownika.

Brame rozwierang o szerokosci 4,0m nalezy wykona¢ z profili zamknietych,
ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony RAL 6005. Profile powinny
zapewniaC przenoszenie obcigzen oraz posiadaé wtasciwe deklaracje zgodnosci producenta.
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Szczegoty konstrukcyjne bram nalezy uzgodnic¢ z inwestorem poprzez przedstawienie
dokumentacji wykonawczej producenta.

7. ODWODNIENIE

Odwodnienie zaprojektowano w sposéb powierzchniowy. W dowigzaniu do
naturalnego spadku terenu wody opadowe i roztopowe zostang odprowadzone na tereny
chtonne w obrebie dziatki a takze poprzez przepuszczalne nawierzchnie poszczegdélnych
elementéw zagospodarowania terenu.

8. WARUNKI POSADOWIENIA | STAN TERENU

Nie wykonano badan poditoza gruntowego. Zakfada sie wystepowanie naturalnych
utworow zlodowacenia srodkowopolskiego w postaci piaskéw i piaskéw gliniastych.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej mozna uznac, ze stan techniczny terenu
wraz z otoczeniem pozwala na wykonanie boisk sportowych, po uprzednim przygotowaniu
podtoza gruntowego.

Woda gruntowa moze wystepowaé w poziomie posadowienia fundamentéw
elementow wyposazenia boisk, pitko chwytéw oraz ogrodzenia.

Teren mato zréznicowany, ptaski. Na terenie inwestycji rosng drzewa kolidujgce
Z elementami zagospodarowania terenu. Drzewa te zostang wyciete na podstawie odrebnej
decyzji. Nie stanowig one warto$ciowej szaty roslinnej ani nie sg to gatunki bedgce pod
ochrona.

9. KOLIZJE

Rozwigzania projektowe nie przewidujg wystepowania kolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu. Za ewentualne uszkodzenie mienia prywatnego w czasie prowadzenia
roboét koszty ponosi wykonawca.

10. UWAGI OGOLNE

« Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementdw i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametréw
i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

« Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementow i systemow budowlanych nalezy przed
wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania pisemnej
formy uzgodnien.

« Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przepisami. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie starty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo personel
Wykonawcy.

« Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

« W okresie trwania budowy do Wykonawcy nalezy:

- utrzymanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej;
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- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdéw majacych na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb trzecich.

o Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni
i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
I odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
Z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie.
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

1.1 Nazwa i lokalizacja inwestyciji

Nazwa inwestycji:
,Budowa dwoch boisk do siatkowki plazowej”

Lokalizacja inwestyciji:
Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim, powiecie
piotrkowskim, na dziatce o nr ewid. 93, obreb 17, gmina Sulejow.

1.2 Inwestor

Gmina Sulejéw
ul. Konecka 42
97-330Sulejow

1.3 Jednostka projektowa

PROFIL Inzynieria Lgdowa
Kamil Ziotkowski

ul. Sw. Jadwigi Krélowej 8/57
97-500 Radomsko

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC
REALIZACJI

2.1 Zakres robét
Przedmiotem opracowania jest budowa dwéch boisk do siatkdwki plazowe;j.
2.2 Kolejno$¢ prowadzenia robdt

- rozebranie fragmentu istniejgcego ogrodzenia;
- budowa boisk do siatkéwki plazowej;

- montaz pitkochwytéw;

- wykonanie ciggéw komunikacyjnych;

- montaz wiaty sedziowskiej;

- montaz barierki segmentowej;

- wykonanie ogrodzenia boisk.

Faktyczna kolejnosc¢ realizacji poszczegodlnych elementow robét, zostanie ustalona
przez kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.
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3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Brak elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

- obstuga wszelkiego rodzaju maszyn i urzgdzen przewidzianych do realizacji robét
(rozktadarka mas, samochody ciezarowe, walce drogowe, zageszczarki ptytowe, pity
do ciecie nawierzchni drogowych itp.)

- gwattowne zjawiska atmosferyczne takie jak silne wiatry, ulewy, wytadowania
atmosferyczne itp.

W trakcie przebudowy nalezy przestrzega¢ przepisébw zawartych
w Rozporzadzeniu Ml z dnia 6 luty 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U.Nr 47, poz. 401), oraz wszystkich
przepiséw i norm branzowych

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRU[(TA2U P'RACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed kazdym przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,
nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, zgodnie z Rozp. MPiPS z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenhstwa i higieny pracy
(Dz.U.Nr 62, poz. 285), w szczegolnosci uwzgledniajgc:

- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwia roboczego.

Przeprowadzenie instruktazu pracownikow nalezy odnotowaé w dzienniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1 Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu robot budowlanych wykonuje sie przed rozpoczeciem
robét, co najmniej w zakresie:

- ewentualnego wygrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
- wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,
- ewentualnie doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
- odprowadzenia $ciekow, odpadow i ich utylizaciji,
- urzadzenia pomieszczeh higieniczno — sanitarnych i socjalnych,
- ewentualnego zapewnienia oswietlenia sztucznego,
- zapewnienia tgcznosci,
- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdéw.
Ruch srodkow transportu, maszyn na terenie budowy winien by¢ stale monitorowany
i sterowany przez odpowiednio przeszkolonego pracownika. Ruch kotowy i pieszy
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w obszarze prowadzonych robét budowlanych winien by¢é prowadzony wg opracowanej
| zatwierdzonej organizacji ruchu. W szczegodlnie uzasadnionych przypadkach nalezy
dokona¢ zamkniecia dla ruchu kotowego i pieszego odcinkach robét, w sytuacji, gdy jego
funkcjonowanie mogtoby doprowadzi¢ do powstania szczegdlnego zagrozenia dla
bezpieczenstwa w ruchu drogowym. Nie dopuszcza sie przebywania pojedynczego
pracownika pomiedzy dwoma srodkami transportu lub dwoma maszynami znajdujgcymi sie
w trakcie fazy pracy. Kazdorazowe przebywanie pracownika w strefie pracy urzadzen,
maszyn samojezdnych i srodkéw transportu winno byé zabezpieczone poprzez innego
pracownika oraz w petni kontrolowane przez operatoréw (kierowcow) tychze maszyn
I urzadzen.

W przypadku zaistnienia sytuacji potrgcenia, poparzenia bezwzglednie nalezy
zapewni¢ natychmiastowg pomoc przed medyczng, oraz powiadomi¢ wiasciwe jednostki
medyczne o zaistnieniu zdarzenia wymagajgcego interwencji lekarskiej lub hospitalizacji.

6.2 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn
i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie kohczyny gornej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych
urzgdzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inny urzadzenia techniczne oraz narzedzie zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac¢
wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga
by¢ uzywane na terenie budowy tylko woéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce
do ich eksploataciji.

Wykonawca uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace
dozorowi technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno —
ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn i urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci maszyn, kierowcy woézkow i innych urzadzen o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

6.3 Roboty ziemne

Nalezy przestrzegaé obowigzujgcych zasad w zakresie bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, a w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopdw w rejonie spodziewanych istniejgcych urzgdzen
podziemnych roboty nalezy prowadzi¢ recznie w celu zmniejszenia do minimum
ryzyka uszkodzenia sieci,

- w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywanych robét ziemnych
jakichkolwiek przewodow instalacji nalezy niezwtocznie przerwac roboty do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot,

- w przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niewypatow lub
przedmiotow trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty niezwtocznie przerwac,
a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaC napisami ostrzegawczymi;
0 znalezisku nalezy powiadomi¢ Policje.
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7. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r — kodeks pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r, Nr 21,
poz. 94 z pdzn. zm.),

b) art. 21 ,a@” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r Nr 159,
poz. 1118 z pdzn. zm.),

c) ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321
Z pozn. zm.),

d) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego
zakresu rodzaju roboét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenhstwa i
zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256).

e) Rozp. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. Nr 62, poz. 285),

f) Rozp. Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r w sprawie profilaktycznych positkdw
i napojow (Dz. U. Nr 60, poz. 278),
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CZESC FORMALNO - PRAWNA

a) Uprawnienia budowlane projektanta
b) Aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do todzkiej lzby Inzynieréw
Budownictwa
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