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Wstęp

Przedmiotem projektu jest wykonanie elewacji budynku hali sportowej wraz z termomodernizacją, naprawy poprzez wymianę pokrycia dachowego zaplecza hali sportowej i pomieszczeń socjalnych oraz ułożenie wełny mineralnej na dachu hali sportowej wraz z zabezpieczeniem wełny blachą trapezową. Zadanie ma na celu poprawę estetyki budynku hali sportowej. Obecnie budynek nie komponuje się do wyremontowanych obiektów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola. Istniejący dach wymaga również naprawy w zakresie szczelności. Liczne nieszczaelności na łącznikach powodują penetrację wody pod pokrycie dachowym oraz intensywne przecieki w okolicach pasa nadrynnowego powodując zalewanie elewacji.
      A.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

      A.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres zamówienia

a) Lokalizacja inwestycji

Projekt realizowany będzie na obszarze województwa zachodniopomorskiego, powiatu kamieńskiego, Gminy Świerzno.
Inwestycja realizowana będzie w Świerznie nr 23; 72-405 Świerzno
Łącznie zadanie obejmować będzie wymianę płyt dachowych stalowych trapezowych, ułożenie płyt dachowych stalowych trapezowych wraz z ułożeniem wełny mineralnej, ułożenie płyt dachowych elewacyjnych wraz z ułożeniem wełny mineralnej i wykonaniem podkonstrukcji oraz wykonanie cokołu z płyt chodnikowych wokół hali sportowej. Przyjmuje się niski trapez na elewacje (<5cm), natomiast na powierzchni dachu przyjmie się wysokość trapeza zgodną z obliczaeniami, przy czym wysokość trapeza powinna zapewnić i umożliwić chodzenie po dachu, umożliwiając wykonywanie przeglądów okresowych i kontroli dachu.
b) Zakres zamówienia

1. Wykonanie ekspertyzy nośności dachu będącego podstawą wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej w oparciu o wnioski z ekspertyzy.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlano-wykonawczy) niezbędnej do ułożenia wełny mineralnej i płyt dachowych. 
3. Dokumentacja projektowa musi obejmować badanie przegród w zakresie sprawdzenia punktu rosy oraz współczynnika przenikania ciepła.
4. Opracowanie dokumentacji warsztatowej niezbędnej do wykonania robót wraz z przedstawieniem niezbędnych obróbek blacharskich.
Wykonawca opracuje dokumentację projektową:

- Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego.

-Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

- Instrukcje eksploatacji, obsługi urządzeń.
Dokumentację należy wykonywać w wersji papierowej w ilości 3 sztuk oraz w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu.
Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przedstawione przez Zamawiającego, wykonana na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od podpisania umowy przedstawić propozycję kolorystyczną i wniosek materiałowy w zakresie proponowanej blachy dachowej i elewacyjnej. 
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie do weryfikacji przekazanych przez Zamawiającego danych oraz informowania Zamawiającego o zauważonych w nich występujących istotnych rozbieżnościach w odniesieniu do stanu faktycznego.

5. Wykonanie inwentaryzacji i wizji lokalnej
Przed złożeniem oferty Wykonawca może odbyć wizytacje terenu budowy oraz jego otoczenia 
w celu oceny na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze 
i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych jak również przygotowania projektu.

6. Wykonanie projektów elektrycznych naprawy instalacji oraz ich badanie.
7. Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, zezwoleń, itp.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia.
8. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
9. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych.
10. Uszczelnienie rur nawiewnych do budynku hali sportowej i części niskiej socjalno-sanitarnej.

11. Kontrola poprzez badanie sprawności wentylacji oraz doprowadzenie jej do stanu używalności po zakończonych robotach dachowych.

Przedstawione w programie funkcjonalno-użytkowym opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania wchodzących w skład przedmiotu zamówienia

C) Podstawa opracowania opisu przedmiotu zamówienia 

1. Zalecenia inwestora, 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 
z późniejszymi zmianami), 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z późn. zm.),
4. Inne przepisy szczególne i zasady wiedzy technicznej związane z procesem budowlanym:
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

· Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne 

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego 

   d) Gwarancja

W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujący wykaz gwarancji:


- roboty budowlano – montażowe - minimum 10 lat, , liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego,
· Czas realizacji zgłoszonej przez Inwestora usterki maksymalnie 7 dni od momentu zgłoszenia awarii  w okresie gwarancji.
· Bezpłatne przeglądy okresowe w czasie gwarancji (w przypadku stwierdzenia konieczności przez Wykonawcę/Inwestora).

Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów
 o parametrach niegorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki.

   A.1.2.       Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Opis stanu istniejącego:
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Przedmiotowy budynek hali sportowej mieści się w kompleksie czterech bloków. Oznaczony jest symbolem D.
W bloku D znajduje się sala gimnastyczna, szatnie, magazyny, siłownia oraz kotłownia z wejściem z zewnątrz.

Blok D jest wyposażony w dwa wyjścia na zewnątrz, jedno z budynku głównego, a drugie, ewakuacyjne z łącznika.

W sali gimnastycznej, ściany są murowane do wysokości 3,20m, a powyżej są wykonane z płyty obornickiej. Ściany bloku D są w stanie średnim, na elewacji widoczne pęknięcia i zawilgocenia. W całym bloku D stropy są wykonane z płyty obornickiej.

Dach w bloku D jest:

a) część niższa jednospadowa, wykonana z dachowych płyt warstwowych na konstrukcji stalowej,

b) część wyższa jednospadowa wykonana z dachowych płyt warstwowych na konstrukcji stalowej.

Na obiekcie zamontowana jest nowa stolarka okienna zewnętrzna.

Obiekt wyposażony jest w niezbędne instalacje: elektryczną, wod-kan oraz c.o.

Warunki przestrzenne 

Cały obiekt (kompleks budynków) jest ogrodzony i stale eksploatowany. Nie przewiduję się przerwy w eksploatacji na czas robót.
A.2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

A.2.1.    Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz



W celu sporządzenia dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń na wykonanie w/w robót, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje oraz ekspertyzy.

A.2.2.      Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego oraz warsztatowych. 
A.2.3 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych po przekazaniu przez Zmawiającego terenu robót/budowy.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania informacyjnego i ostrzegawczego w miejscu prowadzenia robót.
Główny zakres robót do wykonania to: 
- przygotowanie dokumentacji wykonawczej,
- ułożenie wełny mineralnej grubości 16cm i pokrycie blachą trapezową dachu hali sportowej wraz z wymianą opierzeń, obróbek blacharskich i rynnami,
- pokrycie elewacji sali gimnastycznej wełną mineralną grubości 16 cm i blachą elewacyjną trapezową (w ilości nie więcej niż 3 kolorów),
- wymiana pokrycia dachowego niskiej części socjalno-sanitarnej wraz z wymianą blach nadrynnowych.
A.2.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Do wykonania robót budowlanych Wykonawca zapewnia dostarczenie kompletnych urządzeń, materiałów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, 

A.2.5.      Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń


Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, po wykonaniu niezbędnych ekspertyz oraz zatwierdzeniu projektu przez Inwestora należy uzyskać wszelkie opisane prawem pozwolenia w celu przeprowadzenia prac montażowych w zakresie zgodnym z dokumentacją.

A.2.6.       Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych

Wymagania dotyczące materiałów budowlanych i urządzeń:
Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające odpowiednie atesty, deklaracje zgodności, oraz wszystkie normy synchronizowane obowiązujące                        w UE.
Wymagania dotyczące sprzętu: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania i doboru jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy                   lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. 

Wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Materiały                    i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed spadaniem, przesuwaniem lub przed uszkodzeniem. 

Wymagania dotyczące wykonania robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno - użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami Inspektora. Następstwa jakiegokolwiek błędu w robotach, spowodowanego przez Wykonawcę zostaną przez niego poprawione na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.

Zakres prac budowlanych obejmuje:
montaż blachy dachowej,
montaż blachy elewacyjnej,

montaż izolacji termincznej,

montaż obróbek blacharskich,

wymiany uszkodzonych kominów blaszanych,

obróbka kominów dachowych,

obróbka i montaż rynien,

ułożenie cokołu z płyt betonowych,

naprawa instalacji odgromowej.
Wymagania dotyczące badań i odbioru robót budowlanych:
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów oraz ich odpowiednie zastosowanie aby nie starcić gwarancji na poszczególne elementy instalacji oraz zapewnia odpowiedni system kontroli. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegoś badania, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inwestora. Przed przystąpieniem do pomiarów 
i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 
i terminie badania, a wyniki pomiarów i badań przedstawi na piśmie do akceptacji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 


Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiór częściowy, 

b) odbiór ostateczny, 

Odbiór częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór częściowy przeprowadza się 
w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji 
z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających, po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.


Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz Inwestora. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 


Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. ustalenia technologiczne, 

3. wyniki pomiarów kontrolnych i badań, 

4. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów. 


W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

Wymagania Zamawiającego odnośnie przygotowania terenu budowy: 

Z uwagi na specyficzny charakter inwestycji polegający na montażu instalacji w budynkach prywatnych Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem robót uzgodnić termin realizacji 
z Zarządcą nieruchomości.. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w cenę kontraktową.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Wymagania jakościowe dotyczące materiałów:
Dopuszczone materiały 

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być: 

· dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym 
w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych) i spełniać wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego materiału, posiadać wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

· zgodne z wykonanymi projektami oraz postanowieniami PFU, 
· nowe, nieużywane, właściwie oznakowane i opakowane (muszą mieć datę produkcji 
z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę)
· zgodne z zaleceniami producenta. 

W oznaczonym czasie, na wyraźne polecenie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 

Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy. Wykonawca zapewni na swój koszt niezbędne urządzenia, instrumenty potrzebne do wykonania próbek 
i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki materiałów.

Miejsca do pobrania próbek i przeprowadzenia badań wskazuje inspektor nadzoru inwestorskiego 
w porozumieniu z Zamawiającym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo na każdym etapie prowadzenia robót do przeprowadzenia na swój koszt dodatkowych prób i badań, które mają na celu potwierdzenie jakości wykonywanych lub wykonanych robót, w tym montowanych lub zamontowanych urządzeń (np. kolektorów słonecznych) – zlecając przeprowadzenie prób i badań wybranym jednostkom badawczym 
i specjalistycznym laboratoriom.

W przypadku, gdy ww. badania wykażą, że jakość urządzeń, materiałów nie jest zgodna z ofertą Wykonawcy i wymaganiami postawionymi przez Zamawiającego w dokumentach umownych, to Wykonawca jest wówczas zobowiązany do zrefundowania Zamawiającemu wydatków poniesionych na te próby i badania, oraz do ponownego wykonania robót w sposób zgodny 
z wymaganiami Zamawiającego.

Przeprowadzenie prób i badań nie wpływa na bieg i zmianę terminów zapisanych w umowie.
Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o użyciu tego materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości 
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Wymagania Zamawiającego odnośnie konstrukcji:
Na etapie projektowania oraz podczas wykonawstwa instalacji należy przewidzieć 
i uwzględnić wszelkie właściwości konstrukcyjne elementów budowlanych obiektów, takich jak: dachy, stropy, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, pod względem wpływu na nie robót związanych 
z montażem instalacji. 

Roboty instalacyjne podczas wykonywania przedmiotu zamówienia powinny być przeprowadzone tak, aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ich wpływ na konstrukcję obiektów. 

Ewentualna ingerencja w konstrukcję obiektu powinna być jak najmniejsza przy czym powinna zapewnić trwałość, wytrzymałość i prawidłowe wykonanie przewidzianych instalacji. Należy zwrócić uwagę na zastosowanie odpowiednich materiałów wykończeniowych.
Jakość wykonania:
Roboty zostaną przeprowadzone w sposób uczciwy, z zaangażowaniem i fachowo przez właściwie wykwalifikowanych robotników, a także w pełnej zgodności z rysunkami i specyfikacją techniczną 
z poszanowaniem materiałów i terenu wykonania.
Urządzenia, materiały i inne artykuły użyte w robotach objętych niniejszym zamówieniem mają być nowe i o najwłaściwszym stopniu zaawansowania, a jakość wykonania będzie odpowiadała najwyższym standardom w kraju w zakresie produkcji materiałów i osprzętu dostarczonego dla wykonania zamówienia. 

Cechy materiałów, elementów budowli i wyposażenia muszą być jednorodne i wykazywać zgodność                      z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeśli wymaga tego specyfikacja techniczna lub gdy żąda tego Inspektor Nadzoru, Wykonawca przedłoży pełną informację dotyczącą materiałów lub wyposażenia, które chce wykorzystać w procesie realizacji robót. 

Kontrola jakości robót: 
Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej w Polsce jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994 r. i jej późniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 89 z 1994 r., poz. 414                             z późniejszymi zmianami). 

Zamawiający przewiduje ustanowienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane oraz z postanowień Umowy z Wykonawcą. Jednym z obszarów działalności inspektorów nadzoru będzie kontrola prowadzonych robót i protokolarne potwierdzanie jej wyników. 

Kontroli będą podlegały w szczególności: 

· rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z PFU oraz warunkami umowy, 

· stosowane gotowe wyroby instalacyjne w odniesieniu do ich zgodności z PFU, 

· stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w PFU, 

· jakość i dokładność wykonania prac, 

· prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia, 

· sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z PFU i umową. 

Roboty objęte przedmiotowym zadaniem podlegają następującym typom odbiorów: 

· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

· odbiór częściowy, 

· odbiór końcowy, 

· odbiór gwarancyjny. 

Zakres przedmiotowy każdego typu odbioru należy uzgadniać z Inspektorem Nadzoru oraz osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego. 

W celu rozpoczęcia końcowych czynności odbiorowych należy spełnić następujące warunki: 

· zakończyć roboty objęte umową oraz ewentualnymi aneksami do umowy, 

· zgłosić pisemne zakończenie robot objętych umową i ewentualnymi aneksami do niej, 

· zgłosić pisemnie Inspektorowi Nadzoru gotowość do odbioru końcowego oraz przedłożyć komplet dokumentów odbiorowych, 

· przekazać protokoły badań, prób i sprawdzeń instalacji, 

Wymagania Zamawiającego odnośnie wykończenia: 
Projektując oraz wykonując roboty związane z montażem instalacji należy dążyć do tego aby jak 
w najmniejszym stopniu ingerować w elementy wykończenia istniejących obiektów (okładziny wewnętrzne, elewacje, powłoki malarskie, zabezpieczenia antykorozyjne, powłoki izolacji cieplnej czy akustycznej i itp.). Jednak gdy pojawi się konieczność przeprowadzenia takich ingerencji podczas wykonania robót instalacyjnych, to ich zakres i ilość należy uzgodnić 
z właścicielem lub użytkownikiem obiektu oraz wyznaczonym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkiego rodzaju otwory montażowe, przebicia, przejścia, itp., powstałe w czasie prowadzenia prac instalacyjnych należy wykończyć na podstawowym poziomie wykonanie ostatecznego wykończenia miejsc związanych 
z prowadzeniem prac.
Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia elementów budowlanych i konstrukcyjnych obiektu nie związanych z wykonywaną robotą lub w zakresie większym niż wymaga tego zakres robót, odpowiada Wykonawca i jest on zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt,
Wymagania Zamawiającego odnośnie zagospodarowania terenu: 
Po zakończeniu robót instalacyjnych Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia przekazanego terenu oraz jego otoczenia, jeśli zostało wykorzystane do prowadzenia robót. Zakres czynności obejmujących uprzątnięcie terenu robót obejmuję m.in.: usunięcie niewykorzystanych materiałów oraz resztek materiałów wykorzystanych, usunięcie sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych podczas realizacji zadania, zlikwidowanie zaplecza socjalnego dla pracowników, usunięcie innych odpadów powstałych w trakcie prowadzenia robót oraz uprzątnięcie otoczenia. 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA


1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymogami wynikającymi 
z innych przepisów.

Wykonanie przedmiotowych robót budowlanych nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia, bowiem roboty objęte są pozwoleniem na budowę na całe zadanie polegające na Poprawie efektywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przedszkola w Świerznie-hala sportowa.
2. Oświadczenie Zamawiającego, stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Zamawiający oświadcza, że dysponuje nieruchomością na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy związane z projektem i wykonaniem robót budowlanych.

Całość robót powinna być wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadającymi im normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót. Jeśli dla określonych robót nie istnieją odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie będą miały uznane 
i będące w użyciu normy i standardy europejskie (EN). 
Przepisy prawne: 
1) Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 243, poz.1623 
z późn. zm);

2) Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2010r., nr 113, poz. 759 z późn. zm);

3) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 
z 2004r.Nr92,poz.881 z późn. zm.);

4) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 
z 2008r. , nr 25, poz. 150 z późn. zm);

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego  (Dz. U. z 2004r.nr202, poz.2072 z późn. zm);

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zm.);

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401);

8) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz.1263);
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