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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKkreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsiewziecia

Dokumentacja techniczna obejmuje wykonanie odmulenia (konserwacji) stawu w
miejscowosci Szepietowo Podlesne.

Obecnie staw, na skutek zamulenia czasy znajduje si¢ w bardzo ztym stanie technicznym.
Znaczna cz¢s$¢ jego powierzchni jest wyptycona.

W tym stanie staw nie jest w stanie petni¢ przewidzianych dla niego funkcji.

1.2. Zakres rob6t budowlanych
W ramach konserwacji stawu zostang wykonane nastg¢pujace roboty:
- odmulenie dna stawu koparkami,
- przerzucenie koparkami gruntu uprzednio wydobytego w rejon drég technologicznych,
- reczne wyroéwnanie skarp stawu,
- wywOz gruntu samochodami samowytadowczymi poza teren inwestycji,
- wykoszenie i odmulenie rowu odptywowego,

- wykonanie obsiewu mieszankami traw - uporzadkowanie terenu po robotach.

1.3. Wyszczegoélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych
Do prac towarzyszacych beda nalezaly roboty pomiarowe zwiazane z uzyskaniem
projektowanego dna stawu oraz inwentaryzacja powykonawcza. Do prac tymczasowych

zalicza si¢ urzadzenie placu budowy.

1.4. Informacja o terenie budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$¢ wykonanych robdét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacja techniczna, wymaganiami specyfikacji technicznej 1 programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokos$ci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzegdnymi okreslonymi w



dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczeniu roboét, jesli wymagac bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostana
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Wykonawca zatrudni wykwalifikowanego pracownika w odpowiednim wymiarze godzin
pracy, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca zarzadzajacemu realizacja umowy przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych przez wykonawcg.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji technicznej, a
takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba wstrzymania

robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.4.1. Organizacja robot budowlanych
Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot, wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji nastepujacych
dokumentéw:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegbétowy harmonogram robot 1 finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasady techniczne, ktére zapewnia realizacje robot
zgodnie dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy oraz harmonogramem robé6t. Projekt organizacji rob6t powinien zawierac:
1) organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia robot, projekt

zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
2) organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

3) wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,



4) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot.
Ogolne zatozenia organizacji rob6t budowlanych na wykonanie odmulenia czaszy stawu

wodnego w miejscowosci Szepietowo Podlesne:

Roboty tymczasowe i przygotowawcze:

- prace pomiarowe,

- przygotowanie placu budowy i placu postoju sprz¢tu,

- wykonanie i rozbidrka rurociagu tymczasowego do odwodnienia stawu,

- wykonanie tymczasowej studni drenazowej w dnie stawu,

- wykonanie grodzy tymczasowej,

- odwodnienie stawu pompa spalinowa,

- wykonanie i rozbidrka drég tymczasowych do transportu urobku,

- przygotowanie miejsc sktadowania urobku wydobytego z dna stawu,

Roboty ziemne w ramach konserwacji stawu w tym:

- odmulenie dna stawu koparkami,

- przerzucenie koparkami gruntu uprzednio wydobytego w rejon drég technologicznych,

- reczne wyréwnanie skarp stawu,

- wywOz gruntu samochodami samowytadowczymi poza teren inwestycji,

- wykoszenie i odmulenie rowu odptywowego,

- wykonanie obsiewu mieszankami traw - uporzadkowanie terenu po robotach.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osoéb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wtasciwie oznaczone i
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowiazek poinformowac zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej

przeprowadzenia.



Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania

terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.4.3. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robét, wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie stosowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniami stawu pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscia powstania pozaru.

Uzycie materialow, ktére wptywaja na trwate zmiany srodowiska nie bedzie akceptowane.
Materiaty, ktére sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatéw zamawiajacy musi uzyskac aprobatg od odpowiednich wtadz administracji

panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wykonawca dostarczy na budowg i1 bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca begdzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie

przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa



przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat

spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.4.5. Zaplecza dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ pomieszczenia biurowe sanitarne, sprzet,

transport oraz inne urzadzenia towarzyszace, potrzebne dla wykonania przedsigwzigcia.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnatly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego.

1.4.6. Warunki organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu 1 zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i1 w nocy tych zapdr i znakow, dla

ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.



Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Zamawiajacego projekt.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
spos6b uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceneg kontraktowa.

1.4.7. Ogrodzenia
W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub

wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

1.4.8. Zabezpieczenie jezdni
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia jezdni przed zagrozeniem wynikajacym

z prowadzenia prac budowlanych w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym.

1.5. Nazwy robét budowlanych objetych zaméwieniem
1. Wykonanie robét geodezyjnych na budowie kod CPV: 45111200-0,
2. Prace przygotowawcze i rozbidrkowe kod CPV: 45111200-0,
3. Roboty ziemne 1 odwodnieniowe kod CPV: 45111200-0.

1.6. Definicje pojec¢ i okreslen nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych

Zarzadzajacy realizacja umowy — reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
techniczna, specyfikacja techniczna, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postawieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowiazkéw, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza
inspektora nadzoru dziatajacego w jego imieniu, w zakresie przekazywanych jemu uprawnien
1 obowiazkéw. Wydane przez niego polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja

umowy.



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. Zrédla uzyskania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji technicznej. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania rob6t statych
wykonawca przedtozy szczegétowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania
takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i1 probek do
akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowania urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego
zrodia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrédta sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb
materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniaja one wymagania specyfikacji techniczne;j.

W przypadku stosowania materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa
eksploatacje. Wykonawca bgdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja

umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budoweg
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami dokumentacji
techniczne;j.
Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji

materialéw 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:
a) w trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne

wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow i urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy begdzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostgp do



tych miejsc, gdzie sa wytworzone materiaty i urzadzenia przeznaczone do realizacji robaét.

2.3. Atesty materiatéow i urzadzen

W przypadku materialéw, dla ktérych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jako$ci materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos$¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w dokumentacji techniczne;.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawcg zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacje¢, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z

wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej nie zostana przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zrzadzajacego umowy za niezgodne z dokumentacja techniczna
musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawcg z placu budowy. Jesli zarzadzajacy
realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do innych robé6t niz te, dla
ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatéw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z
uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie

sprawg, ze roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wlasciwos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw i urzadzen beda zlokalizowane

w obrgbie placu budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze



tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed

uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegélnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w dokumentacji technicznej, poinformuje o
takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich
zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzadzajacego

realizacja umowy.

3. Wymagania dotyczgce sprz¢tu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét i sSrodowisko. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w dokumentacji technicznej, programie zapewnienia
jakosci 1 projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinna gwarantowacé prowadzenie rob6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy
lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do
uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu
przy wykonywaniu prac, wykonawca przedstawi wybrany sprz¢t do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ zmiany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkOw umowy zostana przez

zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Nalezy scharakteryzowa¢ miejscowe warunki komunikacyjne i okresli¢ mozliwosci

zastosowania roznych srodkéw transportu.
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Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza
one zapewni¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
technicznej oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z
harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonywania rob6t budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
techniczna, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawcg oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji
technicznej lub przekazanymi na piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot zostang usunigte
przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez zarzadzajacego realizacja
umowy.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez zrzadzajacego realizacja
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i
elementow robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy uwzgledni wyniki badan materialow i

robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
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doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy powinny by¢ wykonywane przez wykonawce w
czasie okreslonym przez zarzadzajacego realizacja umowy, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.

6. Dzialania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobow i

robot budowlanych

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci
Wykonawca jest zobowiazany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony spos6b wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt gwarantujacy wykonywanie robét zgodnie z
dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czgs¢ ogoblna opisujaca:
- organizacj¢ wykonywania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robdt,
- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli sterowania jakoscia wykonywanych
robot,
b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utrata ich wtasnosci w czasie transportu,
- sposéb 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czg¢stotliwosé, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialoéw, wytwarzania

12



mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

- sposOb postgpowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajacym wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozona jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i1 jakosci materiatow. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli zarzadzajacy realizacja umowy moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos¢ sa okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, zarzadzajacy realizacja
umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi

Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez zarzadzajacego realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacjag umowy uprawniony jest do wykonywania kontroli, pobierania
probek 1 badania materialéw w miejscu ich wytworzenia/pozyskania, a Wykonawca 1
producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zarzadzajacy realizacja umowy, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez mi¢dzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materialéw i rob6t z wymaganiami dokumentacji technicznej na podstawie
wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to zarzadzajacy realizacja umowy oprze si¢ wylacznie na

wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i rob6t z dokumentacja techniczna.
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6.4. Certyfikaty i deklaracje
Zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére

posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawcg zarzadzajacemu realizacja umowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, bgda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawceg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji techniczne;j,

- datg uzgodnienia przez zarzadzajacego realizacja umowy programu zapewnienia jakos$ci i
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harmonograméw robét,
- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,
- przebieg robdét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
- uwagi i polecenia zarzadzajacego realizacja umowy,
- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia 1 daty odbioréw rob6t zanikowych 1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody 1 temperaturg¢ powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
technicznej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przediozone zarzadzajacemu realizacja umowy do ustosunkowania sig.
Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgcia stanowiska.
Whpis autora dokumentacji technicznej do dziennika budowy obliguje zarzadzajacego
realizacja umowy do ustosunkowania si¢. Autor dokumentacji technicznej nie jest jednak
strong umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje si¢ do ksiazki obmiaréw.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych wyzej nastgpujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
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d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad 1 ustalen,
f) korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla zarzadzajacego realizacja umowy i

przedstawione do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego
realizacja umowy o zakresie obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie
lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdét.
Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy na pismie.

Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub

oczekiwanym przez Wykonawcg i zarzadzajacego realizacja umowy.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow
Dtugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami bgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekro;.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.
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7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy
zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w

catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw

robot, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikowych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie

uzgodniony z zarzadzajacym realizacja umowy.

8. Odbioér robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacym i ulegajacym zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci

wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
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Odbiér robot zanikajacych 1 wulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacja umowy. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie zarzadzajacego realizacja
umowy.

Jakos¢ 1 1loS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia zarzadzajacy realizacja umowy na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja techniczna i uprzednimi

ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci robdt. Odbioru
czegsSciowego robot dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét

dokonuje zarzadzajacy realizacja umowy.

8.4. Odbior ostateczny roboét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot
Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie zarzadzajacego realizacja umowy.

Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
zarzadzajacego realizacja umowy i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich

oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,
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ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja techniczna i
szczegblowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, rob6t uzupetniajacych
lub rob6t wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja techniczna 1 specyfikacja
techniczna z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢

wykonywanych rob6ét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach budowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protoko6t
odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:
1. dokumentacje¢ techniczna podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
sporzadzona zostata w trakcie realizacji umowy,
. specyfikacje techniczna,
. recepty 1 ustalenia technologiczne,
. dzienniki budowy i ksiazki obmiaru (oryginaty),
. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

~N O e AW

. opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunig¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z

uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w dokumentacji technicznej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z zarzadzajacym realizacja umowy i odpowiednimi

instrukcjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem
kopii projektu zarzadzajacemu realizacja umowy i wprowadzaniem dalszych zmian i

uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,

oznakowan,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane

1

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 89, poz. 414 z p6zniejszymi

zmianami),

. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.

Nr 80/2003 z pézniejszymi zmianami,

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia

2004 1.),

. Ustawa prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 115/2001 z pézniejszymi

Zmianami),

. Ustawa Prawo ochrony §rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62/2001 z

pOzniejszymi zmianami),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003),

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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