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1. Informacje ogólne. 

1.1. Przedmiot i zakres opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna pn. Odmulenie (konserwacja) 

istniejącego stawu we wsi Szepietowo Podleśne, gm. Szepietowo. Niniejsze opracowanie jest 

dokumentacją uproszczoną  niespełniającą wymogów projektu budowlanego w myśl 

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 

1118 z późn. zmianami).  

Odmulenie stawu, naleŜące do robót konserwacyjnych, nie jest w oparciu o przepisy 

wyŜej cytowanej ustawy budową ani robotami budowlanymi, na wykonanie których 

wymagane jest uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Z tego tytułu niniejsze opracowanie 

jest dokumentacją uproszczoną  niebędącą projektem budowlanym. Dokumentację 

opracowano w oparciu o umowę  Nr 40/11 z dnia 01 lipca 2011 r. z Gminą Szepietowo z 

siedzibą w Urzędzie Miejskim w Szepietowie,  ul. Główna 6, 18-210 Szepietowo.  

 

1.2. Materiały wyjściowe do opracowania. 

� Projekt techniczny melioracji uŜytków rolnych ob. Plewki – Moczydły, zadania 

Plewki – Moczydły II opracowany w roku 1978  przez Biuro Projektów Wodnych 

Melioracji w Białymstoku, ul. Nowotki 13. 

� Projekt techniczny melioracji uŜytków rolnych ob. Dąbrowa Moczydły opracowany  

w roku 1985  przez Biuro Projektów Wodnych Melioracji w Białymstoku,  

ul. Nowotki 13. 

� „Program małej retencji wodnej w województwie łomŜyńskim do 2015 r.” wykonany 

przez IMUZ Zakład Zasobów Wodnych w Rolnictwie Falenty w 1997 r. 

� Ustalenia własne z dokonanych przeglądów  urządzeń melioracyjnych występujących  

w obrębie wsi Szepietowo Podleśne.  

 

2. Charakterystyka obiektu w stanie istniejącym. 

2.1. Stan zagospodarowania terenu (fot. Nr 1 – 2). 

Staw we wsi Szepietowo Podleśne zlokalizowany jest przy głównej ulicy 

miejscowości na działkach Nr 55, 56 i 107. Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów Starostwa 

Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem (pkt 3.5. str. 13-15): 

� działka o numerze geodezyjnych 55 (obręb Szepietowo Podleśne) ma powierzchnię 

całkowitą 0,403 ha, w tym całości określona jako pastwisko trwałe, a jej posiadaczem 

samoistnym jest Wspólnota Gruntowa Wsi Szepietowo Podleśne,  
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� działka o numerze geodezyjnych 56 (obręb Szepietowo Podleśne) ma powierzchnię 

całkowitą 0,59 ha, w tym całości określona jako pastwisko trwałe, a jej posiadaczem 

samoistnym jest Wspólnota Gruntowa Wsi Szepietowo Podleśne. 

� działka o numerze geodezyjnych 107 (obręb Szepietowo Podleśne) ma powierzchnię 

całkowitą 0,073 ha, w tym całości określona jako rowy, o nieuregulowanym stanie 

prawnym. 

Staw o powierzchni 0,1418 ha zajmuję fragmenty działek 55, 56 i 107, t.j w miejscu, gdzie 

działki 55, 56 graniczą z rowem melioracji wodnych szczegółowych (dz. Nr 107). Staw ma 

kształt prostokątny (zbliŜony do kwadratu) i od wschodu przylega do skarpy głównej ulicy we 

wsi Szepietowo Podleśne. Faktyczny sposób uŜytkowania nie odbiega zasadniczo od 

przedstawionego w wypisie z rejestru gruntów. Działki 55 i 56 są uŜytkowane rolniczo (jako 

uŜytki zielone).  

Dojazd do stawu we wsi Szepietowo Podleśne moŜliwy jest drogą asfaltową od drogi 

Dąbrowa Moczydły – Dąbrówka Kościelna. 

 

2.2. Charakterystyka i stan techniczny istniejącego stawu. 

Staw we wsi Szepietowo Podleśne został wykonany w trakcie inwestycji obejmujących 

meliorację gruntów rolnych okolicznych miejscowości. Nie odnaleziono dokumentów, które 

dokładnie informowałyby w ramach jakiego zadania go wykonano, najprawdopodobniej były 

to lata osiemdziesiąte ubiegłego stulecia, kiedy to realizowano obiekty Plewki – Moczydły 

oraz Dąbrowa Moczydły. W staw włączono niewielki odcinek rowu melioracyjnego, aby 

poprawić jego niekorzystny bilans wodny. Ze względu na swą niewielką powierzchnię  

(1418 m
2
) miał zapewne pełnić dwie podstawowe funkcje: 

� zasób wody na wypadek poŜaru, 

� inne cele gospodarcze, w tym wodopój dla bydła. 

Istnieje moŜliwość regulacji poziomu wody w stawie przy pomocy szandorów drewnianych 

zakładanych w prowadnice na przepuście drogowym. W ten sposób moŜna spiętrzyć wodę do 

wysokości ok. 1,0 m powyŜej istniejącego dna przy przepuście. Staw przed przepustem ma 

umocnione skarpy i dno prefabrykatami betonowymi (płyty typu IOMB), co przy łagodnym 

nachyleniu skarp umoŜliwiało przejazd w bród środkami transportu oraz przejście zwierząt 

gospodarskich bez uszkadzania skarp (wodopój).  

Obecnie po przeszło dwudziestoletnim okresie eksploatacji staw jest znacznie zamulony.  

 Pomiary batymetryczne przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania 

wykazały, iŜ aktualna głębokość wody w stawie (wg zwierciadła wody z dnia 05.07.2010 r. – 
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148,11 m n.p.m. spiętrzonej o 0,93 m) waha się od 0,46 m do 1,30 m. Obecna rzędna dna 

wynosi od 146,81 m n.p.m. do 147,65 m n.p.m., przy rzędnej otaczającego terenu w granicach 

148,80 – 149,34 m n.p.m. Zamulenie stawu jest znaczne i wynosi odpowiednio od 0,10 m do  

1,04 m. Szczegóły dotyczące zamulenia zostały przedstawione na załączonych siedmiu 

przekrojach poprzecznych (załącznik Nr 3). Ogólna kubatura zamulenia obliczona według 

załączonych profili wynosi 511 m
3
. 

 

2.3. Analiza warunków hydrogeologicznych. 

Nie odnaleziono materiałów dotyczących badań geotechnicznych podłoŜa pod stawem 

– nie wiadomo czy w ogóle je przeprowadzono. Na podstawie danych z projektów 

melioracyjnych moŜna wywnioskować, iŜ omawiany teren budują utwory czwartorzędowe 

wykształcone w postaci holoceńskich utworów organicznych i utworów piaszczystych 

podścielonych glinami zwałowymi plejstoceńskimi. Strefą przypowierzchniową stanowią 

grunty organiczne wykształcone w postaci namułów i miejscami torfów o miąŜszości rzędu 

0,4 – 1,3 m. Seria gruntów piaszczystych charakteryzuje się częściowym zaleganiem w spągu 

gruntów organicznych o głębokości zalegania od 0,6 do 2,0 m. Pod tymi warstwami zalega 

kompleks glin zwałowych zbudowany w głównej mierze z glin piaszczystych i glin 

zwięzłych. Gliny te w partiach stropowych bezpośrednio pod warstwą piasków charakteryzują 

się stanem plastycznym przechodzące w stan twardoplastyczny, a nawet półzwarty.  

Staw zasilany jest w wody powierzchniowe i gruntowe ze zlewni bezpośredniej oraz 

zlewni rowu melioracyjnego o powierzchni w profilu zamykającym (przepust z piętrzeniem) 

– ok. 15,0 ha. Niewielka powierzchnia zlewni powoduje, Ŝe staw okresowo odczuwa 

niedobory wody.  

 

2.4. Wykonane pomiary. 

Pomiary wysokościowe na potrzeby niniejszego opracowania wykonano we własnym 

zakresie.  

 

2.5. Inne informacje. 

W zasięgu planowanego przedsięwzięcia nie występują Ŝadne formy ochrony przyrody 

utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zmianami). 
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3. Zakres planowanych robót konserwacyjnych związanych z odmuleniem stawu we 

wsi Szepietowo Podleśne. 

3.1. Podstawowe dane charakteryzujące przedsięwzięcie. 

 Tabela danych podstawowych 

 

L/p. 

 

Wyszczególnienie 

Jednostki 

miary 

ilość  

jednostek 

1. Powierzchnia stawu  m
2 

1418 

2. Pojemność stawu przy rzędnej  

zw. wody 148,11 m n.p.m. 

m
3 

1404 

3. Rzędna dna stawu (po odmuleniu) m n.p.m. 146,11 -146,61 

4. Średnia głębokość wody w zbiorniku (po 

odmuleniu) 

 

m 

 

1,50 – 2,00 

5. Kubatura namułu m
3
 511,0 

 

3.2. Przedmiot przedsięwzięcia. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest odmulenie (konserwacja) stawu zlokalizowanego 

we wsi Szepietowo Podleśne. Z inicjatywą odmulenia stawu wystąpili mieszkańcy wsi, którzy 

chcą poprawić estetykę otoczenia we własnej miejscowości. Staw zlokalizowany jest na 

działkach oznaczonych w ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Wysokiem 

Mazowieckiem numerem Nr 55, 56 (władający – Wspólnota Gruntowa Wsi Szepietowo 

Podleśne) i 107 (rów melioracyjny – nieustalony stan prawny).  

 

3.3. Opis przewidywanych rozwiązań technicznych. 

3.3.1. Zakres robót tymczasowych.  

3.3.1.1. Urządzenie placu budowy. 

Miejscem postojowym na sprzęt budowlany wyznacza się działkę o numerze 

ewidencyjnym Nr 55 (obręb Szepietowo Podleśne). Ze względu na charakter robót nie ma 

potrzeby wyznaczania składowisk na materiały i magazynów. Przy robotach wykorzystuje się 

niewielkie ilości materiałów i zostaną one wykorzystane na etapie początkowym (budowa 

drogi tymczasowej, urządzenia odwadniające dno). Materiały pędne dowoŜone będą kaŜdego 

dnia bezpośrednio do jednostek sprzętowych. Działka, na której lokalizuje się miejsce 

postojowe sprzętu biorącego udział w pracach budowlanych, nie jest uzbrojona w przyłącze 

energetyczne nN i wykonawca musi uwzględnić to w organizacji placu budowy. Wykonawca 

zobowiązany będzie równieŜ na własny koszt wyposaŜyć plac budowy w zaplecze socjalno – 
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bytowe na potrzeby pracowników. 

Ze względu na znaczną powierzchnię na której prowadzone będą roboty ziemne, nie 

przewiduje się ogrodzenia placu budowy, a jedynie zabezpieczenie stref niebezpiecznych  

przed osobami postronnymi taśmą BHP na słupkach z tabliczkami informacyjnymi o zakazie 

wstępu na teren budowy. Zabezpieczenia oraz oznakowania odpowiednimi znakami 

ostrzegawczymi wymaga jednak wyjazd środków transportowych  na drogę publiczną.  

 

3.3.2. Roboty przygotowawcze. 

3.3.2.1. Odmulenie istniejącego rowu  melioracji wodnych szczegółowych. 

 Przed przystąpieniem do odmulenia stawu w pierwszej kolejności naleŜy wykonać 

konserwację istniejącego rowu melioracji wodnych szczegółowych, aby maksymalnie 

obniŜyć poziom wody w sposób grawitacyjny. Zakres tej konserwacji to: 

• wykoszenie porostów ze skarp i dna rowu na odcinku 300 m poniŜej stawu, 

• ręczne odmulenie dna rowu na tym samym odcinku rowu. 

 

3.3.2.2. Odwodnienie stawu na okres prowadzenia robót. 

W celu umoŜliwienia prowadzenia robót w dnie zbiornika konicznym będzie jego 

odwodnienie. Odwodnienie będzie realizowane w oparciu o agregat pompowy o wydajności 

35 m
3
/h. Woda będzie pompowana  z wykonanej na potrzeby przedmiotowych robót 

studzienki drenaŜowej rurociągiem tymczasowym długości 45 m do odpływającego ze stawu 

rowu melioracyjnego. Roboty naleŜy rozpoczynać przy niskim poziomie wód w rowie 

melioracyjnym, aby ograniczyć ilość wody do wypompowania. W przedmiarach 

uwzględniono wykonanie grodzy ziemnej na rowie melioracyjnym, która ma zablokować 

napływ wody lub cofanie się w zaleŜności od potrzeby. 

 

3.3.2.3. Wykonanie i rozbiórka dróg tymczasowych. 

Na potrzeby niniejszego zadania zostanie wykonana droga tymczasowa z płyt 

Ŝelbetowych drogowych o wymiarach 3,00 x 1,30 x 0,19 m. Szerokość drogi wynosi 3,0 m 

przy łącznej długości 15,0 m (powierzchnia łączna 45,0 m
2
). Droga tymczasowa umoŜliwiać 

będzie dojazd środkami  transportowymi po powierzchni działek Nr 55 i 56 do miejsc 

składowania namułu. Planowany odzysk płyt po rozbiórce drogi 81,0% wartości.  

 

3.3.2.4. Przygotowanie miejsc składowania namułu wydobytego z dna stawu. 

Namuł wydobywany z dna stawu transportowany będzie do miejsc wbudowania na 

odległość do 1,0 km, które wskaŜe inwestor. Przed wywiezieniem urobek będzie czasowo 
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składowany w wyznaczonych miejscach na działkach Nr 55 i 56, przyległych bezpośrednio 

do stawu.  

 

3.3.3. Odmulenie stawu. 

Ocenę zamulenia stawu przeprowadzono w oparciu o szczegółowe pomiary 

batymetryczne oraz wykonane 7 przekroi poprzecznych (załącznik Nr 3). Obliczona na tej 

podstawie łączna kubatura zamulenia wynosi 511 m
3
 . 

Odmulenie będzie realizowane koparką przemieszczającą się wzdłuŜ skarp stawu, bez 

wjazdu w dno (poza granicą wschodnią – bród). Dlatego wymagany zasięg roboczy koparki 

to minimum 20 m. Namuł wydobyty z dna zostanie przetransportowany metodą przerzutu 

koparką do miejsca czasowego składowania, które przewidziano na północnym (dz. nr 55) 

 i południowym (dz. nr 56) brzegu stawu. Urobek z miejsc czasowego składowania na 

odkładzie przetransportowany zostanie w dalszym etapie do miejsc wbudowania na innych 

nieruchomościach, które wskaŜe inwestor w odległości nie większej niŜ  1,0 km. Warunki 

przyjęte do kosztorysowania: 

� namuł - grunt kategorii I-II, 

� wykopy wykonywane koparkami zgarniakowymi na materacach – 511 m
3
 – 90% 

wykop spod wody, 10% wykop w gruncie oblepiającym,  

� przemieszczanie urobku metodą przerzutów koparkami do miejsc czasowego 

składowania – 200 m
3
, 

� załadunek koparkami urobku z miejsca czasowego składowania na środki 

transportowe i wywóz na odległość do 1,0 km – 511 m
3
.  

� mechaniczne plantowanie terenu wokół stawu, na którym prowadzono roboty –  

950 m
2
. 

� ręczne plantowanie (obrobienie na czysto) skarp stawu ze spadkiem w stosunku 

(głębokość do szerokości skarpy) nie mniejszym jak 1 : 2 – 840 m
2
. 

 

3.3.4. Opis projektowanych rozwiązań technicznych w zakresie robót towarzyszących. 

3.3.4.1. Roboty pomiarowe  

Do prac towarzyszących będą naleŜały roboty pomiarowe związane z uzyskaniem 

projektowanego dna stawu  oraz inwentaryzacja powykonawcza. 
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3.3.4.2. Zagospodarowanie terenu działek Nr 55, 56 i 107. 

Górna część skarp powyŜej linii wody po obrobieniu na czysto oraz powierzchnia 

terenu obok stawu, na której przemieszcza się sprzęt w trakcie prac zostaną obsiane 

mieszankami traw. Przewidywana powierzchnia obsiewu – 1050 m
2
. 

 

3.4. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne. 

Przewidziane oddziaływanie na środowisko projektowanego przedsięwzięcia będzie 

róŜne na etapie realizacji planowanych robót oraz w trakcie późniejszej eksploatacji obiektu. 

Obiekt będzie w przyszłości pełnił dotychczasową funkcję. Realizacja przedsięwzięcia 

przyniesie trwałe pozytywne zmiany dla środowiska, choć nieuniknione są równieŜ 

krótkotrwałe negatywne zmiany na etapie wykonawstwa robót. 

3.4.1. Faza odmulenia zbiornika. 

W trakcie odmulenia zbiornika moŜe nastąpić: 

� Okresowy krótkotrwały wzrost hałasu i wibracji o zasięgu lokalnym, 

nieprzekraczającym strefy 100 m. Oddziaływanie to naleŜy uznać jednak za 

odwracalne i nieznaczące. 

� Okresowy wzrost zapylenia powietrza (środki transportu) – równieŜ o zasięgu 

lokalnym do 200 – 300 m. Oddziaływanie odwracalne i nieistotne. 

� Oddziaływanie na zasoby i stan czystości wód powierzchniowych. Dotyczy to głównie 

zanieczyszczenie wody w rowie wodą zawierającą znaczną ilość unosin pompowaną z 

dna stawu. Oddziaływania te będą krótkotrwałe, odwracalne i małoznaczące. 

� Część powierzchni w trakcie robót zostanie zmieniona nieodwracalnie. Po obsianiu tej 

powierzchni mieszankami traw zbiorowisko roślinne zostanie w ciągu roku 

odbudowane, poprawiając dodatkowo estetykę obszaru.  

� Fauna – roboty nie będą negatywnie oddziaływały na ptaki gniazdujące na pobliskich  

terenach, gdyŜ zostaną one przeprowadzone w okresie po 31.07., a więc po okresie 

lęgowym. W okresie odmulenia zostanie odwodniony całkowicie staw, a wraz z 

namułem usunięte wszystkie rośliny i zwierzęta Ŝyjące w mule. Po odmuleniu Ŝycie w 

stawie odbuduje się ponownie w krótkim czasie – do roku.  

� Zbiorowiska roślinne zasiedlające zbiornik zostaną usunięte wraz z wydobywanym 

namułem. Ich miejsce zajmą w następnych kilku latach rośliny typowe dla nowych, 

bardziej urozmaiconych warunków. W stawie nie występują gatunki roślin 

chronionych prawnie. Oddziaływanie będzie krótkotrwałe i mało istotne.  
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3.4.2. Faza eksploatacji. 

Staw funkcjonuje juŜ od kilkudziesięciu lat, a jego eksploatacja jest stosunkowo 

bezpieczna dla środowiska i obszarów przyległych. Wpływa na zwiększenie zasobów wód 

powierzchniowych oraz poprawia walory estetyczne miejscowości (utrzymany we właściwym 

stanie). 

Podczas eksploatacji staw nie wpływa negatywnie na otaczające środowisko,  

tj. nie zmniejsza się zasób wód powierzchniowych, nie pogarsza się jakość powietrza i wody,  

a wręcz przeciwnie ma pozytywny wpływ na mikroklimat najbliŜszej okolicy, w tym 

szczególnie na wilgotność powietrza.  

 

3.4.3. Przewidywany efekt ekologiczny przedsięwzięcia. 

Główne przewidywane efekty przedsięwzięcia to: 

� Usunięcie namułu z dna stawu w m. Szepietowo Podleśne. 

� Oczyszczony staw po napełnieniu stworzy korzystniejsze warunki dla rozwoju 

organizmów Ŝywych, a szczególnie zwierzęcych, w tym lepsze warunki tlenowe, gdyŜ 

przy większej głębokości woda wolniej się nagrzewa.  

� Dodatkowo w wyniku odmulenia odtworzona zostanie pierwotna zdolność retencyjna 

stawu, który w wynika zamuleniu obecnie stracił 511 m
3
 swej pojemności. 

Po odmuleniu zostaną stworzone warunki (większa głębokość wody) do Ŝycia większej ilości 

gatunków ryb. W strefie przybrzeŜnej na skarpie o łagodnym nachyleniu będzie 

wystarczająco miejsca do odbudowy środowiska dla zwierząt Ŝyjących w płytszej wodzie 

zarośniętej szuwarem (płazów). 

Innymi słowy odmulenie stawu we wsi Szepietowo Podleśne wpłynie korzystnie na poprawę 

bioróŜnorodności środowiska.  

 

3.5. Opis stanu własności. 

Staw we wsi Szepietowo Podleśne zlokalizowany jest na działkach Nr 55, 56 i 107. 

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 

(pkt 3.5. str. ): 

� działka o numerze geodezyjnych 55 (obręb Szepietowo Podleśne) – jej posiadaczem 

samoistnym jest Wspólnota Gruntowa Wsi Szepietowo Podleśne,  

� działka o numerze geodezyjnych 56 (obręb Szepietowo śaki) – jej posiadaczem 

samoistnym jest Wspólnota Gruntowa Wsi Szepietowo Podleśne. 
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� działka o numerze geodezyjnych 107 (obręb Szepietowo śaki) – ma nieuregulowany 

stan prawny. 

Informacje z rejestru gruntów Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem 

dotyczące właścicieli w/w nieruchomości znajdują się na następnych stronach niniejszej 

dokumentacji (str. 13 – 15). 
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3.6. Załączniki. 

NiŜej wymienione załączniki znajdują się na następnych stronach opracowania: 

� Plan zagospodarowania terenu w skali 1 : 1000. 

� Plan stawu w skali 1 : 500. 

� Przekroje poprzeczne w skali 1 : 50/250 Nr I – VII. 

� Dokumentacja fotograficzna (fot. Nr 1 – 2). 

� Przedmiar robót 
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Fot. Nr 1. Staw we wsi Szepietowo Podleśne – widok od północy 

 

Fot. Nr 2. Staw we wsi Szepietowo Podleśne – widok od południa 



PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod
obiekty przemysłowe i lotniska - odmulenie zbiornika

ha

0.25 ha 0.250
RAZEM 0.250

2
d.1

KNNR 10
2508-05 -
KNNR 10
2508-10

Ręczne wykoszenie porostów ze skarp rowu melioracyjnego; bez wygrabienia; pa-
sem 2x2m; porost gęsty twardy  

m2

300*2*2 m2 1200.000
RAZEM 1200.000

3
d.1

KNNR-W 10
2508-08

Ręczne wykoszenie porostów ręcznie z dna rowu z wygrabieniem; porost gęsty m2

150*0.6 m2 90.000
RAZEM 90.000

4
d.1

KNNR-W 10
2508-06

Wykoszenie porostów ręcznie z dna rowu z wygrabieniem; porost rzadki m2

150*0.6 m2 90.000
RAZEM 90.000

5
d.1

KNNR-W 10
2509-01

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy
namułu 0,20 m

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

6
d.1

KNNR-W 10
2509-01

Ręczne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,4-0,7 m, gr. warstwy
namułu 0,30 m

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

7
d.1

KNR 2-01
0616-02

Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 150-200 mm m

45 m 45.000
RAZEM 45.000

8
d.1

KNNR 1
0617-01

Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu,osadniki piasku (tymczaso-
we) o śr.nom. 1000 mm w gr.kat. I-III

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR 2-01
0419-01

Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na płask m3

4 m3 4.000
RAZEM 4.000

10
d.1

Wycena włas-
na

Pompowanie wody agregatem pompowym o wydajności do 35 m3/h, odpowadzenie
wody w trakcie odmulenia czasy zbiornika

m-g

100 m-g 100.000
RAZEM 100.000

11
d.1

KNR 2-01
0129-06

Układanie  czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierz-
chni 1 szt.ponad 3 m2 . Planowany wartościowy odzysk płyt po rozbiórce drogi 81%. 

m2

15*3 m2 45.000
RAZEM 45.000

12
d.1

KNR 2-01
0129-11

Utrzymanie  czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych w ciągu 1 miesią-
ca

m2

15*3 m2 45.000
RAZEM 45.000

13
d.1

KNR 2-01
0129-10

Rozbieranie  czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powie-
rzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2

15*3 m2 45.000
RAZEM 45.000

2 ODMULENIE STAWU
14
d.2

KNNR 1
0211-01
9907-03
9908-03

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami zgarniakowymi w gr.kat. I-II, wyko-
nywanie robót ziemnych poniżej lustra wody przy głębokości wody powyżej 0,5 m do
1,5, wykonywanie kopaką odkładu bez ręcznego wyrównania korony i skarp. Koparka
o poj. łyżki 0,60 m3

m3

511*0.9 m3 459.900
RAZEM 459.900

15
d.2

KNNR 1
0211-01
9906-03/02
9908-03

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami zgarniakowymi w gr.kat. I-II - praca
w gruncie oblepiającym, wykonywanie kopaką odkładu bez ręcznego wyrównania ko-
rony i skarp. Koparka o poj. łyżki 0,60 m3

m3

511*0.1 m3 51.100
RAZEM 51.100

16
d.2

KNNR 1
0211-01
9908-02
9908-03

Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami zgarniakowymi w gr.kat. I-II - prze-
rzucanie gruntu uprzednio wydobytego, wykonywanie kopaką odkładu bez ręcznego
wyrównania korony i skarp. Koparka o poj. łyżki 0,60 m3

m3

200 m3 200.000
RAZEM 200.000

17
d.2

KNNR 1
0503-03

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykopów wykonywanych mechanicznie w
gruntach kat.I-III

m2

840 m2 840.000

- 27 -
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PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 840.000

18
d.2

KNNR 1
0218-01

Mechaniczne plantowanie terenu i przygotowanie podłoża spycharkami gąsienicowy-
mi o mocy 74 kW (100 KM), grunt kat. I-II w pasie zagospodarowania terenu.

m2

950 m2 950.000
RAZEM 950.000

19
d.2

KNNR 1
0206-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.
I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

511 m3 511.000
RAZEM 511.000

20
d.2

KNNR 1
0507-03

Obsianie skarp i terenu w ziemi urodzajnej - zagospodarownie szkód spowodowa-
nych robotami .

m2

1050 m2 1050.000
RAZEM 1050.000

- 28 -
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4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

4.1. Zakres robót dla całego przedsięwzięcia. 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest odmulenie (konserwacja) stawu zlokalizowanego 

we wsi Szepietowo Podleśne, dla poprawy estetyki wsi. Zakres planowanych robót obejmuje 

usunięcie z dna istniejącego zamulenia o łącznej kubaturze 511 m
3
. Przed rozpoczęciem robót 

zasadniczych zostaną wykonane roboty tymczasowe i przygotowawcze obejmujące: 

� przygotowanie placu budowy i placu postoju sprzętu, 

� odwodnienie stawu, 

� wykonanie i rozbiórka dróg tymczasowych do transportu urobku, 

� przygotowanie miejsc składowania urobku wydobytego z dna,  

Namuł będzie wydobywany z dna  koparkami gąsienicowymi i transportowany do 

miejsc czasowego składowania metodą przerzutu, skąd w dalszej kolejności będzie 

załadowany na środki transportowe i wywieziony na odległość do 1,0 km do miejsc 

wbudowania. Wywóz urobku ze zbiornika odbywał się będzie drogą tymczasową,  

a następnie po drogach publicznych. 

Po zakończeniu robot droga tymczasowa zostanie rozebrana, a uszkodzenia nawierzchni 

terenów zadarnionych obsiane mieszankami traw. 

 

4.2. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie występują elementy zagospodarowania 

terenu, które mogą stwarzać większe zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w trakcie 

realizacji robót niŜ późniejszej eksploatacji. Zbiornik podczas eksploatacji jest napełniony 

wodą, która zawsze stwarza potencjalne zagroŜenie dla przebywających w pobliŜu osób, 

szczególnie dzieci. Dla zminimalizowania zagroŜenia skarpy zbiornika nachylono w stosunku 

1: 2, co umoŜliwia samodzielne wydostanie się osobie, która przypadkowo wpadła do wody. 

Niemniej jednak w trakcie prowadzenia robót naleŜy zabronić wstępu na dno zbiornika 

osobom nieupowaŜnionym. 

 

4.3. ZagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę  

i rodzaje zagroŜeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

Zagospodarowanie placu budowy. 

Realizacja robót budowlanych przebiega na placach budowy. Ich urządzenie powinno 

zapewnić: właściwy przebieg procesów technologicznych, odpowiednie warunki socjalno-
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bytowe dla załogi, izolować strefy realizacji prac budowlanych od osób postronnych, 

zapewnić właściwe warunki zasilania budowy w materiały i media.  

Plac budowy to teren wydzielony; na którym lokalizuje się:  

� ogrodzenie wraz z wejściem i bramami, 

� drogi tymczasowe i stałe oraz z oznakowaniem i parkingami; 

� urządzenia i budowle bezpośredniego zaplecza technologiczno-produkcyjnego;  

� składowiska i magazyny;  

� zaplecze socjalno-bytowe;  

� zaplecze administracyjne;  

� tymczasowe sieci i instalacje zaopatrzenia budowy w wodę, energię elektryczną, i inne 

media;  

� oświetlenie placu budowy;  

� urządzenia sygnalizacji, urządzenia bhp i przeciwpoŜarowe.  

Miejscem postojowym na sprzęt budowlany wyznacza się działkę o numerze 

ewidencyjnym Nr 55 (obręb Szepietowo Podleśne). Ze względu na charakter robót nie ma 

potrzeby wyznaczania składowisk na materiały i magazynów. Przy robotach wykorzystuje się 

niewielkie ilości materiałów i to na etapie początkowym (budowa drogi tymczasowej). 

Materiały pędne dowoŜone będą kaŜdego dnia bezpośrednio do jednostek sprzętowych.  

Ze względu na znaczną powierzchnię na której prowadzone będą roboty ziemne, nie 

przewiduje się ogrodzenia placu budowy a jedynie zabezpieczenie stref niebezpiecznych  

przed osobami postronnymi taśmą BHP na słupkach z tabliczkami informacyjnymi o zakazie 

wstępu na teren budowy. Zabezpieczenia oraz oznakowania odpowiednimi znakami 

ostrzegawczymi wymaga jednak wyjazd z drogi wewnętrznej środków transportowych  na 

drogę publiczną – główna ulica wewnątrz wsi.  

Zaplecze socjalno-bytowe z powodu małej ilości przewidywanych robót ręcznych 

składać się moŜe z przenośnych: ubikacji i pomieszczenia do spoŜywania posiłków. 

Organizując roboty na wolnej przestrzeni pracownikom zatrudnionym zapewnić dostateczną 

ilość wody zdatnej do picia oraz celów higieniczno-sanitarnych. Pracownikom zatrudnionym 

w warunkach szczególnie uciąŜliwych naleŜy zapewnić: 

� Posiłki profilaktyczne (przy wydatku energetycznym organizmu powyŜej 1000 kcal u 

kobiet i powyŜej 1500 kcal u męŜczyzn oraz przy pracy wykonywanej na otwartym 

terenie w okresie zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca. 

� Napoje przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniŜej 10
o
C 

lub powyŜej 25
o
C. Temperatura napojów winna być dostosowana do temperatury 
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otoczenia. 

Instalacja energii elektrycznej na terenie budowy nie będzie wykorzystywana.  

Budowa będzie wyposaŜona w podręczny sprzęt gaśniczy w oznakowanych miejscach  

wg potrzeb budowy.  

Roboty ziemne. 

Roboty ziemne występują na wszystkich etapach realizacji zadania od robót 

przygotowawczych (wykonanie studni drenaŜowej) po roboty towarzyszące i wykończeniowe 

(wyrównanie powierzchni i obsiew terenu mieszankami traw).  

ZagroŜenia występujące przy robotach ziemnych:  

� zagroŜenia robotników pracujących na budowie lub osób postronnych: 

• upadek do wykopu na skutek utraty stateczności skarp budowli ziemnych;  

• uszkodzenia ciała od ruchu maszyn lub ich elementów roboczych;  

� występowanie niewypałów, linii energetycznych;  

� zagroŜenia dla operatorów maszyn  

• spowodowane środowiskiem pracy (hałas, drgania), 

• spowodowane niesprawnością maszyn 

• spowodowane utratą stateczności maszyn (wywrócenie się maszyn), 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego 

połoŜenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych 

robót. W przypadku przedmiotowego stawu w obrębie prowadzonych robót nie występują 

linie elektryczne (napowietrzne ani kablowe podziemne). Wykonywanie robót ziemnych w 

bezpośrednim sąsiedztwie sieci takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, 

ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez 

kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być prowadzone roboty oraz 

sposobu wykonywania tych robót.  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne naleŜy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez podparcia lub 

rozparcia mogą być wykonywane jedynie do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w 

przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciąŜony w pasie o szerokości równej głębokości 

wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niŜ 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m 

moŜna wykonywać, jeŜeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 

geotechniczna. Bezpieczne nachylenie ścian wykopów powinno być określone w 

dokumentacji projektowej wówczas, gdy: 

� roboty ziemne wykonywane są w gruncie nawodnionym, 
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� teren przy skarpie wykopu ma być obciąŜony w pasie równym głębokości wykopu, 

� grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia, 

� wykopu dokonuje się w terenach osuwiskowych, 

� głębokość wykopu wynosi więcej niŜ 4,0 m. 

JeŜeli wykop osiągnie głębokość większą niŜ 1,0 m od poziomu terenu, naleŜy wykonać 

zejście /wejście do wykopu. Odległość pomiędzy wejściami i zejściami nie powinna 

przekraczać 20,0 m. NaleŜy równieŜ ustalić rodzaje prac niebezpiecznych, które powinny być 

wykonywane przez co najmniej dwie osoby, w celu asekuracji. Dotyczy to w szczególności 

prac wykonywanych w wykopach i wyrobiskach o głębokościach powyŜej 2,0 m. 

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

� w odległości mniejszej niŜ 0,60 m od krawędzi wykopu jeŜeli ściany wykopu są 

obudowane oraz jeŜeli obciąŜenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy. 

� w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeŜeli ściany nie są obudowane. 

Ruch środków transportowych obok wykopu powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu. W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno się 

dopuszczać do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a 

koparką nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaŜ rur w 

uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokościach powyŜej 1,0 m 

wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową 

prefabrykowaną.  

Roboty budowlano - montaŜowe  

Roboty budowlano montaŜowe występują na etapie budowy i rozbiórki drogi tymczasowej  

i studni drenaŜowej. 

ZagroŜenia występujące przy robotach budowlano montaŜowych: 

1. Uszkodzenia ciała z utratą Ŝycia włącznie na skutek: 

� przewrócenia się Ŝurawia; koparki lub innego sprzętu,  

� przygniecenia pracownika prefabrykowanymi elementami przenoszonymi przez 

Ŝuraw, 

� uderzenia spadającym elementem deskowania,  

� zgniecenia spowodowane upadkiem montowanej konstrukcji,  

� skaleczenia  o wystające elementy zbrojenia, 

� oparzenia związane z procesem spawania, 

� uderzenia elementami przewracającymi się na składowisku materiałów,  

� poraŜenia prądem elektrycznym zasilającym urządzenia na budowie, 
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2. Uszkodzenia ciała spowodowane przez ruchome części urządzeń. 

Prowadzenie montaŜu elementów prefabrykowanych jest zabronione: 

� Przy prędkości wiatr powyŜej 10 m/s, 

� Przy złej widoczności o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jeŜeli stanowiska pracy 

nie mają wymaganego przepisami odrębnego oświetlenia. 

Odległość pomiędzy skrajnią podwozia lub platformy obrotowej Ŝurawia, a zewnętrznymi 

częściami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosić co najmniej  

0,75 m. 

Zabronione jest w szczególności: 

� przechodzenie osób w czasie pracy Ŝurawia pomiędzy obiektami budowlanymi, a 

podwoziem Ŝurawia lub wychylania się przez otwory w obiekcie budowlanym, 

� składowanie materiałów i wyrobów pomiędzy skrajnią Ŝurawia budowlanego lub 

pomiędzy torowiskiem Ŝurawia, a konstrukcją obiektu budowlanego lub jego 

tymczasowymi zabezpieczeniami. 

Elementy prefabrykowane moŜna zwolnić z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w 

miejscu wbudowania. W czasie zakładania stęŜeń montaŜowych, wykonywania robót 

spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków 

naleŜy stosować wyłącznie pomosty montaŜowe lub drabiny rozstawne. W czasie montaŜu w 

szczególności słupów, belek i wiązów naleŜy stosować podkładki pod liny zawiesi, 

zapobiegające przetarciu i załamaniu lin. Podnoszenie i przemieszczanie na elementach 

prefabrykowanych osób, przedmiotów lub materiałów  jest zabronione. Osoby przebywające 

na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu lub ziemi, 

powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości. 

Maszyny i urządzenia techniczne uŜytkowane na placu budowy. 

ZagroŜenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy uŜyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: 

� pochwycenie kończyn przez napęd maszyny (brak odpowiednich osłon), 

� potrącenie pracownika lub osoby postronnej elementem roboczym maszyny np. łyŜką 

bądź ramieniem koparki, 

� poraŜenie prądem elektrycznym zasilającym urządzenia na placu budowy np. pompę. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia mechaniczne powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 

określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia 

techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być uŜywane na terenie budowy tylko 
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wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Wykonawca, 

uŜytkujący maszyny i inne urządzenia, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację 

techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 

Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych powinni posiadać wymagane kwalifikacje, a 

obsługiwany przez nich sprzęt musi być sprawny technicznie. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają 

kabin, winny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami oraz osłonięte 

w okresie zimowym. 

4.4. Sposób prowadzenia instruktaŜu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Przez prace szczególnie niebezpieczne zgodnie z art. 80 Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 z późn. zmian) rozumie się 

prace, o których mowa w niniejszym rozdziale, oraz prace określone jako szczególnie 

niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w 

instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a takŜe inne prace o zwiększonym zagroŜeniu 

lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie 

niebezpieczne.  

Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.  

Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić:  

� bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,  

� odpowiednie środki zabezpieczające,  

� instruktaŜ pracowników obejmujący w szczególności:  

• imienny podział pracy,  

• kolejność wykonywania zadań,  

• wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach.  

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montaŜowe prowadzone bez wstrzymania 

ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych 

przy innych pracach lub działania maszyn i innych urządzeń technicznych powinny być 

organizowane w sposób nie naraŜający pracowników na niebezpieczeństwa i uciąŜliwości 

wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków 

ostroŜności.  
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Przed rozpoczęciem robót szczególnie niebezpiecznych, pracodawca, u którego mają być 

prowadzone roboty, i osoba kierująca robotami powinni ustalić w podpisanym protokole 

szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, z podziałem obowiązków w tym 

zakresie.  

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie naleŜy 

stosować w czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników 

przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego 

sąsiedztwie.  

Teren prowadzenia tych robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany.  

W miejscach niebezpiecznych naleŜy umieścić znaki informujące o rodzaju zagroŜenia oraz 

stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagroŜeń (siatki, bariery itp.).  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych pracownicy będą 

uczestniczyli w instruktaŜach bhp na temat sposobu realizacji tych robót, wymaganych 

sposobów postępowania, zakresy wymaganych osłon osobistych. 

Pracownicy zostaną zapoznani i potwierdzą własnym podpisem instruktaŜ związany z tzw. 

ryzykiem zawodowym na stanowisku pracy. 

InstruktaŜe prowadzone będą przez osobę upowaŜnioną (kierownika lub mistrza budowy) 

 

4.5. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego 

zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną  

i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, 

awarii i innych zagroŜeń. 

a) Środki ochrony osobistej 

• Pracownicy wykonując roboty ziemne i instalacyjne w drodze i pasie drogowym 

zobowiązani są chodzić w kamizelkach ostrzegawczych;  

• Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy których moŜe nastąpić uderzenie przez 

ruchome lub nieruchome przedmioty (np. roboty ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, 

montaŜ elementów prefabrykowanych) zobowiązani są do uŜywania kasków 

ochronnych; 

• Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach pracy znajdujących się na wysokości i 

niezabezpieczonych ochronami zbiorowymi zobowiązani są uŜywać szelek 

bezpieczeństwa. Konieczność uŜywania innych ochron indywidualnych określa 

bezpośredni przełoŜony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy; 
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• Sprzęt i narzędzia uŜywane podczas pracy naleŜy utrzymywać w stałej sprawności 

technicznej. 

• KaŜda grupa robocza powinna posiadać apteczkę podręczną z wyposaŜeniem 

materiałów opatrunkowych i pierwszej pomocy. 

b) Zabezpieczenie wykonawstwa robót 

• Teren budowy powinien być oznakowany tak, Ŝeby zwracał uwagę uczestników 

komunikacji na plac budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwa oraz 

skłaniał ich do ostroŜnego zachowania; 

• Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnić bezkolizyjne połączenie z siecią dróg 

publicznych i nie moŜe powodować zakłóceń w ruchu; ponadto roboty ziemne  

i montaŜowe wzdłuŜ ciągu komunikacyjnego naleŜy ograniczyć czasowo do minimum; 

• Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą z BHP; 

• Wyznaczyć strefy niebezpieczne wokół pracujących koparek i spycharek, 

• Roboty ziemne w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia prowadzić ręcznie i pod nadzorem 

właściciela danego uzbrojenia. 

• W razie stwierdzenia występowania niewybuchów, niewypałów roboty naleŜy 

natychmiast przerwać, teren zabezpieczyć i o znalezisku powiadomić policję. 

 


