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D-00.00.00.Wymagania ogolne

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z robotami wymienionymi w nagtowku. 1.2.
Zakres stosowania SST

Niniegjsza szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z przebudowa drég gminnych.
1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami szczegotowymi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bg¢dacy budynkiem, stanowiacy
cato$¢ techniczno-uzytkowa (drogg) albo jego cze$¢ stanowigcg odrgbny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.
1.4.3. Dhugo$¢ mostu - odleglo$¢ migdzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a
w przypadku mostéw tukowych z nadsypka - odlegtos¢ w Swietle podstaw
sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.
1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.
1.4.6. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowg dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.8. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.
1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potaczenia.
1.4.12. Konstrukcja nos$na (przesto lub przgsta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustroj niosgcy dla przeniesienia ruchu kotowego,
pieszego. 1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.
1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.15. Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami, shuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.
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1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z
oceng jakosci materialow oraz robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla
ruchu. a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na

podbudoweg. ¢) Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzaca do wyréwnania nieré6wnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy

pomocniczej. €) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$é podbudowy spetniajaca funkcje

no$ne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

0) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajace;j si¢ do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinig¢cie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z
dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony - z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i §rodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania

si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do
ruchu pieszych, stuzaca jednoczeénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.27. Podloze ulepszone - gbérna warstwa podloza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i
wlasciwego wykonania nawierzchni.



~Przebudowa drogi wewngtrznej (dziatka nr 3/77), Olbrachcice - Nowizna Strzeszowska w km 1+545 — 1+677
o dhug. 132 m”
1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.4.30. Przedsigwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia
drogowego lub calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej,
stuzace do przeptywu matych ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla
ruchu kotowego, pieszego.
1.4.32. Przeszkoda naturalna - element §rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej Sciany, stupéw
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.
1.4.36. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.37. Rozpigtos¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.
1.4.38. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegltos¢ miedzy
zewnetrznymi krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi
podtuznej, obejmuje catkowita szerokos¢ konstrukcyjna ustroju niosacego.
1.4.39. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wylgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.
1.4.40. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
1.4.41. Tunel - obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.43. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng
cato§¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budows, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub
jej elementu.
1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacija projektows, SST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej /skroconej/ lud ,,Warunki techniczne prowadzenia
robot” i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
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1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa /skrdcona/ zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
realizacji robot .

Jezeli w trakcie wykonywania robdt okaze si¢ koniecznym uzupetienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na
wlasny koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do akceptacji.

1.5.3. Zgodnos¢ robodt z dokumentacjg projektowa /skrocona/ i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowia czgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialty beda zgodne z
dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
sposob okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Zamawiajacego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajagcym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji robot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene umowng.

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drog

dojazdowych, 2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robodt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.
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Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.

Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bgdzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. 1.5.9. Ograniczenie
obcigzen osi pojazdoéw

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajgcego. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w
obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy
i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w
zadowalajagcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajacego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoéw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypeienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagly bedzie informowac Zamawiajacego swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajg wymagania SST w
czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatbw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metodg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilo§ciowych i
jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji
terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaly
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowiagzujacymi na danym obszarze. 2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastgpujace warunki:

a) InZynier bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie

odbywa si¢ produkcja materialdéw przeznaczonych do realizacji umowy.
2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wiasciwos¢ do robot i1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcg. 2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w
okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Liczba i wydajnosc¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajacego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bgdzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
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moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokos$ci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez
Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcge w
wytyczeniu 1 wyznaczaniu  robot  zostang, jesli wymagaé tego  bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i

elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdow i robodt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI

ROBOT 6.1. Program

zapewnienia jakosci Nie jest

wymagany.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggnac¢ zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakos$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzenie systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz
robot z czestotliwosdciag zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w
SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone,
Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
isprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgji.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuni¢te i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktoére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu. Koszty wszystkich badan ponosi
Wykonawca.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) begda przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatow u zrodla ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawecy i producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materialow i1 robot z wymaganiami SST
na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z dokumentacjg projektowsy i
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SST. W takim przypadku caltkowite koszty powtéornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami

technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych, 2.  deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z:

T Polska Normga lub

[ aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST,
kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
W razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych
badan begda dostarczone przez Wykonawcg Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan begda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy =zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi 1 polecenia Zamawiajacego,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi, [
zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jako$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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71 wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, [ inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w
sposob ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materialow, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
$lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do
celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgdg obmierzone

poziomo wzdtuz linii osiowe;.



~Przebudowa drogi wewngtrznej (dziatka nr 3/77), Olbrachcice - Nowizna Strzeszowska w km 1+545 — 1+677
o dhug. 132 m”

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
. 3. . .
wyliczone w m jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach Iub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odno$nym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac¢ to wyposazenie zapewniajgc w
sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupeklnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow,
ktorego wzér zostanie uzgodniony z Zamawiajacym. 8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznoséci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu — nie wystepuje

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i1 poprawek bez hamowania
0g6lnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czgsciowy
Nie przewidziano odbioru czgsciowego.
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8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:
1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2.szczegodtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST 1 ew.
PZJ,
7.opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,
9.geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzagdzone przez komisje¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione wg
Wwzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
zusunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania oraz
badania kontrolne sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w punktach 9 SST i
w Dokumentacji Projektowej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos$¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogo6lnych zawartych
w DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegblnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajacemu 1 wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot, (b) ustawienie tymczasowego oznakowania i  o$wietlenia  zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu, (c) optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan 1 drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
(b) utrzymanie ptynnoéci ruchu publicznego.
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Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Calos¢ prac pokrywa Wykonawca 9.4. Roboty

nieprzewidziane

Zamawiajacy nie przewiduje ustalenia dodatkowej rezerwy jako % wartosci robot
nieprzewidzianych dla tego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414z p6zniejszymi
zmianami).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994
r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku).

Pozostale przepisy podane sg w asortymentowych SST.
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1.

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem podbudowy lub nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1, zgodnie z D 00.00.00 — ,,Wymagania Ogolne”.

1.3.  Zakres rob6t objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z polskimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi D 00.00.00 -”Wymagania Og6lne”

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z Rysunkami,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D.00.00.00
”Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
Materiatem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakow albo ziarna zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1.  Rodzaj stosowanych materiatlow:
- warstwe podbudowy nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o uziarnieniu ciggtym.
2.2. Wymagania dla materialow

Krzywa uziarnienia, okreslona wedtug normy PN-S-06102/1997 powinna miescic si¢
w obszarze pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w tabl.1.
Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe [mm] Przechodzi przez sito
[%]

63 100

315 78 11100

16 581192

8 42 (175

4 301158

2 20 1141

0.5 10 (123

0.075 30010

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2 . Wymagane wiasciwosci kruszywa:

Lp

Whasciwo$ci badane wedhug

Wymagania

Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, % (m/m),

wg PN-B-06714-15 : 1991

2-10
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2 | Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz, wg PN-B-06714-15 1991 (5

3

Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % (m/m), nie wigcej niz, %

wg PN-B-06714-16 1978

4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wigcej niz, 1
wg PN-B-04481 1988

> | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda I lub II, % 30-70
wg BN-64/8931-01

6 | Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42
- Scieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
- Scieralnosc¢ czesSciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie wigcej niz 30

7 |Nasigkliwo$¢, % (m/m), nie wigcej niz, 3

wg PN-B-06714-18

Mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach, % (m/m), nie wigcej niz, 5
wg PN-B-06714-19 1978

Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie wigcej 1
niz, wg PN-B-06714-28 1978

10 | Wskaznik no$nos$ci (CBR) mieszanki kruszywa 120
%, nie mniejszy niz, wg PN-S-06102 1997
2.2.2 Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wodg wg PN-B-32250.
3. SPRZET
Przy mechanicznym wykonaniu robot Wykonawca powinien dysponowa¢ nastgpujacym, sprawnym
technicznie sprzegtem:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodeg,
rowniarki lub uktadarki do rozktadania mieszanki, walce ogumione i stalowe wibracyjne lub
statyczne do zaggszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT
Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak
zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Przygotowanie podtoza
Podloze gruntowe pod podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami kre§lonymi w
D.04.01.01 ,,Profilowanie i zageszczenie podtoza” oraz projekcie.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z rysunkami.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy powinny by¢ wcze$niej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawceg.  Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w
odstepach nie wickszych niz co 10 m.
5.2.  Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Ze wzglgdu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sig
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
Whbudowanie i zaggszczanie mieszanki
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta zgodna z grubo$cig okreslona w Rysunkach. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania
przez watowanie. Walowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gérnej krawedzi
podbudowy.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedhug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda IT). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Jezeli
wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢
zwilzony woda i rownomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢ rowna
wilgotno$ci optymalnej z tolerancja -1% 1 +2%.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Badania przed przystgpieniem do robot.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatlow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w p. 2.2.

6.2.  Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
. ) Minimalna liczba Maksymalna
Lp | Wyszezegolnienie badan badan na dziennej powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej przypadajagca na jedno
badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 Nosnosc¢ i zageszczenie warstwy 3 badania na 100 m

4 Ugigcie sprezyste w 2 punktach na kazde 100 m

5 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg Dla kazdej partii kruszywa

tablicy 2

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.2. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej,

okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II), ztolerancjg -
1% [ +2%.

Kontrolg nos$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plyta o $rednicy

30 cm, wg BN 64/8931-02. Wartos¢ wtornego modutu odksztalcenia powinna wynosi¢ E,[ 1200 MPa
Zageszczenie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia E, do
pierwotnego modutu odksztalcenia E; spelnia warunek:

E
_ 022

E1

Ugigcie sprezyste badane ugigciomierzem belkowym pod kotem 50 kN wg BN-70/8931-06 nie moze
przekroczy¢ 1.20 mm

Badania witasciwosci kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w p
2.2. Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi
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6.3

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Liczebno$¢ probek lub pomiaréw oraz metody pobrania probki lub wyznaczenie miejsca pomiaru
zestawiono w tablicy:

Lp. | Rodzaje badan Licznos¢ probek lub pomiaréw | Metoda pobrania probki lub
wyznaczenia miejsca pomiaru
1 |Badania podtoza dla kazdego zadania (obiektu) co |wg PN-B-04452:1974 (PN-

najmniej raz na 500 m?

74/B04452

PN-B-04481:1988 (PN-88/B-
04481) BN-75/8931-03

2 | Badania kruszywa wg PN-B-23004:1998 (PN- wg PN-B-06721:1987 (PN-
8823004) 87/B06721)
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
3 | Warunek
nieprzenikania czastek |wg
grunt podtoza PN-B-04481:1998 (PN- wg BN-75/8931-03
materiat ziarnisty 88/B04481) PN-B-06721:1987 (PN-87/B-
warstw geowltoknina PN-B-11111:1996 PN- 06721)
B-11113:1996 wg ) )
aprobaty technicznej wg aprobaty technicznej
4 | Grubo$¢ warstw co50m -
podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy |co 50 m -
Rzg¢dne wysoko$ciowe | na wszystkich hektometrach oraz | wg projektu
osi 1 krawedzi rzegdne na tukach pionowych
podbudowy podane w projekcie
7 | ROwnos¢ w profilu co50m -
podhuznym i przekroju
poprzecznym
8 | Spadki poprzeczne na
odcinkach prostych na | co 50 m
odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach wg projektu
kazdego tuku
9 |Zaggszczenie wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-
- wskaznik zageszczenia| co najmniej 10 probek na 04481
- E2/E1 zadaniu (obiekcie) co BN-77/8931-12
najmniej raz na 5000 m? wg BN-64/8931-
02
10 | Nosnos¢ co najmniej w dwodch
- oznaczenie modutu przekrojach na kazde 1000 m co |wg BN-64/8931-02
odksztatcenia - najmniej w 2 punktach na kazde
wyznaczanie ugigé 100 m wg BN-70/8931-06
Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
Lp [ Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
1 |Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m tatg
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2 | Rowno$¢ poprzeczna 1 raz/100m

3 | Spadki poprzeczne® 1 raz/100m

4 | Rzedne wysokosciowe co25m

5 | Uksztaltowanie osi w planie® co 100 m

6 | Szerokos$¢ podbudowy 1 raz/100m

7 | Grubos$¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary nalezy wykonaé¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych
6.3.1. Ro6wnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.

Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 10 mm.
6.3.2 Spadki poprzeczne podbudowy

Powinny by¢ zgodne z Rysunkami z tolerancja +/-0.5 %.
6.3.3 Rzedne podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0 cmi -2 cm.
6.3.4 Uksztattowanie osi podbudowy
Os podbudowy nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [15 cm
6.3.5 Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz . 715 cm .
6.3.6 Wymagania dotyczace grubo$ci warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ co najmniej tak jak projektowana.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w D-00.00.00 Wymagania og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w D 00.00.00. — ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, S i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 daly wyniki pozytywne
Przy matym zakresie robot ( np. zjazdy indywidualne ) Inzynier moze dopusci¢ ocene wizualna
zaggszczenia.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 Wymagania ogolne” pkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m* podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zaggszczenie roztozonej mieszanki,
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- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej, -
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn. PN-B-06714-

17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen

organicznych.

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metodg bromowsa.

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. gruntu.

12.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ sprezystych ugieciomierzem belko BN-77/8931-

12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia

11. INNE DOKUMENTY
11.1 WT-4 2010
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NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO (AC)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy $cieralnej, wigzacej, wyrownawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego, o
grubosci i lokalizacji okreslonej w dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.
14.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.
1.4.13.

1.4.14.
1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego
o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia
iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony
sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i
zageszcezona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia
adhezje¢ asfaltu do materiatow mineralnych oraz zwigksza odporno$¢ btonki
asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do
asfaltu lub do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny
rozproszonego asfaltu w wodzie.

Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sa zgodne z recepta laboratoryjna.

Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugos$ci co najmniej 50
m) wykonany w warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu
sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych robot.
Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone
w osiach obliczeniowych (100 kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na
dobe.

Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i
gorny (D) wymiar sita.

Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.
Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktorego
wigksza czg$¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.

Pyl — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktorego wigksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063
mm. (Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktore sktada sie z wypetniacza
pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany —
wypeliacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”.

Symbole i skroty dodatkowe AC - beton asfaltowy,
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W - warstwa wigzgca, wyrOwnawcza
S — warstwa $cieralna,
D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkoS$ci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okre$lana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowigzany),
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST DM-
00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Tablica 1. Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej AC 8 Si AC 11S

Kategoria ruchu

Materiat
KR1+KR2
Mieszanka mineralno-asfaltowa lub
granulat asfaltowy o wym. D, [mm] 5 8 11
Granulat asfaltowy o wym. U, [mm] 40 40 40
50/70

Lepiszcza asfaltowe

Tablice 3.1, 3.2, 3.3, wg WT-1
Kruszywa 2010, cz. 2,
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania granulatu do mieszanki MMA
2.2. Asfalt drogowy
W zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢ stosowany asfalt drogowy podany w
tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane podstawowe wlasciwosci asfaltéw drogowych 35/50 oraz 50/70 PN-
EN 12591 z dostosowaniem do warunkow polskich

Lp. ' . ~ |Rodzaj asfaltu
Wiasciwos$ci Metoda badania 35/50 50/70

Kruszywa mineralne

Wiasciwosci obligatoryjne

1 |Penetracja w 25°C 0,1| PN-EN 1426 35+50 50+70
mm

2  |Temperatura migknienia, °C |PN-EN 1427 50+58 46+54

3 ’ol"cemperatura zaptonu, nie mniej niz PN-EN 22592  |240 230
Zawarto$¢ sktadnikow

4  |rozpuszczalnych, nie mniej niz PN-EN 12592 |99 99
% m/m

Zmiana masy postarzeniu (ubytek

5 lub przyrost), nie wigcej niz % [PN-EN 12607-1(0,5 0,5
m/m
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%

Pozostata penetracja postarzeniu,
6 |nie mniej niz

PN-EN 1426

53 55

Temperatura mi¢knienia
7 postarzeniu, nie mniej niz
°C

PN-EN 1427

52 48

Temperatura famliwosci, nie wiecej
niz

°oC PN-EN 12593

1
(6]

2.5. Wypehiacz

W zalezno$ci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalezy stosowa¢ wypehniacz
spetniajacy odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okreslone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec wypelniacza do warstwy $cieralnej oraz wigzace;j,
wyrownawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego

Punkt normy

PN-EN Wymag_e_lnia wobec wypetniacza w zaleznosci od
Lp. |13043 i wT1|Kategorii ruchu zgodne z WT-1
2010

KR1-2

1 21 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablicg 24 pkt. 5.2.1

- P2 PN-EN 13043 i WT-1 2010

Jako$¢ pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie

2. |5.2.2 Wyzsza niz: MBg10

3 l531 fglwartoéé wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza 1

4. 15.3.2 Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym

5 15331 wypetiaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana
kategoria: \/28/45
Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN

6. [5.3.3.2 13179-1; wymagana kategoria: Ares8/25
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wg PN-EN 1744-1;

1. [541 kategoria nie wyzsza niz: W10

s |543 Zawarto$¢ CaCOz; w wypeliaczu wapiennym wg ce

o R PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej: 0

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypehiaczu

9. |54.4 mieszanym: kategoria: P P K.10, K,Deklarowana

10. |5.5.2 ,Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 BNDbeklarowana

Przechowywanie wypeliacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach, w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
2.6. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalezy stosowa¢ kruszywa
spetniajgce odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okreslone w tablicach 4-6.
Tablica 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
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Punkt normy Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci od kategorii ruchu zgodnie 7

Lp. [PN-EN \1’VT‘
130431 WT-
12010 KR 1-2
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co
1. [4.13 najmniej: G 85/20
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze
2. (4131 niz wg kategorii: Gaons
Zawartos$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie
3. 1414 . iy f2
wWyZzsza niz:
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-
4. (416 EN 933-4; kategoria nie wyzsza niz: Shas(Flzs)
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
5. (417 przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5; kategoria nie wyzsza niz: Cbeklarowana

Punkt normy Wymagania wobec kruszyw w zalezno$ci od kategorii ruchu zgodnie Z

Lp. [PN-EN ‘1’"T'
13043 i WT-
12010 KR 1.2
Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-
6. la2o EN 1097-2, rozdziat 5; kategoria co najmniej:
I Grupa kruszyw A LA
Grupa kruszyw B LAs,
2 1271 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 |deklarowana przez
R lub 9: producenta
8 laosg Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez
B R producenta
Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, zatacznik B;
9. [4291 kategoria nie wyzsza niz: Wem0,5
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN 1367-1; kategoria
10.14.2.9.2 nie wyzsza niz: F1
11.14.2.12 Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; [SB_a
12 232 Sktad  chemiczny —  uproszczony  opigdeklarowany przez
o petrograficzny wg PN-EN 932-3 producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 17444
13.14.33 1, pkt 14.2; kategoria nie wyzsza niz: Mepc0.1
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
14. 14.3.4.1 chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt |wymagana odpornos¢
19.1:
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
15. 14.3.4.2 chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt wymagana odpornos$¢
19.2:
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Statos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
16. 14.3.4.3 wg PN-EN 1744-1, pkt 19.3; kategoria nie Vas
Wyzsza niz:

Y Jesli nasiakliwo$é jest wigksza, to kryterium oceny przydatnosci jest badanie
mrozoodpornosci wg pkt. 4.2.9.2 PN-EN 13043 i WT-1 2010

Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa drobnego dla warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Punkt normy | Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci od kategorii ruchu zgodnie z WT-1
LP- |PN-EN 13043

i WT-1 2010
KR 3-4
1. 14.1.3 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa: Ge85
5 la132 Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o ciggltym G--NR
B e uziarnieniu; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii: |~ '¢
3 414 Zawarto$¢ pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywie ;
B drobnym; kategoria nie wyzsza niz: 10

Punkt normy | Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci od kategorii ruchu zgodnie z WT-1
Lp. [PN-EN 13043

i WT-1 2010

KR 3-4

4 lais ieill;os'é pylow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MB.10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6,

5 [4.18 o . . e
rozdziat 8; kategoria nie wyzsza niz: E csDeklarowana

6. la271 Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9: |deklarowana przez

B I producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1,

7. (433 pkt 14.2; kategoria nie wyzsza niz: Mepc0.1

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w
wymaganiach WT — 3 , Emulsje asfaltowe 2009”.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. 3.2. Sprzet
do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek

mineralnoasfaltowych,




~Przebudowa drogi wewngtrznej (dziatka nr 3/77), Olbrachcice - Nowizna Strzeszowska w km 1+545 — 1+677
o dhug. 132 m”
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zaggszczanego, - skrapiarek,
- walcow lekkich, srednich i ciezkich ,
- walcow stalowych gladkich ,
- walcow ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych, - samochoddéw samowytadowczych z
przykryciem lub termosow.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfalt
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac si¢ w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych, - bgbnach blaszanych, lub innych pojemnikach
stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
4.2.2. Wypehiacz
Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $Srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
4.2.3. Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem. 4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w
czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodow termoséw z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. 5.2.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty
laboratoryjnej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probki materiatow
pobrane w obecnosci Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora. Uwaga:
Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiatow przez niezalezne
(niezwigzane z wykonawca robot) laboratorium drogowe. Koszty tych badan ponosi Wykonawca.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki mineralne;j,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okres$leniu jej wlasciwosci 1 porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Uziarnienia mieszanki mineralnej powinno miesci¢ si¢ w wartos$ciach okreslonych w WT-2.
5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu maja by¢ zgodne z WT-2. Maksymalna grubos¢
ziarna w mieszance nie moze by¢ wieksza niz 40% grubosci warstwy.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
laboratoryjnych. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-2.
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Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w WT-2.
5.2.2. Warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych wuziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej,
wyrownawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu maja by¢
zgodne z WT-2. Maksymalna grubos¢ ziarna w mieszance nie moze by¢ wigksza niz 40% grubosci
warstwy.

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
laboratoryjnych; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-2.

Wykonana warstwa wigzaca, wyrOwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spetniac
wymagania podane w WT-2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym
zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury sktadnikdéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego ggstosci w
zaleznosci od temperatury. Dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i w ilo$ciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg [ 5° C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
asfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypetniacza i asfaltu uzyskac
wlasciwg temperatur¢ mieszanki mineralno-asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:
dla asfaltu 35/50; wg wskazan producenta, dla asfaltu 50/70;

wg wskazan producenta, dla polimeroasfaltu; wg wskazan

producenta polimeroasfaltu.

5.4. Przygotowanie podioza

W szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) odnoszacej si¢ do konkretnego obiektu drogowego
nalezy okres$li¢ rodzaje podtoza wystepujace na tym obiekcie, stosownie do dokumentacji projektowej
obiektu.

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i rowne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy

9.
Tablica 9. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm
Lp. | Drogi i place Podtoze pod warstwe
$cieralng wigzaca 1
wzmacniajacg
1 Drogi klasy GP 6 9
Drogi klasy Gi Z 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i|12 15
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sa wicksze od podanych w tablicy 9, podtoze nalezy
wyroéwnaé poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawczej.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowg. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 10.
Powierzchnie czolowe kraweznikow, wtazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte asfaltem
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lub innym materiatem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Tablica 10.
Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowe;j

Podtoze do wykonania warstwy Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. |z mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji, kg/m?

Podtoze pod warstwe asfaltowa

1 Podbudowa/nawierzchnia thuczniowa 0,711,0

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego |0,5010,7
mechanicznie

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu |0,310,5
stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0,2110,5
powierzchni

5.5. Potaczenie migdzywarstwowe
Kazda ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa przed utozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego polaczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 11. Tablica 11.
Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emuls;ji asfaltowe;j

Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z

Lp. |Potaczenie nowych warstw emulsji
kg/m?
1 |Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyrownawcza 0,310,5
lub wzmacniajaca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0,1170,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmnie;j:
-8h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m” emulsji,
-2h  przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m®
emulsji, - 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5
kg/m? emulsji.
5.6. Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci ? 8 cm i+ 10° C dla wykonywanej warstwy
grubosci [ 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu,
podczas opadoéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ? 16 m/s).
5.7. Zar6b probny
Wykonaweca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora kontrolnej produkcji. Sprawdzenie
zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.
5.8. Odcinek probny
Dla drég o kategorii ruchu KR3-4 jezeli zazada tego Inspektor, co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wiasciwy,
okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy, okreslenia potrzebnej ilosci
przejs$¢ walcow dla uzyskania prawidlowego zaggszczenia warstwy. Do takiej proby
Wykonawca uzyje takich materialdw oraz sprzetu, jakie beda stosowane do wykonania warstwy
nawierzchni.
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Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora. Wykonawca
moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka probnego przez
Inspektora.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego
Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uklad z
automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzanej.
Zaggeszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.
Zaggeszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozone;j
warstwy powinien by¢ nie mniejszy niz 98,0%
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi
drogi.
ZYacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.
Ztacze robocze powinno by¢ wyprofilowane dociskaczem lub réwno obcigte, a powierzchnia
krawegdzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma
asfaltowokauczukowa. Sposdb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej
podano w tablicy 12.
Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralnoasfaltowej

Czestotliwos¢ badan

Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkcji do 500 Mg 2
mineralno-asfaltowej pobranej w probki przy produkcji ponad 500 Mg lub
wytworni na zasadach zgodnych z zapisami WT - 2

Whasciwosci asfaltu (badania niepetne) | dla kazdej dostawy (cysterny)

Wiasciwosci wypetiacza (badania 1 na 100 Mg

niepetne)
4 | Wiasciwoscei kruszywa dla kazdej dostawy kruszywa — badania
niepetne
przy kazdej zmianie — badania pelne
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki dozor ciagly

mineralno-asfaltowej
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6 | Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
mineralnoasfaltowej wbudowywania

7 Wyglad mieszanki mineralnoasfaltowe;j | jw.

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu
64 IBDiM 2002 r — ,,Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek
mineralnoasfaltowych”. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okre§long w
WT — 2. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rownowaznymi metodami.
6.3.3. Badanie wlasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy wykona¢ badania sprawdzajace w zakresie:
penetracji w temp. 25°C, temperatury micknienia.
Asfalt z dostawy nalezy uznaé za przydatny do produkcji przy réwnoczesnym spetnieniu
nastgpujacych warunkow: wyniki badan sprawdzajacych jw. sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami
okreslonymi w pkt 2.2 1 2.3.
wyniki badan pelnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowigce atest zalagczony do dostawy,
sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w pkt 2.2 1 2.3.
6.3.4. Badanie wlasciwos$ci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypetniacza.
6.3.5. Badanie wlasciwosci kruszywa
Badania niepeine kruszywa nalezy wykonywac dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:
uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,
tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt
4.1.3, zawarto$ci pytow wg PN-EN 933-1 pkt
4.1.4,
ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego), procentowa zawarto$¢
ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 (dotyczy kruszywa
grubego przekruszonego lub tamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego).
Badania pelne kruszywa nalezy wykonywac przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie okreslonym w
pkt 2.5, tablice 5-8. W przypadku zmiany kruszywa nalezy opracowac nowg recepte laboratoryjng i
uzgodni¢ jg z Inspektorem.
6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikoéw mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadnos$¢ pomiaru [ | 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
SST.
Temperatura moze by¢ réwniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urzadzenia
pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.
6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w
czasie produkcji, zaladunku, roztadunku i wbudowywania.
6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Wtlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac¢ na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
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6.4.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 13.

Tablica 13. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czgstotliwo$¢ badan i pomiarow

Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

Réwnose podtuzna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lub fata co 10 m

1
2
3 | Rownosc¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co Sm
4

Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

Rzedne wysokosciowe pomiar rzgdnych niwelacji podtuzne;j i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug

6 | Uksztaltowanie osi w planie | dokumentacji budowy

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
2

7 | Grubos$¢ warstwy m

8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne |cata dtugosé ztacza

Krawedz, obramowanie

warstwy cata dlugos¢

10 | Wyglad warstwy ocena ciggta

2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
2

11 |Zageszczenie warstwy m

12 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.
6.4.2. Szeroko$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa,
z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nieograniczonej kraweznikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony, co najmniej o
grubos$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. ROwno$¢ warstwy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone tatg 4 m lub planografem albo metoda
réwnowazna, nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 14.

Tablica 14. Dopuszczalne nierownoS$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. |[Drogii place Warstwa Warstwa | Warstwa
Scieralna wigzaca wzmacniajgca
1 Drogi klasy GP 4 6 9
Drogi klasy Gi Z 6 9 12
Drogi klasy L i D oraz place i 9 12 15
parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy
Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja [ 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
L1 em.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie
Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg 5
cm.
6.4.7. Grubo$¢ warstwy
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Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ nie mniej niz projektowana.

6.4.8. Ztacza podtuzne i poprzeczne
Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi.
Zkacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15
cm. Ztacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.
6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3 do 5
mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszla konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.
6.4.10. Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych si¢ i spekanych.
6.4.11. Zaggszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.
Wykonawca w obecnosci Inspektora pobiera probki z kazdej dziennej dziatki roboczej za rozécietacza
w celu okreslenia zaggszczenia i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA.
W razie watpliwosci wynikow — zageszczenie 1 wolna przestrzen powinny by¢ porownywane do masy
wbudowanej w poblizu wiercenia prob.
6.4.12. Wlasciwosci przeciwposlizgowe nawierzchni - wymagania dla drog KR 5-6
Przy ocenie wlasciwos$ci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
okresli¢ wspotczynnik tarcia aparatem SRT-3 na mokrej warstwie §cieralnej, przy catkowitym
poslizgu opony testowe;.
Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzonej woda w ilosci 0,5 I/m?, przy
peinej blokadzie kota pomiarowego.
Miarg wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia.
Za miarodajny wspdtczynnik tarcia [1, przyjmuje si¢ rdznicg wartosci sredniej E([7) i odchylenia
standardowego D() :

m=E()—-D()
Wymagane parametry miarodajnego wspolczynnika tarcia nawierzchni po dwoch miesigcach od
oddania drogi do uzytkowania: (3,1 0,48 - przy predkosci 30 km/h,
ol 0,39 - przy predkosci 60 km/h,
Tgol1 0,32 - przy predkosci 90 km/h.
Wartosci wspotczynnika tarcia nawierzchni dotycza pomiarow z uzyciem opony bezbieznikowej
rozmiaru 5,608 x 13.
6.4.13. Dokumentowanie wynikéw pomiaréw i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan muszg by¢ opracowane na odpowiednich formularzach i
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru.

Dokumenty te stanowig integralng cz¢s¢ operatu kolaudacyjnego robét.

Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach — oryginal dla zamawiajacego i kopig dla
Wykonawcy.

Wyniki badan bedg brane pod uwage przez Zamawiajacego do oceny jakosci robot w przypadku ich
wykonania w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badan
probek wycigtych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej
niz w 2 miejscach na 3000 m? pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wygladzie.

Badania powinny obejmowac¢ wszystkie cechy wymienione w punktach 5.2.1.15.2.2. Probka
bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajacej z podziatu catego odcinka na
pododcinki w zaleznosci od ilosci i lokalizacji pobieranych probek.
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W przypadkach budzacych watpliwosci niezaleznie od badan laboratoryjnych Wykonawcy
bedzie prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiajacego w niezaleznym
laboratorium nie zwigzanym z wykonawstwem robot lub laboratorium Inwestora. W przypadku
potwierdzenia niewiarygodnosci wynikow badan Wykonawcy zostanie on obcigzony kosztami
pobrania probek i wykonania badan laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia si¢ watpliwos$ci
koszty tych badan i pobrania probek poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajgcemu pomocy przy pobieraniu probek
do badan kontrolnych oraz prowadzenia badan kontrolnych.

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badan kontrolnych w kazdym przypadku w ilosci zgodnej z
SST bez wzgledu na wyniki badan Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Zasady odbioru robdt ulegajacych zakryciu
Odbior tych robdt polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegng zakryciu.
Odbioru robot podlegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw laboratoryjnych obejmujacych badania materiatéw, mieszanek i
gotowej warstwy oraz pomiaré6w cech geometrycznych.
W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jakosci robot, odbierajacy ustala zakres robot
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usuni¢cie wadliwe wykonanej warstwy.
Roboty poprawkowe lub usuni¢cie wadliwe wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swéj koszt
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.
Odbiorowi robot zanikajacych podlega :
- oczyszczenie i skropienie podtoza i warstw konstrukcyjnych

nawierzchni;
- warstwa wyrownawcza (profilowa); - warstwa wzmacniajaca; -

warstwa wigzaca.
8.3. Zasady odbioru ostatecznego
Odbiodr ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci 1 wartosci sprzedaznej wykonanych
robot.
Odbidr ostateczny dokonany jest po zakonczeniu catosci robdt objetych umowa oraz skompletowaniu
catej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowos$ci wykonanych rob6t do odbioru ostatecznego
Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 1 6 daty wyniki pozytywne. 8.4. Zasady
postegpowania w przypadku wystgpienia wad i usterek w wykonanym obiekcie

W przypadku wystapienia w odbieranym obiekcie wad i usterek bedzie si¢ postepowaé
zgodnie z postanowieniami zawartymi w WT-2 oraz umowie z Wykonawca.

Calkowita wielkos¢ potragcen to suma potracen za poszczeg6dlne wady wystepujace w wykonanym
obiekcie.

W przypadku wigkszych odchytek od przyjetych do potracen za niedostateczng jakos¢ robot w
p. 8.3.1. SST, wykonany obiekt drogowy lub jego poszczegdlne czegsci beda wytaczone z odbioru do
czasu wykonania niezbednych robot dla doprowadzenia elementu lub obiektu do petnej projektowane;j
wartosci technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zaptata za wadliwe wykonane elementy
lub obiekt oraz zastosuje si¢ ustalenia zawarte w umowie z Wykonawcg robét.
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Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych wykonane;
nawierzchni uscislajacych zakres robot wykonanych wadliwie - wymagajacych ponownego
wykonania. Niezbedne badania mogg by¢ przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z
Zamawiajacym; na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Wady i usterki, ktore moga by¢ przyczyna zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wykonawca musi natychmiast usuwac na wlasny koszt.

8.5. Potracenia za inne nieistotne wady 1 usterki, ktore nie wymieniono w WT-2 bedg wyceniane
szacunkowo przez Inspektora Nadzoru i Komisje odbioru robdt. 8.6. Odbiory robot
pogwarancyjnych w/g umowy z Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot, dostarczenie
materiatow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce whudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow, roztozenie i
zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej — warstwa $cieralna, obcigcie krawedzi ,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

2. | PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia

3. | PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

4. | PN-EN 13924 twardych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji dla asfaltow

5. | PN-EN 14023 | 14y fikowanych polimerami

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
6. | PN-EN 13043 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

PN-EN 14188-1 | Wypehniacze ztaczy 1 zalewy — Czg$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

PN-EN 14188-2 | Wypelniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Powierzchniowe utrwalanie — Metody badan — Cze$¢ 1: Dozowanie i

9. | PN-EN12272-1 poprzeczny rozktad lepiszcza kruszywa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
10. | PN-EN 12697-1 | mineralnoasfaltowych na gorgco — Czg$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

11. | PN-EN 12697-2 mineralnoasfaltowych na gorgco — Czg$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
12. | PN-EN 12697-3 | mineralnoasfaltowych na gorgco — Czgé¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu —
Wyparka obrotowa
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13.

PN-EN 12697-4

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na goragco — Czg$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu —
Kolumna o destylacji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek

14. | PN-EN 12697-5 mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 5: Oznaczanie ggstosci
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
15. | PN-EN 12697-6 | mineralnoasfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 6: Oznaczanie ggstosci
objetosciowej metodg hydrostatyczng
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
16. | PN-EN 12697-8 | mineralnoasfaltowych na goraco — Czg$¢ 8: Oznaczanie zawartos$ci wolnej
przestrzeni
17 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
"1 10 mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 10: Zaggszczalnosé
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
18. ElN_EN 12697- mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 11: Okreslenie powigzania
pomigdzy kruszywem i asfaltem
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
PN-EN 12697- . hy o e
19. 12 mineralnoasfaltowych na goraco — Czgs¢ 12: Okreslenie wrazliwo$ci na
wode¢
20 PN-EN 12697- | Mieszanki  mineralno-asfaltowe — Mectody badan  mieszanek
"1 13 mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
21 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
114 mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 14: Zawartos¢ wody
27 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
17 mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 17: Ubytek ziaren
23 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
"l 18 mineralnoasfaltowych na gorgco — Czg¢$¢ 18: Splywanie lepiszcza
24 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
"1 19 mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 19: Przepuszczalno$¢ probek
PN-EN 12607 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
25. ) | mineralnoasfaltowych na goraco — Czg$¢ 20: Penetracja probek
20 szesciennych lub Marshalla
26 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
| 22 mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes$¢ 22: Koleinowanie
5 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
27. EBN-EN 12697- mineralnoasfaltowych na gorgco — Czg$¢ 23: Okreslanie posredniej
wytrzymalos$ci na rozcigganie probek asfaltowych
)8 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
| 24 mineralnoasfaltowych na goragco — Czgé¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie
29 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
| 26 mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 26: Sztywnosé
30 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
| 27 mineralnoasfaltowych na gorgco — Czg¢$¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
31. 28 i " | mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 28: Przygotowanie probek do

oznaczania
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zawartosci lepiszcza, zawarto$ci wody i uziarnienia
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
32. SSI'EN 12697- mineralnoasfaltowych na goraco — Czg¢$¢ 29: Pomiar probki z
zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej
269 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
33. gON'EN 12697- mineralnoasfaltowych na goragco — Czgs¢ 30: Przygotowanie probek
zaggszczonych przez ubijanie
PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
34, 33 ) 697- mineralnoasfaltowych na goragco — Czgs¢ 33: Przygotowanie probek
zageszczanych walcem
35 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
"1 34 mineralnoasfaltowych na goraco — Cze$¢ 34: Badanie Marshalla
36 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
"1 35 mineralnoasfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne
PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
37. ) " | mineralnoasfaltowych na goraco — Cz¢$¢ 36: Oznaczanie grubosci
36 nawierzchni asfaltowych
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
PN-EN 12697- . A L
38. 38 mineralnoasfaltowych na goragco — Czgé¢ 38: Podstawowe wyposazenie i
kalibracja
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
39, PN-EN 12697- mineralnoasfaltowych na gorgco — Cz¢$¢ 39: Oznaczanie zawarto$ci
39 lepiszcza rozpuszczalnego metoda spalania
Mieszanki  mineralno-asfaltowe — Metody badan  mieszanek
PN-EN 12697- . . .
40. 40 mineralnoasfaltowych na gorgco — Czgs¢ 40: Wodoprzepuszczalnos¢ ,,in-
situ”
PN-EN 12697 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
41. ) " | mineralnoasfaltowych na gorgco — Cze$¢ 41: Odporno$¢ na ptyny
41 przeciwgotoledziowe
PN-EN 12607 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
42, ) "~ | mineralnoasfaltowych na goraco — Czg$¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w
42 destrukcie asfaltowym
43 PN-EN 12697- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
| 43 mineralnoasfaltowych na gorgco — Czg$¢ 43: Odpornos¢ na paliwo
44. | PN-EN 13108-1 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton asfaltowy
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg¢s$¢ 2: Beton asfaltowy
45. | PN-EN 13108-2 | 45 pardzo cienkich warstw
46. | PN-EN 13108- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢s$¢ 20: Badanie typu
20
47. | PN-EN 13108- | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢$¢ 21: Zaktadowa
21
kontrola produkcji
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10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM 1997r.
Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych — Zeszyt 64
IBDiM 2002 r.
WT-1 Kruszywa 2010 Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych — IBDiM, 2010 r.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych — IBDiM, 2010 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych — IBDiM,
2009
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D - 06.03.01 SCINANIE I UMACNIANIE POBOCZY 1 ZJAZDOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sag wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wymienionymi w nagtowku.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych p 1.1 na drogach gminnych.
1.3. Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze Scieciem,
umocnieniem poboczy kruszywem tamanym 0-31,5 mm , warstwa kruszywa o grubosci 8 cm, z
wyprofilowaniem do spadku poprzecznego 6 % i zageszczeniem.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Pobocze gruntowe - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego
zatrzymania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i
wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczes$nie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.
1.4.2. Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie $cinania poboczy.
1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy
polozone poza pasem drogowym.
1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.
15.
2. MATERIALY
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatow stosowanych do uzupetienia poboczy :
- kruszywo tamane 31,5 mm,
Rodzaje materiatow stosowanych do uzupetnienia nawierzchni zjazdow:
- kruszywo tamane 31,5 mm.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.

3.2. Sprzet do $cinki, uzupetniania i umacniania poboczy oraz zjazdow
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien wykazac si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
- rowniarek do profilowania,
- fadowarek czotowych,
- walcow,
- ptytowych zageszczarek wibracyjnych, - przewoznych zbiornikéw na wodeg.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Transport materiatow
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Przy wykonywaniu robot okre§lonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu kruszywa i gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Scinanie poboczy
Scinanie poboczy moze byé wykonywane recznie, za pomoca fopat lub sprzgtem mechanicznym wg
pkt 3.2.
Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni, zgodnie z
zatozonym spadkiem poprzecznym tj. 6 %1 ér. gr. 10 cm .
Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ i zutylizowac.
Grunt pozostaty w poboczu nalezy wyréwnac i zagescic.
Wskaznik zageszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.3. Uzupetnianie poboczy
W przypadku wystepowania ubytkow (wglebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupetic
materialem o wlasciwosciach podobnych do materiatu, z ktorego zostaty pobocza wykonane.
Miejsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na glebokos¢ od 2 do 3 cm,
doprowadzi¢ do wilgotnosci optymalnej, a nastgpnie utozy¢ w nim warstwe materialu uzupetiajacego
w postaci mieszanek optymalnych okreslonych w SST D-05.01.01 ,,Nawierzchnia gruntowa
naturalna”. Wilgotno$¢ optymalna i maksymalng gestos¢ szkieletu gruntowego mieszanek nalezy
okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].
Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi poboczy w
kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zaggszczania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek poprzeczny 6-8%, oraz nie
posiadac sladow po przejsciu walcow lub zageszczarek.
Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosi¢ co najmniej 0,98
maksymalnego zageszczenia wedhug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

5.4. Umocnienie poboczy

Do umocnienia poboczy nalezy zastosowac¢ materiat okreslony w punkcie 2.2 , ktory nalezy

wbudowac¢ na $cigtym do wymaganych spadkow poprzecznych 6 % i doggszczonym poboczu .
Grubos¢ warstwy 7 cm . Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetiajgcego nalezy prowadzi¢
od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzgtu do zaggszczania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek
poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ §ladow po przejsciu
walcow lub zageszczarek.

5.5. Umocnienie nawierzchni zjazdow

Do umocnienia nawierzchni zjazdow nalezy zastosowac materiat okreslony w punkcie 2.2 , ktory

nalezy wbudowa¢ do wymaganych spadkdéw poprzecznych na dogeszczonym gruncie . Grubo$é¢
warstwy wedltug projektu . Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy
prowadzi¢ od krawedzi zjazdu w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzgtu do zageszczania
musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiadaé
spadek poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ sladow po
przejsciu walcow lub zageszczarek
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca przeprowadzi badania gruntow proponowanych do
uzupelnienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedtug OST D-05.01.00
»Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 ,,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie prowadzenia robot podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki uzupehniajgcej |2 probki

2 Wilgotno$¢ optymalna mieszanki 2 probki
uzupeltniajacej

3 Wilgotnos¢ optymalna gruntu w 2 probki

$cietym poboczu

4 Wskaznik zageszczenia na §cinanych |2 razy na 1 km
lub uzupehianych poboczach

6.4. Pomiar cech geometrycznych umacnianych lub uzupeianych poboczy
Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiardow po zakonczeniu robdt podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupetianych poboczy

Lp. | Wyszczegodlnienie Minimalna czgstotliwo$¢
pomiarow
1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m
Rownos¢ podiuzna co50m
Réwnos$¢ poprzeczna

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy
Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg - 6 % z tolerancja |
1%.
6.4.2. R6wnos$¢ poboczy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7. 7.2.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
- 1m? (metr kwadratowy) $cigtego pobocza
- 1m?* (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia poboczy ( kruszywo tamane 0-31,5 ),zjazdow.
8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? $Sciecia poboczy obejmuje:
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- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- Sciecie poboczy gruntowych do wymaganego spadku poprzecznego

odwiezienie gruntu i utylizacja,

- uzupelnienie ewentualnych ubytkéw materialem miejscowym Iub dowiezionym przeprowadzenie
pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m? przy umochieniu poboczy i nawierzchni na zjazdach obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot ,

dostarczenie i roztozenie kruszywa tamanego 0-31,5 z wyprofilowaniem do wymaganego

spadku poprzecznego

- zageszczenie poboczy i nawierzchni zjazdow, przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych
wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.



