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D-00.00.00.Wymagania ogólne  

 

1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami wymienionymi w nagłówku. 1.2. 

Zakres stosowania SST  

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót związanych z przebudową dróg gminnych.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych specyfikacjami szczegółowymi.  

1.4. Określenia podstawowe  

Użyte   w   SST   wymienione   poniżej   określenia   należy   rozumieć   w   każdym przypadku 

następująco:  

1.4.1.  Budowla  drogowa  -  obiekt  budowlany,  nie  będący  budynkiem,  stanowiący  

całość techniczno-użytkową  (drogę)  albo  jego  część  stanowiącą  odrębny  element  

konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do 

ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  

1.4.3.  Długość  mostu  -  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami  pomostu,  a  

w przypadku   mostów  łukowych  z   nadsypką   -  odległość   w  świetle   podstaw  

sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.  

1.4.4.  Droga  -  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów oraz 

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i 

zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 

ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do 

usunięcia po jego zakończeniu.  

1.4.6.   Dziennik   budowy   -   dziennik,   wydany   zgodnie   z   obowiązującymi   

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót.  

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego.  

1.4.8. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  

1.4.9.   Kierownik   budowy   -   osoba   wyznaczona   przez   Wykonawcę,   upoważniona   do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 

postoju i pasami dzielącymi jezdnie.  

1.4.11.  Konstrukcja  nawierzchni  -  układ  warstw  nawierzchni  wraz  ze  sposobem  ich 

połączenia.  

1.4.12. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na  

podporach  mostowych,  tworząca  ustrój  niosący  dla  przeniesienia  ruchu  kołowego, 

pieszego. 1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną 

drogi i skarpami rowów.  

1.4.14.  Koryto  -  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim 

konstrukcji nawierzchni.  

1.4.15.  Rejestr  obmiarów  -  akceptowany  przez  Inżyniera  zeszyt  z  ponumerowanymi 

stronami,  służący  do  wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  robót  w 

formie  wyliczeń,  szkiców  i  ew.  dodatkowych  załączników.  Wpisy  w  rejestrze  obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.  
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1.4.16.  Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez 

Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z 

oceną jakości materiałów oraz robót.  

1.4.17.   Materiały   -   wszelkie   tworzywa   niezbędne   do   wykonania   robót,   zgodne   z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

1.4.18.  Most  -  obiekt  zbudowany  nad  przeszkodą  wodną  dla  zapewnienia  komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego.  

1.4.19.   Nawierzchnia   -   warstwa   lub   zespół   warstw   służących   do   przejmowania   i 

rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla 

ruchu. a)   Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  

b)  Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. c)   Warstwa wyrównawcza – warstwa służąca do wyrównania nierówności 

podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.  

d)  Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. e)   Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje 

nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 

funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek 

podłoża.  

Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni 

przed skutkami działania mrozu.  

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni.  

1.4.20. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.  

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z 

dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 

przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych.  

1.4.24. Pas drogowy -  wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  

1.4.25.  Pobocze  -  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  

się pojazdów,  umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  

ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  

1.4.26.  Podłoże  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości 

przemarzania.  

1.4.27. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 

nawierzchnią, ulepszona  w  celu  umożliwienia  przejęcia  ruchu  budowlanego  i  

właściwego  wykonania nawierzchni.  
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1.4.28. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  

związanych  z prowadzeniem budowy.  

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

1.4.30.   Przedsięwzięcie    budowlane    -   kompleksowa    realizacja    nowego    połączenia 

drogowego  lub  całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w 

planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  

1.4.31.  Przepust  -  obiekty  wybudowane  w  formie  zamkniętej  obudowy  konstrukcyjnej, 

służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla 

ruchu kołowego, pieszego.  

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

1.4.33. Przeszkoda sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące utrudnienie  w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  

1.4.34.  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  -  część  dokumentacji  projektowej,  która 

wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  

1.4.35. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów 

lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.  

1.4.36. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.37.  Rozpiętość  teoretyczna  -  odległość   między  punktami  podparcia  (łożyskami), przęsła 

mostowego.  

1.4.38.  Szerokość  całkowita  obiektu  (mostu/wiaduktu)  -  odległość  między  

zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi 

podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.  

1.4.39.  Szerokość  użytkowa  obiektu  -  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla 

poszczególnych  rodzajów  ruchu  oraz  szerokość  chodników  mierzona  w  świetle  poręczy 

mostowych  z  wyłączeniem  konstrukcji  przy  jezdni  dołem  oddzielającej  ruch  kołowy  od 

ruchu pieszego.  

1.4.40.  Ślepy kosztorys  - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  

1.4.41.  Tunel  -  obiekt  zagłębiony  poniżej  poziomu  terenu  dla  zapewnienia  komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego.  

1.4.42. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego 

zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  

1.4.43.  Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 

robót związanych z budową,  modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub 

jej elementu.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej /skróconej/ lud „Warunki techniczne prowadzenia 

robót” i dwa komplety SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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1.5.2. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa /skrócona/ zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu  

realizacji robót .  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i SST na 

własny koszt w 3 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do akceptacji.  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową  /skróconą/  i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 

obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i SST.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą  jakość  elementu budowli, to takie 

materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

a)   Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 

ruchem”)  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 

sposób określony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż  do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu  do 

zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem 

projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał  

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Zamawiającego.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót.  
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną.  

b)  Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania  

realizacji kontraktu aż  do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną.  

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych, 2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru.  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 

ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie 

ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie 

środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.  

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz 

będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 1.5.9. Ograniczenie 

obciążeń osi pojazdów  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 

o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 

obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 

sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiającego.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do 

wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 

godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Zamawiającego.  

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 

materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót.  

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła.  

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Zamawiającemu.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 

piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Zamawiającego.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie 

będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w dokumentach umowy.  

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 2.3. Inspekcja wytwórni materiałów  

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 

mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 

akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  

W przypadku, gdy Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki:  

a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 

tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem  

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o swoim zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 

Zamawiającego.  

3. SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Zamawiającego.  

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w 

terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4. TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 

przewidzianym umową.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
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mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową,   wymaganiami   SST,   PZJ,   projektu   organizacji   robót   oraz   poleceniami 

Zamawiającego.  

Wykonawca   ponosi   odpowiedzialność   za   dokładne   wytyczenie   w   planie   

i wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Zamawiającego.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wytyczeniu   i   wyznaczaniu   robót   zostaną,   jeśli   wymagać   tego   będzie   

Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje   Zamawiającego   dotyczące   akceptacji   lub   odrzucenia   materiałów   i  

elementów robót będą oparte na  wymaganiach  sformułowanych  w dokumentach  

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji   Inżynier   uwzględni   wyniki   badań   materiałów   i   robót,   rozrzuty   

normalnie występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

ROBÓT 6.1. Program 

zapewnienia jakości Nie jest 

wymagany.  

6.2. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  

Wykonawca   zapewni   odpowiedni   system   kontroli,   włączając   personel,   laboratorium, 

sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do  pobierania  próbek  i  badań 

materiałów oraz robót.  

Przed zatwierdzenie systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający.  

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  

robót  z częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST  

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwość  są  określone  w 

SST,   normach   i   wytycznych.   W   przypadku,   gdy   nie   zostały   one   tam   określone, 

Zamawiający  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót 

zgodnie z umową.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt   badawczy   posiadają   ważną   legalizację,   zostały   prawidłowo   wykalibrowane   i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
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Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji.  

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te  będą  tak  

poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inżynier  natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

6.3. Pobieranie próbek  

Próbki   będą   pobierane   losowo.   Zaleca   się   stosowanie   statystycznych   metod 

pobierania  próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji 

mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

Na   zlecenie   Zamawiającego   Wykonawca   będzie   przeprowadzać   dodatkowe 

badania  tych  materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 

dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

Pojemniki    do    pobierania    próbek    będą    dostarczone    przez    Wykonawcę    

i zatwierdzone  przez  Zamawiającego.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  

badań wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w  

sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

6.4. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W  

przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST, stosować 

można  wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. Koszty wszystkich badań ponosi 

Wykonawca.  

6.5. Raporty z badań  

Wykonawca  będzie  przekazywać  Zamawiającemu  kopie  raportów  z  wynikami 

badań  jak  najszybciej,   nie   później  jednak  niż   w  terminie   określonym   w  programie 

zapewnienia jakości.  

Wyniki   badań   (kopie)   będą   przekazywane   Zamawiającemu   na   formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Zamawiający  uprawniony  jest  do 

dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów u  źródła  ich  

wytwarzania i  zapewniona   mu   będzie   wszelka   potrzebna   do   tego   pomoc   ze   

strony  Wykonawcy i producenta materiałów.  

Zamawiający,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego 

przez  Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  

na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zamawiający  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie 

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie   powtórnych   lub   dodatkowych   badań,   albo   oprze   się   wyłącznie   na 

własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
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SST.   W   takim   przypadku   całkowite   koszty   powtórnych   lub   dodatkowych   badań   i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje  

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

1.   certyfikat  na znak bezpieczeństwa  wykazujący,  że zapewniono  zgodność z  kryteriami 

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 2.   deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z:  

 Polską Normą lub  

 aprobatą  techniczną,  w  przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.  

W  przypadku  materiałów,  dla  których  ww.  dokumenty  są  wymagane  przez  SST,  

każda partia   dostarczona   do   robót   będzie   posiadać   te   dokumenty,   określające   w   

sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

6.8. Dokumenty budowy  

(1) Dziennik budowy  

Dziennik   budowy   jest   wymaganym   dokumentem   prawnym   obowiązującym 

Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do 

końca   okresu   gwarancyjnego.   Odpowiedzialność   za   prowadzenie   dziennika   budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  

Każdy   zapis   w   dzienniku   budowy   będzie   opatrzony   datą   jego   dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

 uzgodnienie  przez  Inżyniera  programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

 uwagi i polecenia Zamawiającego,  

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót,  

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 

zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji 

projektowej,  

 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  i  w trakcie 

wykonywania robót,  

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  
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istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się.  

Decyzje Zamawiającego  wpisane do  dziennika  budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania  

się.  Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót.  

(2) Rejestr obmiarów  

Rejestr  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego 

postępu  każdego  z  elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w 

sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

(3) Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki   laboratoryjne,   deklaracje   zgodności   lub   certyfikaty   zgodności   

materiałów, orzeczenia  o  jakości  materiałów,  recepty  robocze  i  kontrolne  wyniki  badań  

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią   załączniki   do   odbioru   robót.   Winny   być   udostępnione   na   

kazde   życzenie Zamawiającego.  

(4) Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące 

dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania terenu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,   

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń,  

f) korespondencję na budowie.  

(5) Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty   budowy   będą   przechowywane   na   terenie   budowy   w   miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd  lub  przeoczenie (opuszczenie)  w ilościach podanych  w 

ślepym kosztorysie  lub  gdzie  indziej  w  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  

obowiązku  ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

instrukcji Inżyniera na piśmie.  

Obmiar  gotowych  robót  będzie  przeprowadzony z  częstością  wymaganą  do  

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 

umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.  

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej.  
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Jeśli  SST  właściwe  dla  danych  robót  nie  wymagają  tego  inaczej,  objętości  będą 

wyliczone w m
3  

jako długość pomnożona przez średni przekrój.  

Ilości,   które   mają   być   obmierzone   wagowo,   będą   ważone   w   tonach   lub 

kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli 

urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących  to  Wykonawca  będzie  posiadać 

ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie   urządzenia   pomiarowe   będą   przez   Wykonawcę   utrzymywane   w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  

7.4. Wagi i zasady ważenia  

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom  SST  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie  zapewniając  w  

sposób  ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.   

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi  szkicami  umieszczonymi  na  karcie  rejestru  obmiarów.  W  razie  braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają  następującym etapom 

odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu – nie występuje  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

8.2. Odbiór robót  zanikających  i  ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie 

umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i  poprawek  bez  hamowania  

ogólnego postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

Gotowość   danej   części   robót   do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do 

dziennika   budowy   i   jednoczesnym   powiadomieniem   Zamawiającego.   Odbiór   będzie 

przeprowadzony  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.  

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  na  podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  

uprzednimi ustaleniami.  

8.3. Odbiór częściowy  

Nie przewidziano odbioru częściowego.  
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8.4. Odbiór ostateczny robót  

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.  

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 

od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2.  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 

dokumentach umowy.  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

1.dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

2.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

uzupełniające lub zamienne), 

3.recepty i ustalenia technologiczne,  

4.dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

5.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,  

6.deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew.  

PZJ,  

7.opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

9.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

10.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór   pogwarancyjny   polega   na   ocenie   wykonanych   robót   związanych   

z usunięciem   wad   stwierdzonych   przy   odbiorze   ostatecznym   i   zaistniałych   w   

okresie gwarancyjnym.  

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za 

jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Cena  jednostkowa  pozycji  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  oraz 

badania kontrolne składające się na jej  wykonanie określone dla tej roboty w punktach 9 SST i 

w Dokumentacji Projektowej.  

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

Cena   jednostkowa   lub   kwota   ryczałtowa   pozycji   kosztorysowej   będzie   

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję  w  wycenionym 

Ślepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00  

Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków  umowy  i  wymagań  ogólnych zawartych 

w DM-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie.  

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,   wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu 

Zamawiającemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, (b) ustawienie  tymczasowego  oznakowania i  oświetlenia  zgodnie  z  

wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, (c) opłaty/dzierżawy terenu,  

(d) przygotowanie terenu,  

(e) konstrukcję   tymczasowej    nawierzchni,   ramp,   chodników,    krawężników,   barier, 

oznakowań i drenażu,  

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

(a) oczyszczanie,    przestawienie,    przykrycie  i    usunięcie    tymczasowych    oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
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Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Całość prac pokrywa Wykonawca 9.4. Roboty 

nieprzewidziane  

Zamawiający  nie przewiduje ustalenia  dodatkowej  rezerwy jako  %   wartości robót 

nieprzewidzianych dla tego zadania.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414z późniejszymi 

zmianami).  

2. Zarządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15  grudnia 1994 

r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).  

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z późniejszymi 

zmianami).  

4. Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w  

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 roku).  

5. Pozostałe przepisy podane są w asortymentowych SST.   
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1.   

D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO  

MECHANICZNIE  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji   

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót 

związanych z wykonaniem podbudowy lub nawierzchni z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie. 1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji   

 Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p. 1.1, zgodnie z D 00.00.00 – „Wymagania Ogólne”.  

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją   

 Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie robót wymienionych w punkcie 1.1.  

1.4. Określenia podstawowe  

 Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z polskimi normami, wytycznymi  i 

określeniami podanymi D 00.00.00 -”Wymagania Ogólne”  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Rysunkami, 

Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. Ogólne  wymagania dotyczące robót podano w D.00.00.00 

”Wymagania Ogólne”.  

2. MATERIAŁY  

 Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 

być kruszywo łamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i 

otoczaków albo ziarna żwiru większych od 8 mm.  

 Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

2.1. Rodzaj stosowanych materiałów:  

- warstwę podbudowy należy wykonać z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o uziarnieniu ciągłym.  

2.2.  Wymagania dla materiałów   

Krzywa uziarnienia, określona według normy PN-S-06102/1997 powinna mieścić się  

w obszarze  pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi w tabl.1.   

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Sito kwadratowe [mm]  Przechodzi przez sito 

[%]     

63  100  

31.5   

16   

8   

4   

2   

0.5   

0.075   

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 2. 

Tablica 2 . Wymagane właściwości kruszywa: 

Lp  Właściwości badane według  Wymagania  

1  Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075mm, % (m/m),  

wg PN-B-06714-15 : 1991  

2 - 10  
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2  Zawartość nadziarna, % (m/m), nie więcej niż, wg PN-B-06714-15  1991  5  

3  Zawartość ziaren nieforemnych, % (m/m), nie więcej niż,  

wg PN-B-06714-16 1978  

35  

4  Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % (m/m), nie więcej niż, 

wg PN-B-04481 1988   

1  

5  Wskaźnik piaskowy po 5-krotnym zagęszczeniu metodą I lub II, %  

wg BN-64/8931-01  

30 - 70  

6  Ścieralność w bębnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42  

- ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż  

- ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie więcej niż  

 

35  

30  

7  Nasiąkliwość, % (m/m), nie więcej niż, 

wg PN-B-06714-18  

3  

8  Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach, % (m/m), nie więcej niż, 

wg PN-B-06714-19 1978  

5  

9  Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie więcej 

niż, wg PN-B-06714-28 1978  

1  

10  Wskaźnik nośności (CBR) mieszanki kruszywa  

%, nie mniejszy niż,   wg PN-S-06102 1997  

120  

2.2.2  Woda  

 Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę wg PN-B-32250.  

3. SPRZĘT  

 Przy mechanicznym wykonaniu robót Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym 

technicznie sprzętem:  

mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę, 

równiarki lub układarki  do rozkładania mieszanki, walce ogumione i stalowe wibracyjne lub 

statyczne do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki 

płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne.  

4. TRANSPORT  

 Transport kruszywa powinien odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i 

rozsegregowaniu. Ruch pojazdów po wyprofilowanym  podłożu drogi powinien być tak 

zorganizowany aby nie dopuścić do jego uszkodzeń i tworzenia kolein.   

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przygotowanie podłoża   

 Podłoże gruntowe pod podbudowy powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami kreślonymi w 

D.04.01.01 „Profilowanie i zagęszczenie podłoża” oraz projekcie.   

 Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z rysunkami.   

 Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane, 

odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę.   Rozmieszczenie 

palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 

odstępach nie większych niż co 10 m.  

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa  

 Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia  i wilgotności 

optymalnej należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się 

wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób 

przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.  

Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki  
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Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była zgodna z grubością określoną w Rysunkach. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i 

rzędnych wysokościowych.  

 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczania 

przez wałowanie. Wałowanie powinno postępować stopniowo od dolnej do górnej krawędzi 

podbudowy.   

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiał nadmiernie 

nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie rozłożonej warstwy i napowietrzenie. Jeżeli 

wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał w rozłożonej warstwie powinien być 

zwilżony wodą i równomiernie wymieszany. Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być równa 

wilgotności optymalnej z tolerancją -  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 

obejmować wszystkie właściwości określone w p. 2.2.  

6.2. Badania w czasie robót  

6.2.1.  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Lp  Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość badań  

Minimalna liczba 

badań na dziennej 

działce roboczej  

Maksymalna 

powierzchnia podbudowy 

przypadająca na jedno 

badanie   (m
2
)  

1  Uziarnienie mieszanki  2  600  

2  Wilgotność mieszanki    

3  Nośność i zagęszczenie warstwy  3 badania na 100 m  

4  Ugięcie sprężyste  w 2 punktach na każde 100 m  

5  Badanie właściwości kruszywa wg 

tablicy 2  

Dla każdej partii kruszywa  

 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.2. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem  

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II),  z tolerancją -

 

Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy   

30 cm, wg BN 64/8931-02. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić E2

Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do 

pierwotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek:  

E 
2 

 

E1  

Ugięcie sprężyste badane ugięciomierzem belkowym pod kołem 50 kN wg BN-70/8931-06 nie może 

przekroczyć 1.20 mm  

Badania właściwości kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w p  

2.2. Próbki do badań powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności  

Inżyniera. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi  
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6.3  Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

 Liczebność próbek lub pomiarów oraz metody pobrania próbki lub wyznaczenie miejsca pomiaru 

zestawiono w tablicy:  

Lp.  Rodzaje badań  Liczność próbek lub pomiarów  Metoda pobrania próbki lub 

wyznaczenia miejsca pomiaru  

1  Badania podłoża  dla każdego zadania (obiektu) co 

najmniej raz na 500 m
2 
 

wg PN-B-04452:1974 (PN-

74/B04452  

   PN-B-04481:1988 (PN-88/B-

04481) BN-75/8931-03  

2  Badania kruszywa  wg PN-B-23004:1998 (PN-

8823004)  

PN-B-11111:1996  

PN-B-11112:1996  

PN-B-11113:1996  

wg PN-B-06721:1987 (PN-

87/B06721)  

3  Warunek  

nieprzenikania cząstek 

grunt podłoża  

materiał ziarnisty 

warstw geowłóknina  

 

wg   

PN-B-04481:1998 (PN-

88/B04481)  

PN-B-11111:1996 PN-

B-11113:1996 wg 

aprobaty technicznej  

 

 

wg BN-75/8931-03  

PN-B-06721:1987 (PN-87/B-

06721)  

 

wg aprobaty technicznej  

4  Grubość warstw 

podbudowy  

co 50 m  -  

5  Szerokość podbudowy  co 50 m  -  

6  Rzędne wysokościowe 

osi i krawędzi 

podbudowy  

na wszystkich hektometrach oraz 

rzędne na łukach pionowych 

podane w projekcie  

wg projektu  

7  Równość w profilu 

podłużnym i przekroju 

poprzecznym  

co 50 m  -  

8  Spadki poprzeczne na 

odcinkach prostych na 

odcinkach łukowych  

 

co 50 m  

co najmniej w 5 miejscach 

każdego łuku  

 

 

wg projektu  

9  Zagęszczenie  

- wskaźnik zagęszczenia  

- E2/E1  

 

co najmniej 10 próbek na 

zadaniu (obiekcie) co 

najmniej raz na 5000 m
2 
 

wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B- 

04481  

BN-77/8931-12 

wg BN-64/8931-

02  

10  Nośność  

- oznaczenie modułu   

odkształcenia - 

wyznaczanie ugięć  

co najmniej w dwóch 

przekrojach na każde 1000 m co 

najmniej w 2 punktach na każde 

100 m  

 

wg BN-64/8931-02  

 

wg BN-70/8931-06  

 

Minimalna częstotliwość pomiarów  

Lp  Wyszczególnienie badań i pomiarów  Minimalna częstotliwość pomiarów  

1  Równość podłużna  w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą   
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2  Równość poprzeczna  1 raz/100m   

3  Spadki poprzeczne*
)
 1 raz/100m  

4  Rzędne wysokościowe  co 25 m  

5  Ukształtowanie osi w planie*
)
 co 100 m  

6  Szerokość podbudowy  1 raz/100m  

7  Grubość podbudowy  w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 2000 m
2
 

*
)
 Dodatkowe pomiary należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych  

6.3.1. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie  z 

BN-68/8931-04.  

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową.  

 Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 10 mm.  

6.3.2  Spadki poprzeczne podbudowy  

 Powinny być zgodne z Rysunkami z tolerancją +/-0.5 %.  

6.3.3  Rzędne podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +0 cm i  -2 cm.  

6.3.4  Ukształtowanie osi podbudowy   

  

6.3.5  Szerokość podbudowy  

  

6.3.6  Wymagania dotyczące grubości warstwy  

 Grubość warstwy powinna być co najmniej tak jak projektowana.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 7.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

  Ogólne zasady odbioru podano w D 00.00.00. – „Wymagania ogólne”.  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Rysunkami, S i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 dały wyniki pozytywne 

Przy małym zakresie robót ( np. zjazdy indywidualne ) Inżynier może dopuścić ocenę wizualną 

zagęszczenia.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-00.00.00 Wymagania ogólne” pkt 

9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej     

 Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  

- rozłożenie mieszanki,  

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  
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- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, - 

utrzymanie podbudowy w czasie robót.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1. Normy  

PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń    obcych.  

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.  

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn. PN-B-06714-

17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności.  

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości.  

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń                            

organicznych.  

PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową.  

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles.  

PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. gruntu.  

12.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć sprężystych ugięciomierzem belko BN-77/8931-

12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia  

 

11. INNE DOKUMENTY  

11.1 WT-4 2010   
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NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO (AC)  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw bitumicznych  nawierzchni.  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania dokumentów przetargowych i 

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.  

1.3. Zakres robót objętych SST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem warstwy ścieralnej, wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego, o 

grubości i lokalizacji określonej w dokumentacji projektowej.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 

o określonym składzie i uziarnieniu.  

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią 

ilością asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony 

sposób, spełniająca określone wymagania.  

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i 

zagęszczona.  

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia 

adhezję asfaltu do materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki 

asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być dodawany do 

asfaltu lub do kruszywa.  

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia 

warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.  

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami.  

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny 

rozproszonego asfaltu w wodzie.  

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 

sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną.  

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 

m) wykonany w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu 

sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych robót.  

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone 

w osiach obliczeniowych (100 kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na 

dobę.   

1.4.11. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i 

górny (D) wymiar sita.   

1.4.12. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm.   

1.4.13. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego 

większa część pozostaje na sicie 0,063 mm.   

1.4.14. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm.  

1.4.15. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 

mm. (Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza 

pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – 

wypełniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).  

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.  

1.4.17. Symbole i skróty dodatkowe  AC - beton asfaltowy,   
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W - warstwa wiążąca, wyrównawcza  

S – warstwa ścieralna,  

D - górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  

d - dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa),  

C - kationowa emulsja asfaltowa,   

NPD - właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance Determined; producent może jej nie 

określać),   

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może dostarczyć odpowiednie informacje, 

jednak nie jest do tego zobowiązany),  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST DM-

00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Tablica 1.  Materiały do betonu asfaltowego do warstwy ścieralnej AC 8 S i AC 11S  

Materiał  
Kategoria ruchu  

KR1÷KR2  

Mieszanka mineralno-asfaltowa lub 

granulat asfaltowy o wym. D, [mm]  5  8  11  

Granulat asfaltowy o wym. U, [mm]  40  40  40  

Lepiszcza asfaltowe  
50/70  

 

Kruszywa mineralne  
Tablice 3.1, 3.2, 3.3, wg WT-1 

Kruszywa 2010, cz. 2,  

Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu do mieszanki MMA  

2.2. Asfalt drogowy  

W zależności od kategorii ruchu może być stosowany asfalt drogowy podany w 

tablicy 2.  

Tablica 2. Wymagane podstawowe właściwości asfaltów drogowych 35/50 oraz 50/70 PN-

EN 12591 z dostosowaniem do warunków polskich  

Lp.  
Właściwości  Metoda badania  

Rodzaj asfaltu  

 35/50  50/70  

Właściwości obligatoryjne  

1  Penetracja w 25°C                   0,1 

mm  

 PN-EN 1426  35÷50  50÷70  

2  Temperatura mięknienia,             °C  PN-EN 1427  50÷58  46÷54  

3  
Temperatura zapłonu, nie mniej niż   

°C   
PN-EN 22592  240  230  

4  

Zawartość składników  

rozpuszczalnych, nie mniej niż              

% m/m  
PN-EN 12592  99  99  

5  

Zmiana masy postarzeniu (ubytek  

lub przyrost), nie więcej niż         %  

m/m  
PN-EN 12607-1  0,5  0,5  
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6  

Pozostała penetracja postarzeniu,  

nie mniej niż                                          

%  
PN-EN 1426  53  55  

7  

Temperatura mięknienia  

postarzeniu, nie mniej niż                    

°C  
 PN-EN 1427  52  48  

8  
Temperatura łamliwości, nie więcej 

niż           °C  
PN-EN 12593  -5  -8  

 

2.5. Wypełniacz  

W zależności od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni należy stosować wypełniacz 

spełniający odpowiednie wymagania PN-EN-13043 określone w tablicy 3.  

Tablica 3. Wymagania wobec wypełniacza do warstwy ścieralnej oraz wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego  

Lp.  

 

Punkt normy  

PN-EN  

13043 i WT1 

2010  

Wymagania wobec wypełniacza w zależności od  

kategorii ruchu zgodne z WT-1  

KR1-2  

1.  5.2.1  
Uziarnienie wg PN-EN 933-10:  zgodne z tablicą 24 pkt. 5.2.1 

PN-EN 13043 i WT-1 2010  

2.  5.2.2  
Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie 

wyższa niż:  
MBF10  

3.  5.3.1  
Zawartość wody wg PN-EN 1097-5; nie wyższa 

od:  
1 

4.  5.3.2  Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-7:  deklarowana przez producenta  

5.  5.3.3.1  

Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 

wypełniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana 

kategoria:  V28/45  

6.  5.3.3.2  
Przyrost temperatury mięknienia wg PN-EN 

13179-1; wymagana kategoria:  
ΔR&B8/25  

7.  5.4.1  
Rozpuszczalność w wodzie wg PN-EN 1744-1; 

kategoria nie wyższa niż:  
WS10  

8.  5.4.3  
Zawartość CaCO3 w wypełniaczu wapiennym wg 

PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej:  
CC70  

9.  5.4.4  
Zawartość wodorotlenku wapnia w wypełniaczu 

mieszanym; kategoria:  
Ka10, KaDeklarowana  

10.  5.5.2  „Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2  BNDeklarowana  

Przechowywanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach, w warunkach zabezpieczających go 

przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.   

2.6. Kruszywo  

W zależności od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni należy stosować kruszywa 

spełniające odpowiednie wymagania PN-EN-13043 określone w tablicach 4-6.  

Tablica 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
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Lp.  

 

Punkt normy 

PN-EN 

13043 i WT-

1 2010  

Wymagania wobec kruszyw w zależności od kategorii ruchu zgodnie z 

WT- 

1  

KR 1-2  

1.  4.1.3  
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria co 

najmniej:  GC 85/20  

2.  4.1.3.1  
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie większe 

niż wg kategorii:  
G20/15 

3.  4.1.4  
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż:  
f2  

4.  4.1.6  
Kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-

EN 933-4; kategoria nie wyższa niż:  
Sl25(Fl25)  

5.  4.1.7  

Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej w kruszywie grubym wg 

PN-EN 933-5; kategoria nie wyższa niż:  CDeklarowana  

Lp.  

 

Punkt normy 

PN-EN 

13043 i WT-

1 2010  

Wymagania wobec kruszyw w zależności od kategorii ruchu zgodnie z 

WT- 

1  

KR 1-2  

6.  4.2.2  

Odporność kruszywa na rozdrabnianie wg PN-

EN 1097-2, rozdział 5; kategoria co najmniej:  

Grupa kruszyw A   

Grupa kruszyw B   
LA25 

LA30 

7.  4.2.7.1  
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 

lub 9:  

deklarowana przez 

producenta  

8.  4.2.8  
Gęstość nasypowa wg PN-EN 1097-3:  deklarowana przez 

producenta  

9.  4.2.9.1  
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, załącznik B; 

kategoria nie wyższa niż:  
Wcm0,51)  

10.  4.2.9.2  
Mrozoodporność wg PN-EN 1367-1; kategoria 

nie wyższa niż:  
F1  

11.  4.2.12  „Zgorzel słoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3;  SBLA  

12.  4.3.2  
Skład chemiczny – uproszczony opis 

petrograficzny wg PN-EN 932-3  

deklarowany przez 

producenta  

13.  4.3.3  
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-

1, pkt 14.2; kategoria nie wyższa niż:  
mLPC0,1  

14.  4.3.4.1  

Rozpad krzemianowy żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 

19.1:  
wymagana odporność  

15.  4.3.4.2  

Rozpad żelazowy żużla wielkopiecowego 

chłodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 

19.2:  
wymagana odporność  
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16.  4.3.4.3  

Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego 

wg PN-EN 1744-1, pkt 19.3; kategoria nie 

wyższa niż:  
V3,5  

1)
 Jeśli nasiąkliwość jest większa, to kryterium oceny przydatności jest badanie 

mrozoodporności wg pkt. 4.2.9.2 PN-EN 13043 i WT-1 2010  

 

 

 

Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa drobnego dla warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  

 

Lp.  

 

Punkt normy 

PN-EN 13043  

i WT-1 2010  

Wymagania wobec kruszyw w zależności od kategorii ruchu zgodnie z WT-1  

KR 3-4  

1.  4.1.3  Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa:  GF 85  

2.  4.1.3.2  
Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o ciągłym 

uziarnieniu; odchylenia nie większe niż wg kategorii:  
GTCNR  

3.  4.1.4  
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1 w kruszywie 

drobnym; kategoria nie wyższa niż:  
f16  

Lp.  

 

Punkt normy 

PN-EN 13043  

i WT-1 2010  

Wymagania wobec kruszyw w zależności od kategorii ruchu zgodnie z WT-1  

KR 3-4  

4.  4.1.5  
Jakość pyłów wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyższa 

niż:  MBF10  

5.  4.1.8  
Kanciastość kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, 

rozdział 8; kategoria nie wyższa niż:  EcsDeklarowana 

6.  4.2.7.1  
Gęstość ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 lub 9:  deklarowana przez 

producenta  

7.  4.3.3  
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, 

pkt 14.2; kategoria nie wyższa niż:  
mLPC0,1  

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.  

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa  

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w 

wymaganiach WT – 3 „Emulsje asfaltowe 2009”.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 3.2. Sprzęt 

do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego  

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralnoasfaltowych,  
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- układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, - skrapiarek,  

- walców lekkich, średnich i ciężkich ,  

- walców stalowych gładkich ,  

- walców ogumionych,  

- szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, - samochodów samowyładowczych z 

przykryciem lub termosów.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

4.2. Transport materiałów  

4.2.1. Asfalt  

 Transport asfaltów drogowych może odbywać się w:  

- cysternach kolejowych,  

- cysternach samochodowych, - bębnach blaszanych, lub innych pojemnikach 

stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera.  

4.2.2. Wypełniacz  

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 

umożliwiających rozładunek pneumatyczny.  

 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony 

przed zawilgoceniem i uszkodzeniem worków.  

4.2.3. Kruszywo  

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego  

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w 

czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek.  

 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 

spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.  

 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 

ogrzewczy.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 5.2. 

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej   

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca dostarczy 

Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej w postaci recepty 

laboratoryjnej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów 

pobrane w obecności Inspektora do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.  Uwaga: 

Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiałów przez niezależne 

(niezwiązane z wykonawcą robót) laboratorium drogowe. Koszty tych badań ponosi Wykonawca.  

 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:  

- doborze składników mieszanki mineralnej,  

- doborze optymalnej ilości asfaltu,  

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.  

Uziarnienia mieszanki mineralnej powinno mieścić się w wartościach określonych w WT-2.  

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu mają być zgodne z WT-2. Maksymalna grubość 

ziarna w mieszance nie może być większa niż 40% grubości warstwy.  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

laboratoryjnych. Próbki powinny spełniać wymagania podane w WT-2.   
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 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w WT-2.  

5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego  

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, 

wyrównawczej i wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu  mają być 

zgodne z WT-2. Maksymalna grubość ziarna w mieszance nie może być większa niż 40% grubości 

warstwy.  

 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

laboratoryjnych; próbki powinny spełniać wymagania podane w WT-2.  

 Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać 

wymagania podane w WT-2.   

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie 

temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.  

 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne 

z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w 

zależności od temperatury. Dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie.  

 Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w 

sposób i w ilościach określonych w recepcie.  

 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
o
 C.  

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna być zgodna z zaleceniami producenta 

asfaltu.  

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypełniacza i asfaltu uzyskać 

właściwą temperaturę mieszanki mineralno-asfaltowej.  

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić:  

dla asfaltu 35/50; wg wskazań producenta, dla asfaltu 50/70; 

wg wskazań producenta, dla polimeroasfaltu; wg wskazań 

producenta polimeroasfaltu.  

5.4. Przygotowanie podłoża  

 W szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) odnoszącej się do konkretnego obiektu drogowego 

należy określić rodzaje podłoża występujące na tym obiekcie, stosownie do dokumentacji projektowej 

obiektu.   

 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. 

Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta.  

 Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy  

9.  

Tablica 9. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm  

Lp.  

 

Drogi i place  

 

Podłoże pod warstwę  

ścieralną  wiążącą i 

wzmacniającą  

1  Drogi klasy GP  6  9  

2  Drogi klasy G i Z  9  12  

3  Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi  

12  15  

 W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 9, podłoże należy 

wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej.  

 Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją 

asfaltową. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 10.  

 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem 
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lub innym materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Tablica 10. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej  

 

Lp.  

Podłoże do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego  

Ilość asfaltu po odparowaniu 

wody z emulsji,    kg/m
2
 

Podłoże pod warstwę asfaltową  

1  Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa   

2  Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie  

 

3  Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem  

 

4  Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni  

 

5.5. Połączenie międzywarstwowe  

 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową przed ułożeniem następnej, w celu 

zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.  

 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 11. Tablica 11. 

Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej  

  Ilość asfaltu po odparowaniu wody z  

Lp.  Połączenie nowych warstw  emulsji  

kg/m
2
 

1  Podbudowa asfaltowa   

 2  Asfaltowa warstwa wyrównawcza 

lub wzmacniająca  

3  Asfaltowa warstwa wiążąca   

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:  

- 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m
2
 emulsji,  

- 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m
2
 

emulsji, - 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 

kg/m
2
 emulsji.  

5.6. Warunki przystąpienia do robót  

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie 

niższa od +5
o
 C dla wykonywanej warstwy grubości  ? 8 cm i + 10

0
 C dla wykonywanej warstwy 

-asfaltowej na mokrym podłożu, 

podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ? 16 m/s).  

5.7. Zarób próbny  

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inspektora kontrolnej produkcji. Sprawdzenie 

zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję.  

5.8. Odcinek próbny  

 Dla dróg o kategorii ruchu KR3-4 jeżeli zażąda tego Inspektor, co najmniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu:  

stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy,  

określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do 

uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, określenia potrzebnej ilości 

przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy.   Do takiej próby 

Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy 

nawierzchni.  
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 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.   Wykonawca 

może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inspektora.  

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego  

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 

automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją 

projektową.  

 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 

podanej w pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzanej.  

 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 

ustalonym na odcinku próbnym.  

 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej 

warstwy powinien być nie mniejszy niż 98,0%  

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 

drogi.  

 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 

cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie.  

 Złącze robocze powinno być wyprofilowane dociskaczem lub równo obcięte, a  powierzchnia 

krawędzi powinna być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą 

asfaltowokauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez 

Inspektora.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz 

kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych 

badań Inspektorowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralnoasfaltowej 

podano w tablicy 12.  

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralnoasfaltowej  

 

Lp.  

 

Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość badań  

Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej  

1  Skład i uziarnienie mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 

wytwórni   

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  2 

próbki przy produkcji ponad 500 Mg lub 

na zasadach zgodnych z zapisami WT - 2  

2  Właściwości asfaltu (badania niepełne)  dla każdej dostawy (cysterny)  

3  Właściwości wypełniacza (badania 

niepełne)  

1 na 100 Mg  

4  Właściwości kruszywa  dla każdej dostawy kruszywa – badania 

niepełne  

przy każdej zmianie – badania pełne  

5  Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej  

dozór ciągły  
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6  Temperatura mieszanki 

mineralnoasfaltowej  

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania  

7  Wygląd mieszanki mineralnoasfaltowej  jw.  

 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu 

64 IBDiM 2002 r – „Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek 

mineralnoasfaltowych”. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w 

WT – 2. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi metodami.  

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu  

Dla każdej cysterny należy wykonać badania sprawdzające w zakresie:  

penetracji w temp. 25°C, temperatury mięknienia.  

Asfalt z dostawy należy uznać za przydatny do produkcji przy równoczesnym spełnieniu 

następujących warunków: wyniki badań sprawdzających jw. są zgodne z odpowiednimi wymaganiami 

określonymi w pkt 2.2 i 2.3. 

wyniki badań pełnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiące atest załączony do dostawy, 

są zgodne z odpowiednimi wymaganiami określonymi w pkt 2.2 i 2.3. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza  

 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza.  

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa  

Badania niepełne kruszywa należy wykonywać dla każdej dostawy kruszywa, w zakresie:  

uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3, 

tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 

4.1.3, zawartości pyłów wg PN-EN 933-1 pkt 

4.1.4,  

kształt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego), procentowa zawartość 

ziaren o powierzchni przekruszonej i łamanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 (dotyczy kruszywa 

grubego przekruszonego lub łamanego z naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego).  

Badania pełne kruszywa należy wykonywać przy każdej zmianie kruszywa, w zakresie określonym w 

pkt 2.5, tablice 5-8. W przypadku zmiany kruszywa należy opracować nową receptę laboratoryjną i 

uzgodnić ją z Inspektorem.  

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na 

skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z 

wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.  

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru 

w mieszance i odczytaniu temperatury.  

 Dokładność 
o
 C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  

SST.  

Temperatura może być również odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urządzenia 

pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.  

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w 

czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.  

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 

Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną.  

 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego  
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6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

podaje tablica 13.  

Tablica 13. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego  

Lp.  Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1  Szerokość warstwy  2 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

2  Równość podłużna warstwy  każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m  

3  Równość poprzeczna warstwy  nie rzadziej niż co 5m  

4  Spadki poprzeczne warstwy  10 razy na odcinku drogi o długości 1 km  

5  
Rzędne wysokościowe 

warstwy  

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 

poprzecznej oraz usytuowania osi według  

6  Ukształtowanie osi w planie  dokumentacji budowy  

7  Grubość warstwy  
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 

m
2
 

8  Złącza podłużne i poprzeczne  cała długość złącza  

9  
Krawędź, obramowanie 

warstwy  
cała długość  

10  Wygląd warstwy  ocena ciągła  

11  Zagęszczenie warstwy  
2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 

m
2
 

12  Wolna przestrzeń w warstwie  jw.  

6.4.2. Szerokość warstwy  

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, 

z tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nieograniczonej krawężnikiem lub 

opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony, co najmniej o 

grubość warstwy na niej położonej, nie mniej jednak niż 5 cm.  

6.4.3. Równość warstwy  

 Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy mierzone łatą 4 m lub planografem albo metodą 

równoważną, nie powinny być większe od podanych w tablicy 14.  

Tablica 14. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm  

Lp.  Drogi i place  Warstwa  

ścieralna  

Warstwa 

wiążąca  

Warstwa 

wzmacniająca  

1  Drogi klasy GP  4  6  9  

2  Drogi klasy G i Z  6  9  12  

3  Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi  

9  12  15  

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy  

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być 

 

6.4.5. Rzędne wysokościowe  

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  

 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie  

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 

cm.  

6.4.7. Grubość warstwy  
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 Grubość warstwy powinna wynosić nie mniej niż projektowana.  

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne  

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 

Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 

cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym 

poziomie.  

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy  

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 

mm ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być wyprofilowane a w miejscach 

gdzie zaszła konieczność obcięcia pokryte asfaltem.  

6.4.10. Wygląd warstwy  

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc 

przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących się i spękanych.  

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie  

 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i 

recepcie laboratoryjnej.  

Wykonawca w obecności Inspektora pobiera próbki z każdej dziennej działki roboczej za rozściełacza 

w celu określenia zagęszczenia i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA.   

W razie wątpliwości wyników – zagęszczenie i wolna przestrzeń powinny być porównywane do masy 

wbudowanej w pobliżu wiercenia prób.  

6.4.12. Właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni - wymagania dla dróg KR 5-6    

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas należy 

określić współczynnik tarcia aparatem SRT-3 na mokrej warstwie ścieralnej, przy całkowitym 

poślizgu opony testowej.  

Pomiar wykonuje się nie rzadziej niż co 50 m na nawierzchni zwilżonej wodą w ilości 0,5 l/m
2
, przy 

pełnej blokadzie koła pomiarowego.  

Miarą właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia.  

m 

 

m – D(  

Wymagane parametry miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni po dwóch miesiącach od 

30 -  przy prędkości 30 km/h,  

60 -  przy prędkości 60 km/h, 

90 -  przy prędkości 90 km/h.  

Wartości współczynnika tarcia nawierzchni dotyczą pomiarów z użyciem opony bezbieżnikowej 

rozmiaru 5,60S x 13.  

6.4.13. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 

Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą być opracowane na odpowiednich formularzach i 

podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru.  

Dokumenty te stanowią integralną część operatu kolaudacyjnego robót.  

Sporządza się je w dwóch egzemplarzach – oryginał dla zamawiającego i kopię dla 

Wykonawcy.  

Wyniki badań będą brane pod uwagę przez Zamawiającego do oceny jakości robót w przypadku ich 

wykonania w obecności Inspektora Nadzoru.  

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badań 

próbek wyciętych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej 

niż w 2 miejscach na 3000 m
2
 pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wyglądzie.  

Badania powinny obejmować wszystkie cechy wymienione w punktach 5.2.1. i 5.2.2. Próbka 

będzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikającej z podziału całego odcinka na 

pododcinki w zależności od ilości i lokalizacji pobieranych próbek.  
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W przypadkach budzących wątpliwości niezależnie od badań laboratoryjnych Wykonawcy 

będzie prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiającego w niezależnym 

laboratorium nie związanym z wykonawstwem robót lub laboratorium Inwestora. W przypadku 

potwierdzenia niewiarygodności wyników badań Wykonawcy zostanie on obciążony kosztami 

pobrania próbek i wykonania badań laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia się wątpliwości 

koszty tych badań i pobrania próbek poniesie Zamawiający.  

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pomocy przy pobieraniu próbek 

do badań kontrolnych oraz prowadzenia badań kontrolnych.   

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badań kontrolnych w każdym przypadku w ilości zgodnej z 

SST  bez względu na wyniki badań Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.    

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

7.2. Jednostka obmiarowa  

 Jednostką obmiarową jest m
2
 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Zasady odbioru robót ulegających zakryciu  

Odbiór tych robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji obiektu ulegną zakryciu.   

Odbioru robót podlegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników laboratoryjnych obejmujących badania materiałów, mieszanek i 

gotowej warstwy oraz pomiarów cech geometrycznych.  

W przypadku stwierdzenia odchyleń w zakresie jakości robót, odbierający ustala zakres robót 

poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usunięcie wadliwe wykonanej warstwy. 

Roboty poprawkowe lub usunięcie wadliwe wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swój koszt 

w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.  

Odbiorowi robót zanikających podlega :   

- oczyszczenie i skropienie podłoża i warstw konstrukcyjnych 

nawierzchni;  

- warstwa wyrównawcza (profilowa); - warstwa wzmacniająca; - 

warstwa wiążąca.  

8.3. Zasady odbioru ostatecznego  

 Odbiór ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilości, jakości i wartości sprzedażnej wykonanych 

robót.  

 Odbiór ostateczny dokonany jest po zakończeniu całości robót objętych umową oraz skompletowaniu 

całej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowości wykonanych robót do odbioru ostatecznego 

Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora.  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 8.4. Zasady 

postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek w wykonanym obiekcie  

W przypadku wystąpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek będzie się postępować 

zgodnie z postanowieniami zawartymi w WT-2 oraz umowie z Wykonawcą.   

Całkowita wielkość potrąceń to suma potrąceń za poszczególne wady występujące w wykonanym 

obiekcie.   

W przypadku większych odchyłek od przyjętych do potrąceń za niedostateczną jakość robót w 

p. 8.3.1. SST, wykonany obiekt drogowy lub jego poszczególne części będą wyłączone z odbioru do 

czasu wykonania niezbędnych robót dla doprowadzenia elementu lub obiektu do pełnej projektowanej 

wartości technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zapłata za wadliwe wykonane elementy 

lub obiekt oraz zastosuje się ustalenia zawarte w umowie z Wykonawcą robót.  
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Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badań kontrolnych wykonanej 

nawierzchni uściślających zakres robót wykonanych wadliwie - wymagających ponownego 

wykonania. Niezbędne badania mogą być przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z 

Zamawiającym; na zlecenie i koszt Wykonawcy.  

Wady i usterki, które mogą być przyczyną zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

Wykonawca musi natychmiast usuwać na własny koszt.  

8.5. Potrącenia za inne nieistotne wady i usterki, które nie wymieniono w WT-2 będą wyceniane 

szacunkowo przez Inspektora Nadzoru i Komisję odbioru robót.  8.6. Odbiory robót 

pogwarancyjnych w/g umowy z Wykonawcą.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 Cena wykonania 1 m
2
 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:  

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

oznakowanie robót,  dostarczenie 

materiałów,  

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, rozłożenie i 

zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej – warstwa ścieralna, obcięcie krawędzi , 

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

 

1.  PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych  

2.  PN-EN 12597  Asfalty i produkty asfaltowe – Terminologia  

 

3.  PN-EN 13808  Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych  

4.  PN-EN 13924  
Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 

twardych  

5.  PN-EN 14023  
Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji dla asfaltów 

modyfikowanych polimerami  

6.  PN-EN 13043  

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 

przeznaczonych do ruchu  

7.  PN-EN 14188-1  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na gorąco  

8.  PN-EN 14188-2  Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na zimno  

9.  PN-EN 12272-1  
Powierzchniowe utrwalanie – Metody badań – Część 1: Dozowanie i 

poprzeczny rozkład lepiszcza kruszywa  

10.  PN-EN 12697-1  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 1: Zawartość lepiszcza 

rozpuszczalnego  

11.  PN-EN 12697-2  
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 2: Oznaczanie składu ziarnowego  

12.  PN-EN 12697-3  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 3: Odzyskiwanie asfaltu – 

Wyparka obrotowa  
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13.  PN-EN 12697-4  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 4: Odzyskiwanie asfaltu – 

Kolumna o destylacji frakcyjnej  

14.  PN-EN 12697-5  
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 5: Oznaczanie gęstości  

15.  PN-EN 12697-6  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 

objętościowej metodą hydrostatyczną  

16.  PN-EN 12697-8  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej 

przestrzeni  

17.  
PN-EN 12697-

10  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 10: Zagęszczalność  

18.  
PN-EN 12697-

11  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie powiązania 

pomiędzy kruszywem i asfaltem  

19.  
PN-EN 12697-

12  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 12: Określenie wrażliwości na 

wodę  

20.  
PN-EN 12697-

13  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury  

21.  
PN-EN 12697-

14  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 14: Zawartość wody  

22.  
PN-EN 12697-

17  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 17: Ubytek ziaren  

23.  
PN-EN 12697-

18  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza  

24.  
PN-EN 12697-

19  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 19: Przepuszczalność próbek  

25.  
PN-EN 12697-

20  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 20: Penetracja próbek 

sześciennych lub Marshalla  

 

26.  
PN-EN 12697-

22  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie  

27.  
PN-EN 12697-

23  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 23: Określanie pośredniej 

wytrzymałości na rozciąganie próbek asfaltowych  

28.  
PN-EN 12697-

24  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 24: Odporność na zmęczenie  

29.  
PN-EN 12697-

26  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 26: Sztywność  

30.  
PN-EN 12697-

27  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek  

31.  
PN-EN 12697-

28  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 28: Przygotowanie próbek do 

oznaczania  
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zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia  

32.  
PN-EN 12697-

29  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 29: Pomiar próbki z 

zagęszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej  

33.  
PN-EN 12697-

30  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 30: Przygotowanie próbek 

zagęszczonych przez ubijanie  

34.  
PN-EN 12697-

33  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 33: Przygotowanie próbek 

zagęszczanych walcem  

35.  
PN-EN 12697-

34  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 34: Badanie Marshalla  

36.  
PN-EN 12697-

35  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 35: Mieszanie laboratoryjne  

37.  
PN-EN 12697-

36  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 

nawierzchni asfaltowych  

38.  
PN-EN 12697-

38  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 38: Podstawowe wyposażenie i 

kalibracja  

39.  
PN-EN 12697-

39  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 39: Oznaczanie zawartości 

lepiszcza rozpuszczalnego metodą spalania  

40.  
PN-EN 12697-

40  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 40: Wodoprzepuszczalność „in-

situ”  

41.  
PN-EN 12697-

41  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 41: Odporność na płyny 

przeciwgołoledziowe  

42.  
PN-EN 12697-

42  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 42: Zawartość zanieczyszczeń w 

destrukcie asfaltowym  

43.  
PN-EN 12697-

43  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 

mineralnoasfaltowych na gorąco – Część 43: Odporność na paliwo  

44.  PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton asfaltowy  

45.  PN-EN 13108-2  
Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 2: Beton asfaltowy 

do bardzo cienkich warstw  

46.  PN-EN 13108-

20  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu  

47.  PN-EN 13108-

21  

Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 21: Zakładowa  

  kontrola produkcji  
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10.2. Inne dokumenty  

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, 

poz. 430)   

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM 1997r.  

Procedury badań i projektowania składu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych – Zeszyt 64 

IBDiM 2002 r.  

WT-1 Kruszywa 2010 Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i 

powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych – IBDiM, 2010 r.  

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach 

publicznych – IBDiM, 2010 r.  

WT-3  Emulsje asfaltowe 2009 - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych – IBDiM, 

2009   
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D - 06.03.01 ŚCINANIE I UMACNIANIE  POBOCZY I ZJAZDÓW  

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST  

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót wymienionymi w nagłówku.  

1.2. Zakres stosowania SST  

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych p 1.1 na drogach gminnych.  

1.3. Zakres robót objętych OST  

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych ze ścięciem,  

umocnieniem  poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm  , warstwa kruszywa o  grubości 8 cm,  z 

wyprofilowaniem do spadku  poprzecznego  6 % i zagęszczeniem.  

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Pobocze gruntowe - część korony drogi przeznaczona do chwilowego 

zatrzymania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i 

wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia 

konstrukcji nawierzchni.  

1.4.2. Odkład - miejsce składowania gruntu pozyskanego w czasie ścinania poboczy.  

1.4.3. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupełnienia poboczy 

położone poza pasem drogowym.  

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  

1.5.  

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w   OST D-M-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  

2.2. Rodzaje materiałów  

 Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia poboczy :  

-  kruszywo łamane 31,5 mm,  

            Rodzaje materiałów stosowanych do uzupełnienia nawierzchni zjazdów: 

- kruszywo łamane 31,5 mm.  

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  

3.  

3.2. Sprzęt do ścinki, uzupełniania i umacniania poboczy oraz zjazdów  

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót określonych w niniejszej SST powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- równiarek do profilowania,  

- ładowarek czołowych,  

- walców,  

- płytowych zagęszczarek wibracyjnych, - przewoźnych zbiorników na wodę.  

4. TRANSPORT  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport materiałów  
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 Przy wykonywaniu robót określonych w niniejszej SST, można korzystać z dowolnych środków 

transportowych przeznaczonych do przewozu  kruszywa i  gruntu.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Ścinanie poboczy  

 Ścinanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg 

pkt 3.2.  

 Ścinanie poboczy należy przeprowadzić od krawędzi pobocza do krawędzi nawierzchni, zgodnie z 

założonym spadkiem poprzecznym tj. 6  % i śr. gr. 10 cm .  

 Nadmiar gruntu uzyskanego podczas ścinania poboczy należy wywieźć i zutylizować.  

 Grunt pozostały w poboczu należy wyrównać i zagęścić.  

 Wskaźnik zagęszczenia określony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosić co najmniej 0,98 

maksymalnego zagęszczenia, według normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].  

 

5.3. Uzupełnianie poboczy  

 W przypadku występowania ubytków (wgłębień) i zaniżenia w poboczach należy je uzupełnić 

materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały pobocza wykonane.  

 Miejsce, w którym wykonywane będzie uzupełnienie, należy spulchnić na głębokość od 2 do 3 cm, 

doprowadzić do wilgotności optymalnej, a następnie ułożyć w nim warstwę materiału uzupełniającego 

w postaci mieszanek optymalnych określonych w SST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa 

naturalna”. Wilgotność optymalną i maksymalną gęstość szkieletu gruntowego mieszanek należy 

określić laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].  

 Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić od krawędzi poboczy w 

kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez 

Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny 6-8%, oraz nie 

posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek.  

 Wskaźnik zagęszczenia wykonany według BN-77/8931-12 [3] powinien wynosić co najmniej 0,98 

maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].  

5.4. Umocnienie poboczy  

       Do umocnienia poboczy należy zastosować materiał określony w punkcie 2.2 , który należy 

wbudować na ściętym do wymaganych spadków poprzecznych 6  %  i dogęszczonym poboczu . 

Grubość  warstwy 7 cm . Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy prowadzić 

od krawędzi poboczy w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być 

zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek 

poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu 

walców lub zagęszczarek.  

5.5. Umocnienie nawierzchni zjazdów  

       Do umocnienia nawierzchni zjazdów należy zastosować materiał określony w punkcie 2.2 , który 

należy wbudować  do wymaganych spadków poprzecznych na dogęszczonym gruncie . Grubość  

warstwy według projektu . Zagęszczenie ułożonej warstwy materiału uzupełniającego należy 

prowadzić od krawędzi zjazdu w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania 

musi być zaakceptowany przez Inżyniera. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać 

spadek poprzeczny zgodny z założonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po 

przejściu walców lub zagęszczarek  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.  

6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi badania gruntów proponowanych do 

uzupełnienia poboczy oraz opracuje optymalny skład mieszanki według OST D-05.01.00 

„Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 „Nawierzchnia gruntowa naturalna”.  

6.3. Badania w czasie robót   

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie prowadzenia robót  podano w tablicy 1.  

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

 

Lp.  

 

Wyszczególnienie badań  

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej  

1  Uziarnienie mieszanki uzupełniającej  2 próbki  

2  Wilgotność optymalna mieszanki 

uzupełniającej  

2 próbki  

3  Wilgotność optymalna gruntu w 

ściętym poboczu  

2 próbki  

4  Wskaźnik zagęszczenia na ścinanych 

lub uzupełnianych poboczach  

2 razy na 1 km  

6.4. Pomiar cech geometrycznych umacnianych  lub uzupełnianych poboczy  

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów po zakończeniu robót podano w tablicy 2.  

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres pomiarów ścinanych lub uzupełnianych poboczy  

 Lp.  Wyszczególnienie  Minimalna częstotliwość 

pomiarów  

1  Spadki poprzeczne  2 razy na 100 m  

2  Równość podłużna  co 50 m  

 3  Równość poprzeczna  

6.4.1. Spadki poprzeczne poboczy  

 Spadki poprzeczne poboczy powinny być zgodne z dokumentacją projektową - 

1%.  

6.4.2. Równość poboczy  

 Nierówności podłużne i poprzeczne należy mierzyć łatą 4-metrową wg BN-68/8931-04 [2].  

Maksymalny prześwit pod łatą nie może przekraczać 15 mm.  

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 7.2. 

Jednostka obmiarowa  

 Jednostką obmiarową jest:   

- 1m
2 
 (metr kwadratowy) ściętego pobocza   

- 1m
2 
 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia poboczy ( kruszywo łamane 0-31,5 ),zjazdów.  

8. ODBIÓR ROBÓT  

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST                      i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały 

wyniki pozytywne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

             Cena wykonania  1m² ścięcia poboczy obejmuje:  
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- prace pomiarowe i przygotowawcze,  

- oznakowanie  robót ,  

- ścięcie poboczy gruntowych do wymaganego spadku poprzecznego  

odwiezienie gruntu i utylizacja,  

- uzupełnienie ewentualnych ubytków materiałem miejscowym lub dowiezionym przeprowadzenie 

pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

             Cena wykonania 1 m
2
 przy umocnieniu poboczy i nawierzchni na zjazdach obejmuje :  

- prace pomiarowe i przygotowawcze,  

- oznakowanie  robót ,  

dostarczenie i rozłożenie kruszywa łamanego 0-31,5  z wyprofilowaniem do wymaganego  

spadku poprzecznego  

- zagęszczenie poboczy i nawierzchni zjazdów, przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych 

wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1. Normy  

1. PN-B-04481      Grunty budowlane. Badania laboratoryjne  

2. BN-68/8931-04   Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą  

3. BN-77/8931-12   Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 

 

 


