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D-00.00.00.Wymagania ogolne

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwiagzanych z robotami wymienionymi w
nagltéwku.
Zakres stosowania SST
Niniejszaszczegotowaspecyfikacjatechniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z przebudowsa drég gminnych.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dlarobot
objetych specyfikacjami szczegotowymi.

Okreslenia podstawowe
Uiyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato§é
techniczno-uzytkows (droge) albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dhugo$¢ mostu - odleglto$¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w
przypadku mostéw tukowych z nadsypka - odlegto$¢ w $wietle podstaw sklepienia
mierzona w 0si jezdni drogowej.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci
zachodzacych w toku wykonywaniarobot.

Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
Konstrukcja no$na (przgsto lub przgsta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robéot w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera.
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Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena
jako$ci materialow oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej
i ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu

i czynnikéw atmosferycznych.

h) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchnii przekazywanie ich napodbudowe.
¢) Warstwa wyréwnawcza —warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
e) Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w

konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomaocnicza-dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji noénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gltownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzagca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢do
nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robotbudowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch nadrodze.

Pobocze - cz¢s¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gtebokosci
przemarzania.

Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podluznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie W realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociagitp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupow lub
innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtosé teoretyczna - odlegtos¢ migdzy punktami podparcia (tfozyskami), przesta
mostowego.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szeroko$¢ konstrukcyjng UStroju niosgcego.

Szerokos¢ uiytkowa obiektu - szerokosé jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy
mostowych z wytgczeniem konstrukeji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjna lub technologiczna,zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwiazanych z budows,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawcarobot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej /skroconej/ Iud ,,Warunki techniczne prowadzenia
robot” i dwa komplety SST.

NaWykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa /skrocona/ zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
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realizacji robot .

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupehienie dokumentacji
projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawcasporzadzi brakujace rysunkii SST na
wiasny koszt w 3 egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do akceptacji.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa /skrocona/ i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione W chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadkurozbiezno$ciwustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnosc¢iach waznosci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy”. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciuwinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci 0pis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacija projektows i
SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wptynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (,,pod
ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
sposob okreslony w D-M-00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac W ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Zamawiajacego.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposobuzgodnionyz Zamawiajagcymoraz przezumieszczenie, wmiejscachiilo$ciach okre§lonych
przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacjirobot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlagczony w ceng umowna.

h) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
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realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b¢dzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposobuzgodnionyz Zamawiajacymoraz przezumieszczenie, wmiejscachiilosciach okreslonych
przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacjirobot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze
jest wlaczony w cengumowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywaniarobét
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lubucigzliwos$ci dlaosob lub wiasnosci spotecznej i innych, awynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniemzbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstaniapozaru.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uiycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uiyte do robot beda miaty aprobatg techniczna wydang
przez uprawniongjednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywaniatych
materialow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami,aichuzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielamitychurzadzen potwierdzenie informacjidostarczonych muprzez Zamawiajagcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe 0znaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne 0 zamiarze rozpoczecia
robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji.

Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Ograniczenie obcigzen osipojazdoéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie 0
kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawcazapewni i b¢dzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznajessie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione W cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej nizw 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innychprzepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzeniarobot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypeltnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
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lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Zamawiajacego swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegbétowe informacije dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajazatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane zdopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajgwymagania SST wczasie
postepu robot.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wtaczajac wto zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

Wykonawcaponosi odpowiedzialnos¢ zaspetnienie wymaganilosciowychi
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a wtym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu
po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Zamawiajacego.

Z wyjatkiem uzyskanianato pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczeg6lnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajacybedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inzynierbgdzie miatzapewniong wspotpracei pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzaniainspekcji,

b) Inzynier b¢dzie miat wolny dostgp, wdowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji umowy.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce Wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robot, nizte dla ktorych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie przewartoSciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢z jego nie przyje¢ciemi
niezaplaceniem

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojajakosc i
wlasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawecg.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 SWoim
zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom
zawartymw SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

Liczbai wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie
przewidzianym umowsa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Be¢dzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawcadostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezelidokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego 0 Swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania
warunkdéw UMowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone dorobét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiajacego, wterminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu nadrogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawcabedzie usuwaé nabiezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez
Zamawiajacego.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatow, dos§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pézniej niz W Czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymaniarobét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Nie jest wymagany.

Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiaggnac zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przedzatwierdzenie systemukontroli Zamawiajacy moze zazadac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania , ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwo$cig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, wcelu
ich inspekcji.

Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze moga
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wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych
materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi

Wykonawca.
Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacemu. Koszty wszystkich badan ponosi Wykonawca.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajagcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacja projektowa i SST.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
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wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.
Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedaczytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Iniyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajacego,

daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,
| wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
| stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
I wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy begda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
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Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
h) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbiorurobot,
e) protokoty z narad iustalen,
f) korespondencje nabudowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek zdokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Blgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dhugosci i1 odlegltosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone

poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedgwyliczone w m3

jako dtugo$¢ pomnozona przez sredniprzekro;j.
osci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
$wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywac t0 wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkow robot, a takie w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar roboét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia be¢da wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIOR ROBOT
Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom

odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu — nie wystgpuje

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorrobot zanikajacychiulegajacych zakryciu poleganafinalnej ocenieilosciijakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiodr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i1 powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST 1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbiodr czesciowy

Nie przewidziano odbioru czgsciowego.
Odbidr ostateczny robot
Zasady odbioru ostatecznegorobot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci.
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Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym
powiadomieniem na pismie 0 tym fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny robot nastgpi W terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, 0 ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisjaodbierajgcaroboty dokonaich ocenyjakosciowejna
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych
wtrakcie odbioréwrobotzanikajacychiulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioruostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisjadokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji uUmowy,

2.szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3.recepty i ustaleniatechnologiczne,

4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw(oryginaty),

5.wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne zSST, i ew. PZJ,
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7.opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wlascicielomurzadzen,

9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojeniaterenu,

10.kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania oraz badania
kontrolne sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w punktach 9
SST i w Dokumentacji Projektowej.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

wartos¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,
1 wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
[ koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
] podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym
Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja kosztorysows.
Warunki umowy i wymagania ogdélne D-M-00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogolnych zawartych w D-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.
Objazdy, przejazdy i organizacjaruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:
(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiajgcym i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Zamawiajgcemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
(c) optaty/dzieriawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej hawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(8) usunigcie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,
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(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. Catos¢

prac pokrywa Wykonawca

Roboty nieprzewidziane
Zamawiajacy nie przewiduje ustalenia dodatkowej rezerwy jako % wartosci robot
nieprzewidzianych dla tego zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawazdnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414z p6Zniejszymi
zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia

1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).
3. Ustawaz dnia21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
pozniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43z 14 maja 1999 roku).
5. Pozostate przepisy podane sg w asortymentowych SST.
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D.04.04.02.PODBUDOWA Z KRUSZYWA LEAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP
Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy lub nawierzchni z kruszywa tfamanego
stabilizowanego mechanicznie.
Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1, zgodnie z D 00.00.00 — ,,Wymagania Og6lne”.
Zakres robdt objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robot wymienionych w punkciel.1.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z polskimi normami, wytycznymi
1 okresleniami podanymi D 00.00.00 -”WymaganiaOg6lne”
Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Rysunkami,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D.00.00.00 -
”Wymagania Ogolne”.
2. MATERIALY
Materialem do wykonania podbudow z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow albo ziarna zwiru wigkszych od 8 mm.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Rodzaj stosowanych materiatow:
- warstwe podbudowy nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o uziarnieniu ciggtym.
Wymagania dla materiatow
Krzywa uziarnienia, okreslona wedtug normy PN-S-06102/1997 powinna miescic si¢
w obszarze pomigdzy krzywymi granicznymi podanymi w tabl.1.
Tablica 1. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] [%]

63 100

315 78 1100

16 581192

8 42 175

4 30 7158

2 20 1141

0.5 10 1123

0.075 30110

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2 . Wymagane wiasciwosci kruszywa:

Lp | Wiasciwosci badane wedtug Wymagania
1 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, % (m/m), 2-10
wg PN-B-06714-15 : 1991
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz, wg PN-B-06714-15 1991 5
3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % (m/m), nie wigcej niz, 35
wg PN-B-06714-16 1978
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4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m), nie wigcej niz, 1
wg PN-B-04481 1988
5 | Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda I lub IL, % 30-70

wg BN-64/8931-01
s | Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42

- §cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35
- $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdéw, nie wigcej niz 30
7 | Nasigkliwos¢, % (m/m), nie wigcej niz, 3

wg PN-B-06714-18
g | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach, % (m/m), nie wigcej niz, 5
wg PN-B-06714-19 1978
o | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m), nie wigcej niz, |1
wg PN-B-06714-28 1978

10 | Wskaznik nosnosci (CBR) mieszanki kruszywa 120
%, nie mniejszy niz, wg PN-S-06102 1997
2.2.2 Woda
Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wod¢ wg PN-B-32250.
3. SPRZET

Przy mechanicznym wykonaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowaé nastgpujacym,
sprawnym technicznie sprzetem:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg,
rowniarki lub uktadarki do rozktadania mieszanki, walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne
do zaggszczania. W miejscach trudno dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.
4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ W sposob przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i
rozsegregowaniu. Ruch pojazdow po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak
zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i tworzenia kolein.
5. WYKONANIE ROBOT

Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe pod podbudowy powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami
kreslonymi w D.04.01.01 ,,Profilowanie i zaggszczenie podtoza” oraz projekcie.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
rysunkami.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztalttowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawce.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.
Whytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankg kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia
i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie
jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnos$ci materiatu nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdzialajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.
Whbudowanie i zagg¢szczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$¢ po zaggszczeniu byta zgodna z grubosciag okreslong w Rysunkach. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkow i
rzgdnych wysokosciowych.
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Natychmiast po konhcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszczania przez watowanie. Walowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do gornej
krawedzi podbudowy.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalne;,
okreslonej wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie roztozonej warstwy i
napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat w roztozone;j
warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i rOwnomiernie wymieszany. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja -1% 1 +2%.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

Badania przed przystapieniem dorobot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci okreslone w p. 2.2.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwo$¢ badan
Lp |Wyszczegolnienie badan Minimalna I.iczba. Maksymalna powierzphnia

badan na dziennej podbudowy przypadajaca
dzialce roboczej na jedno badanie (m?)

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotnos¢ mieszanki

3 No$no$¢ i zageszczenie warstwy 3 badania na 100 m

4 Ugigcie sprezyste w 2 punktach na kazde 100 m

5 | Badanie wlasciwos$ci kruszywa wg tablicy 2 Dla kazdej partii kruszywa

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 2.2. Probki nalezy
pobiera¢ W sposob 10sowy z roztozonej warstwy przed jej zageszczeniem

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, okreslone;j
wedhlug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I1),

z tolerancja -1% 1 +2%.

Kontrole no$nosci i zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plyta o srednicy

30 cm, wg BN 64/8931-02. Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna wynosic¢ E>" 1200 MPa
Zageszczenie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek wtornego modutu odksztatcenia E2 do

pierwotnego modutu odksztatcenia Eq spetnia warunek:

E
2022

E,
Ugigcie sprezyste badane ugigciomierzem belkowym pod kotem 50 kN wg BN-70/8931-06 nie moze
przekroczy¢ 1.20 mm
Badania wtasciwosci kruszywa powinny obejmowac oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w p
2.2. Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Liczebno$¢ probek lub pomiaréw oraz metody pobrania probki lub wyznaczenie miejsca

pomiaru zestawiono w tablicy:

Lp. | Rodzaje badan Liczno$¢ probek lub pomiarow | Metoda pobrania probki lub
wyznaczenia miejsca pomiaru
1 | Badania podtoza dla kazdego zadania (obiektu) co | wg PN-B-04452:1974 (PN-74/B-
najmniej raz na 500 m? 04452
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PN-B-04481:1988 (PN-88/B-04481)
BN-75/8931-03

2 | Badania kruszywa wg PN-B-23004:1998 (PN-88- wg PN-B-06721:1987 (PN-87/B-
23004) 06721)
PN-B-11111:1996
PN-B-11112:1996
PN-B-11113:1996
3 | Warunek
nieprzenikania czastek | wg
grunt podtoza PN-B-04481:1998 (PN-88/B- wg BN-75/8931-03
material ziarnisty 04481) PN-B-06721:1987 (PN-87/B-06721)
warstw PN-B-11111:1996
geowtoknina PN-B-11113:1996 wg aprobaty technicznej
wg aprobaty technicznej
4 Grubo$¢ warstw co50m -
podbudowy
5 Szerokos¢ podbudowy |co 50 m -
6 | Rzedne wysokosciowe | nawszystkich hektometrach oraz | wg projektu
osi i krawedzi rzgdne na tukach pionowych
podbudowy podane w projekcie
7 | Rownos¢ w profilu co50m -
podtuznym i przekroju
poprzecznym
8 | Spadki poprzeczne
na odcinkach prostych |co 50 m
na odcinkach tukowych | co najmniej w 5 miejscach wg projektu
kazdego tuku
9 | Zaggszczenie wg PN-B-04481:1988 (PN-88/B-
- wskaznik zageszczenia| co najmniej 10 probek na 04481
- E2/Ex zadaniu (obiekcie) BN-77/8931-12
co najmniej raz na 5000 m? wg BN-64/8931-02
10 | Nosnosé co najmniej w dwdch
- oznaczenie modutu przekrojach na kazde 1000 m wg BN-64/8931-02
odksztalcenia co najmniej w 2 punktach na
-wyznaczanie ugig¢ kazde 100 m wg BN-70/8931-06
Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw
Lp | Wyszczegolnienie badan i pomiarow | Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow
1 [Roéwnosé podiuzna w sposéb ciggly planografem albo co 20 m tatg
2 | Rownos¢ poprzeczna 1raz/100m
3 | Spadki poprzeczne® 1 raz/100m
4 | Rzedne wysoko$ciowe co25m
5 | Uksztattowanie osi w planie® €0 100 m
6 Szerokos¢ podbudowy 1 raz/100m
7 | Grubos¢ podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz 1 raz na 2000 m?

*) Dodatkowe pomiary nalezy wykonaé w punktach gléwnych tukéw poziomych
Rowno$¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie
z BN-68/8931-04.
Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.
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Nierownosci podbudowy nie powinny przekracza¢ 10 mm.
Spadki poprzeczne podbudowy

Powinny by¢ zgodne z Rysunkami z tolerancja +/-0.5 %.
Rzedne podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +0 cm i -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy
0§ podbudowy nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz [15
cm
Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze r6ézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz . [15 cm .
Wymagania dotyczace grubosci warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ co najmniej tak jak projektowana.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w D 00.00.00. — ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Rysunkami, S i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. punktu 6 daly wyniki pozytywne
Przy matym zakresie robot ( np. zjazdy indywidualne ) Inzynier moze dopusci¢ oceng wizualng
zageszczenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 Wymagania ogolne”
pkt 9.
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- sprawdzenie i ewentualna naprawe podtoza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie zrecepta,
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roztozenie mieszanki,
- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacjitechnicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Normy
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.
PN-B-06714-18 Kruszywamineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwoSci.
PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig.
PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.
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PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.
PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bebnie Los Angeles.
PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. gruntu.
12.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg.
BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ sprezystych ugigciomierzem belko
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia

11. INNE DOKUMENTY
11.1 WT-4 2010
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NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO (AC)
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw bitumicznych nawierzchni.

Zakres stosowania SST

Ninigjsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe opracowania dokumentow
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem warstwy Scieralnej, wigzacej, wyrdbwnawczej i wzmacniajacej z betonu asfaltowego, o
grubosci i lokalizacji okreslonej w dokumentacji projektowe;.

Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloécig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposdb, speniajgca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktora poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwigksza odpornos¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub dokruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej
wlasciwosci sg zgodne z receptalaboratoryjna.

Odcinek probny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych
parametrow technicznych robot.

Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN lub 115 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.

Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D <2 mm, ktérego wieksza czg¢$¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

Pyt — kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

Wypetniacz — kruszywo, ktorego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada si¢ z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku
wapnia. Wypehiacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.16 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.17. Symbole i skroty dodatkowe
AC - beton asfaltowy,

W - warstwa wigzgca, wyrownawcza
S — warstwa $cieralna,

D - gérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d - doIny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,
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NPD - wlasciwo$¢ uzytkowa nie okres$lana (ang. No Performance Determined; producent moze jej nie
okreslac),
TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢ odpowiednie informacje,
jednak nie jest do tego zobowigzany),
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatlow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Tablica 1. Materiaty do betonu asfaltowego do warstwy §cieralnej AC 8 Si AC 11S

Kategoria ruchu

Materiat KRI-KRD

Mieszanka mineralno-asfaltowa 5 8 11

lub granulat asfaltowy o wym. D, [mm]

Granulat asfaltowy o wym. U, [mm] 40 40 40
50/70

Lepiszcza asfaltowe

Tablice 3.1, 3.2, 3.3, wg WT-1
Kruszywa 2010, cz. 2,
Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania granulatu do mieszanki MMA
Asfalt drogowy
W zaleznosci od kategorii ruchu moze by¢ stosowany asfalt drogowy podany w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane podstawowe wlasciwosci asfaltow drogowych 35/50 oraz 50/70
PN-EN 12591 z dostosowaniem do warunkoéw polskich
Rodzaj asfaltu
35/50 [50/70

Kruszywa mineralne

Lp.

Wiasciwos$ci Metoda badania

Wiasciwos$ci obligatoryjne

1 Penetracjaw 25°C 0,2 mm|PN-EN 1426 35+50 50+70
2  |Temperatura migknienia, °C |PN-EN 1427 50+58 46+54
3 oTCempera‘[ura zaptonu, nie mniej niz PN-EN 22592 |240 230
Zawarto$¢ sktadnikow
4  |rozpuszczalnych, nie mniej niz PN-EN 12592 |99 99
% m/m
Zmiana masy postarzeniu (ubytek
5 |lub przyrost), nie wigcej niz % |PN-EN 12607-1 0,5 0,5
m/m
Pozostala penetracja postarzeniu,
6 |nie mniej niz PN-EN 1426 53 55
%
Temperatura migknienia
7  |postarzeniu, nie mniej niz PN-EN 1427 52 48
°C
8 E;mperazllcra famliwosci, nie wigcej PN-EN 12593 |-5 8

Wypetniacz
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W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalezy stosowa¢ wypekiacz
spetniajacy odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okreslone w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec wypetniacza do warstwy $cieralnej oraz wigzacej,
wyrownawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego

L Punkt normy Wymagania wobec wypelniacza w zaleznosci od
P- PN'EN_ kategorii ruchu zgodne z WT-1
130431 WT-
12010 KR1-2
1 521 Uziarnienie wg PN-EN 933-10: zgodne z tablica 24 pkt. 5.2.1
I PN-EN 13043 i WT-1 2010
5 |599 Jakf>sc py’l‘ow wg PN-EN 933-9; kategoria nie MBe10
WyZzsza niz:
3 |531 ig?vartosc wody wg PN-EN 1097-5; nie wyzsza 1
4. |53.2 Gestosc¢ ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Wolne przestrzenie w suchym zaggszczonym
5. 15331 wypetniaczu wg PN-EN 1097-4; wymagana Vg5
kategoria:
Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN
6. 5332 13179-1; wymagana kategoria: Areg8/25
7 1541 Eozpus_zczglnos’é'w wo-('l‘zie wg PN-EN 1744-1, WS10
ategoria nie wyzsza niz:
8 |543 Zawarto$¢ CaCOs w wypeliaczu wapiennym wg cC
T PN-EN 196-2; kategoria, co najmniej: i
9. |544 Za_twartosc Yvodorotl_en.ku wapnia w wypelniaczu K.10, K.Deklarowana
mieszanym; kategoria:
10.|5.5.2 ., Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 BNpekiarowana

Przechowywanie wypetniacza powinno si¢ odbywac¢ w silosach, w warunkach zabezpieczajacych go
przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
Kruszywo
W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nawierzchni nalezy stosowaé kruszywa spetniajace
odpowiednie wymagania PN-EN-13043 okreslone w tablicach 4-6.
Tablica 4. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Punkt normy|Wymagania wobec kruszyw w zalezno$ci od kategorii ruchu zgodnie z WT-

Lp.
™ |PN-EN 13043|1
i WT-12010

KR 1-2

1 la1s Uz.larn_le_r_ue wg PN-EN 933-1; kategoria co G 85/20
najmniej:

5 la131 T'(?leranqe uziarnienia; odchylenia nie wigksze oot
niz wg kategorii:
Zawartos$¢ pytow wg PN-EN 933-1; kategoria nie

3. 1414 . . f2
wyZsza niz:

4 la1e Ksztatt kruszywawg PNTEN 933-3 lubwgPN-EN Sls(Flas)
933-4; kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni

5. |4.1.7 przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wg | Cpekiarowana
PN-EN 933-5; kategoria nie wyzsza niz:
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Lp. Punkt normy|Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci od kategorii ruchu zgodnie z WT-
PN-EN 13043|1
i WT-12010
KR 1-2
Odporno$¢ kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN
6. 4292 1097-2, rozdziat 5; kategoria co najmniej:
I Grupakruszyw A LAz
Grupakruszyw B LAz
Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 |deklarowana przez
7. 14271 i
lub 9: producenta
8 |42 Gestos¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez
N producenta
9. la291 Nasiqkl'iwo.s’c’ Wg‘ PN—EN 1097-6, zalacznik B; Wer0,57
kategoria nie wyzsza niz:
10. 14292 Mrozoc‘)dporr'lf)s'c’ wg PN-EN 1367-1; kategoria E
nic wyzsza niz:
11. |4.2.12 ,Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3; [SBia
12 1432 Sktad che_miczny — uproszczony opis deklarowany przez
T petrograficzny wg PN-EN 932-3 producenta
13. 1433 Grube zanieczysz.czepia Iekkie W.g'PN—EN 1744-1, MiecO.1
pkt 14.2; kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianowy zuzla wielkopiecowego
14.143.4.1 chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt |wymagana odporno$¢
19.1:
Rozpad zelazowy zuzla wielkopiecowego
15.14.3.4.2 chtodzonego powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt |wymagana odporno$¢
19.2:
Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego
16. (4.3.4.3 wg PN-EN 1744-1, pkt 19.3; kategoria nie wyzsza | V35
niz:

Y Jesli nasigkliwo$é jest wigksza, to kryterium oceny przydatnosci jest badanie
mrozoodporno$ci wg pkt. 4.2.9.2 PN-EN 13043 i WT-1 2010

Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa drobnego dla warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. Punkt normy Wymagania wobec kruszyw w zalezno$ci od kategorii ruchu zgodnie z WT-1
PN-EN 13043
i WT-12010
KR 3-4
1. 413 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa: Gr85
5 14132 To'lera'nCJ'a uziarnienia krgszy\(va drobpggo io c1a(giym GreNR
uziarnieniu; odchylenia nie wigksze niz wg kategorii:
Zawarto$¢ pytdow wg PN-EN 933-1 w kruszywie
3. [414 .o . .. fi6
drobnym; kategoria nie wyzsza niz:
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Lp. EﬁnEthg&g Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci od kategorii ruchu zgodnie z WT-1
i WT-12010

KR 3-4

4 lais IJlaill;osc pytow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza MBL10
Kanciasto$¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6,

5. 4.1.8 . . . . .. EcsDekIarowana
rozdziat 8; kategoria nie wyzsza niz:

6. 4271 Gesto$¢ ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7, 8 lub 9:|deklarowana przez

N producenta

7 lazs Grube zanlecgys;czenlg Iekk!gwg PN-EN 1744-1, pkt MLecO.1

14.2; kategoria nie wyzsza niz:

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.
Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajagce wymagania okreslone
w wymaganiach WT — 3 , Emulsje asfaltowe 2009”.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Sprzgt do wykonania nawierzchni z betonuasfaltowego
Wykonaweca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykazac¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typuzageszczanego,
- skrapiarek,
- walcow lekkich, srednich i ciezkich,
- walcow stalowych gtadkich,
- walcow ogumionych,
- szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczacych,
- samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termosow.
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Transport materiatow
Asfalt
Transport asfaltow drogowych moze odbywac si¢ w:
- cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,
- bgbnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.
Wypetniacz
Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.
Kruszywo
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Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.
Mieszanka betonu asfaltowego
Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.
Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.
Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w
system ogrzewczy.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inwestorem, Wykonawca
dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej w
postaci recepty laboratoryjnej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych sktadnikow i probki
materialow pobrane w obecnos$ci Inspektora do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.
Uwaga: Wymagane jestpozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materiatéw przez
niezalezne (niezwigzane Z wykonawcg robot) laboratorium drogowe. Koszty tych badan ponosi
Wykonawca.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ilosci asfaltu,
- okre$leniu jej wtasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.
Uziarnienia mieszanki mineralnej powinno miescic si¢ W wartosciach okreslonych w WT-2.
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu maja by¢ zgodne z WT-2. Maksymalna
grubos¢ ziarna w mieszance nie moze by¢ wigksza niz 40% grubosci warstwy.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
laboratoryjnych. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-2,
Wykonana warstwa $cieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w
WT-2.
Warstwa wigzaca, wyrownawcza | wzmacniajaca z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu majg by¢
zgodne z WT-2. Maksymalna grubo$¢ ziarna w mieszance nie moze by¢ wigksza niz 40% grubosci
warstwy.
Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
laboratoryjnych; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-2.
Wykonana warstwa wigzgca, wyrOwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna
spelnia¢ wymagania podane w WT-2.
Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank¢ mineralno-asfaltowg produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
cigglym zapewniajacej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z receptg. Dopuszcza si¢ dozowanie objgto$ciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznosci od temperatury. Dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.
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Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposob i w ilo$ciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancja [ 5°C.
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta
asfaltu.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby po dodaniu wypehiacza i asfaltu uzyskac
wlasciwg temperature mieszanki mineralno-asfaltowej.
Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:
dla asfaltu 35/50; wg wskazan producenta,
dlaasfaltu 50/70; wg wskazan producenta,
dla polimeroasfaltu; wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
Przygotowanie podtoza

W szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) odnoszacej si¢ do konkretnego obiektu
drogowego nalezy okresli¢ rodzaje podtoza wystepujace na tym obiekcie, stosownie do dokumentacji
projektowej obiektu.

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
rowne. Powierzchnia podloza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wigksze od podanych w tablicy

9.
Tablica 9. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm
Lp. | Drogi i place Podloze pod warstwe
Scieralng wigzacg i
wzmacniajaca

1 Drogi klasy GP 6 9

2 Drogi klasy Gi Z 9 12

3 Drogiklasy L i D oraz place i parkingi | 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podtoza sg wigksze od podanych w tablicy 9, podtoze nalezy
wyrownac poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawczej.
Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropic¢
emulsjg asfaltowa. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podano w tablicy 10.
Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazoéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub innym materiatem uszczelniajacym zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Tablica 10. Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Podloze do wykonania warstwy Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu
Lp. |zmieszankibetonuasfaltowego wody z emulsji, kg/m?
Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa 0,711,0

2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego |0,510,7
mechanicznie
3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu | 0,3110,5
stabilizowanego cementem
4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej |0,2010,5
powierzchni
Potaczenie migdzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed ulozeniem nast¢pnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego polgczenia miedzywarstwowego.

Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej
| | | Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z |
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Lp. | Potaczenie nowych warstw emulsji
kg/m?

1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza | 0,3710,5
lub wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0,1110,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

- 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emuls;ji,
-2h przy ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji,
- 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5kg/m? emulsji.
Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
jest nie nizsza od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci ? 8 cm i + 10° C dla wykonywanej
warstwy grubosci (| 8 cm. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym
podtozu, podczas opadoéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V ? 16 m/s).

Zarob probny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inspektora kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

Odcinek probny

Dla drég o kategorii ruchu KR3-4 jezeli zazada tego Inspektor, co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek probny w celu:
stwierdzenia czy uzyty sprzet jest whasciwy,
okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcow dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonania warstwy nawierzchni.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu
odcinka probnego przez Inspektora.

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarkg wyposazong w uktad
z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkt 5.3 dla mieszanki wytwarzanej.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem przej$é
walca ustalonym na odcinku probnym.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ 0d krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia
utozonej warstwy powinien by¢ nie mniejszy niz 98,0%

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmnie;j
0 15 cm. Ztgcza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.

Z}acze robocze powinno by¢ wyprofilowane dociskaczem lub rowno obcigte, a powierzchnia
krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-
kauczukowsg. Sposdb wykonywania ztgcz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
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Ogolne zasady kontroli jako$cirobot
Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Badania przed przystapieniem dorobot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypelniacza
oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi do akceptacji.
Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 12.
Tablica 12. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej
Czestotliwo$¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dzialce
roboczej
1 Sktad i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkcji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
wytworni lub na zasadach zgodnych z zapisami WT -
2

2 | Wiasciwosci asfaltu (badania niepetne) | dla kazdej dostawy (cysterny)
3 | Wlasciwosci wypetniacza (badania 1 na 100 Mg

niepelne)
4 | Whasciwosci kruszywa dla kazdej dostawy kruszywa — badania
niepetne
przy kazdej zmianie — badania peine
5 | Temperatura sktadnikow mieszanki dozor ciggly
mineralno-asfaltowej
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej

Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej
Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg Zeszytu
64 IBDiM 2002 r — ,,Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-
asfaltowych”. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong w WT — 2.
Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.
Badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy wykona¢ badania sprawdzajace w zakresie:
penetracji w temp. 25°C, temperatury micknienia.
Asfalt z dostawy nalezy uznac za przydatny do produkcji przy rownoczesnym spetnieniu
nastepujacych warunkow: wyniki badan sprawdzajacych jw. sg zgodne z odpowiednimi wymaganiami
okreslonymi w pkt 2.212.3.
wyniki badan pelnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowiace atest zalaczony do dostawy,
sa zgodne z odpowiednimi wymaganiami okreslonymi w pkt 2.2 1 2.3.
Badanie wtasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okre$li¢ uziarnienie i wilgotnos¢ wypehniacza.
Badanie wtasciwosci kruszywa
Badania niepelne kruszywa nalezy wykonywac¢ dla kazdej dostawy kruszywa, w zakresie:
uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,
tolerancji uziarnienia wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.3,
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zawartosci pytlow wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4,
ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 pkt 4.1.6 (dotyczy kruszywa grubego),
procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i famanej wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7
(dotyczy kruszywa grubego przekruszonego lub famanego z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego).
Badania pelne kruszywa nalezy wykonywac¢ przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie okre§lonym w
pkt 2.5, tablice 5-8. W przypadku zmiany kruszywa nalezy opracowac nowg recepte laboratoryjng i
uzgodnic jg z Inspektorem.
Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadno$¢ pomiaru ] 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
SST.
Temperatura moze by¢ réwniez odczytywana lub rejestrowana automatycznie z urzadzenia
pomiarowego zainstalowanego w otaczarce.
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej
Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.
Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej
Whasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac¢ na probkach zaggszczonych
metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.

Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 13.
Tablica 13. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 | Szeroko$¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
2 | Rownos¢ podtuzna warstwy | kazdy pas ruchu planografem lub tata co 10 m
3 | Rownos¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co Sm
4 | Spadki poprzeczne warstwy | 10 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km
5 Rzedne wysoko$ciowe pomiar rz¢dnych niwelacji podtuzne;j i
warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie | dokumentacji budowy
7 | Grubosé warstwy iq grobkl z kazdego pasa o powierzchni do 3000
8 | Ztacza podtuzne i poprzeczne | cata dlugos$¢ ztacza
9 Krawegdz, obramowanie cala dlugosé
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciggta
11 | Zageszezenie warstwy ﬁq grobkl z kazdego pasa o powierzchni do 3000
12 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.

Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja
projektowa, z tolerancja +5 cm. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nicograniczonej
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kraweznikiem lub opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony,
co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
Roéwnose warstwy
Nierownosci podtuzne i poprzeczne podbudowy mierzone tatg 4 m lub planografem albo
metodg rownowazng, nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 14.
Tablica 14. Dopuszczalne nierowno$ci warstw asfaltowych, mm

Lp. |Drogii place Warstwa Warstwa | Warstwa
$cieralna wigzaca wzmacniajgca
1 Drogi klasy GP 4 6 9
2 Drogi klasy G i Z 6 9 12
3 Drogi Klasy L i D oraz place i 9 12 15
parkingi

Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja [ 0,5 %.
Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysoko$ciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja
I 1em.
Uksztaltowanie osi w planie

Os$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z
tolerancjg 5 cm.
Grubos$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ nie mniej niz projektowana.
Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o
15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym
poziomie.
Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od
3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez opornikéw powinny by¢ wyprofilowane a w
miejscach gdzie zaszta konieczno$¢ obcigcia pokryte asfaltem.
Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksturg, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.
Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen wwarstwie

Zaggszczenie 1 wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi
w SST i recepcie laboratoryjnej.
Wykonawca w obecnosci Inspektora pobiera probki z kazdej dziennej dziatki roboczej za rozscietacza
w celu okreslenia zageszczenia i wykonania ekstrakcji wbudowanej warstwy MMA.
W razie watpliwosci wynikOw — zageszczenie 1 wolna przestrzen powinny by¢ porownywane do masy
wbudowanej w poblizu wiercenia prob.
Wrhasciwoscei przeciwposlizgowe nawierzchni - wymagania dla drog KR 5-6
Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
okresli¢ wspotczynnik tarcia aparatem SRT-3 na mokrej warstwie $cieralnej, przy catkowitym poslizgu
opony testowej.
Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzonej woda w ilosci 0,5 I/m?, przy
petnej blokadzie kota pomiarowego.
Miara wlasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspotczynnik tarcia.
Zamiarodajny wspotczynnik tarcia [ m przyjmuje sie réznice warto$ci sredniej E( 1) i odchylenia
standardowego D([):
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m=E()=D()
Wymagane parametry miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchni po dwoch miesigcach od
oddania drogi do uzytkowania:
130 (10,48 - przy predkosci 30 km/h,

601 0,39 - przy predkosci 60 km/h,

010,32 -przy predkosci 90 km/h.
Wartos$ci wspodtczynnika tarcia nawierzchni dotycza pomiarow z uzyciem opony bezbieznikowej
rozmiaru 5,60S x 13.
Dokumentowanie wynikow pomiaréw i badan

Wszystkie pomiary i wyniki badan musza by¢ opracowane na odpowiednich formularzach i
podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Nadzoru.

Dokumenty te stanowia integralng czgs$¢ operatu kolaudacyjnego robot.

Sporzadza si¢ je w dwoch egzemplarzach — oryginal dla zamawiajacego i kopi¢ dla
Wykonawcy.

Wyniki badan beda brane pod uwagg przez Zamawiajacego do oceny jako$ci robot w przypadku ich
wykonania w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Dla oceny wykonanych warstw z betonu asfaltowego Wykonawca przedstawi wyniki badan
probek wycietych w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru i przy jego udziale nie rzadziej
niz W 2 miejscach na 3000 m? pasa ruchu oraz w miejscach o niejednorodnym wygladzie.

Badania powinny obejmowac wszystkie cechy wymienione w punktach 5.2.1.15.2.2.
Probka bedzie reprezentacyjna dla powierzchni warstwy wynikajacej z podziatu catego odcinka na
pododcinki w zaleznosci od ilo$ci i lokalizacji pobieranych probek.

W przypadkach budzacych watpliwosci niezaleznie od badan laboratoryjnych Wykonawcy
bedzie prowadzona kontrola i badania laboratoryjne przez Zamawiajgcego w niezaleznym
laboratorium nie zwigzanym z wykonawstwem robot lub laboratorium Inwestora. W przypadku
potwierdzenia niewiarygodno$ci wynikéw badan Wykonawcy zostanie on obcigzony kosztami
pobrania probek i wykonania badan laboratoryjnych. W przypadku nie potwierdzenia si¢ watpliwos$ci
koszty tych badan i pobrania probek poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia Zamawiajacemu pomocy przy pobieraniu probek
do badan kontrolnych oraz prowadzenia badan kontrolnych.

Inwestor zostawia sobie prawo wykonania badan kontrolnych w kazdym przypadku w ilosci zgodnej z
SST bez wzgledu na wyniki badan Wykonawcy przez laboratorium Inwestora.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu

asfaltowego.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Zasady odbioru robét ulegajgcych zakryciu
Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie ilosci i jakos$ci wykonywanych roboét, ktore w dalszym
procesie realizacji obiektu ulegna zakryciu.

Odbioru robot podlegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow laboratoryjnych obejmujacych badania materiatdéw, mieszanek i
gotowej warstwy oraz pomiaré6w cech geometrycznych.

W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jakosci robdt, odbierajacy ustala zakres robot
poprawkowych, zmniejsza wynagrodzenie lub nakazuje usunigcie wadliwe wykonanej warstwy.
Roboty poprawkowe lub usuni¢cie wadliwe wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na swoj koszt
w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora.
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Odbiorowi robot zanikajacych podlega :

- oczyszczenie i skropienie podtoza i warstw konstrukcyjnych nawierzchni;
- warstwa wyréwnawcza (profilowa);

- warstwa wzmacniajaca;

- warstwa wigzaca.

Zasady odbioru ostatecznego

Odbior ostateczny polega na ostatecznej ocenie ilosci, jakosci 1 wartosci sprzedaznej
wykonanych robot.

Odbior ostateczny dokonany jest po zakonczeniu calosci robdt objetych umowa oraz
skompletowaniu catej przewidzianej w umowie dokumentacji. O gotowo$ci wykonanych robot do
odbioru ostatecznego Wykonawca zawiadamia pisemnie Inwestora.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

Zasady postepowania W przypadku wystapienia wad i usterek w wykonanym obiekcie

W przypadku wystgpienia w odbieranym obiekcie wad i usterek bedzie si¢ postgpowaé
zgodnie z postanowieniami zawartymi w WT-2 oraz umowie z Wykonawca.

Calkowita wielko$¢ potracen to suma potracen za poszczegolne wady wystepujace w wykonanym
obiekcie.

W przypadku wiekszych odchytek od przyjetych do potracen za niedostateczng jako$¢ robot
w p. 8.3.1. SST, wykonany obiekt drogowy lub jego poszczegodlne czesci beda wytaczone z odbioru do
czasu wykonania niezbednych robét dla doprowadzenia elementu lub obiektu do peinej
projektowanej wartos$ci technicznej oraz do tego czasu zostanie wstrzymana zaptata za wadliwe
wykonane elementy lub obiekt oraz zastosuje si¢ ustalenia zawarte w umowie z Wykonawcg robot.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych badan kontrolnych wykonane;j
nawierzchni uscislajacych zakres robot wykonanych wadliwie - wymagajacych ponownego
wykonania. Niezbedne badania mogg by¢ przeprowadzone w laboratorium uzgodnionym z
Zamawiajgcym; na zlecenie i koszt Wykonawcy.

Wady i usterki, ktore moga by¢ przyczyna zagrozenia dla bezpieczenstwa ruchu drogowego,
Wykonawca musi natychmiast usuwac na wlasny koszt.

Potracenia za inne nieistotne wady i usterki, ktore nie wymieniono w WT-2 beda wyceniane
szacunkowo przez Inspektora Nadzoru i Komisjg odbioru robot.

Odbiory robét pogwarancyjnych w/g umowy z Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m?warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materialow,
wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych i kraweznikow,
roztozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej — warstwa $cieralna,
obcigcie krawedzi ,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. | PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

2. | PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe — Terminologia
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3. | PN-EN 13808 Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

4 | PN-EN 13924 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
twardych

5 | PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady specyfikacji dla asfaltow
modyfikowanych polimerami
Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

6. | PN-EN 13043 stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

7. | PN-EN 14188-1 | Wypehniacze ztaczy i zalewy — Cze$¢ 1: Specyfikacja zalew na goraco

8. | PN-EN 14188-2 | Wypehiacze zlaczy i zalewy — Cze$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

9. | PN-EN 122721 Powierzchniowe utrwalianle — Metody badan — Cz¢$¢ 1: Dozowanie i
poprzeczny rozktad lepiszcza kruszywa

10. | PN-EN 12697-1 Mieszanki mmeralno—asfaltowe — Metody l’)?dan. mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs$¢ 1: Zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego

11. | PN-EN 12697-2 Mieszanki mmeralno—asfaltowe — Metody bz}dan rmeszgnek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

12. | PN-EN 12697-3 | asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka
obrotowa
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

13. | PN-EN 12697-4 | asfaltowych na gorgco — Cz¢é¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu — Kolumna o
destylacji frakcyjnej

14. | PN-EN 12697-5 Mieszanki mlneralno-asfaItO\{\{e — Metody bgdan m1§s;anek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czgé¢ 5: Oznaczanie ggstosci
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

15. | PN-EN 12697-6 | asfaltowych na goraco — Czg$¢ 6: Oznaczanie ggstosci objgtosciowej
metoda hydrostatyczna
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

16. | PN-EN 12697-8 | asfaltowych na goraco — Czg$¢ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej
przestrzeni

17 | PN-EN 12697-10 Mieszanki mlneralno-asfaItO\{\{e — Metody badan fr}leszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 10: Zageszczalnose
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

18. | PN-EN 12697-11| asfaltowych na goragco — Cz¢$¢ 11: OkreSlenie powigzania pomigdzy
kruszywem i asfaltem

19. | PN-EN 12697-12 Mieszanki mlneralno-asfaItO\{v’e - Metod?f quan m‘le'szarrlelk mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs¢ 12: Okreslenie wrazliwosci na wode

20. | PN-EN 12697-13 Mieszanki mlneralno-asfaltoy\/’e - Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

21 | PN-EN 12697-14 Mieszanki mmeralno-asfaltO\{v’e — Metody b%’lflan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 14: Zawartos¢ wody

29 | PN-EN 12697-17 Mieszanki mlneralno-asfaItO\{v’e — Metody ba'dan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 17: Ubytek ziaren

23 | PN-EN 12697-18 Mieszanki mmeralno-asfaltO\{v’e — Metody b%'ldan rpleszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

24 | PN-EN 12697-19 Mieszanki mmeralno-asfaltO\{v’e — Metody badan mlrerszalrlek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 19: Przepuszczalno$¢ probek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-

25. | PN-EN 12697-20| asfaltowych na goraco — Czg¢s¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub
Marshalla
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26.

PN-EN 12697-22

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 22: Koleinowanie

217.

PN-EN 12697-23

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci
na rozciaganie probek asfaltowych

28.

PN-EN 12697-24

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie

29.

PN-EN 12697-26

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 26: Sztywnos¢

30.

PN-EN 12697-27

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Cze$¢ 27: Pobieranie probek

31.

PN-EN 12697-28

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawarto$ci wody i uziarnienia

32.

PN-EN 12697-29

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 29: Pomiar probki z zaggszczonej
mieszanki mineralno-asfaltowej

33.

PN-EN 12697-30

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czg$¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych
przez ubijanie

34.

PN-EN 12697-33

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 33: Przygotowanie probek zaggszczanych
walcem

35.

PN-EN 12697-34

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goragco — Czg$¢ 34: Badanie Marshalla

36.

PN-EN 12697-35

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

37.

PN-EN 12697-36

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg¢$¢ 36: Oznaczanie grubo$ci nawierzchni

asfaltowych

38.

PN-EN 12697-38

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgé¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

39.

PN-EN 12697-39

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 39: Oznaczanie zawarto$ci lepiszcza
rozpuszczalnego metoda spalania

40.

PN-EN 12697-40

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgé¢ 40: Wodoprzepuszczalnose ,,in-situ”

41.

PN-EN 12697-41

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czeg$¢ 41: Odpornosé na ptyny
przeciwgololedziowe

42.

PN-EN 12697-42

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgs$¢ 42: Zawarto$¢ zanieczyszczen w destrukcie
asfaltowym

43.

PN-EN 12697-43

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czg$¢ 43: Odpornosé na paliwo

44,

PN-EN 13108-1

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cz¢s¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 2: Beton asfaltowy

45. | PN-EN 13108-2 o

do bardzo cienkich warstw
46. | PN-EN 13108-20 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czg¢s¢ 20: Badanie typu
47. | PN-EN 13108-21 | Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 21: Zaktadowa
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| | kontrola produkcji
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Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM 1997r.
Procedury badan i projektowania sktadu i kontroli mieszanek mineralno-asfaltowych — Zeszyt 64
IBDiM 2002 r.
WT-1 Kruszywa 2010 Wymagania Techniczne - Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach publicznych — IBDiM, 2010 r.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 Wymagania techniczne - Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych — IBDiM, 2010 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 - Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych — IBDiM, 2009
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D - 06.03.01
SCINANIE I UMACNIANIE POBOCZY 1 ZJAZDOW
1. WSTEP
Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t wymienionymi wnagltowku.
Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych p 1.1 na drogach gminnych.
Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych ze
$cieciem, umocnieniem poboczy kruszywem tamanym 0-31,5 mm ,warstwa kruszywa o grubosci 8
cm, z wyprofilowaniem do spadku poprzecznego 6 % i zaggszczeniem.
Okreslenia podstawowe
Pobocze gruntowe - czesé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcjinawierzchni.
Odktad - miejsce sktadowania gruntu pozyskanego w czasie Scinania poboczy.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania uzupetnienia poboczy potozone poza pasem
drogowym.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.
Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.
1.5.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczgce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Rodzaje materiatow
Rodzaje materiatow stosowanych do uzupetnienia poboczy :
- kruszywo tamane 31,5 mm,
Rodzaje materiatow stosowanych do uzupetnienia nawierzchni zjazdow:
- kruszywo tamane 31,5 mm.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt.
3.
Sprzet do $cinki, uzupetniania i umacniania poboczy oraz zjazdow
Wykonaweca przystepujacy do wykonania robot okreslonych w niniejszej SST powinien
wykazac¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek do profilowania,
- fadowarek czotowych,
- walcow,
- ptytowych zageszczarek wibracyjnych,
- przewoznych zbiornikéw na wodeg.
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt. 4.
Transport materialow
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Przy wykonywaniu robot okreslonych w niniejszej SST, mozna korzysta¢ z dowolnych srodkow
transportowych przeznaczonych do przewozu kruszywa i gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Scinanie poboczy

Scinanie poboczy moze by¢ wykonywane recznie, za pomoca topat lub sprzetem
mechanicznym wg pkt 3.2.

Scinanie poboczy nalezy przeprowadzi¢ od krawedzi pobocza do krawedzi nawierzchni,
zgodnie z zatozonym spadkiem poprzecznym tj. 6 % i $r. gr. 10 cm .

Nadmiar gruntu uzyskanego podczas $cinania poboczy nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Grunt pozostaly w poboczu nalezy wyréwnac i zaggscic.

Wskaznik zaggszczenia okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [3], powinien wynosi¢ €O najmniej
0,98 maksymalnego zaggszczenia, wedtug normalnej metody Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Uzupetnianie poboczy

W przypadku wystepowania ubytkow (wglebien) i zanizenia w poboczach nalezy je uzupetnié
materialem o wtasciwosciach podobnych do materiatu, z ktorego zostaty pobocza wykonane.

Migjsce, w ktorym wykonywane bedzie uzupetnienie, nalezy spulchni¢ na giebokos¢ od 2 do 3
cm, doprowadzi¢ do wilgotno$ci optymalnej, a nastepnie utozy¢ w nim warstwe materiatu
uzupehiajgcego w postaci mieszanek optymalnych okreslonych w SST D-05.01.01 ,,Nawierzchnia
gruntowa naturalna”. Wilgotno$¢ optymalng i maksymalng ggstos¢ szkieletu gruntowego mieszanek
nalezy okresli¢ laboratoryjnie, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Zageszczenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajacego nalezy prowadzi¢ od krawedzi
poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek poprzeczny 6-8%,
oraz nie posiada¢ §ladow po przejsciu walcow lub zageszczarek.

Wskaznik zageszczenia wykonany wedtug BN-77/8931-12 [3] powinien wynosié¢ co najmniej
0,98 maksymalnego zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1].

Umocnienie poboczy
Do umocnienia poboczy nalezy zastosowa¢ materiat okreslony w punkcie 2.2 , ktory nalezy
wbudowac¢ na $cigtym do wymaganych spadkow poprzecznych 6 % i dogeszczonym poboczu .
Grubos¢ warstwy 7 cm . Zageszcezenie utozonej warstwy materiatu uzupetniajgcego nalezy prowadzi¢
od krawedzi poboczy w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzgtu do zaggszczania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek
poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ sladéow po przejsciu
walcow lub zageszczarek.
Umocnienie nawierzchni zjazdow
Do umocnienia nawierzchni zjazdow nalezy zastosowac materiat okreslony w punkcie 2.2 , ktory
nalezy wbudowa¢ do wymaganych spadkow poprzecznych na doggszczonym gruncie . Grubos¢
warstwy wedlug projektu . Zageszczenie ulozonej warstwy materialu uzupehiajacego nalezy
prowadzi¢ od krawedzi zjazdu w kierunku krawedzi nawierzchni. Rodzaj sprzetu do zageszczania musi
by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Zaggszczona powierzchnia powinna by¢ rowna, posiada¢ spadek
poprzeczny zgodny z zatozonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiada¢ sladow po przejsciu
walcow lub zageszczarek
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$cirobot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt.
6.

Badania przed przystapieniem dorobot
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Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przeprowadzi badania gruntéw proponowanych
do uzupehienia poboczy oraz opracuje optymalny sktad mieszanki wedtug OST D-05.01.00
»Nawierzchnie gruntowe”, OST D-05.01.01 ,,Nawierzchnia gruntowa naturalna”.

Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie prowadzenia robot podano w tablicy 1.
Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegolnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki uzupetniajacej |2 probki
2 Wilgotnos¢ optymalna mieszanki 2 probki
uzupetniajacej
3 Wilgotnos¢ optymalna gruntu w 2 probki
$cietym poboczu
4 Wskaznik zageszczenia na §cinanych |2 razy na 1 km
lub uzupetianych poboczach

Pomiar cech geometrycznych umacnianych lub uzupetianych poboczy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow po zakonczeniu robot podano w tablicy 2.
Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw $cinanych lub uzupetnianych poboczy

Lp. | Wyszczego6lnienie Minimalna czgstotliwo$¢
pomiardéw

1 Spadki poprzeczne 2 razy na 100 m

2 Rowno$¢ podiuzna co50m

3 Rowno$¢ poprzeczna

Spadki poprzeczne poboczy

Spadki poprzeczne poboczy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa - 6 % z

tolerancja [ 1%.
Rownos¢ poboczy

Nierownosci podtuzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa wg BN-68/8931-04 [2].
Maksymalny przeswit pod tatg nie moze przekracza¢ 15 mm.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- 1m?(metr kwadratowy) $cictego pobocza
- 1m?(metr kwadratowy) wykonanego umocnienia poboczy ( kruszywo tamane 0-31,5 ),zjazdéw.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 9.
Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? $cigcia poboczy obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- $cigcie poboczy gruntowych do wymaganego spadkupoprzecznego
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odwiezienie gruntu i utylizacja,

- uzupehienie ewentualnych ubytkéw materiatem miejscowym lub dowiezionym

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 m? przy umocnieniu poboczy i nawierzchni na zjazdach obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

dostarczenie i roztozenie kruszywa tamanego 0-31,5 z wyprofilowaniem do wymaganego

spadku poprzecznego

- zageszczenie poboczy i nawierzchni zjazdow,

przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tatg

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczeniagruntu.



