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PRZEDMIAR INWESTORSKI BUD-01-002
CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
Budowa: Remont i przebudowa budynku gminnego administracyjno-gospodarczego
Rodzaj robét: Sanitarne
Lokalizacja: ul. Pocztowa nr ewid. 1186, 1211
89-300 Wyrzysk
Inwestor: Gmina Wyrzysk
UL Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
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SYMBOL NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
1 Demontaz istniejacych urzadzen
1 10 KNNR N004-02-33-02-00 Analogia: Demontaz miski ustepowej kmpl 4,000
1 20 KNNR  N004-02-30-02-01 Analogia: Demontaz umywalki pojedyriczej kmpl 6,000
1 30 KNNR  N004-02-29-04-01 Analogia: Demontaz zZlewozmywaka szt 2,000
1 40 KNNR N004-04-13-03-04 Analogia: Demontaz grzejnikow kmpl 20,000
1 50 000-00-00-00-01 Analiza wiasna: Utylizacja odpadéw z rozbiorki kmpl 1,000
2 Instalacja wodociagowa
2 10 KNNR  NO004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany o 16 metr 87,000
2 20 KNNR NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany o 20 metr 14,000
2 30 KNNR  N004-01-11-02-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany o 25 metr 6,000
2 40 KNNR  N004-01-11-03-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany o 32 metr 32,000
2 50 KNNR  N004-01-11-04-50 Rurocigg PE-Xc-Al zaciskany o 40 metr 15,000
2 60 KNNR N004-01-16-01-03 Dodatek za podejscie doptywowe z PE-Xc¢ do zaworu, baterii szt 11,000
2 70 KNR 035-01-29-17-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folia grub 13 mm o 16 mefr 87,000
2 80 KNR 035-01-29-18-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folig grub 13 mm ¢ 20 metr 14,000
2 90 KNR 035-01-29-20-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folig grub 13 mm o 25 metr 6,000
2 100 KNR 035-01-29-21-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folig grub 13 mm o 35 metr 32,000
2 110 KNR 035-01-30-07-00 Izolacja rur otulinami PE obustronnie powlekane folig grub 13 mm o 42 metr 15,000
2 120 KNNR NO004-01-30-03-00 Zawor przelotowy gwintowany w instalacji wodociagowej z rur stalowych o 25 szt 2,000
2 130 KNNR NO004-01-30-05-20 Zawor antyskazeniowy gwint SOCLA, instal wod z rur stal o 40 szt 1,000
2 140 KNNR N004-01-40-03-02 Wodomierz skrzydetkowy JS-3,5/130° o 25 (bez lacznikow) kmpl 1,000
2 150 KNNR NO004-01-43-01-00 Zasubnik cwu 10001 kmpl 1,000
2 160 KNNR NO004-01-20-01-03 Analogia: Konsola wodomierzowa kmpl 1,000
2 170 KNNR NO004-01-37-02-00 Montaz baterii umywalkowej stojacej szt 7,000
2 180 KNNR NO004-01-37-02-01 Montaz baterii Zlewozmywakowej stojacej szt 2,000
2 190 KNNR NO004-01-37-08-00 Montaz baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym szt 2,000
2 200 KNNR NO004-01-35-01-00 Zawoér czerpalny M1 o 15 szt 2,000
2 210 KNNR NO004-01-28-01-00 Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych metr 150,000
2 220 KNNR NO004-01-28-01-00 Plukanie instalacji wodociagowej metr 150,000
2230 000-00-00-00-02 Analiza wiasna: dezynfekcja i wykonanie badan mikrobiologicznych instalacji
wodociagowej kmpl 1,000
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3 Instalacja kanalizacji sanitarnej
3 10 KNNR  N004-02-03-01-00 Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelk¢ w wykopie wewnatrz budynkow e 50 metr 98,000
3 20 KNNR  N004-02-03-02-00 Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelke w wykopie wewnatrz budynkow o 75 metr 22,000
3 30  KNNR  N004-02-03-03-00 Rurociag kanalizacyjny PVC na uszczelkg w wykopie wewnatrz budynkow o 110 metr 62,000
3 40 KNNR  N004-02-11-01-00 Dodatek za podejscie odplywowe PCV na uszczelke o 50 szt 12,000
3 50 KNNR NO004-02-11-03-00 Dodatek za podejécie odptywowe PCV na uszczelkg o 110 szt 2,000
3 60 KNNR  N004-02-13-04-01 Rura wywiewna z PVC na uszczelkg o 75 szt 1,000
3 70 KNNR  N004-02-16-01-00 Wpust podlogowy zeliwny na zaprawie cementowej o 50 szt 2,000
3 80 KNNR  N004-02-22-02-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelke o 110 szt 1,000
3 90 KNNR  N004-02-29-05-03 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ocieckaczem na szafce szt 2,000
3 100 KNNR N004-02-30-02-04 Umywalka wiszaca na $cianie KOLO NOVA z syfonem kmpl 7,000
3 110 KNNR NO004-02-30-05-00 Polpostument porcelanowy do umywalki kmpl 7,000
3 120 KNNR NO004-02-32-02-03 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 900x900 kmpl 2,000
4 Instalacja centralnego ogrzewania
4 10 KNNR  N004-01-11-01-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany o 16 metr 327,000
4 20 KNNR  NO004-01-11-01-51 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany o 20 metr 31,000
4 30 KNNR NO004-01-11-02-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany o 25 metr 4,000
4 40 KNNR  N004-01-11-03-50 Rurociag PE-Xc-Al zaciskany o 32 metr 8,000
4 50 KNNR  NO004-04-10-03-01 Szafka z rozdzielaczami do instalacji ¢.o. SWN-3 8-10 obwodow szt 2,000
4 60 KNR 035-01-29-17-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folig grub 13 mm o 16 metr 327,000
4 70 KNR 035-01-29-18-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folig grub 13 mm ¢ 20 metr 31,000
4 80 KNR 035-01-29-20-00 [Izolacja rur otulinami PE z powlekane folig grub 13 mm o 25 metr 4,000
4 90 KNR 035-01-29-21-00 [Izolacja rur otulinami PE z powlekane folig grub 13 mm o 35 metr 8,000
4 100 KNNR NO004-04-29-02-02 Rura przylaczna z PE-Xc-Al do grzejnikow o 16 kmpl 24,000
4 110 KNNR  N004-05-03-01-33 Kociot kondenascyjny CO gazowym 24kW z systemem kominowym szt 1,000
4 120 KNNR NO004-04-18-03-32 Grzejnik stalowy 1 ptytowy CosmoNOVA 11K/600/600 szt 1,000
4 130 KNNR NO004-04-18-03-33 Grzejnik stalowy I ptytowy CosmoNOVA 11K/600/720 szt 2,000
4 140 KNNR NO004-04-18-03-34 Grzejnik stalowy 1 ptytowy CosmoNOVA 11K/600/800 szt 1,000
4 150 KNNR NO004-04-18-03-35 Grzejnik stalowy 1 plytowy CosmoNOVA 11K/600/920 szt 1,000
4 160 KNNR NO004-04-18-03-36 Grzejnik stalowy | plytowy CosmoNOVA 11K/600/1000 szt 1,000
4 170 KNNR N004-04-18-03-38 Grzejnik stalowy 1 plytowy CosmoNOVA 11K/600/1320 szt 2,000
4 180 KNNR NO004-04-18-03-38 Grzejnik stalowy | ptytowy CosmoNOVA 11K/600/1400 szt 1,000
4 190 KNNR N004-04-18-03-39 Grzejnik stalowy 1 ptytowy CosmoNOVA 11K/600/1600 szt 2,000
4 200 KNNR NO004-04-18-07-36 Grzejnik stalowy 2 ptytowy CosmoNOVA 21K/600/1000 szt 1,000
4 210 KNNR NO004-04-18-07-38 Grzejnik stalowy 2 ptytowy CosmoNOVA 21K/600/1120 szt 2,000
4 220 KNNR NO004-04-18-07-37 Grzejnik stalowy 2 ptytowy CosmoNOVA 21K/600/1200 szt 2,000
4 230 KNNR NO004-04-18-07-31 Grzejnik stalowy 2 ptytowy CosmoNOVA 22K/600/520 szt 2,000
4 240 KNNR NO004-04-18-07-34 Grzejnik stalowy 2 plytowy CosmoNOVA 22K/600/800 szt 1,000
4 250 KNNR NO004-04-18-07-45 Grzejnik stalowy 2 ptytowy CosmoNOVA 22K/900/920 szt 1,000
4 260 KNNR NO004-04-18-11-32 Grzejnik stalowy 3 ptytowy CosmoNOVA 33K/600/600 szt 1,000
4 270 KNNR NO004-04-18-11-33 Grzejnik stalowy 3 plytowy CosmoNOVA 33K/600/720 szt 1,000
4 280 KNNR N004-04-18-11-45 Grzejnik stalowy 3 ptytowy CosmoNOVA 33K/900/920 szt 1,000
4 290 KNNR N004-04-25-03-04 Grzejnik fazienkowy szt 1,000
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4 300 KNNR NO004-04-12-01-30 Zawér termostatyczny szt 24,000
4 310 KNNR NO004-04-36-01-00 Proba i regulacja instalacji c.0. na goraco z regulacja szt 24,000
5 Instalacja gazowa
5 10  KNNR  N004-03-04-03-00 Rurociag stalowy Z/S spawany na scianach murowanych w budynkach

niemieszkalnych o 25 metr 7,450
5 20 KNNR  N004-03-13-03-00 Zawor kulowy gazowy o polaczeniach spawanych o 25 szt 1,000
5 30 KNNR  N004-03-09-02-00 Podejscie obustronne do gazomierza we wnece 0 25 kmpl 1,000
5 40 KNNR N004-03-20-01-00 Zawor szybkozamykajacy koln GAZEX typ MAG-3 ¢ 32 kmpl 1,000
5 50 KNNR N004-03-21-01-00 Aktywny system bezpieczenstwa GAZEX z 1-detektorem kmpl 1,000
5 60 000-00-00-00-01 Analiza wlasna: Montaz szafki redukcyjno-pomiarowej kmpl 1,000
5 70 000-00-00-00-02 Analiza wtasna: Montaz szafki zaworu odcinajacego kmpl 1,000
5 80 000-00-00-00-03 Analiza wlasna: montaz kolumny przejsciowej PE-stal szt 1,000
6 Przylacze kanalizacji sanitarnej
6 10 KNNR  N001-02-01-02-01 Roboty ziemne koparka przedsigbierna 0,15 m* w gruncie kat 3 na mokrym podiozu

z transportem wywrotka 5 Mg na odleglo$¢ do 1 km m? 82,500
6 20 000-00-00-00-04 Analiza wiasan: Utylizacja urobku m? 82,500
6 30 000-00-00-00-05 Analiza wlasan: Pozyskanie i dostawa piasku m? 82,500
6 40 KNNR NO004-13-08-03-00 Kanat z rur kanalizacyjnych PVC o 200 laczony na wcisk w wykopie skarpowym  metr 31,700
6 50 KNNR NO004-14-17-02-01 Studzienka kanalizacyjna o 425 z pokrywa D400 szt 1,000
6 60 KNNR NO004-14-18-05-00 Analogia: Prefabrykowan pompownia $ciekow z pompa FLYGT o 1000 PEHD z

szafg sterowniczo - zasilajaca kmpl 1,000
6 70 KNNR  N004-10-09-01-00 Rury ci$nieniowe z PE w wykopie skarpowym o 63 metr 45,460
6 80 000-00-00-00-04 Analiza wlasna: Wykonanie wejscia rurociagu tlocznego do studni rozpreznej kmpl 1,000
6 90 000-00-00-00-05 Analiza wiasna: Regulacja wlazu studni szt 1,000
6 100 KNNR NO005-02-11-01-08 Analogia: UloZenie kabala zasilajacego i telemetrycznego metr 67,380
6 110 000-00-00-00-06 Analiza wiasna: Montaz sygnalizacji alarmowej pompowni $ciekow szt 2,000
7 Przylgcze wodociggowe
7 10 KNNR NO001-02-01-02-01 Roboty ziemne koparka przedsigbierna 0,15 m* w gruncie kat 3 na mokrym podiozu

z transportem wywrotka 5 Mg na odleglos¢ do 1 km m? 24,443
7 20 000-00-00-00-04 Analiza wiasan: Utylizacja urobku m? 24,443
7 30 000-00-00-00-05 Analiza wlasan: Pozyskanie i dostawa piasku m? 24,443
7 40 KNNR N004-10-09-01-00 Rury cisnieniowe z PE w wykopie skarpowym o 40 metr 32,590
7 50 KNNR NO004-11-05-01-00 Zasuwa o 40 z obudowa, skrzynka zasuwowa i tablica informacyjna kmpl 1,000
7 60 000-00-00-00-07 Analiza wiasna: Montaz kolumny PE-stal szt 1,000
8 Przylacze gazowe
8 10 KNNR NO001-02-01-02-01 Roboty ziemne koparka przedsigbierng 0,15 m* w gruncie kat 3 na mokrym podiozu

z transportem wywrotka 5 Mg na odleglos¢ do 1 km m* 24,443
8 20 000-00-00-00-04 Analiza wlasan: Utylizacja urobku m? 24,443
8 30 000-00-00-00-05 Analiza wiasan: Pozyskanie i dostawa piasku m? 24,443
8 40 KNNR  N004-10-09-01-00 Analogia: Rury ci$nieniowe z PE w wykopie skarpowym o 40 metr 33,590




