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CPV: 45332200-5 Roboty instalacyjnehydrauliczne
Budowa: Remont iprzebudowa budynku gminnegoadministracyjno-gospodarczego
Rodzaj robót: Sanitarne
Lokalizacja: ul Pocztowa nr ewd. 1186, 1211

89-300 Wyrzysk

Inwestor: Gmina Wyrzysk
Ul Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
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DZ POZ
SYMBOL
POZYCJ I

NAZWA
POZYCJI PRZEDMIAROWEJ

Demontaż istniejących urządzeń

10 KNNR NOO4-02-33-02-00 Analogia: Demontaż miski ustepowej

20 KNNR NOO4-02-30-02-01 Analogia: Demontaż umywalki pojedynczej

30 KNNR NOO4-02-29-04-01 Analogia: Demontaż zlewozmywaka

40 KNNR NOO4-04-13-03-04 Analogia: Demontaż grzejników

50 000-00-00-00-01 Analiza własna: Utylizacja odpadów z rozbiórki

2 Instalacja wodociagowa

2 10 KNNR NOO4-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany 0 16

2 20 KNNR NOO4-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany 0 20

2 30 KNNR NOO4-01-11-02-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany 0 25

2 40 KNNR NOO4-01-11-03-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany 0 32

2 50 KNNR NOO4-01-11-04-50 Rurociąg PE-Xc-AI zaciskany 0 40

2 60 KNNR NOO4-01-16-01-03 Dodatek za podejście doplywowe z PE-Xc do zaworu, baterii

2 70 KNR 035-01-29-17-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folią grub 13 mm 0 16

2 80 KNR 035-01-29-18-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folią grub 13 mm 020

2 90 KNR 035-01-29-20-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folią grub 13 mm e 25

2 100 KNR 035-01-29-21-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folią grub 13 mm 035

2 110 KNR 035-01-30-07-00 Izolacja rur otulinami PE obustronnie powlekane folią grub 13 mm e 42

2 120 KNNR N004-0 1-30-03-00 Zawór przelotowy gwintowany w instalacji wodociągowej z rur stalowych 0 25

2 130 KNNR N004-01-30-05-20 Zawór antyskat.eniowy gwint SOCLA,instal wod z rur stal 0 40

2 140 KNNR NOO4-01-40-03-02 Wodomierz skrzydełkowy JS-3,51130° o 25 (bez łączników)

2 150 KNNR NOO4-01-43-01-00 Zasubnik cwu 10001

2 160 KNNR NOO4-01-20-01-03 Analogia: Konsola wodomierzowa

2 170 KNNR N004-01-37-02-00 Montaż baterii umywalkowej stojącej

2 180 KNNR NOO4-01-37-02-01 Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej

2 190 KNNR NOO4-01-37-08-00 Montaż baterii natryskowej z natryskiem przesuwnym

2 200 KNNR NOO4-01-35-01-00 Zawór czerpalny MI o 15

2 210 KNNR N004-01-28-01-00 Piukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

2 220 KNNR NOO4-01-28-01-00 Piukanie instalacji wodociągowej

2 230 000-00-00-00-02 Analiza wlasna: dezynfekcja i wykonanie badań mikrobiologicznych instalacji
wodociągowej

01-12-2016
SYKAL=

JEDN
MIARY [LOŚĆ

kmpl 4,000

krnpl 6,000

szt 2,000

kmpl 20,000

kmpl 1,000

metr 87,000

metr 14,000

metr 6,000

metr 32,000

metr 15,000

szt 11,000

metr 87,000

metr 14,000

metr 6,000

metr 32,000

metr 15,000

szt 2,000

szt 1,000

kmpl 1,000

kmpl 1,000

kmpl 1,000

szt 7,000

szt 2,000

szt 2,000

szt 2,000

metr 150,000

metr 150,000

kmpl 1,000

-



PRZEDMIAR BUD-OI-002 Strona 2 01-12-2016
SYKAL=

SYMBOL NAZWA JEON
DZ POZ POZYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWEJ MIARY ILOŚĆ

3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

3 10 KNNR NOO4-02-03-0 1-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków 0 50 metr 98,000

3 20 KNNR NOO4-02-03-02-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków 0 7S metr 22,000

3 30 KNNR NOO4-02-03-03-00 Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę w wykopie wewnątrz budynków 0 110 metr 62,000

3 40 KNNR NOO4-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę 0 50 szt 12,000

3 50 KNNR NOO4-02-11-03-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę 0 110 szt 2,000

3 60 KNNR NOO4-02-13-04-01 Rura wywiewna z PVC na uszczelkę 0 75 szt 1,000

3 70 KNNR NOO4-02-16-01-00 Wpust podlogowy żeliwny na zaprawie cementowej 0 50 szt 2,000

3 80 KNNR NOO4-02-22-02-00 Czyszczak kanalizacyjny z PCV na uszczelkę 0 110 szt 1,000

3 90 KNNR NOO4-02-29-05-03 Zlewozmywak z blachy nierdzewnej l-komorowy z ociekaczem na szafce szt 2,000

3 100 KNNR N004-02-30-02-04 Umywalka wisząca na ścianie KOLO NOVA z syfonem kmpl 7,000

3 110 KNNR NOO4-02-30-05-00 Pólpostument porcelanowy do umywalki kmpl 7,000

3 120 KNNR NOO4-02-32-02-03 Brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego 900x900 km pl 2,000

4 Instalacja centralnego ogrzewania

4 10 KNNR N004-01-11-01-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany 0 16 metr 327,000

4 20 KNNR NOO4-01-11-01-51 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany 0 20 metr 31,000

4 30 KNNR NOO4-01-11-02-50 Rurociąg PE-Xc-Al zaciskany 0 2S metr 4,000

4 40 KNNR NOO4-01-11-03-50 Rurociąg PE-Xc-AI zaciskany 0 32 metr 8,000

4 50 KNNR N004-04-10-03-0J Szatka zrozdzielaczami do instalacji c.o. SWN-3 8-10 obwodów szt 2,000

4 60 KNR 035-01-29-17-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folią grub 13 mm 0 16 metr 327,000

4 70 KNR 035-01-29-18-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folią grub 13 mm 020 metr 31,000

4 80 KNR 035-01-29-20-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folią grub 13 mm 025 metr 4,000

4 90 KNR 035-01-29-21-00 Izolacja rur otulinami PE z powlekane folią grub 13 mm 0 35 metr 8,000

4 100 KNNR NOO4-04-29-02-02 Rura przyłączna z PE-Xc-Al do grzejników 0 16 kmpl 24,000

4 lI0 KNNR NOO4-05-03-0 1-33 Kocioł kondenascyjny CO gazowym 24kW z systemem kominowym szt 1,000

4 120 KNNR NOO4-04-18-03-32 Grzejnik stalowy I płytowy CosmoNOVA IIK/600/600 szt 1,000

4 130 KNNR N004-04-18-03- 33 Grzejnik stalowy I płytowy CosmoNOVA IIK/600n20 szt 2,000

4 140 KNNR N004-04-18-03-34 Grzejnik stalowy 1 płytowy CosmoNOVA llK/600/800 szt 1,000

4 150 KNNR N004-04-18-03-35 Grzejnik stalowy 1 płytowy CosmoNOVA IIK/600/920 szt 1,000

4 160 KNNR NOO4-04-18-03-36 Grzejnik.sta1owy 1 plytowyCosmoNOVA llK/600/1000 szt 1,000

4 170 KNNR NOO4-04-18-03-38 Grzejnik. stalowy 1 płytowy CosmoNOVA IIKl600/1320 szt 2,000

4 180 KNNR NOO4-04-18-03-38 Grzejnik stalowy I płytowy CosmoNOVA IIKl60011400 szt 1,000

4 190 KNNR N004-04-18-03-39 Grzejnik stalowy I płytowy CosmoNOVA 11K/600/1600 szt 2,000

4 200 KNNR NOO4-04-18-07-36 Grzejnik stalowy 2 płytowy CosmoNOVA 21K/600/1000 szt 1,000

4 210 KNNR NOO4-04-18-07-38 Grzejnik stalowy 2 płytowy CosmoNOVA 21K/600/1120 szt 2,000

4 220 KNNR NOO4-04-18-07-37 Grzejnik stalowy 2 płytowy CosmoNOVA 21K/600/1200 szt 2,000

4 230 KNNR N004-04-18-07-31 Grzejnik stalowy 2 plytowy CosmoNOVA 22K/6001520 szt 2,000

4 240 KNNR N004-04-18-07 -34 Grzejnik stalowy 2 płytowy CosmoNOVA 22K/600/800 szt 1,000

4 250 KNNR NOO4-04-18-07-45 Grzejnik stalowy 2 płytowy CosmoNOVA 22K/9001920 szt 1,000

4 260 KNNR NOO4-04-18-11-32 Grzejnik stalowy 3 płytowy CosmoNOVA 33K/600/600 szt 1,000

4 270 KNNR N004-04-18-1 1-33 Grzejnik. stalowy 3 płytowy CosmoNOVA 33K/6001720 szt 1,000

4 280 KNNR NOO4-04-18-11-45 Grzejnik stalowy 3 płytowy CosmoNOVA 33K/9001920 szt 1,000

4 290 KNNR NOO4-04-25-03-04 Grzejnik łazienkowy szt 1,000
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4 300 KNNR NOO4-04-12-01-30 Zawór termostatyczny szt 24,000

4 310 KNNR NOO4-04-36-0 1-00 Próba i regulacja instalacji c.o. na gorąco z regulacją szt 24,000

5 Instalacja gazowa

5 10 KNNR NOO4-03-Q4-03-00 Rurociąg stalowy ZJS spawany na ścianach murowanych w budynkach
niemieszkalnych 0 25 metr 7,450

5 20 KNNR N004-03- 13-03-00 Zawór kulowy gazowy o polączeniach spawanych 0 25 szt 1,000

5 30 KNNR NOO4-03-09-02-00 Podejście obustronne do gazomierza we wnęce 025 kmpl 1,000

5 40 KNNR N004-03- 20-0 1-00 Zawór szybkozamykający kołn GAZEX typ MAG-3 0 32 kmpl 1,000

5 50 KNNR N004-03-2 I-01-00 Aktywny system bezpieczeństwa GAZEX z l-detektorem kmpl 1,000

5 60 000-00-00-00-0 I Analiza wlasna: Montaż szafki redukcyjno-pomiarowej kmpl 1,000

5 70 000-00-00-00-02 Analiza własna: Montaż szafki zaworu odcinającego kmpl 1,000

5 80 000-00-00-00-03 Analiza własna: montaz kolumny przejściowej PE-stal szt 1,000

6 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

6 10 KNNR NOOI-02-01-02-01 Roboty ziemne koparką przedsiębierną O,15m' w gruncie kat 3 na mokrym podłożu
z transportem wywrotką 5 Mg na od leg/ość do I kro m' 82,500

6 20 000-00-00-00-04 Analiza w/asan: Utylizacja urobku m' 82,500

6 30 000-00-00-00-05 Analiza własan: Pozyskanie i dostawa piasku m' 82,500

6 40 KNNR NOO4-13-08-03-00 Kanal z rur kanalizacyjnych PVC 0 200 łączony na wcisk w wykopie skarpowym metr 31,700

6 50 KNNR NOO4-14-17-02-01 Studzienka kanalizacyjna IJ 425 z pokrywą D400 szt 1,000

6 60 KNNR NOO4-I4- I8-05-00 Analogia: Prefabrykowan pompownia ścieków z pompą FLYGT 01000 PEHD z
szafą sterowniczo - zasilajacą kmpl 1,000

6 70 KNNR NOO4-/0-09-0 1-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym 0 63 metr 45,460

6 80 000-00-00-00-04 Analiza własna: Wykonanie wejścia rurociągu tłocznego do studni rozpręinej kropl 1,000

6 90 000-00-00-00-05 Analiza własna: Regulacja włazu studni sZl 1,000

6 100 KNNR NOO5-02-11-01-08 Analogia: Ułożenie kabala zasilającego i telemetrycznego metr 67,380

6 110 000-00-00-00-06 Analiza wlasna: Montaż sygnalizacji alarmowej pompowni ścieków sZl 2,000

7 Przyłącze wodociągowe

7 10 KNNR NOOI-02-0 I-02-0 I Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,15 m' w gruncie kat 3 na mokrym podłożu
z transportem wywrotką 5 Mg na od leg/ość do I km m' 24,443

7 20 000-00-00-00-04 Analiza własan: Utylizacja urobku m' 24,443

7 30 000-00-00-00-05 Analiza w/asan: Pozyskanie i dostawa piasku m' 24,443

7 40 KNNR NOO4-IO-09-01-00 Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym 040 metr 32,590

7 50 KNNR NOO4-II-05-01-00 Zasuwa" 40 z obudową, skrzynką zasuwową i tablicą informacyjną kropl 1,000

7 60 000-OO-QO-OO-07 Analiza własna: Montaż kolumny PE-stal szt 1,000

8 Przylącze gazowe

8 10 KNNR NOOI-02-01-02-01 Roboty ziemne koparką przedsiębierną O,15m' w gruncie kat 3 na mokrym podłożu
z transportem wywrotką 5 Mg na odległość do ł kro m' 24,443

8 20 000-00-00-00-04 Analiza wlasan: Utylizacja urobku m' 24,443

8 30 000-00-00-00-05 Analiza w/asan: Pozyskanie i dostawa piasku m' 24,443

8 40 KNNR N004-10-09-01-00 Analogia: Rury ciśnieniowe z PE w wykopie skarpowym 0 40 metr 33,590


