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Kody CPV:
45000000-7 Roboty budowlane

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45112310-1 Podsypywanie gleby

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw i kabli
45314310-7 Uktadanie kabli

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
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I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia

Nazwa inwestyciji: Zagospodarowanie skweru przy ul. Aleje
w Wyrzysku dz. nr 333, 334/2, 337

Lokalizacja: Wyrzysk dz. nr 333, 334/2, 337

Rodzaj inwestycji: roboty budowlano-elektryczne

modernizacji sieci oswietlenia, punktéw zasilania i monitoring

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy Gmina Wyrzysk
ul. Bydgoska 29

89-300 Wyrzysk
1.2.2. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsigwzigcia.

Przedmiotem przedsiewzigcia jest wykonanie modernizacji sieci o$wietlenia, punktéw zasilania i
monitoring.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1.Spis projektdw.
Dokumentacja projektowa opracowana przez projektanta Jacka Wawrzyniaka:

* Zagospodarowanie skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku dz. nr 333, 334/2, 337 *
— branza elektryczna.

1.4.2. Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych.
- ogdlna specyfikacja techniczna,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- instalacje elektryczne.

1.4.3. Zgodnosé robdt z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosc¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i konstrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cigle wedtug otrzymanej dokumentagii
technicznej. Jezeli jednak w czasie realizacji robét okaze sig, ze dokumentacja projektowa
dostarczona przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wiasny koszt
niezbgdne rysunki i przediozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg

umowy.
1.4.4. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig czgsc zlecenia, wymagania wyszczegdlnione w chocby

jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentagii.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzujaca kolejnosé ich

waznosci:



1. dokumentacja projektowa,

2. specyfikacje techniczne.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach przetargowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

1.5.0kreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec
a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
b) budowle stanowig calo$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami

c) obiekt matej architektury

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i

dach.

1.56.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoéci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, takze budowlany nie pofgczony trwale z
gruntem, jak strzelnice kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej

konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumieC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacje zgodnoéci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, Zze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze
zharmonizowana specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ o$wiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnose, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzacg do opisu
przedmiotu zamoéwienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktdérych wymagane jest pozwolenie
na budowg. Dokumentacja sktada sie w szczegélnosci z : projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.56.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje sktadajaca
sig z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;

i innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc do stosowania w budownictwie.



1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
spostb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catosc

uzytkowa.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany i przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzeri i okoliczno ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobg posiadajgcy
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad
budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie | wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze

gotowego obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg wyznaczong przez Wykonawce robét,
upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

1.5.17. rejestrze obmiardéw (ksigzce obmiardw) - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez ZRU
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikéw. Wpisy w

rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonywania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$é wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancji, jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

1.5.20. obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonywanych robdt budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze
robot, albo obliczenia wartosci robat dodatkowych, nie objetych przedmiarem

1.5.21. odbiorze czesciowym (robot budowlanych ) - nalezy przez to rozumiec¢ nieformalng nazwe
odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen
instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie
takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania,
przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako odbiér

koncowy.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnoéci, zwanych tez odbiorem koncowym, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupe osdb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedacy inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sig po zgtoszenie przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy
i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu

przez niego dokumentacji powykonawczej.



1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.24. przedmiarze robét - nalezy rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegbélowym opisem Iub
wskazaniem podstaw ustalajgc szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci

jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogdw jakoSciowych oraz

uwzgledniajg przyjety proces scalania robot.

1.5.26. wspodlnym stowniku zamoéwien - nalezy przez to rozumiec system klasyfikacji produktow,
ustugi robdt budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawiajgcego z owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziatlo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

1.5.27. zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumie¢ osobg prawna lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w

zakresie okreslonym w pethomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna
SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzadzajgcy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i $ciste przestrzeganie

harmonogramu robét oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych projektu organizacii
rob6t oraz poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy (ZRU) Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét, jezeli wymagac tego bedzie
zarzadzajgcy realizacjg umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Decyzje zarzadzajgcego
realizacja umowy dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i dokumentéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg umowy uwzglgdnia wyniki badan materiatéw |
jakoséci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkgiji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacjg umowy bgdg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki

finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.



2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziatek na ktérych zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementdw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jezeli w
jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich
reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzgdzajacym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci,
w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej
umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z ewentualnymi pozniejszymi zmianami.

2.2.4. Ochrona witasnosci i urzgdzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych

urzadzen znajdujacych sie w obrgbie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg wiascicielami instalagji i
urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez
zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku gdy wystapienia koniecznosci przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego realizacjg
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego
realizacjg umowy o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie
odpowiedzialny za jako$¢ naprawy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony s$rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki
zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywdw w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na
tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikbw powodowanych jego

dziatalnoscia.



2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie |
odziez wymaganag dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa |
ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w
stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdéw i sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie cdpowiedzialny za wszelkie straty powstalte w
wyniku pozaru, ktéry mogtby powstac w okresie realizacji rob6t lub zostat spowodowany przez
ktéregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany
Srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i
majgce by¢ uzyte do robét muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako
bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktdére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) mogg byé
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania.
Przed uzyciem takich materiatow zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobate od odpowiednich witadz

administracji panstwowej, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét wykonawca bgdzie stosowat sig do wszystkich obowigzujacych przepisow
i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaj §

odpowiednich wymagan sanitarnych.
2.4 Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo

budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy bedg
czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg. Kazdy zapis do
dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go
dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych migdzy nimi, w sposob uniemozZliwiajgcy
wprowadzanie pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do
dziennika budowy powinny by¢ przejrzyScie numerowane, oznaczane i datowane przez zarowno
wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacjg umowy.

W szczegolno ci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce informacje:

-data przejecia przez wykonawce placu budowy;

-dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

-daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementow robét;

-postep robédt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robét;

-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

-komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy;



-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z polecenia

zarzadzajgcego realizacjg umowy,

-daty zgtoszenia robot do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjgcia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

-wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

-warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajgacych z

warunkow klimatycznych;

-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, a szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie ;

-dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

-dane na temat jakosci materiatdw, poboru prébek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo

zostaly przeprowadzone i pobrane;
-wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

-inne istotne informacje o postepie robdt.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy. Wszystkie decyzje zarzadzajgcego realizacjg umowy, wpisane do dziennika
budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry je akceptuje lub sie do nich
odnosi. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego =zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru

autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru rohot
Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktdérym rejestruje sig ilosciowy postep kazdego

elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezgco i
zapisywane do ksiazki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w wycenionym
przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatacznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1, i 2.4.2, dokumenty budowy zawierajg
tez:

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b} Pozwolenie na budowe ;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie;
f) Protokoty odbioru robdt,

g) Opinie ekspertow i konsultantow,

h) Korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentdw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedag stale dostepne do
wgladu zarzadzajgcego realizacjg umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w

dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdine.
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany do

dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

-Rysunki robocze

-Dokumentacja powykonawcza
Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnosé z

dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie | zatwierdzenie



harmonogramdw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatbw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce
stad koszty ponoszone bedg wytgcznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktérych zarzadzajgcy realizacjg umowy wyda polecenia

przedtozenia wykazdw, rysunkéw lub opisow nie bgdg wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzgdzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omytki lub braki w nich zawarte. Zarzgdzajgcy realizacjg umowy zajmie sie
przediozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaze je wykonawcy w terminie
przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skfadania
dokumentdw nie powoduje przediuzenia termindw okreslonych w umowie,

Rysunki robocze bgdg przedktadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim terminie
tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich przeanalizowanie.
Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzadzen wspoétzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegoélnych elementow, dokonaé przegladu ich
wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ dokiadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym dokladne oznaczenie elementdow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

O ile zarzadzajgcy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg przez
wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym,
lub w innych uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w
nich przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow
i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajgcy realizacjg umowy, w uzasadnionych
przypadkach, moze wymagac akceptaciji sktadanych dokumentow przez nadzér autorski.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian w

rodzaju materiatéw, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkiadaé
zarzgdzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny

zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie Kontroli zgodno$ci realizagji
robot budowlanych z dokumentacjg projektowsg, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow umowy. Dla prawidiowej realizacji
swoich obowiazkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich polecenia majg moc polecen zarzgdzajgcego

realizacjg umowy.

4, MATERIALY
Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materialy powinny

spetia¢ wymogi art. | ustawy Prawo Budowlane.

4.1, Zrédta uzyskiwania materiatéw.

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania
robot statych wykonawca przediozy szczegotowa informacje o Zrédle produkeji, zakupu lub



pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do
akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatéw z danego zrédia
nie bedzie znaczyé, Zze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrédta sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i wykonania prob
materiatldbw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal
spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegbtowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg
umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatow
lokalnych. Za ich ilos¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzacych z

lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2. Kontrola materiatow.
Zarzadzajgcy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty,

zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegOtowych specyfikacji technicznych.
Zarzadzajgcy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wtasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawg do aprobaty jakosci danej
partii materiatéw. Zarzadzajgcy realizacja umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania
inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:
a) W trakcie badania, zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji rob6t.

4.3. Atesty materiatow.
W przypadku materiatow, dla ktérych wymagane sq atesty, kazda partia dostarczona na budowe

musi posiadac atest okre$lajacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez
wykonawce badan jako$ci materiatow, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ tych materiatow z
warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone
przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy. Materialy posiadajace atesty, moga byc¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialdbw z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4, Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.
Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi

specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét
niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio
skorygowana przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z
uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe,
ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy skladowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywa¢ ich jako$C i wiasnoséci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skfadowania materiatow bedg zlokalizowane w



obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo
sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materiatdbw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed
ich uzyciem lub wczeéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu Ilub urzadzenia przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu nie moze by¢
zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. POMIARY
5.1. Dtugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bgdg mierzone poziomo (w

rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét
nie wymagaja tego inaczej, to objgtosci bedg wyliczane w m3, jako dtugo$¢ pomnozona przez
$redni przekroj. llosci, ktére majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

5.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i

dostarczone przez wykonawce, muszg byC zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

5.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w celu

dokonywania miesigcznych pfatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okreslonym w
umowie lub uzgodnionym przez wykonawce i zarzadzajgcego realizacjg umowy. Obmiary bedg
takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed

zakryciem.

6. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.
Zasady odbiorow robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

7.1. Normy i normatywy.
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami,

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robdt sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegdtowej specyfikacji technicznej.

7.2. Przepisy prawne.
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.(Dz. U. Nr 89/1994 poz. 4141 z zmianami

2. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. Nr 92 poz. 881)

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz. U.Nr 109/2000 po6z. 1157) z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami.

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

6. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48) z ewentualnymi pozniejszymi

zmianami.



Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestow i innych wymaganych $wiadectw.

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.
001 Instalacja elektryczna; kod CPV 45310000-3

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem opracowania niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

modernizacji sieci oswietlenia i budowa monitoringu skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu -

wykonawstwie robot instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych dla obiektu wymienionego w
punkcie 1.1. zgodnie z opracowana dokumentacjg projektows. Stosowanie podanych norm i
przepisdw nie moze by¢ sprzeczne z innymi, obowigzujgcymi w prowadzenia robdt, normami i

przepisami.

1.8. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami, ,Przepisami Budowy

Urzadzen Elektroenergetycznych” oraz aktualng ustawg ,Prawo Budowlane".

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Weszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem budowlano -

wykonawczym ” Zagospodarowanie skweru przy ul. Aleje w Wyrzysku dz. nr 333, 334/2, 337 ~

" — branza elektryczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wczesniej
uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w zgdanym lub
proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty powykonawcze Iub uzupetniajgce opracowane przez Wykonawce lub firmy
wspotpracujgce podlegaja  bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta

oéwietlenia pod rygorem niewaznosci.

2 .ZAKRES PRAC
2.1 Wzdiuz alejek skweru oraz w trasach wytyczonych nalezy ustawi¢, w miejscach okreslonych na

rysunku nr 1 projektowane stupy. Pomigdzy projektowanymi stupami prowadzi¢ w ziemi kabel
YAKY 4x25mm2 zasilajacy oSwietlenie oraz kabel YKY 5x4 zasilajgcy monitoring.
2.2. Rozdzielnia RO zostanie umieszczona w miejscu okreslonym na rys. nr.1 obok zigcza ZK1-1P.

3. MATERIALY | URZADZENIA.

3.1. Ogdlne wymagania

Przy wykonywaniu robdét budowlano - montazowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne wskazane przez projektanta w projekcie wykonawczym, dopuszczone do
odbioru i powszechnego stosowania w naszym budownictwie, posiadajace niezbedne $wiadectwa
jakosci, certyfikaty, atesty bezpieczenhstwa.

Stosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ nowe, dobrej jakosci, o parametrach wykonawczych
okreslonych w opracowanej dokumentacji.

Wzoér i typ stupdw do zastosowania oraz opraw uzgodni¢ z inwestorem.



Kamera to kamera obrotowa do zastosowan zewnetrznych o rozdzielczosci min 2Mpix. Z zoomem
optycznym min 20 krotnym kompatybilna z systemem stosowanym przez nadzorujgcg monitoring

Straz Miejska.

3.2. Wymagania dotyczace materiatow, przechowywanie i skiadowanie.
Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu nalezy zachowac wymagania dotyczace

transportu, przechowywania i sktadowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach lub
instrukcjach producentow. Skifadowanie materiatdw, aparatéw i urzadzen elekirycznych powinno
odbywaé sie w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sig ich
wiasciwosci technicznych na skutek wplywoéw atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.

4. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku
materiatdw i sprzetu. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje ZRU.

5. TRANSPORT.
Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu

materiatdbw niezbgdnych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przedmioty przed ich przemieszczaniem sig i uszkodzeniem. W czasie
transportu, zatadunku i wytadunku aparatury technicznej i urzadzen rozdzielczych nalezy
przestrzegac zalecen wytworcy, a w szczegolnosci zabezpieczy¢ transportowane urzadzenia przed

drganiami i wstrzasami.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady wykonania robot.
Roboty budowlano - montazowe mogg by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce w

zakresie objetym niniejszym projektem (uprawnienia wydane przez Urzad Wojewodzki lub Polska
Izbe Inzynieréw Budownictwa), posiadajacego grupg SEP i nalezgacego do Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa, zgodnie z obowigzujgcymi normami, podstawowymi przepisami i rozporzgdzeniami

zwigzanymi z normami podstawowymi:
1. warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych" tom V - wyd.

Arkady,
2. przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robét,
3. przepisami BHP, ochrony p.poz oraz ochrony przeciwpozarowej w zakresie obowigzujgcym dla

danego zakresu robét,

4, projektem budowlanc — wykonawczym,
5. ustaleniami podjetymi w ramach nadzoru autorskiego.

6.2. Zabezpieczenie robdt.
Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robot, az do momentu odbioru przez Inwestora,

skuteczne zabezpieczenie wszystkich robot i urzadzen przez siebie wykonywanych Ilub
instalowanych. Wykonanie zabezpieczen nalezy do zadarn okreslonych niniejszg specyfikacja, a
wigc w przypadku uszkodzen spowodowanych brakiem lub niedostateczng jakoscig zabezpieczen

koszty naprawy ponosi Wykonawca.

6.3. Oznakowanie instalaciji.
Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przetacznikow sterowania nalezy prawidtowo

oznakowac. Listwy montazowe podtaczen elektrycznych i koncowki przewoddéw wszystkich
potgczen nalezy rowniez oznakowac zgodnie z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych
(powykonawczych). W rozdzielniach nalezy umiesci¢ schematy instalaciji.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

7.1. Kontrola jako$ci robot.
Kontrola jakos$ci rob6t obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot z projektem budowlano

-wykonawczym oraz warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robot elektrycznych, a



takze sprawdzeniem udokumentowania jakosci wykonanych robot (instalacji) odpowiednimi
protokotami. Jako$¢ robét budowlano - montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione,
wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

7.2. Badania, préby i pomiary pomontazowe.
Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow Wykonawca

uruchamia instalacjg oraz wykonuje préby i pomiary pomontazowe. Po wykonaniu préb i pomiaréw
sporzadza sig protokoty zgodnie z wymaganiami i normami obowigzujacymi w tym zakresie.
Podstawowym celem badan wykonanych instalacji jest stwierdzenie za pomocg pomiardw i préb,
czy zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz srodki ochronne speniajg
wymagania okreslone w odpowiednich normach, spetniajg role ochrony i zabezpieczenia oséb i
mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznej, nie majg uszkodzen, wad lub
odporno$¢ mniejszg niz wymagana, sg dobrze dobrane - zainstalowane i wykazujg parametry
okreslone w projekcie. Nalezy wykonac¢ nastepujgce préby i pomiary:

- sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow instalacji

- pomiar rezystancji izolacji przewoddw instalaciji

- sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwpozarowej

- pomiar ciggtoéci i rezystancji uzioméw, przewoddw ochronnych, potgczen wyréwnawczych

- pomiar natezenia oswietlenia

- przeprowadzenie prob dziatania aparatow i tacznikow oswietleniowych

- pomiar ciggtos$ci zwoddéw i przewoddw odprowadzajgcych instalacji odgromowej.

7.3. Ocena wynikow badan i pomiardw.
Wyniki badan i pomiaréw zawarte w protokotach powinny by¢ zgodne z wymaganiami

obowigzujacymi dla kontrolowanego elementu instalacji elektrycznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Odbidr robdét nalezy dokonaé zgodnie z:
- obowigzujgcymi normami i przepisami

W przypadku robét zanikowych nalezy wykonywac odbiory czgsciowe. Odbioru robét powinien
dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robét. Niezbednymi
dokumentami wymaganymi przy odbiorze robét sa;

- protokoty odbioru roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- karty gwarancyjne

- wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne dokumentacja powykonawcza

- protokoty pomiaréw
- instrukcje funkcjonowania, obstugi i kenserwacji zainstalowanych urzadzen.

9. PLATNOSCI.
Zasady ptatnoséci za wykonane roboty okresla umowa.

10. NORMY | PRZEPISY:

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-85/E-93200 Wyposazenie elektryczne i instalacyjne. Gniazda
wtykowe i wiyki przemystowe do 660V.
Charakterystyka i wymagania

PN-90/E-93002 Roztgczniki dla budownictwa ogdlnego

PN-90/E-93003 Wylaczniki instalacyjne

PN-IEC 60364-5-53:2000 Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w budownictwie.

Ochrona i bezpieczenstwo



PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-57/E-5022

PN-IEC 60364-4-4-443:1999
PN-IEC 60364 5-523:2001

PN-86/E 056003/01/02

PN-IEC 60364-5-54:1999
PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-87/E-90050
PN-92/E08106
PN-90/E-05023

PN-IEC 60364-5-559:2003
PN-84/E02033

PN-IEC 60364-7-714:2003
PN-79/E-06314

PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-E-0470
PN-IEC 60364-7-701:1999

PN-IEC 61024 1-2:2002

Inne dokumenty i przepisy:

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.

Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe przewoddw w
urzgdzeniach odbiorczych.

Ochrona przed przepigciem

Daobor i montaz wyposazenia elekirycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciem.

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogéine

Uziemienie i przewody ochronne

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow.
Przewody elektroenergetyczne ogblnego
przeznaczenia do uktadania na state. Ogolne
wymagania i badania.

Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy (kod IP)
Oznaczenie identyfikacji przewodoéw elektrycznych
barwami lub cyframi

Oprawy oswietleniowe i instalacyjne os$wietleniowe.
Elektryczne oswietlenie pomieszczen.

Instalacje oswietlenia zewnegtrznego.

Oprawy oswietlenia elektrycznego zewnetrznego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

Wytyczne pomontazowe badan odbiorczych.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne i/lub
basen natryskowy.

Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Czgsé
1-2.

Zasady ogolne. Przewodnik B. Projektowanie ,
montaz

konserwacja i sprawdzanie urzgdzen
piorunochronnych.

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki -WEMA 1988 r.
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwpozarowej (Dz U.

nr81z1990r.)

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane" wraz z pozniejszymi zmianami.



