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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogéina przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: Zagospodarowanie terenu poprzez zabudowe infrastruktury
rekreacyjnej, sportowe; i wypoczynkowej w Wyrzysku

Lokalizacja: Wyrzysk dz. nr 366-3609-371/22 397 395, 383,377, 373~

3%) 366 :
Rodzaj inwestycji: roboty budowlano-elektryczne
wykonanie sieci oswietlenia, punktéw zasilania i monitoring

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajacy Gmina Wyrzysk
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

1.2.2. Wykonawca: Po rozstrzygnigciu przetargu

1.3. Charakterystyka przedsigwziecia.

Przedmiotem przedsigwzigcia jest wykonanie budowy sieci oswietlenia, punktéw zasilania i
monitoring.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét,

1.4.1.Spis projektow.

Dokumentacja projektowa opracowana przez projektanta Jacka Wawrzyniaka:
" Zagospodarowanie tereny poprzez zabudowe infrastruktury rekreacyjnej, sportowsj i
wypoczynkowej w Wyrzysku”

— branza elektryczna.

1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych.

- 0golna specyfikacja techniczna,
- $zCzegotowe specyfikacje techniczne,
- instalacje elektryczne.

1.4.3. Zgodnosé roboét z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakogé prac i ich zgodnoéé z dokumentacja kontraktowg i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i konstrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywad wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentagcji technicznej. JezZeli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona Przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na




wilasny koszt niezbedne rysunki i przedfozy je w czterech kopiach do akceptaciji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.4.4. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig czes$é zlecenia, wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte
byty w catej dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

1. dokumentacja projektowa,

2. specyfikacje techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszezen w dokumentach przetargowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

1.5.0Okreslenia podstawowe.
llekroé w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumied
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
b) budowle stanowig catogé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przéznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci techniczne;j,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, takze budowlany nie potgczony
tfrwale z gruntem, jak strzelnice kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej | wystawowe,
przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robdt budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone $3 roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacje zgodnosci - nalezy przez to rozumieé dokument wydany przez notyfikowang
jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb | proces jego wytwarzania s zgodne ze
zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
Upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos$é, ze wyrob
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.




1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumieé dokumentacje stuzaca do opisu
przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robét budowlanych, dla ktérych wymagane jest
pozwolenie na budowe. Dokumentacja sktada sie W szczegolnosci z - projektu budowlanego,
projektéw wykonawczych, przedmiaru robét i informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumieé dokumentacje
sktadajaca sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentagiji
powykonawcze; i innych dokumentéw:.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnoéé do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepiséw o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catosé uzytkowa.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany i przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzer i okoliczno ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumieé osobg posiadajgcy
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujacg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér
nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje biezgcg

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumieé osobg wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszacy ustawowa odpowiedzialnosé za prowadzong budowe

1.5.17. rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumieé akceptowang przez
ZRU ksigzke z Ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Whpisy
W rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancji, jezeli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych

1.56.20. obmiarze robét - nalezy przez to rozumieé pomiar wykonywanych robét budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robot, albo obliczenia wartogci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem




1.5.21. odbiorze czgsciowym (robot budowlanych ) - nalezy przez to rozumieé nieformaing

uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest

przez  kierownika budowy faktu zakonczenia  robot budowlanych, tacznie z
Zagospodarowaniem | uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz PO przygotowaniu przez niego dokumentagii

powykonawcze;.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumieé minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilogci | wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety proces scalania robét.

Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r.
Polskie prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. Od 1 maja 2004r.

1.5.27. Zarzadzajacym realizacjg umowy - nalezy przez to rozumieé osobeg prawna lub fizyczng
okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczong
przez zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowg w zakresie okreslonym w petnomocnictwie.

ST - ogodina specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - Zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogéine zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowsg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét oraz za jako$c¢ zastosowanych materiatdw




dokumentacji projektowej |ub przekazanymi na pismie Przez zarzadzajacego realizacjg
umowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu |
Wwyznaczeniu robét, jezeli wymagac tego bedzie zarzadzajacy realizacjg umowy, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét |ub

akceptacji lub odrzucenia materiatdw i dokumentéw robét beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnodci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doéwiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.
Granice terenu budowy Wyznaczone sg granicami dziatek ng ktérych zlokalizowany jest obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania tereny Zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4

2) kopig decyzji o pozwoleniu na budowe

3) kopie uzgodnien i zezwoler; uzyskanych w czasie przygotowywania robét do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robét.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robét od chwili rozpoczecia do ostatecznego

W trakcie realizacji robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchy i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby Zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego | pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce Mmusza by¢ zaakceptowane przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposéb ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajgce
informacje o Zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z ewentualnymi pézniejszymi zmianami.




2.2.4. Ochrona wiasnosgj | urzgdzen

Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych | podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczegciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sg wiascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania tereny dostarczonym
Przez zamawiajgcego. Wykonawea spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty
wlasciwie oznaczone | zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji rob6t.

W przypadku gdy wystapienia koniecznosci przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w
granicach placu budowy, wykonawca ma obowigzek poinformowadé Zarzgdzajacego realizacjg
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje

jakiejkolwiek szkodly, spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych i
podziemnym pokazanych na planie Zzagospodarowania terenuy dostarczonym przez
Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znag i stosowac sie do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla

placu budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowng.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
Pprzeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w

na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace byé uzyte do robét muszg by¢ po$wiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materiaty, ktére sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoriczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw
zamawiajacy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.




W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
Przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczerstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac

przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi Zapewnic,
zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dia zdrowia i nie
spetniaj § odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4.Dokumenty budowy.

2.4.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formainego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest

o
budynkoéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawieraé Jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden PO drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pdzniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty
zalaczane do dziennika budowy powinny byC przejrzyscie numerowane, oznaczane i

-data przejecia przez wykonawce placu budowy;

-dzien dostarczenia dokumentagiji projektowej przez Zamawiajgcego:

-daty rozpoczecia i zakoAczenia realizacji poszczegolnych elementéw robét;

-Postgp robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

-daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

-komentarze i instrukcje zarzadzajgcego realizacjg umowy:

-daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzgdzajgcego realizacjg umowy,

-daty zgtoszenia robét do czgsciowych i koricowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robét Zamiennych;

-Wyjasnienia , komentarze sugestie wykonawcy:

-warunki pogodowe | temperatura otoczenia w okresie realizacji robét majace wplyw na
czasowe

ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymagari wynikajacych z

warunkéw klimatycznych:;

-dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét, a szczegdlnie
W odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie ;

-dane na temat sposobu Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

-dane na temat jakogci materiatéw, poboru probek i wynikow badarn z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone j pobrane;

-Wyniki poszczegélnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone:;

-inne istotne informacije o postepie robét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze Iub Propozycje wpisane do dziennika budowy przez

wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktéry
Je akceptuje lub sie do nich odnosi. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.




2.4.2. Ksigzka obmiaru rob6t

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktorym rejestruje sig iloSciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegbtowe obmiary wykonanych robét robione $3g na biezgco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robét, stanowiacy zatgcznik do umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprécz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 241, i 2.4.2, dokumenty budowy

Zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w skiad umowy;

b) Pozwolenie na budowe ;

¢) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;

e) Instrukcje zarzadzajgcego realizacjg Umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

f) Protokoty odbioru robét,

g) Opinie ekspertéw | konsultantéw,

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie

zabezpieczonym misjscu. Wszystk

2.5. Dokumenty przygotowywane przez wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.5.1. Informacje ogdine.

W trakcie trwania budowy i przed zakohczeniem robét wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:
-Rysunki robocze

-Dokumentacija powykonawcza

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Rysunki robocze beda przedkiadane zarzadzajgcemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by Zapewnic mu nie mniej niz 20 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie.




wykonawczego | szczegdtowych specyfikacii technicznych.
O ile Zarzgdzajacy realizacjg, umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skftadane bedg

zarzadzajgcy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzory dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Zarzgdzajacego realizacja umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robét muszg byé nowe j nieuzywane. Materiaty
powinny spetniac wymogi art. | ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow.

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot muszg byé zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych 8zczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiahy przewidywanego do
wykonania robot statych wykonawca przediozy szczegétowa informacje o zrédle produkgji,
zakupu lub pozyskania takich Mmateriatéw, atestach, wynikach odpowiednich badar
laboratoryjnych i prébek do akceptaciji zarzadzajgcego realizacja umowy.

Akceptacja zarzgdzajacego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego




wykorzystywania tego zrodia wykonawca ma obowiazek dostarczenia zarzadzajgcemu
realizacjg umowy wszystkich Wwymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac
budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilogé i jakos$é odpowiada Wykonawca. Stosowanie
materiatow pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg
umowy.

4.2. Kontrola materiatéw.

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ Czy sg one zgodne z wymaganiami szczegobtowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania

prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowié moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest réwniez

przeprowadzania badania materiatow przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetniaé nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robét.

4.3. Atesty materiatow.

materiatdw z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjag umowy za niezgodne ze szczegotowymi

zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac sobie Sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone ftj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby materiaty skfadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$é i wiasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajacego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatéw bedg
Zlokalizowane w obrebie placu budowy w migjscach uzgodnionych z zarzgdzajacym realizacjg
umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on,
ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.




4.6. Stosowanie materiatow Zamiennych.
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims Szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne

5. POMIARY

5.1. Dlugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo
(W rzucie) wzdhz linii osiowej. Jezeli szczegodtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dia
danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetoéci bedg wyliczane w m?®, jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj. llodci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w
tonach lub kilogramach.

5.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy:.
Wszystkie urzadzenia i Sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiary robot
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg,

5.3. Czas Przeprowadzania obmiaru.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z Czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych piatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym  czasie,

6. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI.

Zasady odbioréw robot ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
7. PRZEPISY ZWIAZANE,

7.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i
normatywami, Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét
$8 wyszczegoinione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikaciji techniczne;j.

7.2. Przepisy prawne.

3. Ustawa o planowaniy i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U.
Nr 80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do informacji o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz. U.Nr 109/2000 poz. 1157) z ewentualnymi
pozniejszymi zmianami.

5. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pézniejszymi zmianami




6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéow oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48) z ewentualnymi pézniejszymi
Zmianami.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pehni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjg umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestéw | innych wymaganych
Swiadectw.

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

001 Instalacja elektryczna; kod CPV 45310000-3
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem opracowania niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
Zagospodarowanie tereny poprzez zabudowe infrastruktury rekreacyjneyj, sportowej
wypoczynkowej w Wyrzysku dz. nr 366, 369, 371/22, 397, 395, 383,377, 373

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu -wykonawstwie robét instalacyjnych w zakresie instalacji elektrycznych dla obiekty

1.3. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami, ,Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych" oraz aktualng ustawg ,Prawo Budowlane".

1.4. Ogbine wymagania dotyczace robét.
Wszystkie roboty budowlano - montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z projektem budowlano

]

" Zagospodarowanie tereny poprzez zabudowe infrastruktury rekreacyjnej,

— branza elekiryczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakogé wykonania robét.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscisler lub wprowadzenia zmian w Zastosowanych
rozwigzaniach projektowych Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wczesniej
uzgodnionej) projektanta i inspektora nadzoru w cely podjecia decyzji technicznych w
zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty powykonawcze Ilub Uzupetniajace opracowane przez Wykonawce Iub firmy
wspodtpracujgce podlegajg bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta
oswietlenia pod rygorem niewaznosci.

2 .ZAKRES PRAC

2.1 Wzdhuz alejek spacerowych oraz w trasach wytyczonych nalezy ustawi¢, w miejscach
okreslonych na rysunku nr 1 projektowane stupy. Pomiedzy projektowanymi stupami
prowadzi¢ w ziemi kabel YAKY 4x25mm? | YKY 3x4mm? zasilajgcy oswietlenie oraz kabel uTtpP
4x2x0,65x4 monitoringu.




2.2. Rozdzielnia RO-3F oraz pozostate zostang umieszczone w miejscach okreslonych na rys.
nr.1.

3. MATERIALY | URZADZENIA.

3.1. Ogélne wymagania
Przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych nalezy stosowaé materiaty i wyroby

Swiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty bezpieczenstwa.

Stosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ nowe, dobrej jakosci, o parametrach
wykonawczych okreslonych w opracowanej dokumentagiji.

Wzor i typ stupow do Zastosowania oraz typy opraw uzgodni¢ z inwestorem, muszg byc¢
wizualnie zgodne z istniejacymi juz na tym terenie urzadzeniami.

Kamera to kamera obrotowa do zastosowan zewnetrznych o rozdzielczosci min 2Mpix. Z
Zoomem optycznym min 20 krotnym kompatybilna z systemem stosowanym przez
nadzorujgcg monitoring Straz Miejska.

3.2. Wymagania dotyczace materiatow, przechowywanie i sktadowanie.
Dla kazdego stosowanego materiatu |ub wyrobu nalezy zachowa¢ wymagania dotyczgce

lub instrukcjach producentéw. Sktadowanie materiatéw, aparatow i urzadzen elektrycznych
powinno odbywaé sig w warunkach Zapobiegajacych  zniszczeniu, uszkodzeniu lub
pogorszeniu sie ich wilasciwosci technicznych na skutek wptywow atmosferycznych Iub
czynnikow fizykochemicznych.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow i sprzetu. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje ZRU.

3. TRANSPORT.

6. WYKONANIE ROBOT.

6.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Roboty budowlano - montazowe moga by¢ wykonywane przez Uprawnionego wykonawce w
zakresie objetym niniejszym projektem (uprawnienia wydane przez Urzad Wojewddzki lub
Polska Izbe Inzynieréw Budownictwa), posiadajacego grupe SEP i nalezacego do Polskiej Izby
Inzynierow Budownictwa, zgodnie z obowigzujgcymi normami, podstawowymi przepisami i
rozporzadzeniami zwigzanymi z normami podstawowymi:

1. warunkami technicznymi wykonania i odbiory robot budowlano - montazowych" tom V - wyd.
Arkady,

2. przepisami technicznymi odpowiednimi dia danego rodzaju robot,




3. przepisami BHP, ochrony p.poz oraz ochrony przeciwpozarowej w zakresie obowigzujgcym
dla danego zakresu robét,

4. projektem budowlano — wykonawczym,

S. ustaleniami podjetymi w ramach nadzoru autorskiego.

6.2. Zabezpieczenie robét.

Wykonawca zapewnia przez caty okres trwania robot, az do momenty odbioru przez
Inwestora, skuteczne zabezpieczenie wszystkich robét | urzagdzen przez siebie wykonywanych
lub instalowanych. Wykonanie zabezpieczer nalezy do zadan okreslonych niniejszg
specyfikacja, a wiec w przypadku uszkodzen spowodowanych brakiem lub niedostateczng

jakoscig zabezpieczenr koszty naprawy ponosi Wykonawca.

6.3. Oznakowanie instalaciji.

Wszystkie elementy instalacji oraz pozycje przetacznikdw sterowania nalezy prawidtowo
nakowac. Listwy montazowe podtaczen elektrycznych i koncowki przewoddw wszystkich

potaczen nalezy réwniez oznakowad zgodnie z danymi zawartymi w rysunkach wykonawczych

(powykonawczych). W rozdzielniach nalezy umiescicé schematy instalagji.

7.KONTROLA JAKOSCI ROBOT,

7.1. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robét obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z projektem
budowlano -wykonawczym oraz warunkami technicznymi wykonania danego rodzaju robot
elektrycznych, a takze Sprawdzeniem udokumentowania jako$ci wykonanych robét (instalacji)
odpowiednimi protokotami. Jakosé rob6t budowlano - montaZzowych jest Sprawdzana przez
osoby upowaznione, wymienione w odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.

7.2. Badania, proby i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje préby | pomiary pomontazowe. Po wykonaniu
prob i pomiarow sporzadza sig protokoty zgodnie z wymaganiami i normami obowigzujacymi w
tym zakresie.

Podstawowym celem badan wykonanych instalagji jest stwierdzenie za pomocg pomiaréw |
prob, czy zainstalowane przewody, kable, aparaty, osprzet oswietleniowy oraz $rodki ochronne
spetniajg  wymagania okreslone w odpowiednich normach, Spetniajg role ochrony |
zabezpieczenia 0sdéb i mienia przed negatywnym oddziatywaniem instalacji elektrycznej, nie

- Sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow instalagji

- pomiar rezystancji izolacji przewodoéw instalacji

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwpozarowe;j

- Pomiar ciggtosci i rezystancji uziomow, przewodow ochronnych, potgczen wyréwnawczych
- pomiar natezenia oswietlenia

- Przeprowadzenie préb dziatania aparatow i fgcznikow oswietleniowych

- pomiar ciggtoéci zwoddw i przewodow odprowadzajacych instalacji odgromowe;.

7.3. Ocena wynikéw badar i pomiarow.

Wyniki badan i pomiaréw Zawarte w protokotach powinny byé zgodne z wymaganiami
obowigzujgcymi dla kontrolowanego elementu instalacji elekirycznej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Odbior robdt nalezy dokonad zgodnie z:




- Obowigzujacymi normami i przepisami

W przypadku robot zanikowych nalezy wykonywag odbiory czesciowe. Odbioru robét powinien
dokonaé inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale wykonawcy robét. Niezbednymi
dokumentami wymaganymi przy odbiorze robét sg:

- protokoty odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych Zakryciu

- karty gwarancyjne

- Wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne dokumentacja powykonawcza

- protokoty pomiaréw

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacij zainstalowanych urzgdzen.

9. PLATNOSCI.

Zasady ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa.

10. NORMY | PRZEPISY:

PN-IEC 60364-5-56:1999

PN-85/E-93200

PN-90/E-93002
PN-90/E-93003
PN-IEC 60364-5-53:2000
PN-91/E-05009

PN-IEC 60364-4-41:2000

PN-57/E-5022

PN-IEC 60364-4-4-443:1999
PN-IEC 60364 5-523:2001

PN-86/E 05003/01/02

PN-IEC 60364-5-54:1999
PN-IEC 60364-5-523:2001

PN-87/E-90050

PN-92/E08106
PN-90/E-05023

PN-IEC 60364-5-559:2003
PN-84/E02033
PN-IEC 60364-7-714:2003

PN-79/E-06314
PN-IEC 60364-6-61:2000

PN-E-0470

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobodr i montaz Wyposazenig elektrycznego.
Instalacje bezpieczenstwa.

Wyposazenie elektryczne i instalacyjne. Gniazda
wtykowe i wtyki przemystowe do 660V,
Charakterystyka wymagania

Roztgczniki dla budownictwa 0golnego
Wytgczniki instalacyjne

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza j sterownicza

Instalacje elektryczne w budownictwie.

Ochrona i bezpieczenstwo

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dia Zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

Zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe przewodow
W urzadzeniach odbiorczych.

Ochrona przed przepieciem

Dobér i montaz Wyposazenia elektrycznego.
Urzadzenia do ochrony przed przepieciem.
Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Wymagania ogéine

Uziemienie i przewody ochronne

Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodéw.
Przewody elektroenergetyczne ogdlnego
przeznaczenia do uktadania na state.

Ogdlne wymagania i badania.

Stopnie ochrony obudowy (kod IP)

Oznaczenie identyfikacji przewodoéw elektrycznych
barwami lub cyframi ' _
Oprawy o$wietleniowe i instalacyjne oswietleniowe.
Elektryczne oswietlenie pomieszczen.

Instalacje o$wietlenia zewngtrznego.

Oprawy oéwietlenia elektrycznego zewngtrznego.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. ' _

Wytyczne pomontazowe badan odbiorczych.



PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizagji, Pomieszczenia Wyposazone w wanne
ilub basen natryskowy.

PN-IEC 61024 1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budow!anych.

inne dokumenty przepisy:

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych, Instytut Energetyki -WEMA 1988 r,

- Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w Sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia erektroenergetyczne W Zakresie ochrony
przeciwpoZarowej (Dz U. nr81 z 1990 k)

- Ustawa z dniz 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane" Wraz z pozniejszymi Zmianami.




