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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w m. Falmierowo droga gminna nr G 129321P dz. nr ewid. 35/3 i 85/1

Podstawa opracowania:

1) Umowa na wykonanie projektu z Gming Wyrzysk
2) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086).
3) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016.124).
4) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:1000.
5) Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce.
6) Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami
7) Obowiazujace przepisy i katalogi.
Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Falmierowo w gminie Wyrzysk. Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z zakre-
su organizacji robot drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ realizowane
wg kolejnosci zgodnej z liczbg porzadkowa poszczegdlnych pozycji przedmiaru robot z uwzglednie-
niem uwarunkowan wynikajacych z procesow technologicznych poszczego6lnych rodzajow robot.

W zakres inwestycji wchodza:

*  roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

* wykonanie robdt ziemnych pod projektowane nawierzchnie,
» wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi i zjazdu,

* wykonanie poboczy,

*  profilowanie przylegtego terenu,

*  roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbednych po-
zwolen.

Lokalizacja i sytuacje
Projektowana droga gminna przebiega w terenie zabudowy jedno rodzinnej i gospodarstw rol-
nych z dojazdem do gruntéw rolnych. Droga zlokalizowana jest w obrebie geodezyjnym Falmierowo
na terenie gminy Wyrzysk. Projektowana droga tworzy skrzyzowania z droga wojewddzka nr 242
Wiecbork - Wyrzysk.
Projektowana inwestycja zamyka sie¢ w granicach dziatek o numerach geodezyjnych:
- 35/3 oraz 85/1 w obrebie geodezyjnym Falmierowo bedacych pasem drogowym.
Stan istniejacy
Obecnie droga posiada nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego tamanego oraz z gruzu betonowego
naprzemiennie zaleznie od wykonywanych przez gmin¢ napraw jezdni. Szeroko$¢ nawierzchni z kru-
szywa miesci si¢ w granicach 4,0 — 5,0 m, zjazdy do posesji gruntowe. Stanowi ona dojazd do budyn-
kow gospodarskich oraz gruntow rolnych. W miejscu projektowanej drogi wystepuja tereny zielone
poros$niete trawg oraz pola uprawne. Teren posiada niewielkie zroznicowania wysokosci.

Urzadzenia projektowane

Drogi w planie

Projekt obejmuje wykonanie odcinka drogi gminnej stanowigcej dojazd do posesji i gruntoéw rol-
nych w m. Falmierowo. O$ projektowane;j trasy drogowej pokrywa si¢ z istniejgca.
Wszystkie elementy projektowanej drogi mieszczg si¢ w istniejacym pasie drogowym.

SzerokoS$ci projektowanej jezdni wynosi 5,0 m i posiada przekrdj drogowy oraz nawierzchnie z
mieszanki grysowo-emulsyjnej GE jako podbudowg oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej MMA.
Pobocza ulepszone kruszywem tamanym o szerokosci 0,75 m i grubosci warstwy 10 cm. Projektuje
si¢ rowniez przebudowe istniejacych zjazdow na posesje, dziatki raz inne drogi publiczne o szerokos$ci
od 4,0 m. Nawierzchnie zjazdow do posesji zaprojektowano z mieszanki grysowo emulsyjnej GE.

Zaprojektowano odcinek drogi o dtugosci 0+000 do 1+000 km.

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna
- klasa techniczna: ,D” (dojazdowa)
- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa




VI.

- obcigzenie ruchem KR1

- szerokosc jezdni: 50m
- szeroko$¢ poboczy: 0,75m
- predkos¢ projektowa: 30 km/h

Na dhugosci drogi projektuje si¢ przekroj poprzeczny daszkowy o spadku 2% oraz na tuku jednostron-
ny o spadku 2%. Spadek poprzeczny poboczy ulepszonych kruszywem tamanym projektuje si¢ 6%.

Elementy linii trasowania drég gminnych w Falmierowie (rys 2)
O$ drogi sktada sie z odcinkow prostych oraz tukéw poziomych.
Droga w przekroju podtuznym
Projektowane uksztattowanie wysokosciowe niwelety jest wpisane w istniejacy teren. Aktualne
uksztattowanie niwelety, przy projektowanej predkosci V=30 km/h jest odpowiednie do wymogow
technicznych i nie wymaga korekty.
Elementy profilu podtuznego drogi gminnej w Falmierowie
Wysokosci na projektowanej drodze wyznaczono w oparciu o:
— rzedne wysokos$ciowe istniejacej drogi,
— uzyskanie prawidtowych pochylen dla odwodnienia jezdni.
—  istniejgce rzedne wysokosciowe terenu (mapa Sytuacyjno-wysokosciowa).
Przekroje normalne

Projektuje si¢ konstrukcje nawierzchni jezdni, zjazdu jak ponizej:

a) jezdnia zasadnicza, na nawierzchni brukowej jako podbudowa istniejaca,:

e W-wa $cieralna — mieszanka mineralno- asfaltowa AC11s dla KR 1-2 gr. 4 cm, pow. 5058 m?

e w-wa podbudowy — mieszanka grysowo emulsyjna GE 0/12 emulsja wolno rozpadowa gr. 10 cm,

e grunt stabilizowany cementem z dodatkiem hydrofobowym o RM 5 MPa gr. 25 cm wykonane na
miejscu w km od 0+000 do 0+175 oraz od km 0+325 do 1+000.

e grunt stabilizowany cementem z dodatkiem hydrofobowym o RM 5 MPa gr. 50 cm wykonane na
miejscu na odcinku od km 0+175 do 0+325 .

b) zjazdy do posesji:

o w-wa konstrukcji — mieszanka grysowo-emulsyjna GE 0/12 emulsja wolno rozpadowa gr. 10 cm,
pow. 158 m?

e grunt stabilizowany cementem RM 5 MPa gr. 15 cm,

C) zjazdy na pola z kruszywa:
e kruszywo naturalne famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm pow. 57,4 m?,

Niweleta zjazdu - spadek do jezdni, dopuszcza sie odstepstwo uwzgledniajgc zagospodarowanie dzia-

ek przyleglych do drogi.

VIL.

VIII.

d) Pobocza gruntowe:
Pobocza drogowe ulepszone o szerokosci 0,75 m wykonane z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 10 cm po zaggszczeniu wyprofilowac o spadku 6% w kierunku rowu lub granicy
pasa drogowego. Projektuje si¢ zdjecie warstwy humusu z wywozem nadmiaru oraz ponownego
wbudowania poza poboczem z kruszywa.

Istniejaca infrastruktura
Istniejace nawierzchnia z kruszywa tamanego oraz gruzu betonowego pozostawi¢ jako element
do wykorzystania w stabilizacji gruntu cementem.

Odwodnienie

Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podtuznych i1 po-
przecznych drogi w granicach pasa drogowego oraz poprzez istniejace rowy przydrozne, przeznaczone
do odtworzenia oraz wykonane przepusty pod zjazdami oraz droga.

Przepusty pod zjazdami wykona¢ z rur PHDP SNS o $rednicy 350 mm i d. rury 8,5m na tawie z
piasku srednioziarnistego gr.10 cm szt. 4.

Przepust pod droga zaprojektowano z rury PHDP SN8 $rednicy 400 mm na tawie z piasku $red-
nioziarnistego, dtugos¢ przepustu 9,0 m szt. 1.

WiIot i wylot przepustu umocni¢ kamieniem polnym gr. 11/15 ¢cm na tawie betonowej z betonu

C 12/15 gr. 10 cm powierzchnia umocnienia 3 m* otwor pow. 30 m?



IX. Roboty ziemne
W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowang konstrukcje elementow drogi.

Wykopy

Wykopy wstepuja jako koryta pod nawierzchnie zjazdu. Wykopy wykonywane sposobem me-
chanicznym koparkami oraz r¢cznym. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wy-
kopéw (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych ele-
mentow, a podtoze nalezy wyprofilowac i zagesci¢ sprzetem mechanicznym wibracyjnym (walce, ply-
ta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zaggszczenia Js =1.
Nasypy

Nasypy 1 zasypania, nalezy wykonywa¢ warstwami z ich kazdorazowym zaggszczeniem do wy-
maganego wskaznika zageszczenia JS =1. Grubosci wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowa¢ do
rodzaju zastosowanego sprzetu zaggszczajacego.

X.  Zielen
Na terenie objetym opracowaniem nie planuje si¢ nasadzen nowych drzew.
XI.  Rozbidrki elementéw drogi i jej wyposazenia
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ rozbiorke elementow infrastruktury drogowej
XIl.  Plac budowy
W celu prowadzenia robot na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ w/w teren wg planu
BIOZ oraz przepisow prawa o ruchu drogowym i budowlanego oraz BHP i ppoz.
XIll. Wykonanie i odbiory obiektu/robot
Warunki wykonania i odbioru robét dla budowanej drogi, zostaty okre§lone w niniejszym projek-
cie oraz uszczegolowione w ,,Szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru ro-
bot” jako odrebna czes¢ dokumentacji projektowe;.

XIV. Zakres rzeczowy robot
Zakres rzeczowy 1 iloSciowy robdt, dla realizacji budowanej drogi zostat okre§lony w ,,Przedmia-
rze robot”.

XV. Koszt robdt
Koszt realizacji, dla rozpatrywanego odcinka drogi zostat okreslony w ,.Kosztorysie inwestor-
skim”, jako odrebna czes$¢ dokumentacji projektoweyj.
XVI. Wplyw obiektu/robot na §rodowisko
Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowy drogi poprawi stan §rodowiska. Wykona-
nie nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na jezdni zmniejszy zapylenie oraz zmniej-
szy emisja hatasu. Polepszy si¢ odprowadzenie wod opadowych na pobocza i pobliskie tereny, brak
bedzie zastoin (katuzy) wody po intensywnych lub dtugotrwatych opadach deszczu oraz poprawi ko-
munikacje i bezpieczenstwo uczestnikow ruchu.
XVII. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacja niniejszego projektu nalezy:
- Dokona¢ zgloszenia budowy — Inwestor budowy
- Opracowac projekt ,,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu ro-
bot prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robot.
Realizacja niniejszego projektu moze nastgpic¢ po zgltoszeniu zamiaru prowadzenia robot
przez Wykonawce robot do:
- Urzedow i Instytucji wynikajacych z przepisoOw prawa budowlanego,
- Urzedow 1 Instytucji wynikajacych z przepisoOw prawa o ruchu drogowym
Wrhascicieli i Administratorow urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizowa-
nych na terenie obiektu/robot.

UWAGA:

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejace lub tez
uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robot przystapi¢ po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie ww.
uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wlazy do studzienek
oraz zasuwy wodociagowe dostosowac wysokosciowo do projektowanych nawierzchni drogowych. Prace
te wykonaé w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.



Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami zjaz-
dow zabezpieczy¢ za pomoca rur dwudzielnych typu AROT.

Opracowat:
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Zlecenie Inwestora
Projekt budowlany

INWESTOR

Gmina Debrzno

3.0.

4.0.

LOKALIZACJA INWESTYCJI
Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Wyrzysk w obrebie geodezyjnym Falmierowo.
ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres robdt obejmuje budowe nawierzchni drogi gminnej stanowigcej dojazd do posesji i gruntow

rolnych w m. Falmierowo.
Kolejnosé robét:

* roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,

* wykonanie robot ziemnych pod projektowane nawierzchnie,

* wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi, zjazdéw, zatoki parkingowej i chodnika,
» wykonanie poboczy,

 profilowanie przylegtego terenu,

» o0znakowanie pionowe,



* roboty porzadkowe i wykonczeniowe.
5.0. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W sasiedztwie rozpatrywanej inwestycji znajduje si¢ rzadka zabudowa wiejska, tereny niezagospoda-
rowane, pola uprawne i tgki. Teren pod projektowang inwestycje¢ jest terenem czgsciowo uzbrojonym. Istnie-
jace uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZA-
GROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy jezdni i zjazdu,
- roboty prowadzone w pasie drogowym.

70. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

7. 1. Zaopatrzenie i jakosé wody oraz ilosé, jakosé i sposob odprowadzenia sciekow

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania
sciekow.

7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i plynnych,
Z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptyn-
nych oraz zapachow ucigzliwych.

7.3.  Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nadmiar odpadow pochodzacych ze $cinki nawierzchni bitumicznej nalezy sktadowac bezposrednio na
samochod samowytadowczy 1 wywiez¢ do utylizacji.

7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takie promieniowania
W przypadku przebudowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie ruch odbywa
si¢ po drodze brukowo-gruntowe;j.

7.5.  Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne
W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na srodowisko,
na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi koncowe

Zgodnie z zataczong informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej inwe-
stycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdot budowlano-
montazowych, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Przedsigwziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz poprawe warunkow
odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istniejacego stanu beda miaty pozytywny wptyw na srodowisko, jego obecne i przyszte
wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig roboty wykonywane w pasie drogowym, w tym
roboty zatadunkowe i roztadunkowe elementow o duzym ci¢zarze oraz 0 wysokiej temperaturze.



9.0.

10.0.

ok w

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogdlny przed przystapieniem do robdt budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczgciem robét niebezpiecznych (w pasach drogowych, w trefie
pracy koparki , koparko-tadowarki),

- szkolenia udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Roboty w pasie drogowym moga wykonywa¢ wytacznie pracownicy w ubraniach ochronnych obeznani
z wykonywaniem robdt drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Woystarczajace i powszechnie stosowane $rodki techniczne przy robotach drogowych stanowig urzadze-
nia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robdt przewidziane w projekcie organizacji ruchu na okres
prowadzenia robot w pasie drogowym.

Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewnié wlasciwg obudowe wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespolach min.2 osobowych.

Zapewnienie dostepnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb ra-
towniczych.

OPRACOWAL.:



