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ARCHITEKTURA/KONSTRUKCJA

Rozbiérka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w

Wyrzysku wraz z remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.:

dz. nr ewid. 394/2, obreb 0001 m. Wyrzysk, j. ewid. 301908_4 Wyrzysk Miasto

Projektant:

mgr inz. arch. Katarzyna Gauden
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr WP-OIA/OKK/UpB/28/2011

- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
- Roboty w zakresie usuwania gruzu

- Roboty rozbiorkowe

- Fundamentowanie

- Betonowanie
- Zbrojenie

- Roboty murarskie i murowe

- Tynkowanie

- Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
- Pokrywanie podtég i scian

- Ktadzenie ptytek

- Ktadzenie podtog

- Roboty malarskie

- Roboty elewacyjne

- Roboty remontowe i renowacyjne
- Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111200-0
45111220-6
45111300-1
45262210-6
45262300-4
45262310-7
45262500-6
45410000-4
45421000-4
45430000-0
45431000-7
45432110-8
45442100-8
45443000-4
45453000-7
45111220-6
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Kody wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)
ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady dotyczqce procedur udzielania zamdwiern publicznych w zakresie zmiany CPV

1. Dziat:

Roboty budowlane 45000000-7
2. Grupy robét

- Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej 45200000-9
- Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 45400000-1
- Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0

3. Klasy robét

- Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych i roboty ziemne 45110000-1
- Roboty w zakresie wykonywania pokryc i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne 45260000-7
- Roboty inzynieryjne i budowlane 45220000-5
- Tynkowanie 45410000-4
- Pokrywanie podtdg i $cian 45430000-0
- Roboty malarskie i szklarskie 45440000-3
- Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate 45450000-6
- Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu 45230000-8
4. Kategorie robot
- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
- Roboty rozbiérkowe 45111300-1
- Fundamentowanie 45262210-6
- Betonowanie 45262300-4
- Zbrojenie 45262310-7
- Roboty murarskie i murowe 45262500-6
- Tynkowanie 45410000-4
- Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
- Pokrywanie podtdg i $cian 45430000-0
- Ktadzenie ptytek 45431000-7
- Ktadzenie podtég 45432110-8
- Roboty malarskie 45442100-8
- Roboty elewacyjne 45443000-4
- Roboty remontowe i renowacyjne 45453000-7
- Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6

2|Strona



OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozbiorka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z
remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wyrzysku"

— WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH— ST — 00. 00.00 WYMAGANIA
OGOLNE

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o0.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,
60-542 Poznan

Klasyfikacja wg WSZ:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Data : Styczen 2016.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
S —00. 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania 0Ogdlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.:

Rozbidrka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z
remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wyrzysku"

1.2. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robodt
Przedmiotem Robdt bedgcych tematem niniejszego opracowania jest

Rozbidrka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z
remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wyrzysku"
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Zakres Robdt oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci
obejmuja:
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45113000-2 - Roboty na placu budowy
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45215000-7- Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoridw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe
45262500-6 - Roboty murarskie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna 45323000-7

- Izolacja dZzwiekoszczelna 45324000-4 -

Tynkowanie

45330000-9 - Hydraulika i roboty sanitarne

45332000-3 - Ktadzenie upustéw hydraulicznych

45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45400000-1 - Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie 45430000-

0 - Pokrywanie podtdg i scian 45431000-7 -

Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, Scian i tapetowanie Scian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.3. Zakres stosowania ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
SpecyfikacjamiTechnicznymi:

01.00.00 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe

02.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

03.00.00 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

04.00.00 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku
polskim.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robéttymczasowych Prace

tymczasowe i towarzyszace

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- wykonanie tymczasowych przytagczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajace niezbedne dane istotne z punktu widzenia organizacji robo6t
budowlanych i zabezpieczenia intereséw osdb trzecich.
1.5.1. Organizacja robo6t budowlanych
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1.5.1.1. Wymagania ogélne

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.2. Zgodnosc¢ z dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora Wykonawcy stanowig cze$s¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inspektora, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedy uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadawalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.1.3. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa powinna zawierac:

Projekt termomodernizacji Szkoty

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robaét.

1.5.1.4. Dokumenty budowy

Wykonawca jest zobowigzany wykonania w swoim zakresie projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na
budowe i zrobienia niezbednych projektéw wykonawczych. Zobowigzany jest réwniez do prowadzenia i
przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych prawem polskim dokumentéw, zgodnie z
punktem 6.8."Dokumenty budowy" w rozdziale 6."Opis dziatarn zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz
odbiorem wyrobow i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia" niniejszej Specyfikacji
oraz dokumentdéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie lub uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.
1.5.1.5. Kierownik Budowy

Wykonawca wyznacza na caty okres prowadzenia prac Kierownika Budowy posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres praw i obowigzkéw Kierownika Budowy nalezy przyja¢ wg ustawy
"Prawo budowlane" z 7.07.1994r wraz z pdzniejszymi zmianami oraz przepiséw powigzanych.

1.5.1.6. Koordynacja prac z podwykonawcami

Poszczegdlni wykonawcy zapoznajg sie ze swoimi zakresami robdt. Podwykonawcy przedktadajg swoje
uwagi, notatki i obliczenia Wykonawcy RobétBudowlanych.

Wykonawca Robdét Budowlanych przekazuje w/w dokumenty kazdemu z zainteresowanych
podwykonawcéw.

Wykonawca Robdt Budowlanych winien przekazaé wszystkie elementy niezbedne do  kontynuacji prac przez
podwykonawce. Procedury i niejasnosci dotyczgce procesu budowy wyjasnia Inspektor z ramienia Inwestora
wszystkim podwykonawcom.

Nalezy sporzadzi¢ Zeszyt Zadan Ogdlnych, w ktdrym uscisla sie relacje pomiedzy wykonawcami. Wykonawca
powinien zapewni¢ pomoc w czynnosciach manipulacyjnych i transporcie wewnetrznym oraz w interpretacji
poszczegdlnych zadan.

W przypadku uchybien ze strony wykonawcéw nalezy poinformowac Inwestora i Projektantéw. Nalezy
informowa¢é Inwestora i Projektantdw o zmianach rzeczowych oraz w harmonogramie zadan.

15.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy

1521. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy po uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na budowe i w terminie okreslonym w umowie
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
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administracyjnymi. Zamawiajgcy otrzyma od Wykonawcy dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej
/projekt budowlany i wykonawczy/.

152.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi
ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym
ogrodzenia, porecze, osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, oraz wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Wykonawca odpowiada za znajdujgce sie na Terenie Budowy wyroby budowlane we wtasnym zakresie.
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnié:

-zabezpieczenia elementdw przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem,

-zabezpieczenia i konserwacje przewoddw, sieci,

-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunkéw przechowywania wyrobéw

budowlanych

-zabezpieczenie wymaganych warunkéw wigzania dla betonédw fundamentu, podtozy, podktaddéw i
posadzek.

1523. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac dokumentacje:

-Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

-Projekt objazdow tymczasowych na czas budowy dla poszczegdlnych odcinkdw

-Projekt zaplecza technicznego budowy

-Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany spetni¢ nastepujgce warunki:

-Urzadzenie placu budowy w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania wspdlnych instalacji
bedzie ustalane wspdlnie z Inwestorem z zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkéw
bezpieczenstwa dla poruszania sie po terenie dziatki oraz poza nig zarowno dla uczestnikdw procesu
budowlanego jak i dla oséb postronnych.

-Wykonawca powinien przekazaé plan placu budowy , harmonogram zajecia i zwolnienia poszczegdlnych
stref wraz z harmonogramem montazu i demontazu instalacji i sprzetu w ciggu 15 dni od rozpoczecia prac.
Wykonawca Robot budowlanych  sporzadza plan zagospodarowania placu  budowy z
-rozmieszczenia Nadzoru i Kierownictwa Budowy,

-instalacji placu budowy: pomieszczen higieniczno - sanitarnych, warunkéw BHP, ogrodzenia, oswietlenia,
pojemnikow na odpady, usuwanie Smieci i odpadow,

-organizacji wewnetrznej i postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody, kanalizacji i innych
instalacji.

-czynnikdéw mogacych stwarzaé zagrozenie

-wytyczenia drég wewnetrznych i dojazdowych (transport na potrzeby budowy)

-usytuowania w obrebie terenu budowy stref magazynowania i sktadowania materiatow

budowlanych,

wyrobow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych, strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i
pomochiczego

-oszczednego gospodarowania przestrzenig koniecznego do przeprowadzenia budowy

-zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot

-zapewnienia koniecznej ochrony przeciwpozarowej — rozmieszczenia urzadzen przeciwpozarowych wraz z
parametrami poboru mediéw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi,
-zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy

-zapewnienia ochrony zdrowia

- rozmieszczenia sprzetu ratunkowego niezbednego przy prowadzeniu robét budowlanych

-zapewnienia ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej

-odpowiednim przeprowadzeniem i oznakowaniem ogrodzenia

- rozmieszczenia placéw produkcji pomocniczej
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1.5.3. Zabezpieczenie interesdw osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wifadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomié Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony s$rodowiska naturalnego. W trakcie wykonywania projektu budowlanego ma dokonaé
inwentaryzacji zieleni, wykona¢ docelowy projekt zieleni i uzgodnié¢ go z miejscowym Wydziatem Ochrony
Srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat
szczegolny wzglad na:

I) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.7. Warunki bezpieczeristwa pracy.
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Wykonawca Robét budowlanych powinien zatrudniaé specjaliste do spraw BHP | P.POZ., posiadajacego
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru i
projektowania.

Dla prowadzenia robét i bezpiecznego ich kierowania zaktada sie staty pobyt kierownika robét jako osoby
odpowiedzialnej za te prace.

Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany
we wtasciwg dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy wyposazy¢ pracownikow w
wymagany sprzetochronny.

Kierownik budowy sporzadza program bezpieczenstwa i prowadzi instruktaze z pouczeniem o pierwszym
dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefondw awaryjnych, a takze odpowiada za noszenie
odziezy roboczej i sprzetu ochronnego przez pracownikow.

Wykonawca Robét Budowlanych jest zobowigzany zapewnié pracownikom odpowiednie srodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z prowadzenia robdt budowlanych.
Zabezpieczenia BHP obejmujg miedzy innymi (nie wytgcznie):

-bariery na obrzezach rusztowan,

-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne

-prowizoryczne zamkniecia otwordw w stropach i konstrukgji,

-pasy zabezpieczajgce dla oséb pracujacych na wysokosciach,

-porecze zabezpieczajace przed upadkiem

-wewnetrzne drabiny, schody i pomosty,

-kosze stabilizujgce do prac wysokosciowych wewnatrz obiektu.

Wykonawcy poszczegdlnych robdt odpowiadajg za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestnikdéw
procesu budowlanego.

Szczegdtowe dane zawiera "Informacja dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia" stanowigca element
sktadowy dokumentacji projektowej oraz ,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzgadzony przez
Wykonawce Robét Budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Inspektor — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przezinspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej
dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej. Slepy
kosztorys — wykaz Robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2.0. WYMAGANIADOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z
danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
Robét.

Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z panstw Unii Europejskiej wg potrzeb.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek Zzrédet miejscowych, wtgczajgc w to Zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradziezg oraz zachowaty swojg jakosc i
wiasciwosé do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnié.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw niebezpiecznych, nalezy zamiesci¢ o
tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i
preparaty niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenie budowy w opakowaniach
producenta. W pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajgce dopuszczalne
obcigzenie regatéw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Sktadowiska
materiatéw, wyrobdw i urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposdéb wykluczajgcy mozliwosc
wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdéw i urzadzen. Materiaty sktaduje
sie w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada sie w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymatosci tych materiatéw. Stosy materiatéw workowanych uktada sie w warstwach krzyzowo do
wysokosci nie przekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,8m - od ogrodzenia, zabudowari lub innych przeszkdd trwatych

2) 5m - od statego stanowiska pracy

Sposob sktadowania materiatéw i wyrobéw budowlanych o ksztatcie ptyt powinien wykluczyé ryzyko ich
spekania, wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwatego odksztatcenia.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o pfoty, stupy, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, a wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wytgcznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw Iub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione.

Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opuscic kabine.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robodt, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiadac¢ pod wzgledem typodw i ilosci wskazaniom zawartym w ST (Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych), PZ) (Programie Zapewnienia Jakosci) lub projekcie organizacji
Robot zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba, wydajnos¢ i rodzaj sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowsa.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét powinienby¢:

1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy

2) stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony

3) obstugiwany przez przeszkolone osoby

4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcjg producenta

5) uzywany w sposéb zapewniajacy bezpieczefstwo pracownikom i osobom postronnym

Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci. Dokumenty uprawniajgce do
eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji.
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktérymi zapoznaje sie osoby pracujgce na tych
stanowiskach.

Stanowiska operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny by¢:
1) zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami

2) ostoniete w okresie zimowym

Zabezpieczenia te nie mogg ograniczaé¢ widocznosci operatorowi. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy
uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomi¢ i odfgczyc
doptyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci konserwacyjnych na sprzecie znajdujagcym
sie w ruchu lub wtgczonym.

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspdtczynnika bezpieczenstwa tych przewoddw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych lub o
nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych fadunkow. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujgcym o dopuszczalnym obcigzeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazddéw i sprzetu,
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powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice
dla két pojazddw. Predkos¢ pojazdédw na pomostach i rampach nie powinna przekracza¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, iwynosié:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich taczne obcigzenie
nie powinno by¢ wieksze niS wielkoéé roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie
robocze dla zawiesi wykonanych z fancuchoéw, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%.
na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i
nastepnego badania. Wykonywanie weztéw na linach i tancuchach oraz tagczenie lin stalowych na dtugosci
jest zabronione.

Drogi dla woézkéw i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustrady sktadajgca sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzen miedzy poreczg a deska kraweznikowg wypetnia sie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéow
przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzyé w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien byé podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika
lub wézka na wysiegniku poziomym. Odlegto$¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen
tymczasowych badZ stosami sktadowanych wyrobdow, materiatéw lub elementéw powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie
zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim
temperatura w kabinie nie powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwosc¢
sterowania zurawiem i obserwowania terenu pracy z pozycji siedzgcej oraz mozliwos¢ opuszczenia kabiny w
kazdym roboczym potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materiatéw i wyrobdw miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenia 0s6b w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego fadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy
lub po jej zakoriczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywanie stupéworaz
przecigganie wagondéw kolejowych

5) podnoszenie zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp o$wietleniowych na konstrukcji zurawia

7) podnoszenie fadunkdw przy uko$nym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz 1m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku i
roztadunku materiatéw i wyrobdw przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZzmi lub nad kabing kierowcy
jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka
masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku. Stanowisko pracy operatora dZzwigu
budowlanego powinno sie znajdowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy
czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatéw z poziomu terenu na platforme dzwigu nalezy wykonaé
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy;,
w kierunku miejsca dostawy materiatéw i wyrobéw. DZzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia
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sygnalizacyjne, umozliwiajace porozumiewanie sie 0séb miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z
pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba zabezpieczy¢
ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od krawedzi pomostu roboczego. Natomiast
tadunek przewozony na platformie dzwigu zabezpiecza sie przed zmiang potozenia. Podniesienie i
opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone sygnatem umownym, w szczegdlnosci dzwiekowym.
Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.

Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢
zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodow stuzgcych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytgczyé pompe i zredukowaé cisnienie w przewodach
do cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest
zabronione, a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowac srodki ochrony
indywidualnej.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. ROwniez wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg mie¢:

1) uszkodzonych zakoriczer roboczych

2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krétszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowac zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen zamknietych. Przebywanie oséb w
pomieszczeniach osuszanych urzgdzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
stopniu przekraczajgcym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg miec
dostep wytacznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzér. Mogg one przebywac w
tych pomieszczeniach wytacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidtowe]j eksploatacji i dozoru
tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je przewietrzyé, a po wejsciu do nich zachowac
niezbedne $rodki ostroznosci.

4.0 WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robadt i wtasciwosci przewozonychmateriatow.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych
na koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody wtasciciela danej drogi.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Transport materiatéw do miejsca wbudowania nalezy organizowaé w taki sposéb, aby ograniczy¢ ilos¢
przetadunkdéw i wykorzysta¢ maksymalnie pojemnosé tadunkowg srodka transportu.

Wyroby nalezy chronié przed wptywami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
Sktadowanie oraz przetadunek powinien sie odbywac w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem.
Skrzynie tadunkowe powinny by¢ czyste, bez ostrych krawedzi i zataman powodujacych zniszczenie
materiatu.

Srodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi
Zracymi cieczami powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce tadunek przed wypadnieciem lub
przemieszczaniem. Reczne wozki szynowe, uzywane na torze o pochyleniu wiekszym niz 1% powinny by¢
zaopatrzone w sprawne hamulce.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIAROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Prowadzone roboty powinny odbywa¢ sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie prawo
budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a takze stosowne Polskie Normy i
Normy Branzowe. Prowadzenie robdt powinno zapewnia¢ ochrone zdrowia i zycia pracownikdw oraz oséb
postronnych, zabezpieczenie intereséw 0sbb trzecich, a takze nie stanowic zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego w zakresie wiekszymi niz przewidziany w dokumentacji projektowe;j i ustalony z odpowiednimi
organami administracji panstwowej.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:

a) cze$¢ ogding opisujaca:

- organizacje wykonania robdt , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzeniebadan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takie wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi);

a) czesé szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazgdaé¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inspektor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, 7ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.

Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie
pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
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Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze stronyWykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
oceniac zgodnos$¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie
na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowgq i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przezWykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczerstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

# Polskg Norma lub

# aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi SpecyfikacjiTechnicznej.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadacé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

# date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

# date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

# uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,

# terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw Robét,

# przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

# uwagi i polecenia Inspektora,

# daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

# zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

# wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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# stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania  Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

# zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

# dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robot,

# dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonychbadan z

podaniem, kto je przeprowadzat,

# wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

# inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedgprzedtozone

Inspektorowi do ustosunkowania sie.

Wohis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant nie jest

jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceft Wykonawcy Robét.

6.8.2. Rejestr Obmiaréw

Wykonawca powinien dokumentowaé¢ obmiary wykonanych Robdét w ksigzce obmiardw, stanowigcej
dokumentacje budowy. Dokument pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robdét.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i
wpisuje do Rejestruobmiardow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robot.

Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce dokumenty: pozwolenie
na realizacje zadania budowlanego wraz z zatgczonym projektem budowlanym, operaty geodezyjne protokoty
przekazania Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Roboét, protokoty narad i ustalen, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu /projekt
wykonawczy/ korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie czy uszkodzenie w stopniu uniemozliwiajgcym odczytanie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawione do wglgdu na zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Robdét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST
w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robdt. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych Robdt bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.
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llos¢ robdt nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktaddéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadéw
rzeczowych na podstawie obmiaru robaét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robdt.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodnosé wykonanych robot z :

1) dokumentacja projektowa

2) kosztorysem ofertowym

3) ustaleniami z Inwestorem

4) ustaleniami z Projektantem

5) wiedzg i sztukg budowlang

6) Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

7) wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robét

8.1. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

Gotowosc¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor.

8.3. Odbidr ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robodt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczerstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego
Robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lubzamienne).

. Recepty i ustalenia technologiczne.

. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzagdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

9.  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen.

10. Instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urzgdzen zwigzanych z tym obiektem.

11. Oswiadczenie kierownika budowy:

- 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy, a takze — w razie korzystania — ulicy,
sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

PNV A WN
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8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbiér ostateczny Robét”.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycjikosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w DokumentacjiProjektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

# robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

# wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i
transportu na plac budowy,

# wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

# koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

# podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do

cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pézn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzn. zm. i powigzanerozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczeristwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdét budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegdétowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie naleSy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pdézn. zm. |
powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpoSarowej" z 24.08.1991r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pdzn. zm. i powigzane rozp.
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- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pézn. zm. i powigzane
rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gérnicze" z 4.02.1994r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pézn. zm. |
powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pdzn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymaganiaogdlne

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogdlne
wymagania

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerr w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki PN-

88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenrstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Wybdr srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk
PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne itgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa. Dobdr s$rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa
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PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i  montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata przewoddw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfgczenia izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawecze instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotwodrcze

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz
ogdlne zasady systemu alfanumerycznego

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogdlne

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Suche piony

PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzgdzenia tryskaczowe. Zasady projektowania i instalowania
oraz odbioru i eksploatacji

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne i
wymagania

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia
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PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

Czes$¢ 4: Przepompownie Sciekdw. Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej PN-

91/B-94340 Zsyp na odpady

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania

PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego przytaczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.Wymagania

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci wody

PN-EN 1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN I1SO 10077-1:2002 WHtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspdtczynnika przenikania
ciepta. Czes¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN 1SO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Ogodlne metody obliczania

PN-EN I1SO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Czesc 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN 1SO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
PN-EN I1SO 13789:2001 Witasciwosci cieplne budynkdéw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-EN I1SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600
m3

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowezewnetrzne

PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzgdzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo state.Wymagania

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektéw, instalacji i urzadzen.
Wymagania

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania— wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
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PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogélnej. Wymagania, badania, oznaczanie
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania
— wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000
PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Jakos$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej PN-C-
96008:1998 Gazy weglowodorowe. Gazy skroplone C3iC4
PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A PN-80/H-
74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania
PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A PN-80/H-
74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania
— wraz ze zmiang PN-83/B--03430/Az3:2000
PN-EN 297:2002 Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotty typu B11i B11BS z palnikami
atmosferycznymi o nominalnym obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW
PN-93/M-35350 Kotty grzewcze niskotemperaturowe i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania
PN-87/M-40307 Ogrzewacze pomieszczen gazowe konwekcyjne. Wymagania ibadania PN-
87/M-40301 Gazowe grzejniki wody przeptywowej. Wymagania ibadania
PN-EN 297:2002 Kotty centralnego ogrzewania opalane gazem. Kotty typu B11i B11BS, z palnikami
atmosferycznymi o nominalnym obcigzeniu cieplnym nieprzekraczajgcym 70 kW
PN-93/M-35350 Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe i $redniotemperaturowe. Wymagania i badania
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej
niz 1. Wymagania
PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk
PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w
instalacjach obiektow budowlanych
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne itgczenie
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PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkdow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogodlne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkdéw ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr Srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywdéw zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego.
Postanowienia ogélne
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzagdzenia do odfgczenia izolacyjnego i tgczenia
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyréwnawecze instalacji informatycznych
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pragdotwodrcze
PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje osSwietleniowe PN-IEC 60364-5-
56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Instalacje bezpieczeristwa
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy PN-
IEC60364-7-702:1999+Ap1:2002Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych. Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i
inne
PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniamiprzewodzgcymi
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen przetwarzania
danych
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego

24| Strona



PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczedstwa przy wspédtdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewoddéw ogdlne
systemu alfanumerycznego

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV PN-91/E-
05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa PN-

92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczerstwa

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa PN-

92/N-01256.02 Znaki bezpieczerstwa. Ewakuacja

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaS wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przecieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne

PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Wybdr
poziomdw ochrony dla urzgdzen piorunochronnych

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne

PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekranowanie
obiektéw, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne PN-

89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona PN-92/E-

05003.04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemiania i przewody ochronne

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci PN-

82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami PN-86/B-
02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-87/B-02013 Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne srodowiskowe. Obcigzenia oblodzeniem PN-88/B-
02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie temperaturg PN-
76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogdlne zasady obliczen

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawka PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B- 03002:1999/Az2:2002
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie PN-84/B-
03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych betonéw lekkich.

Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia  statyczne i projektows
PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki

zespolone krepe

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki

zespolone smukte

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Stupy

zespolone
PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie
PN-B-02852:2001 Ochrona  przeciwpozarowa budynkow.  Obliczanie gestosci

obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw. Wymaganiaogélne
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001
PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania odpornosci dachdw na ogien
zewnetrzny
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach

wentylacyjnych
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999
PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia palnosci
materiatow budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999
PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania  wfasciwosci
dymotwdrczych materiatéow
PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania toksycznych produktéw
rozktadu i spalania materiatow
PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach PN-
92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe
PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen.
Wymagania
PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki PN-
88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnos¢ akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
PN-EN I1SO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania
PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogélne metody obliczania
PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Czesc 2: Liniowe mostki cieplne
PN-EN I1SO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkdéw. Wspdtczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania
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PN-EN I1SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-EN 1SO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja izgodnosé

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé

PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia  statyczne
PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sprezonych

PN-74/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli ztgczy zgrzewanych punktowo PN-74/M-
69434 Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
temperaturach

PN-77/M-82002 Podktadki — Wymagania i badania PN-

79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw PN-

79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikéw

PN-79/M-82903 Nity — Wymagania i badania

PN-82/M-82054 20 Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport PN-

83/M-82039 Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych

PN-83/M-82343 Sruby ze tbem szeéciokgtnym powiekszonym do potaczen sprezanych

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw.

PN-87/M-69009 Spawalnictwo — Zaktady stosujgce procesy spawalnicze — Podziat PN-

89/M-83000 Sworznie — Wymagania ibadania

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie PN-

92/M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego — Wymagania i badania

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania

podstawowe.

PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne
dostawy

PN-EN 1011-1 Spawanie — Wytyczne dotyczgce spawania metali — Czesci: Ogdlne wytyczne dotyczace
spawania tukowego

PN-EN 1011-2 (U) Spawanie — Wytyczne dotyczgce spawania metali — Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali
ferrytycznych

PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych —
Ogdlne warunki dostawy

PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych —
Techniczne warunki dostawy wyrobdow po normalizowaniu lub walcowaniu normalizujgcym

PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych —
Techniczne warunki dostawy wyrobdow po walcowaniutermomechanicznym

PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w
stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Ogdlne warunki dostawy

PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w
stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie
PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejgce — Termiczne warunkidostawy PN-EN

10204+A1 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo — Badania niszczgce metalowych ztgczy spawanych — Préba twardosci — Préba
twardosci ztgczy spawanych tukowo

PN-EN 12062 Spawalnictwo — Badania nieniszczgce ztgczy spawanych — Zasady ogdlne dotyczgce metali
PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych —
Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery
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PN-EN 12517 Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania radiograficzne ztgczy spawanych

— Poziomy akceptacji

PN-EN 1289 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania penetracyjne ztgczy spawanych. Poziomy
akceptacji.

PN-EN 1291 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe ztgczy spawanych —
Poziomy akceptacji

PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne — Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotéw i czesci przed
natryskiwaniem cieplnym

PN-EN 1418 Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatorow urzadzen spawalniczych oraz nastawiaczy
zgrzewania oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

PN-EN 15817 Ztacza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslania poziomdéw jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 1668 Materiaty dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania tukowego w ostonach gazéw
elektrodg wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

PN-EN 1712 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych — Badania ultradZzwiekowe ztgczy spawanych

— Poziomy akceptacji

PN-EN 20286-2 Ukfad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek,
granicznych otwordéw i watkéow

PN-EN 20898-2 Wiasnoséci mechaniczne czesci ztgcznych — Nakretki z okre$lonym obcigSeniem prébnym —
Gwint zwykty

PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i ich stopy
PN-EN 22553 Rysunek techniczny — Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawianie
na rysunkach

PN-EN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne
stosowane w umownym przedstawianiu pofgczen na rysunkach (ISO 4063:1990)

PN-EN 24624 Farby i lakiery — Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 26157-1 Czesci ztaczne — Nieciggtosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogélnego
stosowania

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z objasnieniami
PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia ogélne
dotyczace spawania

PN-EN 288-2 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna
spawania tukowego

PN-EN 288-3 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania

technologii spawania tukowego stali

PN-EN 288-5 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
stosowania uznanych materiatéw dodatkowych do spawania tukowego

PN-EN 288-6 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
uzyskanego doswiadczenia

PN-EN 288-7 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
stosowania standardowej technologii spawania fukowego

PN-EN 288-8 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
badania przedprodukcyjnego spawania

PN-EN 288-9 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Badanie

technologii doczotowego spawania montazowego rurociggdw lagdowych i pozabrzeznych

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie
gazowe — Przygotowanie brzegéw do spawania stali

PN-EN 439 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do fukowego spawania i
ciecia

PN-EN 440 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania
tukowego elektroda topliwg w ostonie gazéw stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

PN-EN 45014 Ogoélne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce
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PN-EN 473 Badania nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczgcych — zasady
ogblne

PN-EN 493 Czesci ztgczne — Nieciggtosci powierzchni — Nakretki

PN-EN 499 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenia

PN-EN 719 Spawalnictwo — Nadzér spawalniczy — Zadania i odpowiedzialno$¢

PN-EN 729-1 Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczgcych jakosci i
stosowania

PN-EN 729-2 Spawalnictwo — Spawanie metali — Petne wymagania dotyczace jakoSci w

spawalnictwie

PN-EN 729-3 Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczgce jakosci w
spawalnictwie

PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie
PN-EN 756 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-topik
do spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-EN 757 Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali o
wysokiej wytrzymatosci — Oznaczenie

PN-EN 758 Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania fukowego w ostonie i bez
ostony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych —Klasyfikacja

PN-EN 760 Materiaty dodatkowe do spawania — Topniki do spawania tukiem krytym — Oznaczenie PN-EN 970
Spawalnictwo — Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania wizualne

PN-EN 1SO 10683 (U) Czesci ztgczne — Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolitycznie

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich. Czesc¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich. Czes$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemdéw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér pracmalarskich

PN-EN I1SO 12944-8 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systeméw malarskich. Czes$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 13916 Spawalnictwo — Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury
miedzysciegnowe] i temperatury utrzymania

PN-EN I1SO 13918 Spawanie — Kotki i pierscienie ceramiczne do fukowego przypawania kotkéw PN-EN 1SO
14555 (U) Spawanie — Przypawanie kotkéw metalowych

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodga zanurzeniowg (cynkowanie

jednostkowe) — Wymagania ibadania

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powtoki cynkowe i aluminiowe
—Wytyczne

PN-EN I1SO 14922 Natryskiwanie cieplne — Wymagania jakoSciowe stawiane natryskiwaniu

cieplnemu konstrukcji (wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery — Metoda siatki naciec

PN-EN I1SO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki PN-EN

ISO 3269 (U) Czesci ztgczne — Badania zgodnosci

PN-EN 1SO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje
(wszystkie arkusze)

PN-EN 1SO 4014 (U) Sruby z tbem szesciokatnym — Klasy doktadnosci A iB PN-EN 1SO

4016 (U) Sruby z them szesciokatnym — Klasa doktadnosci C

PN-EN 1SO 4017 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szeéciokatnym — Klasy doktadnosci A i

B

PN-EN 1SO 4018 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szeéciokatnym — Klasa doktadnoéci C

PN-EN I1SO 4032 (U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci A iB PN-EN I1SO

4034 (U) Nakretki szesciokatne — Klasa doktadnosci C
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PN-EN 1SO 4042 Czesci ztaczne — Powtoki elektrolityczne

PN-EN 1SO 4759-1 (U) Tolerancje czeéci ztacznych — Czeéé 1: Sruby wkrety, $ruby dwustronne i nakretki —
Klasy doktadnosci ABiC

PN-EN I1SO 4759-3 (U) Tolerancje czesci ztgcznych — Czes$¢ 3: Podktadki okragte do Srub, wkretéw i nakretek —
Klasy doktadnosci AiC

PN-EN 1SO 7089 (U) Podktadki okrggte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

PN-EN I1SO 7090 (U) Podktadki okragte ze $cieciem — Szereg normalny — KI. doktadnosci A PN-EN 1SO

7091 (U) Podktadki okrggte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéow -
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkdéw na oczyszczonych
powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby PN-EN ISO 8502-6 Przygotowanie podfozy stalowych
przed naktadaniem farb i podobnych produktéw - Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni —
Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczen do analizy. Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrdébce strumieniowo-ciernej.
Wyszczegdlnienie i definicje wzorcow 1SO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrdbce
strumieniowo-ciernej

PN-EN 1SO 8503-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéow —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrdbce strumieniowo-ciernej — Sposdb postepowania z
uzyciem wzorca

PN-EN I1SO 8503-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéow —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda
kalibrowania wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposéb postepowania z
uzyciem mikroskopu

PN-EN I1SO 8503-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrébce strumieniowo-ciernej. Metoda
kalibrowania wzorcéw ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposéb postepowania z
uzyciem przyrzadu stykowego

PN-EN ISO 898-1 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej —
Sruby i $ruby dwustronne

PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania

PN-EN 1SO 9013 Spawania i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiaréw powierzchni
cietych termicznie (ciecie tlenem)

PN-EN I1SO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegéw do spawania — Cze$¢ 2: Spawanie
stali tukiem krytym

PN-EN12534 Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, druty i prety do spawania fukowego w
ostonach gazdéw stali o wysokiej wytrzymatosci oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

PN-EN12535 (U) Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie
gazow stali o wysokiej wytrzymatosci - Klasyfikacja

PN-H-04684 Ochrona przed korozjg — Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopdw
na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopdw zelaza

PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig — Wytyczne dotyczgce plandw jakosci PN-ISO

10092 Liny stalowe o duzej wytrzymatosci — Wymagania

PN-ISO 2232 Drut okragty ciggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia i na liny stalowe o duzej
$rednicy — Wymagania ibadania

PN-ISO 2408 Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Charakterystyki

PN-ISO 2701 Drut ciggniony na liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Warunki odbioru
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PN-ISO 3108 Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Okreslenie rzeczywistego obcigzenia niszczacego

PN-ISO 3178 Liny stalowe ogdlnego przeznaczenia — Warunki odbioru PN-ISO

3578 Liny stalowe — Oznaczenia podstawowe

PN-ISO 3755 Staliwo weglowe konstrukcyjne ogdlnego przeznaczenia

PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy réinymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanych w wymaganiach

PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)

PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktow—
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-ISO 8991 System oznaczen czesci ztgcznych

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem
poziomym - Wymagania i metody badan

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -
Czesc¢ 1: Przepompownie Sciekdw zawierajacych fekalia

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -
Czesc¢ 2: Przepompownie Sciekéw bez fekalidw

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -
Czesc 3: Przepompownie sciekdw zawierajgcych fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie sciekdw w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -
Czesc¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekéw bez fekaliow i z fekaliami

PN-EN 12094-13:2002 (U)* State urzadzenia gasnicze - Elementy sktadowe urzadzen gasniczych gazowych -
Czes¢ 13: Wymagania i metody badan dla zaworéw zwrotnych

PN-EN 12094-5:2002 State urzgdzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Czes¢ 5:
Wymagania i metody badan zaworéw kierunkowych wysokocisnieniowych i niskocisnieniowych oraz ich
urzadzen wyzwalajgcych stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

PN-EN 12094-6:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Czesé 6:
Wymagania i metody badan nieelektrycznych urzadzen blokujgcych stosowanych w urzgdzeniach gasniczych
na CO2 (C02)

PN-EN 12094-7:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Czes$¢ 7:
Wymagania i metody badan dysz stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2) PN-EN 12259-
1:2001 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$¢ 1: Tryskacze
PN-EN 12259-2:2001/A1:2002 (U) State urzadzenia gasnicze - Podzespoly urzadzen tryskaczowych i
zraszaczowych - Czes¢ 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

PN-EN 12416-1:2002 (U) State urzadzenia gasnicze - Urzgdzenia proszkowe - Czes¢ 1: Wymagania i metody
badan dla czesci sktadowych

PN-EN 12416-2:2002 (U) State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Cze$¢ 2: Projektowanie,
konstrukcja i konserwacja

PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wtdkien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobdéw
stosowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drég kolejowych i
nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych do budowy drég kolejowych
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PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu dowyrobdéw
stosowanych w systemach drenazowych

PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegéw)

PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych do budowy zbiornikdw wodnych i zapor

PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych do budowy kanatow

PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych do budowy sktadowisk odpaddw statych

PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobéw
stosowanych do budowy zbiornikdw odpaddw ciektych

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan PN-EN
1337-7:2002 (U) tozyska konstrukcyjne - Czes$¢ 7: tozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

PN-EN 13383-1:2002 (U) Kamien do robdt hydrotechnicznych - Czesé 1: Wymagania

PN-EN 1341:2002 (U) Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metodybadan

PN-EN 1342:2002 (U) Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania
i metody badan

PN-EN 1343:2002 (U) Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metodybadan

PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci
PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub
ptytka naciskowa - Wymagania i metody badan

PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metodybadan

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 588-2:2002 (U) Rury wtékno-cementowe do kanalizacji - Czes¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe
PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z
wezem poétsztywnym

PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z
wezem ptasko sktadanym

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerdw - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych - Czes$¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Czes$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 3: Guma komérkowa
PN-EN 681-4:2002/A1:2002(U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 4: Uszczelki odlewane
z poliuretanu

PN-EN 682:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek rur i ztgczy
stosowanych do przesytania gazu i ptynow weglowodorowych

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 4: Domieszki do zaczyndw iniekcyjnych
do kanatéw kablowych- Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
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ST-01. 00.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozbiorka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z
remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wyrzysku"

— WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH—
ST—01. 00.00 WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIATERENU POD BUDOWE,

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,
60-542 Poznan

Klasyfikacja wg WSZ: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
Data : Styczen 2016r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
ST - 01. 00.00 WYMAGANIAW ZAKRESIE PRZYGOTOWANIATERENU POD BUDOWE

1.1. CZESC OGOLNA

1.2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-01.00.00 — "Wymagania w
zakresie przygotowania terenu pod budowe" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru Robot w zakresie przygotowania terenu pod budowe, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji

pt.:

Rozbiorka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z
remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wyrzysku"

Przedmiot i Zakres Robét objetych ST
1.2.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robot bedgcych tematem niniejszego opracowania sg elementy zagospodarowania terenu
oraz urzadzenia zaplecza technicznego na potrzeby:

Rozbiorka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z
remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wyrzysku"

w zakresie petnej realizacji budowlanej szkoty i zagospodarowania terenu i oddania go do uzytku zgodnie z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Istotnych Warunkdw Zaméwienia ogtoszong przez Inwestora w
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ramach procedury przetargowej, a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi
normami technicznymi i branzowymi oraz znajomoscia sztuki budowlane;j.

1.2.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja: 45100000-8 -

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.3. Zakres stosowania ST

13.1. ST 01.00.00 nalezy rozumiec i stosowac tylko i wytacznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 01.00.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogdlng Warunkdéw
Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegétowych.

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robdttymczasowych Prace

tymczasowe i towarzyszace

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediéw potrzebnych Wykonawcy

- wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, a w szczegdlnosci: wybudowanie drég
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno —socjalnego

- sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych
- przeniesienie kolidujacych z projektem podziemnych sieci i urzadzen statych lub tymczasowych

1.5. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia interesdw oséb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.6. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCIWYROBOW BUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.

Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatéw lub wyrobow
budowlanych, oprdcz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogolnej Wykonania i odbioru
robot budowlanych ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. Zalecany
park maszynowy:

-przenosniki tasmowe, zurawie o matym udzwigu (maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow)

- taczki (maszyny do transportu poziomego)

- samochody transportowe i samowyfadowcze o pojemnosci fadunkowej 5,10 i 20t (maszyny do
transportu poziomego)

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujagc sie rachunkiem ekonomicznym przy
zapewnieniu warunkéw BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.
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3. WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOtOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

4.1. Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne Nr

WSZ45110000-1

4.1.1. Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne Nr WSZ45111000-8

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i znajomosci sztuki
budowlanej z zachowaniem przepiséw BHP. Teren na ktérym prowadzone s3 roboty rozbiérkowe obiektu
budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi, a w razie potrzeby zainstalowac takze
sygnalizatory swietlne badz dzwiekowe. Przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych nalezy obiekt odtgczy¢ od
sieci gazowej, cieplnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej.

Zabronione jest prowadzenie robot rozbidorkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrdcenia czesci
konstrukcji przez wiatr. Wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy wstrzymac gdy predkosé wiatru przekracza
10m/s. W czasie prowadzenia robot rozbiérkowych zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach. Do usuwania gruzu w czasie robot rozbidrkowych nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub
rynny zsypowe, ktére powinny miec zabezpieczenie przed wypadaniem gruzu. Zabronione jest przewracanie
$cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie.

W czasie wykonywania robot rozbidrkowychsposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. W czasie wykonywania robot rozbiérkowych sposobem
przewracania dtugo$¢ umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu.

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢  segregacje materiatéw
odzyskiwanych.

Materiaty odzyskiwane nalezy maksymalnie wykorzystaé np. na podbudowy projektowanych nawierzchni,
uzgadniajac to z projektantem.

PORZADEK PRAC ROZBIORKOWYCH:

- Wyznaczenie stref zagrozenia, oznakowanie i zabezpieczenie terenurozbiorki.

- Odtaczenie instalacji: elektrycznej, wod.-kan., telefonicznej, technologicznej i pozostatych.

- Demontaz wyposazenia technologicznego

- Rozbidrka $cian dziatowych

- Skucie posadzek

- Wywaz i utylizacja pozostatego gruzu budowlanego. Do organizacji transportu gruzu nalezy uzy¢
pojazddw ciezarowych o tadownosci min.20t.

4.1.2. - Roboty na placu budowy Nr WSZ45113000-2

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co najmniej w
zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

2) wykonania drég, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych

3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a takze odprowadzenia lub
utylizacji sciekdw

4) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

5) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego

6)zapewnienia wtasciwej wentylacji

7) zapewnienitacznosci telefonicznej
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8) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw zgodnie z ,,Planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”
sporzgdzonym zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Przed zagospodarowaniem terenu budowy nalezy przeprowadzi¢ geodezyjne wytyczenie punktéw gtéwnych
i wysokosciowych projektowanych obiektow, a takze wyznaczyé, zewidencjonowad i oznakowad tasmg PCV
w terenie przebieg sieci infrastruktury, a szczegdlnie linii gazowych i elektrycznych.

Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ lub w inny sposdéb uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy nalezy wykona¢ w taki sposdb, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli
ogrodzenie terenu budowy lub robot nie jest mozliwe, nalezy oznakowac granice terenu za pomocgy tablic
ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnic staty nadzér. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej
1,5m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca postojowe
na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢
co najmniej 0,75m, a dla dwukierunkowego -1,2m.

Drogi komunikacyjne dla wézkdéw i taczek nie mogg by¢ nachylone wiecej niz:

1) dla wozkéw szynowych - 4%

2) dla wozkdw bezszynowych - 5%

3) dla taczek - 10%

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1m, zabezpiecza sie
balustrada, ktéra powinna sktadac sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej
na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen miedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw, nie powinny miec spadkéw wiekszych
niz 10%. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie w
odstepach nie mniejszych niz 0,4m lub w schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,8m, co najmniej z
jednostronnym zabezpieczeniem.

Wyjécia z magazyndw oraz przejScia miedzy budynkami wychodzgce na drogi zabezpiecza sie poreczami
ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposéb, w szczegdlnosci labiryntami.

Wszystkie przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przed skrzyzowaniem drég z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegtosci nie mniejszej niz
15m ustawia sie oznakowane bramki, oswietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajgce
dopuszczalne gabaryty przejezdzajgcych pojazdéw.

Teren budowy musi zosta¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb
system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu wykorzystania
pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych witasciwosci substancji znajdujgcych sie na
terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych oséb.

Tablice informacyjng, wykonang zgodnie z art. 45 ustawy "Prawo budowlane" z dn.16 kwietnia 2004, nalezy
umiesci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od takiej drogi, na wysokosci min.
2m, w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu ograniczajgcym mozliwosc
odczytania zawartych na niej informacji.

Ogtoszenie zawierajagce dane dotyczace bezpieczerstwa i ochrony zdrowia umieszcza sie na terenie
budowy, w sposdb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac :

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakoficzenia robot budowlanych

2) maksymalng liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

3) informacje dotyczace planu BIOZ
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Strefe niebezpieczng (miejsca na terenie budowy, gdzie wystepuje zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi) nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a wszelki przejscia, przejazdy
i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszg zosta¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowacd sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 45st. w kierunku Zrddta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno by¢
szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokosc
daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m wiece]j z kazde]j strony niz szerokos¢ przejscia lub
przejazdu. Daszkéw ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu
czy materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, nalezy jg ogrodzi¢
balustradami, ktére powinny sktada¢ sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzern miedzy deskg kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w
sposéb zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, w wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga
spadac przedmioty, ale nie mniej niz 6m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub organizacyjnych,
zabezpieczajgcych przed spadaniem przedmiotéw.

3. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
Dokumentacja odbioru koncowego robot ziemnych powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu odnotowac tez
wyniki badan wszystkich probek oraz sprawdzen kontrolnych

- powykonawczg dokumentacje rysunkowg, w tym rysunki przekrojow miejsc charakterystycznych wraz z
naniesionymi na nie wynikami pomiardw liniowych, kagtéw nachylenia skarp i spadkow

- protokoty sprawdzen wynikéw badan jakosciowych ilaboratoryjnych

- robocze orzeczenia jakoSciowe

- analize wynikow badan

- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot.

Odbidr koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakoriczeniu robot ziemnych i potwierdzony
protokotem zawierajgcym ocene ostateczng robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru
koncowego nalezy wpisac do dziennika budowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Nie przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie odbioréw, oprécz zawartych w Specyfikacji
OgdlnejWarunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogdélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentdw sprzetu, maszyn, materiatéw i wyrobow budowlanych
- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia
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- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pozn. zm. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp. Dz.U. 04.92.881
ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pozn. zm. i powigzanerozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych

przepisOw bezpieczeristwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas

wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegétowych zasad szkolenia w

dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy

wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z poin. zm. i

powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpoSarowej" z 24.08.1991r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.03.153.1504 ustawa "Prawo energetyczne" z 10.04.1997r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pozn. zm. i powigzane

rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.115.1229 ustawa "Prawo wodne" z 18.07.2001r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pozn. zm. i

powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branSowe i europejskie zharmonizowane

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeristwa. Dobor érodkow ochrony w zaleSnosci od wptywow zewnetrznych. Wybor $rodkow ochrony

przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenrstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi

przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia
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PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC  60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczerstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogolne.
Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeristwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczeristwo. Srodki ochrony przed
pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczernstwa. Dobor S$rodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza isterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odfgczenia izolacyjnego i taczenia

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty pradotwodrcze

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdtdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskdw urzadzen i zakonczen zyt przewoddw oraz
ogolne zasady systemu alfanumerycznego

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogélne

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Az1:1999

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instalacyjne

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne
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PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzer cieptej wody uzytkowej. Wymagania PN-ISO 4064-2+Ad1:1997
Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow  wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-EN 12056-1:2002  Systemy  kanalizacji ~ grawitacyjnej  wewnatrz  budynku. Czesc

1: Postanowienia ogolne i wymagania
PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia
PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 3: Przewody deszczowe.
Projektowanie uktadu i obliczenia
PN-EN 12056-4:2002  Systemy  kanalizacji grawitacyjnej  wewnatrz  budynku. Czes¢

4: Przepompownie Sciekow. Projektowanie uktadu i obliczenia
PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 5: Monta$ i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji
PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;j
PN-C-04753:2002 Gaz ziemny. Jakos$¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci rozdzielczej PN-C-
96008:1998 Gazy weglowodorowe. Gazy skroplone C3iC4
PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A PN-80/H-
74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania
PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A PN-80/H-
74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy irozbiorki
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego
PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakorczen zyt przewodow ogolne
systemu alfanumerycznego
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1kV PN-91/E-
05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa PN-
92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne
PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Wybor
poziomow ochrony dla urzadzen piorunochronnych
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. Przewodnik B -
Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogolne
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PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Cze$¢ 2: Ekranowanie

obiektow, potgczenia wewnatrz obiektow i uziemienia

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne PN-

89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona PN-92/E-

05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna

PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci obcigzenia

ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynkow. Wymaganiaogolne

PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia

przez $ciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001

PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci dachow na ogien

zewnetrzny

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach

wentylacyjnych

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci materiatow

budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999

PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia palnosci

materiatow budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999

PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda  badania  wfasciwosci

dymotworczych materiatow

PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow

rozktadu i spalania materiatow

PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach PN-

92/N-01255 Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach

pozarowych

PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i urzagdzen.

Wymagania

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczern w budynkach.

Dopuszczalne wartosci

poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja izgodnosé

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i

zgodnosé

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-EN 473 Badania nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczgcych — zasady

ogolne

PN-EN 493 Czesci ztgczne — Nieciggtosci powierzchni — Nakretki

PN-EN 12050-1:2002 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -

Czesc¢ 1: Przepompownie Sciekow zawierajgcych fekalia

PN-EN 12050-2:2002 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -

Czesc¢ 2: Przepompownie Sciekow bez fekaliow

PN-EN 12050-3:2002 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -

Czesc 3: Przepompownie Sciekow zawierajgcych fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania

PN-EN 12050-4:2002 Przepompownie sciekow w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania -

Czesc¢ 4: Zawory zwrotne do przepompowni $ciekow bez fekaliow i z fekaliami
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PN-EN 12094-13:2002 (U)* State urzadzenia gasnicze - Elementy sktadowe urzadzen gasniczych gazowych -
Czes¢ 13: Wymagania i metody badan dla zaworow zwrotnych

PN-EN 12094-5:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzgdzen gasniczych gazowych - Czesé 5:
Wymagania i metody badan zaworow kierunkowych wysokocisnieniowych i niskoci$nieniowych oraz ich
urzadzen wyzwalajgcych stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2)

PN-EN 12094-6:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych -

Czes¢ 6: Wymagania i metody badan nieelektrycznych urzadzen blokujgcych stosowanych w urzadzeniach

gasniczych na CO2 (CO2)

PN-EN 12094-7:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Czes$c 7:

Wymagania i metody badan dysz stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2) PN-EN 12259-

1:2001 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$¢ 1: Tryskacze

PN-EN 12259-2:2001/A1:2002 (U) State urzadzenia gasnicze - Podzespoty
urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢ 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne

PN-EN 12416-1:2002 (U) State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Cze$é¢ 1: Wymagania i

metody badan dla czesci sktadowych

PN-EN 12416-2:2002 (U) State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Cze$¢é 2: Projektowanie,

konstrukcja i konserwacja

PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen

PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych do budowy drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drog kolejowych i

nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych do budowy drog kolejowych

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych w systemach drenazowych

PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegow)

PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych do budowy zbiornikow wodnych i zapor

PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych do budowy kanatow

PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych do budowy sktadowisk odpadow statych

PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow

stosowanych do budowy zbiornikow odpadow ciektych

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan PN-EN

1337-7:2002 (U) tozyska konstrukcyjne - Cze$¢ 7: tozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

PN-EN 13383-1:2002 (U) Kamien do robot hydrotechnicznych - Czes¢ 1: Wymagania

PN-EN 1341:2002 (U) Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych -

Wymagania i metodybadan

PN-EN 1342:2002 (U) Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania

i metody badan

PN-EN 1343:2002 (U) Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych -

Wymagania i metodybadan
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PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -

Wtasciwosci

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci PN-EN 588-
2:2002 (U) Rury wtokno-cementowe do kanalizacji - Czes$¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe

PN-EN 671-1:2002 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 1: Hydranty wewnetrzne z
wezem potsztywnym

PN-EN 671-2:2002 State urzadzenia gasnicze - Hydranty wewnetrzne - Cze$¢ 2: Hydranty wewnetrzne z
wezem ptasko sktadanym

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Czes$¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 3: Guma komorkowa
PN-EN 681-4:2002/A1:2002(U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
zfaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 4: Uszczelki odlewane
z poliuretanu

PN-EN 682:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek rur i ztgczy
stosowanych do przesytania gazu i ptynow weglowodorowych

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 4: Domieszki do zaczynow iniekcyjnych
do kanatow kablowych - Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie
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ST-02.00.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozbiorka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z
remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wyrzysku"

- WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
ST — 02. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,
60-542 Poznan

Klasyfikacja wg WSZ: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych
Data : Styczen 2016 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST —02. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA
KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1.1. CZESC OGOLNA

1.2. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-02.00.00 — "Wymagania
odnosnie robot budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych" odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pt.:

Rozbiorka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z
remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wyrzysku"

1.3. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robot bedgcych tematem niniejszego opracowania sg roboty budowlane w zakresie:

Rozbiorka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z
remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wyrzysku"
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Specyfikacjg Istotnych Warunkow Zamodwienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury przetargowe;j,
a takze ogdlnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami technicznymi i
branzowymi oraz znajomoscia sztuki budowlanej.

1.3.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuja:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy doméw handlowych, magazynéw i obiektéw
budowlanych przemystowych, obiektéw budowlanych zwigzanych z transportem

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej,
krematoriéw oraz obiektdw uzytecznosci publicznej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niS dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262300-4 Betonowanie

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 Roboty murarskie

1.4. Zakres stosowania ST

1.4.1. ST 02.00.00 nalezy rozumieé i stosowaé tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 02.00.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogdlng Warunkdéw
Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajagcg wymagania ogolne nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.5. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robéttymczasowych Prace
tymczasowe i towarzyszace

- budowa tymczasowych obudéw i konstrukcji montazowych, rusztowan

- inwentaryzacja powykonawcza

1.6. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia intereséw oséb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogélnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.7. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogdlnej Warunkéw Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOWBUDOWLANYCH

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP.
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Nie przewiduje sie ponadto zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatow lub wyrobdéw
budowlanych, oprécz zawartych w dokumentacji projektowe] i Specyfikacji Ogélnej Wykonania i odbioru
robot budowlanych ST-00.00.00.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogolne zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-
00.00.00.

Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierujgc sie rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu
warunkow BHP i odpowiedniej jakosci wykonania robot w przewidzianym terminie.

3.2. Wymagania szczegétowe

Przewody pracujgce pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymatos¢ dostosowang do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspotczynnika bezpieczenstwa tych przewodow. Uzywanie przewodow uszkodzonych lub o
nieznanej wytrzymatosci jest zabronione.

Ptyty pomostowe do przemieszczania tadunku z pojazdu na rampe lub na drugi pojazd powinny zapewniac
bezpieczne przemieszczanie tych fadunkow. Ptyty takie powinny by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem
informujacym o dopuszczalnym obcigSeniu roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przetadunku powinny
odpowiada¢ wymaganiom wytrzymatosciowym, a ich dopuszczalne obcigzenie powinno by¢ trwale
uwidocznione wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1,2m od pojazdow i zabezpieczone barierami ochronnymi oraz zawiera¢ prowadnice
dla kot pojazdow. Predkos¢ pojazdow na pomostach i rampach nie powinna przekraczaé¢ 5km/h.

Zawiesia budowlane powinny spetnia¢é wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnosci. Dopuszczalne obcigzenie zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci
kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, i wynosié:

1) przy kacie 45st. - 90%

2) przy kacie 90st. - 70%

3) przy kacie 120st. - 50%

dopuszczalnego zawiesia w uktadzie pionowym. Kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moze by¢ wiekszy niz
120st. Przy uzyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego nalezy
przyjmowac stan pracy dwoch ciegien. Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamknietym, ich taczne obcigzenie
nie powinno by¢ wieksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obcigzenie
robocze dla zawiesi wykonanych z fancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej -20st. C, nalezy obnizy¢ o 50%.
na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i
nastepnego badania. Wykonywanie weztow na linach i tancuchach oraz taczenie lin stalowych na dtugosci
jest zabronione

Drogi dla wozkow i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyzej 1m powinny by¢ zabezpieczone
balustradg sktadajacg sie z deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolng
przestrzen miedzy poreczg a deska kraweznikowa wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.

Zurawie nalezy zaopatrzyé w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczalnego udzwigu, a w przypadku
udzwigu zmiennego powinien byé podany jego wymagany udzwig przy okreslonych potozeniach wysiegnika
lub wozka na wysiegniku poziomym. Odlegto$¢ miedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a
zewnetrznymi czesSciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen
tymczasowych badZ stosami sktadowanych wyrobow, materiatow lub elementow powinna wynosi¢ co
najmniej 0,8m. Jezeli drzwi kabiny zurawia znajdujg sie na wysokosci powyzej 0,3m ponad pomostami, przy
kabinie nalezy zainstalowa¢ schodki lub state drabinki z poreczami, utatwiajgcymi wejscie. W okresie
zimowym w kabinie
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powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza niz 15st. C, a w okresie letnim temperatura w kabinie nie
powinna przekracza¢ temp. zewnetrznej. Maszynista powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania zurawiem i
obserwowania terenu pracy z pozycji siedzacej oraz mozliwos¢ opuszczenia kabiny w kazdym roboczym
potozeniu zurawia.

Zabronione jest:

1) sktadowanie materiatow i wyrobow miedzy skrajnig zurawia lub miedzy torowiskiem zurawia a
konstrukcjg obiektu budowlanego, lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami

2) przechodzenie osob w czasie pracy zurawia miedzy obiektem budowlanym a podwoziem zurawia lub
wychylanie sie przez otwory w obiekcie budowlanym

3) pozostawianie zawieszonego elementu lub innego tadunku na haku zurawia w czasie przerwy w pracy
lub po jej zakoniczeniu

4) podnoszenie zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotow, wyrywanie stupow oraz
przecigganie wagonow kolejowych

5) podnoszenie zurawiem przedmiotow o nieznanej masie

6) instalowanie dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcji zurawia

7) podnoszenie fadunkow przy ukosnym utozeniu liny zurawia

Poziome przenoszenie tadunku zurawim powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz 1m ponad
przedmiotami znajdujgcymi sie na drodze przenoszonego tadunku. W czasie mechanicznego zatadunku i
roztadunku materiatow i wyrobow przemieszczanie ich bezposrednio nad ludzmi lub nad kabing kierowcy
jest zabronione. Roboczy zasieg haka zurawia powinien by¢ wiekszy co najmniej 0,5m od potozenia srodka
masy montowanego elementu lub miejsca uktadanego tadunku. Stanowisko pracy operatora dZzwigu
budowlanego powinno sie znajdowac w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy
czym operator ten powinien mie¢ mozliwos¢ obserwacji ruchu platformy na catej wysokosci dzwigu. Nad
stanowiskiem pracy przy zatadunku materiatow z poziomu terenu na platforme dZzwigu nalezy wykonad
daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawac co najmniej 2m, liczac od zewnetrznej krawedzi platformy;,
w kierunku miejsca dostawy materiatow i wyrobow.

Dzwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajgce porozumiewanie sie osob
miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostow roboczych do platformy tadunkowej szybowych
dzwigow budowlanych trzeba zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m, w odlegtosci 0,3m od
krawedzi pomostu roboczego. Natomiast tadunek przewozony na platformie dZzwigu zabezpiecza sie przed
zmiang pofozenia. Podniesienie i opuszczenie kosza betoniarki powinno by¢ poprzedzone sygnatem
umownym, w szczegolnosci dzwiekowym. Zabronione jest wchodzenie na podniesiony kosz betoniarki.
Pomiedzy stanowiskiem odbioru mieszanki betonowej lub zaprawy a operatorem pompy powinna by¢
zapewniona sygnalizacja.

Przed przystgpieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedtuzania przewodow stuzacych do transportu
mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wytaczy¢é pompe i zredukowaé ci$nienie w przewodach
do cisnienia atmosferycznego. W razie zatkania sie przewodu przepychanie go od strony wylotu jest
zabronione, a w czasie roztgczania i oczyszczenia przewodu nalezy zawsze stosowac srodki ochrony
indywidualne;j.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Rowniez wszelkie samowolne przerobki narzedzi s3
zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie mogg miec:

1) uszkodzonych zakoriczeri roboczych

2) peknieé, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego chwytu

3) rekojesci krotszych niz 0,15m

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki
kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikow do przesuszania pomieszczenn zamknietych. Przebywanie osob w
pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi, wydzielajgcymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w
stopniu przekraczajacym dopuszczalne ich stezenie jest zabronione. Do takich
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pomieszczenn mogg miec dostep wytgcznie osoby obstugujgce urzadzenia grzewcze, majgce nad nimi nadzor.
Mogg one przebywa¢ w tych pomieszczeniach wyltacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia
prawidtowe]j eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzy¢, a po wejsciu do nich zachowac niezbedne srodki ostroznosci.

3. WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOLOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

4.1. Roboty budowlane w zakresie budynkow Nr WSZ 45210000-2

411 Roboty budowlane w zakresie budowy domow handlowych, magazynow i obiektow budowlanych
przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem Nr WSZ 45213000-3
412 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotne] i spotecznej,

krematoriow oraz obiektow uzytecznosci publicznej Nr WSZ 45215000-7 Wymagania zawarto w
Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ST-
00.00.00 oraz w niniejsze]j specyfikacji w pkt. "Inne specjalistyczne roboty budowlane"

4.2. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu Nr WSZ 45230000-8
421 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow komunikacyjnych i linii energetycznych

Nr WSZ45231000-5

422. Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli Nr WSZ 45232000-2

423, Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog Nr WSZ 45233000-9

5.3.  Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
Nr WSZ 45260000-7

5.3.1. Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Nr WSZ45261000-4 Roboty

na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1m nad poziomem
podtogi lub ziemi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przez balustrady sktadajgce sie z
deski kraweznikowej o wys. 15cm i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen
miedzy deska kraweznikowg a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajgcy pracownikow przed
upadkiem z wysokosci. Takie same balustrady powinny zabezpieczac :

1) otwory w stropach, na ktorych prowadzone sg roboty lub do ktorych mozliwy jest dostep ludzi

2) otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktorych dolna krawedz
znajduje sie poniSej 1,1m od poziomu stropu lub pomostu

3) pozostawione w czasie wykonywania robot w $cianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi, balkony,
szyby dZwigow itp.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncowki linki
bezpieczenistwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto
1,5m, wzdtuz zewnetrznej krawedzi przejscia. Wytrzymatos¢ i sposob zamocowania prowadnicy powinny
uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajacej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos$¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka bezpieczenstwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego. Dtugosé linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5m.
Drabina bez patgkow, ktorej dtugosc¢ przekracza 4m, przed podniesieniem lub zamontowaniem powinna by¢
wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgcy zatozenie urzagdzenia samohamujgcego, potgczonego z
linkg bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa. Prowadnica pionowa z urzagdzeniem samohamujgcym moze
by¢ zamocowana na wznoszonej konstrukcji dachu, na klamrach lub szczeblach w odlegtosci od osi drabiny
nie wiekszej niz 0,4m.
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Osoby korzystajgce z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestow roboczych powinny
by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej, zamocowanej
niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu. Taka prowadnica pionowa powinna by¢
naciggnieta w sposob umozliwiajgcy przesuwanie w gore urzadzenia samohamujgcego oraz powinna by¢
zabezpieczona przed odchylaniem sie wiekszym niS o 2m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem
sie lin powinny umozliwi¢ przesuwanie sie urzadzenia samohamujgcego. Dtugosc linki bezpieczenstwa
taczacej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym nie powinna przekracza¢ 0,5m.

Podczas prac na dachach, ktorych wytrzymato$é nie zapewnia bezpiecznego przebywania na nich osob,
nalezy wykonac state lub przenosne mostki i ktadki zabezpieczajace.

Mieszanie asfaltu z benzyng powinno sie odbywaé w odlegtosci nie mniejszej niz 50m od Zrodta otwartego
ognia i przy uzyciu wytgcznie drewnianych mieszadet. Wylewanie podgrzanego asfaltu do benzyny powinno
odbywac sie przy statym mieszaniu. Natomiast wlewanie benzyny do asfaltu jest zabronione tak samo, jak
uzywanie do rozcieniczania asfaltu benzyny etylizowanej i benzenu.

W czasie wykonywania robot izolacyjnych wewnatrz zbiornikow i w pomieszczeniach zamknietych
stosowanie rozpuszczalnikow i materiatow szkodliwych, tatwo zapalnych lub wybuchowych jest
dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia odpowiednio:

1) intensywnej wymiany powietrza

2) zastosowania $rodkow ochrony indywidualnej i po udzieleniu zatrudnionym osobom odpowiedniego
instruktazu stanowiskowego przez wykonawce lub osobe upowazniong

3) odpowiedniej asekuracji z zewnatrz

Rozpuszczalniki i materiaty powinny by¢ przygotowywane na zewnatrz i dostarczane do zbiornikow i
pomieszczen zamknietych gotowe do uzycia.

Dekarze powinni by¢ wyposazeni a pasy ochronne, specjalne drabinki o szerokosci co najmniej 25cm do
poruszania sie na pochytej powierzchni oraz odpowiednie obuwie na podeszwie z wojtoku lub sznurka.

Przy pracy na dachach — zwtaszcza dachach stromych, oblodzonych lub wilgotnych, a takze przy pracy na
krawedzi dachu — robotnicy muszg by¢ bezwzglednie przywigzani ling o srednicy 1-2cm do wystajgcych,
wytrzymatych czesci budynku.

Nalezy bezwzglednie stosowac srodki przeciwdziatajgce spadaniu z dachow wszelkich przedmiotow. Nie
wolno zrzuca¢ narzedzi, materiatow i odpadkow, zas materiaty i narzedzia konieczne do pracy muszg by¢
starannie utozone i zabezpieczone. Nie wolno rowniez wykonywa¢é na dachu prac przygotowawczych, jak np.
prostowanie blachy. Podczas gotoledzi, silnej mgty i Sniegu lub deszczu wykonywanie robot dekarskich musi
by¢ wstrzymane.

Krycie papa

- Do krycia papa nalezy przystgpi¢ po sprawdzeniu wykonania podktadu z dokumentacjg techniczng oraz
po wykonaniu budowlanych robot zewnetrznych.

- Krycie dachow powinno nastepowac¢ w dni suche a zaktady pasow papy wierzchniej prostopadte do
okapu powinny by¢ zgodne z kierunkiem wiatrow przewazajgcych na danym terenie.

- szerokosc¢ zaktadow min. 10cm, a zaktady arkuszy przesuniete wzgledem siebie

- w naroznikach wzmocnienie pasem na tkaninie technicznej szer. 30 cm

- Krycie dachow zaczynac¢ od obrobienia okapow, koryt, zlewow, wpustow — od najnizszych do

najwyzszych potaci dachowych.

- Balustrady, rury itp., wystajgce ponad dach, osadzone w przekryciu lub przechodzace przez nie, powinny
miec przylutowane lub przyspawane kotnierze uszczelniajgce.

Krycia blachg (dotyczy budynku ,tgcznika”):

- Roboty wykonywaé przy temperaturze powySej 5st.C.

- Wszystkie wygiecia prowadzié tak, aby nie nastgpito pekniecie blachy.

Kazdy arkusz blachy przed podaniem na dach powinien mie¢ zagiete brzegi. Arkusze blachy powinny by¢
uktadane krotszymi brzegami rownolegle do okapu i faczone na rabki lezgce pojedyncze rownolegle do
okapu oraz na rgbki podwojne prostopadle do okapu, lezgce lub stojgce. Nalezy stosowac arkusze o dtugosci
catej potaci, tak aby wyeliminowaé ewentualne faczenia arkuszy rownolegle do okapu.

Warstwy dachowe w przypadku pokrycia z blachy: (dotyczy dachu budynku nowoprojektowanego)

49 |Strona



- Blacha ptaska systemowa aluminiowa zabezpieczona tytano - cynkiem (odporna na wptyw warunkow
atmosferycznych), rabki stojgce prostopadte do okapu

- Aluminiowy ukryty klip mocujacy na podktadce termoizolacyjnej

- Izolacja termiczna ($cisliwa)

- Paroizolacja

- Blacha trapezowa zabezpieczona przeciwogniowo do odpornosci 30min. poprzez obtozenie np. ptytami
silikatowo — cementowymi

- Konstrukcja stalowa dachu zabezpieczona przeciwogniowo do odpornosci 30min. poprzez obtozenie np.
ptytami silikatowo — cementowymi.

Do faczenia profilowanych blach aluminiowych z konstrukcjg wsporczg dachu nalezy stosowac systemowe
specjalne ukryte taczniki mocujace , tzw. klipy. Umieszcza sie je w zawinieciu blachy profilowanej, ktére
nastepnie zostajg przykryte przez nastepny element, dzieki czemu pozostajg schowane pod przekryciem.
Taki sposob mocowania zapewnia, ze przekrycie nie jest przebijane przez elementy mocujace i pozostaje
catkowicie szczelne. W obszarze nosnych ztaczy nalezy zapewni¢ mozliwosé dyfuzji pary wodnej —
wyparowania resztek wilgoci pozostatych pod przekryciem dachowym. Montaz pokrycia z blachy, szczegoty
potgczen, sposob mocowania itp. muszg by¢ zgodne z zaleceniami producenta. Nalezy stosowac systemowe
akcesoria :

- dla przebi¢ dachowych

- dla odprowadzenia wody opadowe;j

- uzupetniajace elementy obszarow szczytu, kalenicy i okapu

- do obrobki okien dachowych

- listwy zamykajace

- klipy potaczeniowe

- elementy specjalne, np. pomosty robocze.

Przed pokryciem okapu powinny by¢ przytwierdzone do podktadu uchwyty do rynien.

Wszelkie obrobki blacharskie wykonywacé z blachy tytanowo — cynkowej.

5.3.2. Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe Nr WSZ 45262000-1

5.3.2.1. Roboty przy wznoszeniu rusztowan Nr WSZ 45262100-2

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane i uzytkowane zgodnie z dokumentacjg
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz
monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Montaz rusztowan
nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osob upowaznionych do kierowania robotami budowlano -
montazowymi. Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze
przez nadzor techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku
budowy dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis okresla w
szczegolnosci:

1) uzytkownika rusztowania

2) przeznaczenie rusztowania

3) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu

4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukgji rusztowania

5) date przekazania rusztowania do uzytkowania

6) opornos$¢ uziomu

7) terminy kolejnych przegladow rusztowania

Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna byé umieszczona tablica okreslajaca:

1) wykonawce montazu rusztowania podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu,
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2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mieé pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla osob wykonujgcych roboty oraz do

sktadowania narzedzi i niezbednej iloSci materiatow

2) mied stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy

4) zapewni¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujgcej nadmiernego wysitku

5) mieé porecz ochronng

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegtosé najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu
komunikacyjnego rusztowania nie powinna by¢ wieksza niz 20m, a pomiedzy pionami nie wieksza niz 40m
Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna by¢ nie mniejsza niz 0,1Mpa.
Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwigcej nalezy okresli¢ w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie moze
by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materialow na wysiegnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac poza
najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3m, a pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5m ponad t3
linig. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowa¢ balustrady od strony tej
Sciany.

Rusztowanie z elementow metalowych powinno by¢ uziemione i mieé instalacje piorunochronng. Natomiast
usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody witasciwych organow
nadzorujacych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie Srodkow bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
ktorych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan s3g zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem nalezy wyznaczy¢ i
ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz podestow roboczych,
usytuowanych w sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sg dopuszczalne, jezeli linie
znajdujg sie poza strefg niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot , napiecie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wytgczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych
podestow roboczych sg zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$¢

2) w czasie gestej mgly, opadow deszczu, $niegu oraz gotoledzi

3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajgcej 10m/s

Zabronione jest pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestow
roboczych po zakonczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementow demontowanych rusztowan
i ruchomych podestow roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli pomost
znajduje sie w najnizszym potozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia zgodnie z instrukcjg producenta.

Przepisy okreslajg rowniez zachowanie sie na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie
gwattownych ruchow, przechylanie sie przez porecze ,gromadzenie wyrobow, materiatow i narzedzi po
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sie o $ciane obiektu budowlanego przez osoby
znajdujgce sie na podescie. Rowniez tgczenie ze sobg dwoch sgsiednich podestow roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy
lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczeristwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10
dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10m/s prace ma ruchomym podescie roboczym nalezy
przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia i zabezpieczy¢ przed jego przemieszczaniem.
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W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dtuzszy czas znajdujacy sie w gorze pomost
ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢c za pomocg urzadzenia recznego. Naprawa ruchomych
podestow roboczych moze by¢ dokonywana wytacznie w ich najnizszym potozeniu.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku gdy przebywajg na nich ludzie jest
zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogg by¢ wykorzystywane wytgcznie zgodnie z
przeznaczeniem.
5.3.2.2. Betonowanie Nr WSZ 45262300-4
5.3.2.4. Roboty murarskie Nr WSZ 45262500-6
Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.
Roboty murowe prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-03:1999.
Materiaty wg normy PN-71/B-12008.
Cegty i pustaki powinny by¢ wolne od wad, jak spekania lub odksztatcenia, krawedzie powinny by¢ ptaskie i
prostolinijne, a faktura powinna zapewnia¢ wtasciwe przyleganie zaprawy.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu.
Przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonane mechanicznie.
Roboty murowe powinny by¢ poprzedzone wykonaniem robot ziemnych i fundamentowych wg powyzszych
wymagan.
Przed przystgpieniem do wznoszenia murow sprawdzi¢ wymiary i katy skrzyzowan scian
fundamentowych.
Mury wykonywa¢ warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i jednakowej grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnoéci wykonywaé mury noéne i stupy. Scianki dzietowe grubosci ponizej 1 cegty murowaé
nie wczesniej niz po zakoriczeniu Scian gtownych danej kondygnacji.
Roznica poziomow poszczegolnych cze$ci murow nie powinna przekracza¢ 4,0m dla murow z cegly i 3,0m
dla murow z blokow i pustakow. W miejscu potgczenia murow wykonywanych nierownoczesnie stosowac
strzepia zazebione koricowe.
Stosowanie kilku rodzajow i klas cegiet i pustakow jest dozwolone, pod warunkiem przestrzegania zasady, ze
kazda $ciana jest wykonana z jednego wymiaru i klasy.
Izolacje wodoszczelng poziomg wykonywacd co najmniej 15 cm nad terenem, niezaleznie od izolacji Scian
fundamentowych.
Whneki i bruzdy instalacyjne wykonywac jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.
W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, zabezpieczy¢ wierzchnie warstwy
murow przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych.
Stosowac spoiny zalecane przez producenta poszczegolnychelementow.
Przy wznoszeniu Scian dziatowych wyzszych niz 2,5m stosowac zbrojenie z bednarki lub pretow. Mury z
przewodami dymowymi i wentylacyjnymi murowac szczegolnie doktadnie, Scianki muszg miec¢ petng spoine
i rowng powierzchnie bez wyprawiania przewodow od wewnatrz.
Cegty licowe powinny by¢ murowane rownoczes$nie z catoscig muru, na tej samej zaprawie.
W  murach z pustakow stosowaé nadproza z belek stalowych omurowanych, z

belek prefabrykowanych lub zelbetowych.
5.3.2.4. Roboty izolacyjne
Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.
Dokumentacja zawiera wskazowki dotyczgce izolacji wodochronnych i cieptochronnych (rodzaje
materiatow, grubosci warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, impregnaty).
Roboty izolacyjne mogg by¢ rozpoczete i prowadzone w przypadku spetnienia nastepujgcych warunkow:
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a). kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy
temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +5st. C.

b). Kiedy podtoza pod izolacje zostaty juz wykonane i osiggnety dostateczny stopien suchosci

c). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach zostat obnizony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na caty okres
robot izolacyjnych

d). Kiedy na budowie znajdujg sie wszystkie potrzebne materiaty i sprzet.

Izolacje wodochronne

- Stosowac dla zabezpieczenia obiektow przed dziataniem wody wtoskowatej w gruncie, wody opadowe;j
przesigkajgcej przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podtogi w pomieszczeniach mokrych.
Izolacje przeciwwilgociowe

- Stosowac w celu zabezpieczenia fundamentow potozonych powyzej zwierciadta wody gruntowej,
elementow budowli potozonych nad zwierciadtem wody, $cian i stropow pomieszczern mokrych oraz
tarasow, balkonow i stropodachow.

Izolacje przeciwwodne

- Stosowac dla zabezpieczenia elementow budowli posadowionych ponizej zwierciadta wody gruntowej,
kanatow izbiornikow.

Izolacje parochronne

- Stosowac dla zabezpieczenia przegrod budowlanych lub niektorych warstw tych przegrod przed
przenikaniem pary wodne;j.

Wszystkie materiaty powinny odpowiadaé Polskim Normom.

Izolacje powinny ponadto spetniaé nastepujgce warunki:

1) Izolacja powinna dobrze przylega¢ do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzy¢ pecherzy
wypetnionych powietrzem, nie powinna miec odpryskow i ztuszczen.

2) Powierzchnie podtoza pod izolacje bitumiczne nie powinny byé zbyt gtadkie, natomiast dla izolacji z
tworzyw sztucznych powinny odznacza¢ sie gtadkoscia.

3) Miejsca przej$¢ przewodow instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej itp. przez warstwy
izolacyjne powinny by¢ uszczelnione za pomoca kotnierzy ze srubami i pierscieni dociskowych. Dodatkowo
na przejsciach przez strefy pozarowe zastosowa¢ masy zaciskowe wg dokumentacji.

4) Chroni¢ wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5) Transport materiatow do wykonania innych robot nie moze odbywa¢ sie po wykonanejizolacji.

6) Przy wykonywaniu izolacji wymagajgcych zastosowania rozpuszczalnikow tatwopalnych zachowaé
przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

7) Izolacja pozioma fundamentow powinna wystawac co najmniej 1 cm z kazdej strony.

8) Izolacja pozioma $ciany cokotowej powinna by¢ utozona ok. 30cm nad terenem.

9) Izolacja pionowa powinna zaczyna¢ sie od tawy fundamentowe;j i siega¢ na wysoko$¢ 30-40 cm ponad
teren.

10) Izolacja podtogi powinna by¢ potaczona z izolacjg pionowa $cian piwnicznych.

11) Izolacja podtogi powinna by¢ utozona na podtozu ze spadkiem min.1% w kierunku wpustow
podtogowych.

12) Wpusty podtogowe osadzaé ponizej izolacji i uszczelnione na obwodzie.

13) Izolacja przeciwwilgociowa tarasow lub stropodachow powinna mie¢ spadek min.2% w kierunku
odptywu.

14) Progii przejscia elementow przez warstwy izolacyjne zabezpieczy¢ przed wilgocia.

Izolacje cieptochronne.

Stosowac¢ materiaty powietrzno-suche.

- Chroni¢ materiaty przed dziataniem ognia, wilgoci, grzybow i gryzoni.

Izolacje przciwpozarowe

- Materiaty do izolacji przeciwpozarowych powinny posiadac¢ odpornos¢ ogniowga zgodng z projektem.
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3. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.
5. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogolne do wszystkich odbiorow zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i
odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

Opisy do odbiorow ponizej ujmujg najbardziej istotne ale nie wytgczne aspekty odbiorow. Wszystkie
odbiory powinny zosta¢ przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami.

Odbior robot w zakresie wykonania pokry¢ i konstrukcji dachowych

Odbiory przeprowadzaé po wykonaniu podktadow, po dokonaniu zakupu materiatow oraz cze$ciowe
po kazdym etapie robot.

Odbior robot obejmuje:

1) sprawdzenie szczelnosci izolacji, ciggtoéci izolacji, wystepowania ewentualnych uszkodzen
mechanicznych,

2) sprawdzenie przylegania izolacji do podtoza, obecnosci fatd i wybrzuszen

3) okreslenie prawidtowosci potaczen, szerokosci zaktadow itp.

4) okreslenie grubosci i kolejnosci warstw,

5) sprawdzenie zgodnosci technologii robot z =zaleceniami producenta ze szczegolnym
uwzglednieniem

czasu wykonawstwa poszczegolnych warstw i przerw technologicznych

6) sprawdzenie starannosci wykonania obrobek i wytogow przy przejéciach przez dach instalacji,
kominach wentylacyjnych, scianach attykowych, swietlikach itp.

7) zgodno$é ze stosownymi normami

Odbior montazu rusztowan

Odbior robot obejmuje:

1) okreslenie zgodnosci z projektem montazu i instrukcjg producenta

2) sprawdzenie zgodnosci z przepisami BHP

3) okreslenie doktadnosci wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu
zewnetrznej konstrukcji rusztowania

4) sprawdzenie dozwolonych obcigzeri oraz jakosci i no$nosci zakotwier

5) sprawdzenie jako$ci wszystkich potgczen, stezen

6) zgodno$é ze stosownymi normami

7) sprawdzenie stanu podtoza, sprawdzenie posadowienia rusztowania

8) sprawdzenie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych

9) sprawdzenie urzadzen piorunochronnych

Z przeprowadzonych badan (odbioru) nalezy sporzadzi¢ protokot.

Odbior robot murowych

Mury z cegly, pustakow i bloczkow powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i
stosownymi normami.

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na:

1) ustawienie i zamocowanie o$cieznic drzwiowych i okiennych,

2) zachowanie tolerancji wymiarowych i zgodnosci przebiegu murow z projektem,

3) zgodnosé materiatow z projektem w zakresie rodzaju, klasy i gatunku

4) odchytki od pionu i poziomu, gtadko$é powierzchni

5) szeroko$é i staranno$¢ wykonania spoin, zwtaszcza w $cianach jednowarstwowych pod katem
przewodnictwa ciepta

6) spekania, stan poszczegolnych cegiet, pustakow lub bloczkow w murze
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7) zgodnos$é ze stosownymi normami

Odbior robot izolacyjnych

Odbiory powinny nastepowaé po nastepujgcych etapach robot:

- po przygotowaniu podfoza,

- po wykonaniu kazdej warstwy,

- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych.

Odbior ostateczny nastepuje po sprawdzeniu szczelnosci izolacji, ciggtosci izolacji, wystepowania
ewentualnych uszkodzen mechanicznych, prawidtowosci potgczen, grubosci i kolejnosci warstw, a takze
sprawdzenia zgodnosci technologii robot z zaleceniami producenta ze szczegolnym uwzglednieniem czasu
wykonawstwa poszczegolnych warstw i przerw technologicznych.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa

- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje i karty katalogowe producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pozn. zm. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pozn. zm. i powigzanerozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie oglnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpozarowej" z 24.08.1991r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.100.1086 ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne" z 17.05.1989r z pozn. zm. i powigzane
rozp.

- Dz.U.00.71.838 ustawa "O drogach publicznych" z 21.03.1985r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.94.27.96 ustawa "Prawo geologiczne i gornicze" z 4.02.1994r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pozn. zm. |
powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymaganiaogolne

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerr w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach

PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki PN-88/B-02171 Ocena
wptywu drgan na ludzi w budynkach

PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania
ogolne

PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Suche piony PN-

91/B-94340 Zsyp na odpady
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PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta. Czes¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Ogolne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Czesc 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN I1SO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
PN-EN I1SO 13789:2001 Witasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-EN I1SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly. Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A PN-80/H-
74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewania

PN-EN 10208-1:2000 Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan A PN-80/H-
74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczedstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakoriczen zyt przewodow ogolne
systemu alfanumerycznego

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania
elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa PN-

92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci PN-

82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe

PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami PN-86/B-
02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami
PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem PN-

77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem

PN-87/B-02013 Obcigzenie budowli. Obcigzenia zmienne $srodowiskowe. Obcigzenia

oblodzeniem PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

PN-86/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $Srodowiskowe. Obcigzenie temperaturg PN-
76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogolne zasady obliczen

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawka PN-B-
03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmiang PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B- 03002:1999/Az2:2002
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
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PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie - wraz ze zmiang PN-B-
03150:2000/Az1:2001

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie PN-84/B-
03230 Lekkie $ciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i Sebrowych. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych betonow lekkich.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia  statyczne
i projektowanie

PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki
zespolone krepe

PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Belki
zespolone smukte

PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. Stupy

zespolone

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie

PN-B-02852:2001 Ochrona  przeciwpozarowa budynkow.  Obliczanie gestosci
obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Badania odpornosci

ogniowej elementow budynkow. Wymaganiaogolne
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez sciany - wraz ze zmiang PN-90/B-02867/Az1:2001
PN-B-02872:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania odpornosci dachow na ogien
zewnetrzny
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania

stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach
wentylacyjnych
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania niepalnosci materiatow
budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/Az1:1999
PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia palnosci
materiatow budowlanych - wraz ze zmiang PN-B-02874/Az1:1999
PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda  badania  wfasciwosci
dymotworczych materiatow
PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania wydzielania toksycznych produktow
rozktadu i spalania materiatow
PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach PN-
92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe
PN-85/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podtoze na budynki
PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgan na ludzi w budynkach
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerr w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania
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PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni cieplnych i temperatury
powierzchni. Ogolne metody obliczania
PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Czesc 2: Liniowe mostki cieplne
PN-EN I1SO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania
PN-EN I1SO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-EN 206-1 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja izgodnosé
PN-B-06265 Krajowe uzupetnienia PN-EN206-1 Beton-czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé
PN-B-03264:2002 Konstrukcje  betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia  statyczne
i projektowanie
PN-71/M-80236 Liny do konstrukcji sprezonych
PN-74/M-69021 Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli ztgczy zgrzewanych punktowo PN-74/M-
69434 Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do pracy w podwyzszonych
temperaturach
PN-77/M-82002 Podktadki — Wymagania i badania PN-
79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow PN-
79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikow
PN-79/M-82903 Nity — Wymagania i badania
PN-82/M-82054 20 Sruby wkrety i nakretki — Pakowanie, przechowywanie i transport PN-
83/M-82039 Podktadki okragte do potaczen sprezanych
PN-83/M-82171 Nakretki sze$ciokatne powiekszone do potaczen sprezanych
PN-83/M-82343 Sruby ze tbem szeéciokatnym powiekszonym do pofgczen sprezanych
PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw.
PN-87/M-69009 Spawalnictwo — Zaktady stosujgce procesy spawalnicze — Podziat PN-
89/M-83000 Sworznie — Wymagania ibadania
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie PN-
92/M-80201 Liny stalowe z drutu okrggtego — Wymagania i badania
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
PN-EN 10025 (U) Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych — Warunki techniczne
dostawy
PN-EN 1011-1 Spawanie — Wytyczne dotyczgce spawania metali — Czesci: Ogolne wytyczne dotyczgce
spawania tukowego
PN-EN 1011-2 (U) Spawanie — Wytyczne dotyczgce spawania metali — Cze$¢ 2: Spawanie tukowe stali
ferrytycznych
PN-EN 10113-1 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych  drobnoziarnistych

stali konstrukcyjnych — Ogolne warunki dostawy
PN-EN 10113-2 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych  drobnoziarnistych

stali konstrukcyjnych — Techniczne warunki dostawy wyrobow po normalizowaniu lub
walcowaniu
normalizujgcym
PN-EN 10113-3 Wyroby walcowane na gorgco ze spawalnych drobnoziarnistych stali konstrukcyjnych —
Techniczne warunki dostawy wyrobow po walcowaniutermomechanicznym
PN-EN 10137-1 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w
stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Ogolne warunki dostawy
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PN-EN 10137-2 Blacha gruba i blacha uniwersalna ze stali konstrukcyjnej o podwyzszonej wytrzymatosci w
stanie ulepszonym cieplnie lub utwardzonym wydzieleniowo — Warunki dostawy stali ulepszonych cieplnie
PN-EN 10155 Stale konstrukcyjne trudno rdzewiejgce — Termiczne warunkidostawy PN-EN

10204+A1 Wyroby metalowe — Rodzaje dokumentow kontroli

PN-EN 1043-1 Spawalnictwo — Badania niszczgce metalowych ztgczy spawanych — Proba twardosci — Proba
twardosci ztgczy spawanych tukowo

PN-EN 12062 Spawalnictwo — Badania nieniszczgce ztgczy spawanych — Zasady ogolne dotyczgce metali
PN-EN 12500 (U) Ochrona metali przed korozjg — Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych —
Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery

PN-EN 12517 Badania nieniszczace ztgczy spawanych — Badania radiograficzne ztgczy spawanych

— Poziomy akceptacji

PN-EN 1289 Badania nieniszczace zfaczy spawanych. Badania penetracyjne ztgczy spawanych. Poziomy
akceptacji.

PN-EN 1291 Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania magnetyczno-proszkowe ztgczy spawanych —
Poziomy akceptacji

PN-EN 13507 Natryskiwanie cieplne — Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotow i czesci przed
natryskiwaniem cieplnym

PN-EN 1418 Personel spawalniczy — Egzaminowanie operatorow urzgdzen spawalniczych oraz nastawiaczy
zgrzewania oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania metali.

PN-EN 15817 Ztacza stalowe spawane tukowo — Wytyczne do okreslania poziomow jakosci wedtug
niezgodnosci spawalniczych

PN-EN 1668 Materiaty dodatkowe do spawania — Prety, druty do spawania fukowego w ostonach gazow
elektrodg wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych oraz ich stopiwa — Klasyfikacja

PN-EN 1712 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych — Badania ultradZzwiekowe ztgczy spawanych

— Poziomy akceptacji

PN-EN 20286-2 Ukfad tolerancji i pasowan ISO — Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchytek,
granicznych otworow i watkow

PN-EN 20898-2 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych — Nakretki z okreslonym obcigzeniem probnym —
Gwint zwykty

PN-EN 22063 Powtoki metalowe i inne nieorganiczne — Natryskiwanie cieplne — Cynk, aluminium i ich stopy
PN-EN 22553 Rysunek techniczny — Potgczenia spawane, zgrzewane i lutowane — Umowne przedstawianie
na rysunkach

PN-EN 24063 Spawanie, zgrzewanie i lutowanie metali — Wykaz metod i ich oznaczenia numeryczne
stosowane w umownym przedstawianiu potgczen na rysunkach (ISO 4063:1990)

PN-EN 24624 Farby i lakiery — Proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 26157-1 Czesci ztaczne — Nieciggtosci powierzchni — Sruby, wkrety i $ruby dwustronne ogolnego
stosowania

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych metali wraz z objasnieniami
PN-EN 287-1+A1 Spawalnictwo — Egzaminowanie spawaczy — Stale

PN-EN 288-1 Wymagania dotyczace technologii spawania metali i jej uznawanie — Postanowienia ogolne
dotyczace spawania

PN-EN 288-2 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Instrukcja technologiczna
spawania tukowego

PN-EN 288-3 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Badania

technologii spawania tukowego stali

PN-EN 288-5 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
stosowania uznanych materiatow dodatkowych do spawania tukowego

PN-EN 288-6 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
uzyskanego doswiadczenia

PN-EN 288-7 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
stosowania standardowe] technologii spawania tukowego
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PN-EN 288-8 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Uznawanie na podstawie
badania przedprodukcyjnego spawania

PN-EN 288-9 Wymagania dotyczgce technologii spawania metali i jej uznawanie — Badanie

technologii doczotowego spawania montazowego rurociggow lgdowych i pozabrzeznych

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach gazowych i spawanie
gazowe — Przygotowanie brzegow do spawania stali

PN-EN 439 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Gazy ostonowe do fukowego spawania i
ciecia

PN-EN 440 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i stopiwo do spawania
tukowego elektroda topliwg w ostonie gazow stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenie

PN-EN 45014 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce

PN-EN 473 Badania nieniszczgce — Kwalifikacja i certyfikacja personelu badan nieniszczgcych — zasady
ogolne

PN-EN 493 Czesci ztgczne — Nieciggtosci powierzchni — Nakretki

PN-EN 499 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania
tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych — Oznaczenia

PN-EN 719 Spawalnictwo — Nadzor spawalniczy — Zadania i odpowiedzialno$¢

PN-EN 729-1 Spawalnictwo — Spawanie metali — Wytyczne doboru wymagan dotyczgcych jakosci i
stosowania

PN-EN 729-2 Spawalnictwo — Spawanie metali — Petne wymagania dotyczace jakoSci w

spawalnictwie

PN-EN 729-3 Spawalnictwo — Spawanie metali — Standardowe wymagania dotyczgce jakosci w
spawalnictwie

PN-EN 729-4 Spawalnictwo — Spawanie metali — Podstawowe wymagania dotyczace jakosci w spawalnictwie
PN-EN 756 Spawalnictwo — Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe i kombinacje drut-topik
do spawania tukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych - Oznaczenie

PN-EN 757 Materiaty dodatkowe do spawania — Elektrody otulone do recznego spawania tukowego stali o
wysokiej wytrzymatosci — Oznaczenie

PN-EN 758 Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania fukowego w ostonie i bez
ostony gazowej stali niestopowych i drobnoziarnistych —Klasyfikacja

PN-EN 760 Materiaty dodatkowe do spawania — Topniki do spawania tukiem krytym — Oznaczenie PN-EN

970 Spawalnictwo — Badania nieniszczgce ztgczy spawanych — Badania wizualne

PN-EN 1SO 10683 (U) Czesci ztgczne — Powtoki cynkowe naktadane nieelektrolitycznie

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czesc¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor pracmalarskich

PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczacej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 13916 Spawalnictwo — Spawanie — Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury
miedzysciegnowe] i temperatury utrzymania

PN-EN I1SO 13918 Spawanie — Kotki i pierscienie ceramiczne do fukowego przypawania kotkow PN-EN 1SO
14555 (U) Spawanie — Przypawanie kotkow metalowych

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie jednostkowe) —
Wymagania ibadania

PN-EN ISO 14713 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych — Powtoki cynkowe i aluminiowe
—Wytyczne
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PN-EN ISO 14922 Natryskiwanie cieplne — Wymagania jakoSciowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu
konstrukcji (wszystkie arkusze)

PN-EN 1SO 2409 Farby i lakiery — Metoda siatki naciec

PN-EN I1SO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki PN-EN

ISO 3269 (U) Czesci ztgczne — Badania zgodnosci

PN-EN 1SO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje
(wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem szeéciokatnym — Klasy doktadnosci A iB PN-EN 1SO

4016 (U) Sruby z tbem szesciokatnym — Klasa dokfadnosci C

PN-EN 1SO 4017 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szeéciokgtnym — Klasy doktadnosci A iB

PN-EN 1SO 4018 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szeéciokatnym — Klasa doktadnoéci C

PN-EN ISO 4032 (U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci A iB PN-EN I1SO

4034 (U) Nakretki szesciokatne — Klasa doktadnosci C

PN-EN 1SO 4042 Czesci ztgczne — Powtoki elektrolityczne

PN-EN ISO 4759-1 (U) Tolerancje czesci ztacznych — Czeéé 1: Sruby wkrety, $ruby dwustronne i nakretki —
Klasy doktadnosci ABiC

PN-EN I1SO 4759-3 (U) Tolerancje czesci ztgcznych — Czes¢ 3: Podktadki okrggte do srub, wkretow i nakretek —
Klasy doktadnosci AiC

PN-EN I1SO 7089 (U) Podktadki okrggte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

PN-EN I1SO 7090 (U) Podktadki okragte ze $cieciem — Szereg normalny — KI. doktadnosci A PN-EN 1SO

7091 (U) Podktadki okrggte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkow na oczyszczonych
powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby

PN-EN ISO 8502-6 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczernn do analizy.
Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Cze$¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo-cierne;j.
Wyszczegolnienie i definicje wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrobce
strumieniowo-ciernej

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej — Sposob postepowania z
uzyciem wzorca

PN-EN ISO 8503-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej. Metoda
kalibrowania wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposob postepowania z
uzyciem mikroskopu

PN-EN I1SO 8503-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej. Metoda
kalibrowania wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposob postepowania z
uzyciem przyrzadu stykowego

PN-EN ISO 898-1 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej —
Sruby i $ruby dwustronne

PN-EN I1SO 9001 Systemy zarzgdzania jakoscig — Wymagania
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PN-EN 1SO 9013 Spawania i procesy pokrewne — Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow powierzchni
cietych termicznie (ciecie tlenem)
PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne — Przygotowanie brzegow do spawania — Cze$¢ 2: Spawanie
stali fukiem krytym
PN-EN12534 Materiaty dodatkowe do spawania — Druty elektrodowe, druty i prety do spawania tukowego w
ostonach gazow stali o wysokiej wytrzymatosci oraz ich stopiwa —Klasyfikacja
PN-EN12535 (U) Materiaty dodatkowe do spawania — Druty proszkowe do spawania tukowego w ostonie
gazow stali o wysokiej wytrzymatosci - Klasyfikacja
PN-H-04684 Ochrona przed korozjg — Naktadanie powtok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopow
na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopow zelaza
PN-ISO 10005 Zarzadzanie jakoscig — Wytyczne dotyczace planow jakosci PN-ISO
10092 Liny stalowe o duzej wytrzymatosci — Wymagania
PN-ISO 2232 Drut okragty ciggniony na liny stalowe ogolnego przeznaczenia i na liny stalowe o duzej
Srednicy — Wymagania ibadania
PN-ISO 2408 Liny stalowe ogolnego przeznaczenia — Charakterystyki
PN-ISO 2701 Drut ciggniony na liny stalowe ogolnego przeznaczenia — Warunki odbioru
PN-ISO 3108 Liny stalowe ogolnego przeznaczenia — Okreslenie rzeczywistego obcigzenia niszczacego
PN-ISO 3178 Liny stalowe ogolnego przeznaczenia — Warunki odbioru PN-ISO
3578 Liny stalowe — Oznaczenia podstawowe
PN-ISO 3755 Staliwo weglowe konstrukcyjne ogolnego przeznaczenia
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie — Zwigzki miedzy roSnymi rodzajami odchytek i tolerancji
stosowanych w wymaganiach
PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktow
— Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok
PN-ISO 8991 System oznaczen czesci ztgcznych
PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem
poziomym - Wymagania i metody badan
PN-EN 12094-13:2002 (U)* State urzadzenia gasnicze - Elementy sktadowe urzadzen gasniczych gazowych -
Czes¢ 13: Wymagania i metody badan dla zaworow zwrotnych
PN-EN 12094-5:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Czes$¢ 5:
Wymagania i metody badan zaworow kierunkowych wysokocisnieniowych i niskocisnieniowych oraz ich
urzadzen wyzwalajgcych stosowanych w urzgdzeniach gasniczych na CO2 (CO2)
PN-EN 12094-6:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzadzen gasniczych gazowych - Czes¢ 6:
Wymagania i metody badan nieelektrycznych urzgdzen blokujgcych stosowanych w urzadzeniach gasniczych
na CO2 (CO2)
PN-EN 12094-7:2002 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty do urzgdzen gasniczych gazowych - Czes$¢ 7:
Wymagania i metody badan dysz stosowanych w urzadzeniach gasniczych na CO2 (CO2) PN-EN 12259-
1:2001 State urzadzenia gasnicze - Podzespoty urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Cze$¢ 1: Tryskacze
PN-EN 12259-2:2001/A1:2002 (U) State urzadzenia gasnicze - Podzespoty

urzadzen tryskaczowych i zraszaczowych - Czes¢ 2: Zawory kontrolno-alarmowe wodne
PN-EN 12416-1:2002 (U) State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Cze$¢ 1: Wymagania i
metody badan dla czesci sktadowych
PN-EN 12416-2:2002 (U) State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia proszkowe - Cze$¢é 2: Projektowanie,
konstrukcja i konserwacja
PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen
PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie - Czes$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu
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PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wtokien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy drog i innych powierzchni obcigSonych ruchem (z wytaczeniem drog kolejowych i
nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy drog kolejowych

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenazowych

PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegow)

PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy zbiornikow wodnych i zapor

PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy kanatow

PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy sktadowisk odpadow statych

PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy zbiornikow odpadow ciektych

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan PN-EN
1337-7:2002 (U) tozyska konstrukcyjne - Czes$¢ 7: tozyska sferyczne i cylindryczne z PTFE

PN-EN 13383-1:2002 (U) Kamien do robot hydrotechnicznych - Czesé 1: Wymagania

PN-EN 1341:2002 (U) Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni
drogowych - Wymagania i metodybadan

PN-EN 1342:2002 (U) Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania
i metody badan

PN-EN 1343:2002 (U) Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metodybadan

PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci
PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub
ptytka naciskowg - Wymagania i metody badan

PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metodybadan

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 588-2:2002 (U) Rury wtokno-cementowe do kanalizacji - Czes¢ 2: Studzienki wiazowe i niewtazowe
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
zfaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne

PN-EN 681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek
zfaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 3: Guma komorkowa
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PN-EN 681-4:2002/A1:2002(U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajgcych - Cze$¢ 4: Uszczelki odlewane
z poliuretanu

PN-EN 682:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek rur i ztgczy
stosowanych do przesytania gazu i ptynow weglowodorowych

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 4: Domieszki do zaczynow iniekcyjnych
do kanatow kablowych - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-B-11203: 1997 Plyty do oktadzin pionowych zewnetrzne i wewnetrzne
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ST-03. 00.00
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rozbiorka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z
remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wyrzysku"

- WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH—
ST — 04. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Centrum Projektu EKO-INVEST Sp. z o0.0.
ul. Klemensa Janickiego 20b,
60-542 Poznan

Klasyfikacja wg WSZ: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Data : Styczen 2016 .

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
ST - 04. 00.00 WYMAGANIA ODNOSNIE ROBOT WYKONCZENIOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

1.1. CZESC OGOLNA

1.2. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Specyfikacja Techniczna Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-04.00.00 — "Wymagania
odnosnie robot wykonczeniowych w zakresie obiektow budowlanych" odnosi sie do wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robot wykonczeniowych w zakresie obiektow budowlanych, ktore zostang wykonane w
ramach inwestycji pt.:

Rozbidrka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z
remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wyrzysku"

1.3. Przedmiot i Zakres Robot objetych ST

1.3.1. Przedmiot Robot
Przedmiotem Robot bedgcych tematem niniejszego opracowania sg elementy wyposazenia
technicznego ogolnobudowlanego i wyposazenia wnetrz:

Rozbiorka kottowni, przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku OSP w Wyrzysku wraz z
remontem zaplecza socjalnego w ramach zadania pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku OSP
w Wyrzysku"

w zakresie petnej realizacji budowlanej ww. budynku i oddania go do uzytku zgodnie z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia ogtoszong przez Inwestora w ramach procedury
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przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim i europejskim, polskimi normami
technicznymi i branzowymi oraz znajomoscig sztuki budowlanej.

1.3.2. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot

Roboty budowlane podstawowe w szczegolnosci obejmuja:

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1 - Roboty ciesielskie 45430000-

0 - Pokrywanie podtog i scian 45431000-7 -

Ktadzenie ptytek

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtog, $cian i tapetowanie Scian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0 - Roboty szklarskie

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1.4. Zakres stosowania ST

1.4.1. ST 04.00.00 nalezy rozumiec i stosowacd tylko i wytgcznie w zakresie przewidzianym powyzej dla
danego zadania inwestycyjnego. ST 04.00.00. nalezy rozpatrywaé ze Specyfikacjg Ogolng Warunkow
Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00. zawierajgcg wymagania ogolne nadrzedne dla
wszystkich specyfikacji szczegotowych.

1.5. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robéttymczasowych Prace

tymczasowe i towarzyszace

- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejgcych sieci wraz z oznaczeniem

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytgczy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych
mediow potrzebnych Wykonawcy

1.6. Informacje o terenie budowy zawierajgce niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych i zabezpieczenia interesdw oséb trzecich.
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

1.7. Okreslenia podstawowe
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOWBUDOWLANYCH

2.2. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Tynki powinny zostaé¢ wykonane w kategorii IV.

Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.

2.3. Gtadz gipsowa.

Zastosowac biatg gtadz gipsowa.

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.
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Warunki  sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i
wymaganiami ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot ST-
00.00.00 dla niniejszego projektu.

2.4. Ptytki ceramiczne.

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ minimum nastepujgce parametry: Klasa

jakosci ptytek BI (EN 1SO 13006)

Nasigkliwo$¢ wodna (%) 1SO 10545-3 E <= 0.1%. Wytrzymatos¢ na

zginanie (MPa) ISO 10545-4 50-60N/mm?2 Sita tamigca (N) ISO

10545-4 2200.

Wspodtczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej 1ISO 10545-8 6,6x10-6

Mrozoodpornos¢ ISO 10545-12 mrozoodporne

Odpornosé na Scieranie wgtebne (mm3) I1SO 10545-6 130 Wspdtczynnik tarcia

kinetycznego w stanie suchym BN 86/6781-02 >24 Skuteczno$é¢

antyposlizgowa DIN 51130R10

Odpornosé na czynniki chemiczne:

kwasy i zasady o stabym steSeniu ISO 10545-13 ULA-ULB kwasy i

zasady o mocnym steSeniu 1SO 10545-13 UHA-UHB

Odpornos¢ na dziatanie érodkdw domowego uSytku i sole do basenéw kapielowych ISO 10545-13 UA
Odpornosé na plamienie ISO 10545-14 5 klasa

Odpornosé na blakniecie — ptytki nie mogg wykazywac zmian kolorow pod wptywem swiatta. Wszystkie
materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, a w
pomieszczeniach gdzie materiaty powinny posiadaé¢ podwyzszong odpornos$é chemiczng — odpowiednie
atesty icertyfikaty.

Ptytki nalezy spoinowaé fugg epoksydowg. Stosujac fuge epoksydowg uzywaé nalezy odpowiednich
chemikalii i narzedzi. Szczegdlnie pamietac trzeba o stosowaniu specjalnych gabek do wycierania fugi, ktéra
zapewnia jej gtadkosé. Fuga chropowata, nieréwna i z zaciekami nie spetnia zaktadanych standarddw,
poniewaz nie zapewnia czystoscisanitarne;j.

W pomieszczeniach wymagajacych czestej dezynfekcji lub utrzymania aseptyki, Sciany na catej wysokosci
powinny by¢ wytozone materiatami  trwatymi,  antyposlizgowymi, gtadkimi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkéw myjgco —dezynfekcyjnych.

Materiaty powinny posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.

2.5. Sufity podwieszane.

Wykonczenie powierzchni - biel.

Pochtgnianie dSwieku klasa A/cwk200 EN 1SO 11654

Odpornosé ogniowa - niepalne, nie kapigce i nie odpadajace pod wptywem ognia..

Odpornosé na wilgo¢ — stabilne w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 95%

Wspotczynnik odbicia $wiatta 84,0%.

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczypospolitej Polskie;j i
spetnia¢ wymagania stosownych Norm polskich, branzowych i europejskich zharmonizowanych.

Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami
ogolnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogolnej Wykonania i Odbioru Robot ST-00.00.00 dla
niniejszego projektu.

W pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej o podwyzszonych wymaganiach higienicznych sufity
podwieszone powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy catkowitg szczelno$¢ i gtadkos$¢ powierzchni,
powinny by¢ zmywalne. Materiatem spetniajgcym powyzsze wymagania sg ptyty gipsowo kartonowe.
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Wszystkie materiaty powinny mie¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w obiektach stuzby zdrowia
oraz powinny by¢ odporne na srodki myjgco — dezynfekcyjne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIADOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z UWZGLEDNIENIEM PODZIAtU
SZCZEGOtOWEGO WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN NA GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT.

2.1 - Tynkowanie Nr WSZ45410000-4

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Prace wykonywac zgodnie z dokumentacjg, ktora powinna okreslac rodzaje tynku, marke zaprawy, specjalne
wymagania dotyczgace szczelnosci, odpornosci chemicznej, izolacyjnosci cieplnej lub nieprzepuszczalnosci
promieniowania.

Przed przystgpieniem do robot tynkowych muszg byé ukonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty
instalacyjne, zamurowane wszystkie przebicia, bruzdy oraz obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne oraz
meble wbudowane.

Tynki wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5st.C.

Do wykonania tynkow wskazane jest przystepowac dopiero po okresie osiadania i kurczenia murow.
Elementy metalowe do otynkowania nalezy okry¢ siatkg. Powinna ona pokry¢ catg powierzchnie i by¢
mocno przywigzana drutem.

Spoiwa, kruszywa i woda dla tynkow powinny odpowiada¢ normie.

Na scianach zewnetrznych zaprojektowano wykonanie cienkowarstwowych tynkow. Tynki wykonywac
bezwzglednie zgodnie z technologig producenta.

Wewnatrz budynku zastosowano tynki tradycyjne cementowo-wapienne, wykoriczone gtadzig ze szpachli
gipsowej.

Obudowy szachtow instalacyjnych, szachtow wentylacji mechanicznej, scianki dziatowe, sufity podwieszane
wykonac z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym.

Wypetnienia bruzd i przebi¢ wykonywac min. 3 dni przed rozpoczeciem practynkarskich. Nie

tynkowac przerw wynikajgcych z konstrukcji budynku i szczelin dylatacyjnych.

Przy wykonywaniu robot tynkarskich odbiory nastepujg na etapie: przy przyjmowaniu podtoza, przy
przyjmowaniu podkfadu pod tynki szlachetne, przy przyjmowaniu gotowych tynkow.

Komisja odbioru ocenia: zgodnos¢é tynkow z dokumentacjg, rodzaj i jako$¢ uzytej zaprawy, grubosci tynku,
przyleganie tynku do podtoza, wyglad i doktadnos¢ tynku oraz prawidtowos¢ wykonania powierzchni i
krawedzi w stosunku do dopuszczalnych odchytek.

5.2. - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Nr WSZ 45420000- 7

2.1.1- Roboty w zakresie stolarki budowlanej Nr WSZ 45421000-4

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Montaz osScieznic drzwiowych i okiennych nalezy wykonac¢ przed potozeniem tynkow. Przed zamowieniem
stolarki nalezy sprawdzi¢ czy wymiary otworow sg zgodne z projektem i obowigzujgcymi normami.

Stolarka powinna by¢:
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odporna na opady atmosferyczne i zmiane temperatur, ocieplona, dZwiekochtonna, szczelna, bezpieczna,
odporna mechanicznie w zaleznosci od specyfikacji otworu.

Stolarka okienna powinna uzyska¢ pozytywng ocene stwierdzajgcg przydatnosé do stosowania w
budownictwie w postaci:

- certyfikatu na znak bezpieczenistwa, wykazujgcy, ze zostata zapewniona zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslanymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych przepisow,

- deklaracje zgodnosci z wiasciwg normga, badZ aprobatg techniczng, jezeli dany wyrob nie jest objety
certyfikatem na znak bezpieczenstwa,

Przy montowaniu okien nalezy zwroci¢ uwage na prawidtowg kolejnos¢ szkta. Szyby

powinny by¢ czyste i nie zarysowane.

Okna w pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej powinny posiada¢ wszystkie elementy otwierane
(rozwierne lub rozwierno — uchylne), powinny one byé wyposazone w nawiewniki usytuowane w gornej
czesSci otworu okiennego zaopatrzone w system regulacji dostepny z poziomu podtogi.

Przed catkowitym zamontowaniem stolarki nie nalezy odkleja¢ folii zabezpieczajacej.

W przypadku montazu stolarki ognioszczelnej nalezy zwroci¢ szczegolna uwage na brak uszkodzen
mechanicznych, szczegolnie w uszczelkach.

Osadzanie stolarki ognioszczelnej powinno odby¢ sie zgodnie z zaleceniami producenta przy zastosowaniu
atestowanych materiatow ognioodpornych.

Stolarka antywtamaniowa jest opisana w zestawieniu. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ atesty i klase
zabezpieczenia. Montowac zgodnie z zaleceniem producenta.

Przed montazem drzwi w $cianach GK nalezy sprawdzi¢ czy masa drzwi jest odpowiednia do rodzaju Sciany
w ktorej s3 montowane. W razie potrzeby naleSy zastosowa¢ profile wzmacniajgce. Laminaty na
poszczegolnych typach drzwi powinny by¢ tego samego koloru i faktury.

Zabezpieczy¢ stolarke przed uszkodzeniem i otwarciem sie skrzydet podczas transportu. Przy

drzwiach zamontowa¢ odbijaki.

Drzwi zewnetrzne powinny by¢ odporne na odksztatcenia skrzydet przy zwichrowaniu.

Komisja odbioru ocenia: zgodnos$¢ stolarki z dokumentacjg, jako$¢ uzytej stolarki, prawidtowosc
zamontowania stolarki, szczelno$¢ stolarki, wyglad i doktadnos$¢ zamontowania.

2.1.1- Roboty ciesielskie Nr WSZ 45422000-1

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Roboty ciesielskie montazowe mogg by¢ wykonywane przez zespot liczagcy co najmniej 2 osoby.

W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewnic¢ $rodki zabezpieczajgce przed mozliwoscig
zawalenia sie konstrukcji usztywniajgcych i rozpierajgcych.

Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotow, a w szczegolnosci desek lub bali, jest dozwolone
wyltgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywac wytgcznie do wysokosci 3 m.

Do robot ciesielskich uzywa¢ tylko nowych gwozdzi. Niedopuszczalne jest ponowne wykorzystanie gwozdzi.

2.1 - Pokrywanie podtog i Scian Nr WSZ 45430000-0

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podtog z zaznaczeniem grubosci i rodzaju poszczegolnych warstw,
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urzadzen odwadniajgcych. Przy
wykonywaniu podtogi na gruncie powinna by¢ usunieta ziemia roslinna na gteboko$¢ min. 30cm, w to
miejsce powinien by¢ utozony i ubity piasek, ttuczen kamienny, gruz lub mieszanina tych materiatow,
warstwami 15-20cm.
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Podktad betonowy na gruncie powinien mie¢ min. 10cm, rowng powierzchnie gorng, spadki w kierunku
urzadzen odptywowych.

Doktadnos¢ wykonania podktadu betonowego nalezy sprawdzac fatg o dtugosci 2m. Odchylenia nie powinny
przekracza¢ 3mm.

Powierzchnia warstwy wyrownawczej pod wyktadzinami z tworzyw sztucznych sprawdzana fatg nie powinna
wykazywaé odchylen wiekszych niz 1mm.

Przed rozpoczeciem uktadania posadzki podktad powinien by¢ starannie oczyszczony i dostatecznie suchy.
Rozmieszczenie dylatacji powinno by¢ zgodne z Polskimi Normami.

Styk dwoch ptaszczyzn powinien by¢ wypetniony listwg, ptaskownikiem lub ksztattownikiem. Styki

podtogi ze Sciang wykoniczy¢ odpowiednimi listwami.

Posadzki wodoodporne zakonczy¢ przy Scianach i stupach cokolikami wykonanymi z tych samych materiatow
co podtoga.

W obiektach zaktadu opieki zdrowotnej wyktadziny PCV powinny by¢é wywiniete na $ciany na wys. min.
10cm. Styki cokotow z posadzkg powinny by¢ wyokraglone (wyktadzine nalezy uktada¢ na wyokraglonym
profilu systemowym lub wyokraglonym podktadzie betonowym).

Szczeliny dylatacyjne rozmiesci¢ w odlegtosciach zaleznych od wielkosSci skurczu materiatu posadzkowego.
Odbior robot.

Odbioru robot dokonywac na podstawie projektu posadzki lub podtogi, odpowiednich norm dotyczgcych
materiatow i odpowiednich branz.

Podtoza odbieraé okreslajgc zgodnos¢ wykonanych robot z projektem pod wzgledem rodzaju uzytego
materiatu, grubosci warstw ( doktadnos$¢ do 5mm na kazde 20m2 podtoza) i rownosci podtoza.

Odbior warstw izolacyjnych polega na sprawdzeniu ich rodzaju, kolejnosci uktadania i grubosci. Odbior
podtogi lub posadzki obejmuje:

-okreslenie rodzaju uzytych materiatow,

-okreslenie grubosci poszczegolnych warstw (z doktadnoscig 5%),

-okreslenie wygladu zewnetrznego podtogi lub posadzki pod wzgledem rownosci,

-okreslenie szerokosci i prostolinijnosci spoin ( szeroko$¢ sprawdzaé miarkg z dokfadnoscig 0,5mm,
natomiast prostolinijnos$é sprawdzaé wzrokowo lub sznurem z tolerancjg 3mm,

-okreélenie prawidtowosci wykonania wymaganych spadkow w pomieszczeniach naraSonych na
zawilgocenie,

-okreslenie starannosci wykoriczenia posadzek i szczelin dylatacyjnych,

-okreslenie odpornosci chemicznejmateriatow.

2.1.1- Ktadzenie ptytek Nr WSZ 45431000-7

Wszelkie roboty wykonywac zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla materiatow.
Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Roboty oktadzinowe wykonywaé zgodnie z dokumentacjg opisowg i rysunkows.

Oktadziny zewnetrzne powinny by¢é wykonywane nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy, a wewnetrzne po
uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego robot.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe wykonywaé po wykonaniu tynkow, po catkowitym zakonczeniu
robot instalacyjnych, z wyjgtkiem biatego montazu, po osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych.
Klasyfikacja oktadzin wg PN EN 99 powinna odpowiadaé E ponizej 3%.

Scieralnoéé o klasie odpornosci IV .

Zastosowac ptytki o najwyzszej jakosci — | klasy.

Podtoza gruntowac emulsjg pod zaprawy.

Ptytek nie uktadac na styk, lecz ze spoing wypetniong specjalistyczng fugg. Fugowanie wykonywac po 24
godzinach od utozenia.

Wykonczenia naroznikow, okien, potek, obwodow armatury dokonywac z uzyciem listew wykonczeniowych z
anodowanego aluminium.
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Odbiory robot oktadzinowych

-przeprowadza¢ badania podtozy, podktadow, materiatow i stanu ich przygotowania oraz prawidtowosci i
doktadnos$¢ utozenia.

5.3.2. - Ktadzenie i wyktadanie podtog, Scian i tapetowanie Scian Nr WSZ 45432000-4 Powierzchnie oklejone
tapetami powinny by¢ gtadkie, bez zmarszczen, pofalowan, gruzetkow i pecherzy.

Bryty tapet powinny by¢ na catej powierzchni przyklejone do podfoza. Krawedzie poszczegolnych brytow
powinny by¢ pionowe. Odchylenie od pionu nie powinno przekracza¢ 3mm na catej wysokosci $ciany.
Zakonczenie tapetowanej powierzchni powinno by¢ rownolegte do ptaszczyzny sufitu i tworzy¢ linie prosta.
Powierzchnia tapety powinna by¢ jednolita we wzorze i kolorze. Przy styku tapet z innymi elementami nie
powinny wystepowaé przeswity podfoza. Wyciecia tapety w miejscach wystepowania osprzetu
elektrycznego nie powinny by¢ widoczne po natozeniu pokryw.

W pomieszczeniach zaktadu opieki zdrowotnej o podwyzszonych wymaganiach higienicznych (jako
alternatywe dla glazury) mozna zastosowac¢ wodoodporny i szczelny oraz odporny na zmywanie system
Beckers Resistent, w sktad ktorego wchodza:

2 warstwy masy szpachlowej Breplasta LW

warstwa farby podktadowej do pomieszczenn mokrych Resistent Sparrgrund (rozciericzona)

warstwa gruntujgca Resistent Sparrgrund (nierozciericzona)

tapeta z wtokna szklanego Tasso G

warstwa Resistent Sparrgrund

dwie warstwy farby nawierzchniowej Resistent Tackfarg

5.4. - Roboty malarskie i szklarskie Nr WSZ 45440000-3

2.1.1- Roboty szklarskie Nr WSZ 45441000-0

Roboty szklarskie naleSy wykonywaé po zakoAczeniu podstawowych robot budowlanych, tynkowych i
podtogowych, lecz przed malowaniem $cian i sufitow. Roboty stolarskie, $lusarsko — kowalskie i okuciowe
oraz wszystkie czynnosci wstepne zwigzane z malowaniem elementow przeznaczonych do szklenia nalezy
wykonywaé przed szkleniem, z wyjgtkiem ostatecznego malowania, ktore wykonuje sie po szkleniu.
Wymagania te nie majg zastosowania, gdy na budowe dostarcza sie gotowe elementy, w ktorych otwory
okienne i drzwiowe sg pomalowane i oszklone. Mocowanie szyb powinno zapewni¢ swobodne rozszerzanie
sie i kurczenie szkta powodowane zmianami temperatury, a jednoczesnie uniemozliwia¢ drganie pod
wplywem wiatru i dziatania wzmoSonych fal dzwieku.

Sprawdzenie czystosci i jakosSci szyb — zwrocié szczegolng uwage na brak zarysowan.

Sprawdzenie odpowiedniej klasy szyby.

Zwrocenie uwagi na sposob transportowania stolarki. Sprawdzenie

czystosci i jakosci stolarki po zamontowaniu. 2.1.1- Naktadanie

powierzchni kryjgcych Nr WSZ 45442000-7

Wszelkie roboty malarskie wykonywaé zgodnie z Polskimi Normami i Swiadectwami dopuszczenia dla
materiatow.

Odbioru prac dokonywaé na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych.

Roboty malarskie budowlane obejmujg malowanie zwykte i wysokojakosciowe wykonywane w warunkach
normalnych i specjalnych recznie lub mechanicznie.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg opisowg i rysunkowa.

Przed przystgpieniem do robot malarskich nalezy wyrowna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong do
malowania przez usuniecie zagtebien i wzniesien , naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i
szlifowanie. Powierzchnie zagruntowac.

Malowanie wykonywac¢ po wyschnieciu tynkow. Wilgotnos¢ podtoza maksymalnie 3% dla farby olejne;j i
syntetycznej oraz 4% dla farby emulsyjnej.

Wiasciwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywac po ostatecznym umocowaniu wszystkich
elementow konstrukcyjnych.
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Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po catkowitym dopasowaniu,
okuciu i wyregulowaniu stolarki, po ukonczeniu robot instalacyjnych , po utozeniu podtog, po usunieciu
odpadow budowlanych, po biatym montazu , po utozeniu posadzek wraz z wykonaniem listew i cokotow.
Powierzchnia tynku powinna byé pozbawiona peknie¢, powinna odpowiadac Polskim Normom, nie moze
byc¢ zanieczyszczona.

Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna by¢ rowna, bez wgie¢, wgtebien
lub wypuktosci oraz odstajgcych brzegow, pozbawionardzy.

Podkfady pod powtoke malarskg powinny byé dostosowane do rodzaju malowania, warunkow zastosowania
i rodzaju podtoza.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 5st.C.

Niewskazane jest prowadzenie robot w czasie deszczow.

Odbior robot malarskich wykonuje sie przed przystgpieniem do malowania, w czasie malowania (po
przygotowaniu powierzchni , po pomalowaniu kazdej warstwy) oraz po ukonczeniu malowania na danym
obiekcie lub jego czesci.

Badanie powierzchni tynku nalezy wykonywacé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia. Badanie

powierzchni betonow przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 4 tygodniach.

Badanie podktadow przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ukonczenia. Badanie

powtok przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach od dnia ukoriczenia robot. Badania

techniczne przeprowadzaé przy temperaturze powietrza min +5st.C.

Jezeli badania podtozy, materiatow, podktadow i powtok dadzg wynik dodatni, roboty nalezy uznac¢ za
wykonane poprawnie.

Jezeli cze$¢ badan da wynik ujemny, nalezy ustali¢ czy:

-catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty,

-poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty i po poprawieniu przedstawi¢ do powtornych badan.

Typowe usterki malarskie:

-przeswiecanie spodnich warstw,

-slady pedzli na powierzchni powtoki,

-plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie,

-matowe plamy na powierzchni powtoki,

-sfatdowanie powtoki malarskiej,

-odspojenia i fuszczenia oraz zmiany barw powtoki.

5.5. Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate Nr WSZ 45450000-6

3. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

5. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nie przewiduje sie zadnych szczegolnych wymagan odbiorowych oprocz zawartych w Specyfikacji Ogolnej
Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH
Zawarto w Specyfikacji Ogolnej Warunkow Wykonania i odbioru robot budowlanych ST-00.00.00.

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa
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- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- instrukcje producentow sprzetu, maszyn, materiatow i wyrobow budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

- umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r z pozn. zm. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.166.1360 ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r i powigzane rozp.

- Dz.U. 04.92.881 ustawa "O wyrobach budowlanych" z 16.04.2004r. z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.169.1386 ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pozn. zm. i powigzanerozp.

- Dz.U.03.169.1650 rozporzadzenie Min. Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych z 6.02.2003r

- Dz.U.96.62.285 Rozp. Min. Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r

- Dz.U.01.118.1263 Rozp. Min. Gospodarki z 20.09.2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
- Dz.U.02.212.1799 Rozp. Min. Srodowiska z 29.11.2002r w sprawie warunkow jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji sczegolnie szkodliwych dla
Srodowiska wodnego.

- Dz.U.03.162.1568 ustawa "O ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami" z 23.07.2003r z pozn. zm. i
powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.627 ustawa "Prawo ochrony srodowiska" z 27.04.2001r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.01.62.628 ustawa "O odpadach" z 27.04.2001r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.02.147.1229 ustawa "O ochronie przeciwpoSarowej" z 24.08.1991r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- Dz.U.00.80.904 ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z 4.02.1994r z pozn. zm. i
powigzane rozp.

- ustawa "Kodeks pracy" z 26.06.1974r z pozn. zm. i powigzane rozp.

- normy polskie, branSowe i europejskie zharmonizowane

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerr w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN ISO 10077-1:2002 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie wspotczynnika przenikania
ciepta. Czes$¢ 1: Metoda uproszczona

PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.
Ogolne metody obliczania

PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i temperatura powierzchni.

Cze$¢ 2: Liniowe mostki cieplne

PN-EN ISO 13370:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metody obliczania
PN-EN ISO 13789:2001 Wtasciwosci cieplne budynkow. Wspotczynnik strat przez przenikanie. Metoda
obliczania

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta. Metody
uproszczone i wartosci orientacyjne

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych PN-

88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczenstwa
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PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczeristwa na drogach ewakuacyjnych i drogach
pozarowych

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczerr w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjno$é akustyczna
przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementow budowlanych. Wymagania

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkow
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego

PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-EN I1SO 13370:2001 Cieplne wtasciwosci uzytkowe budynkow. Wymiana ciepta przez grunt. Metoda
obliczania

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Ogolne zasady uzytkowania, konserwacji i
napraw.

PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czesc¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

PN-EN ISO 12944-3 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 3: Zasady projektowania

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych
systemow malarskich. Czes$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor pracmalarskich

PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery — Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych
systemow malarskich. Czes$¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowacji

PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery — Metoda siatki naciec

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery — Oznaczenia grubosci powtoki PN-EN

ISO 3269 (U) Czesci ztgczne — Badania zgodnosci

PN-EN ISO 3506 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych na korozje
(wszystkie arkusze)

PN-EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem szeéciokatnym — Klasy doktadnosci A iB PN-EN 1SO

4016 (U) Sruby z tbem szesciokatnym — Klasa dokfadnosci C

PN-EN 1SO 4017 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szeéciokatnym — Klasy doktadnosci A i

B

PN-EN 1SO 4018 (U) Sruby z gwintem na catej dtugosci z tbem szesciokatnym — Klasa doktadnoséci C

PN-EN 1SO 4032 (U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1 — Klasy doktadnosci A iB PN-EN 1SO

4034 (U) Nakretki szesciokatne — Klasa doktadnosci C

PN-EN I1SO 4042 Czesci ztgczne — Powtoki elektrolityczne

PN-EN 1SO 4759-1 (U) Tolerancje czeéci ztacznych — Czeéé 1: Sruby wkrety, $ruby dwustronne i nakretki —
Klasy doktadnosci ABiC

PN-EN I1SO 4759-3 (U) Tolerancje czesci ztgcznych — Czes¢ 3: Podktadki okrggte do srub, wkretow i nakretek —
Klasy doktadnosci AiC

PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki okrggte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci A

PN-EN ISO 7090 (U) Podktadki okrggte ze scieciem — Szereg normalny — KI. doktadnosci A PN-EN I1SO

7091 (U) Podktadki okrggte — Szereg normalny — Klasa doktadnosci C

PN-EN ISO 8502-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni — Laboratoryjne oznaczanie chlorkow na oczyszczonych
powierzchniach

PN-EN ISO 8502-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni — Wytyczne dotyczace oceny prawdopodobienstwa
kondensacji pary wodnej przed naktadaniem farby

74| Strona



PN-EN ISO 8502-6 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakfadaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzgce do oceny czystosci powierzchni — Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczenn do analizy.
Metoda Bresle'a

PN-EN ISO 8502-9 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow -
Badania stuzace do oceny czystosci powierzchni. Czes¢ 9: Terenowa metoda konduktometrycznego
oznaczania soli rozpuszczalnych w wodzie

PN-EN ISO 8503-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej.
Wyszczegolnienie i definicje wzorcow ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obrobce
strumieniowo-ciernej

PN-EN ISO 8503-2 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej. Metoda
stopniowania profilu powierzchni stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej — Sposob postepowania z
uzyciem wzorca

PN-EN ISO 8503-3 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej. Metoda
kalibrowania wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposob postepowania z
uzyciem mikroskopu

PN-EN ISO 8503-4 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow —
Charakterystyki chropowatosci powierzchni podtozy stalowych po obrobce strumieniowo-ciernej. Metoda
kalibrowania wzorcow ISO profilu powierzchni do okreslania profilu powierzchni — Sposob postepowania z
uzyciem przyrzadu stykowego

PN-EN ISO 898-1 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej oraz stopowej —
Sruby i $ruby dwustronne

PN-EN ISO 9001 Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania

PN-ISO 4628 Farby i lakiery — Ocena zniszczenia powtok lakierowych — Okreslenie intensywnosci, ilosci i
rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia (wszystkie arkusze)

PN-ISO 8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przez naktadaniem farb i podobnych produktow

— Wzrokowa ocena czystosci powierzchni — Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niebezpiecznych
podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok

PN-ISO 8991 System oznaczen czesci ztgcznych

PN-EN 1125:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia przeciwpaniczne do wyj$¢ uruchamiane pretem
poziomym - Wymagania i metody badan

PN-EN 12839:2002 Prefabrykaty betonowe - Elementy ogrodzen

PN-EN 12859:2002 Ptyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie - Czes¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zapraw i zaczynu

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wtokien drzewnych (WF)
produkowane fabrycznie - Specyfikacja

PN-EN 13249:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy drog i innych powierzchni obcigzonych ruchem (z wytgczeniem drog kolejowych i
nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy drog kolejowych

PN-EN 13251:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenaSowych
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PN-EN 13253:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych w zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegow)

PN-EN 13254:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy zbiornikow wodnych i zapor

PN-EN 13255:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy kanatow

PN-EN 13256:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy tuneli i konstrukcji podziemnych

PN-EN 13257:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy sktadowisk odpadow statych

PN-EN 13265:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow
stosowanych do budowy zbiornikow odpadow ciektych

PN-EN 1344:2002 (U) Wyroby klinkierowe do budowy nawierzchni - Wymagania i metody badan PN-EN
1341:2002 (U) Ptyty chodnikowe z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metodybadan

PN-EN 1342:2002 (U) Kostka z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych - Wymagania
i metody badan

PN-EN 1343:2002 (U) Krawezniki z naturalnego kamienia do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metodybadan

PN-EN 13813:2003 (U) Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci
PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane - Zamkniecia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub
ptytka naciskowa - Wymagania i metody badan

PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe - Wymagania i metodybadan

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

PN-EN 459-1:2002 (U) Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie

PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes$¢ 4: Domieszki do zaczynow iniekcyjnych
do kanatow kablowych - Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
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