Nazwa zadania:

PRZEDMIAR ROBOT

Remont ulicy Debowej w Wyrzysku

BRANZA DROGOWA

Lp.

Podstawy

Element scalony - rodzaj robot
Szczego6towy opis robét i obliczenie ich ilosci

Jm

llosé

2

3

D 01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

D 01.01.01
45233000-9

ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

111

Roboty pomiarowe

km

0,34

1.2

D 01.02.04
45111000-8

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZEN | PRZEPUSTOW

CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe

1.2.1

Rozbidrka kraweznika betonowego wraz z tawg betonowg

694,48

1.2.2

Rozbiérka obrzeza 8x30 cm wraz z tawg betonowg

131,10

1.23

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr, 8 cm

367,61

1.24

Rozebranie nawierzchni z ptytek betonowych 35x35 cm gr 5 cm

19,20

1.2.5

Rozebranie nawierzchni z trylinki o gr. 15 cm

24,86

1.2.6

Rozebranie nawierzchni z betonu o gr. 15 cm (zjazdy)

26,70

1.2.7

Rozebranie podbudowy z betonu o gr. 15 cm

78,66

1.2.8

Rozebranie nawierzchni z bruku o gr. 15 cm

60,24

1.2.9

Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm (zjazdy)

15,85

1.2.10

Rozebranie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm (korekta geometrii jezdni)

66,61

1.2.11

Rozebranie podbudowy z betonu o gr. 17 cm (korekta geometrii jezdni)

66,61

1.2.12

Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubosci 15 cm

15,85

1.2.13

\Wywdéz gruzu na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg

151,66

1.3

D 01.02.04
45111000-8

PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINI TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DROG
CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe

1.3.1

Zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej rurg ostonowg dwudzielng $r 110 mm

245,60

1.4

D 01.03.04
45111000-8

REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

CPV: Roboty w zakresie rozbiérek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe

1.4.1

Regulacja wysokosciowa pokrywy studni telekomunikacyjnych

szt.

7,00

14.2

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacyjnych

szt.

23,00

143

Regulacja wysoko$ciowa wpustéw kanalizacji deszczowej

szt.

10,00

1.4.4

Regulacja wysokosciowa skrzynek zaworédw wodociggowych i gazowych

szt.

13,00

D 02.00.00

ROBOTY ZIEMNE

21

D 02.01.01
45112000-5

WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V KATEGORII

CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe

2141

'Wykonanie wykopdéw z wywozem na skladowisko Wykonawcy i utylizacjg urobku — koryto pod zjazdy,
dojécia do poses;ji korekte geometrii jezdni

m3

140,20

D 04.00.00

PODBUDOWY

3.1

D 04.01.01
45233000-9

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

3.1.1

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

348,90

3.2

D 04.02.01
45233000-9

WARSTWA ODSACZAJACA
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

3.21

\Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku o grubosci 15 cm

m2

67,20

3.3

D 04.03.01
45233000-9

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

3.3.1

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy niebitumiczne

21,00

3.3.2

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych - warstwy bitumiczne

m?

4 051,72

3.33

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — warstwy bitumiczne

m2

4 051,72

3.34

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg — podbudowa z kruszywa

21,00

3.4

D 04.04.02
45233000-9

PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

3.4.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie gr.20 cm C90/3 — jezdnia

21,00

3.5

D 04.05.01
45233000-9

ULEPSZONE PODL.OZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

3.5.1

\Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm

243,60

3.5.2

'Wykonanie warstwy wzmacniajgcej z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 gr. 22 cm (nowa
konstrukcja jezdni — korekta oraz pod tawe betonowg w miejscu poszerzenia)

38,10

3.6

D 04.06.01
45233000-9

PODBUDOWA BETONOWA

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

3.6.1

\Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 10 cm

m2

67,20

3.6.2

\Wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 gr. 15 cm

m2

243,60

05.00.00

NAWIERZCHNIE

4.1

D 05.03.05
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

411

\Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC16W gr. 4 cm (korekta geometrii)

m2

21,00

4.1.2

Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni betonem asfaltowym AC16W

Mg

308,76

413

\Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

m2

2025,86




Lp.

Podstawy

Element scalony - rodzaj roboét
Szczegotowy opis roboét i obliczenie ich ilosci

Jm

llosé

2

3

4.2

D 05.03.11
45233000-9

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO CPV:
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

421

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na gr. do 8 cm

1500,00

4.3

D 05.03.26
45233000-9

ZABEZPIECZENIE NAWIERZCHNI SIATKA ZBROJENIOWA Z WLOKIEN SZKLANYCH WSTEPNIE
PRZESACZONA ASFALTEM CPV: Roboty w
zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dré:

431

UtoZenie siatki kompozytowej wstepnie przesgczonej asfaltem z widkien szklanych o wytrzymatosci na
rozcigganie 120x120 kNm

m?2

2025,86

4.4

D 05.03.23
45233000-9

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

4.4.1

'Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej , gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3 cm —
zjazdy — kostka kolor

243,60

4.4.2

\Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm — doj$cia do posesiji

67,20

443

Regulacja wysokos$ciowa istniejgcej nawierzchni z kostki betonowe;j (zjazd Z1)

21,50

D 08.00.00

ELEMENTY ULIC

5.1

D 08.01.01
45233000-9

KRAWEZNIKI | OPORNIKI BETONOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

511

Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22 z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu C-12/15
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

713,44

51.2

Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 z wykonaniem faw betonowych z oporem z betonu ~ C-12/15
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wedtug zestawienia zjazdéw oraz obramowanie jezdni na
koncu zakresu robét

250,50

5.2

D 08.03.01
45233000-9

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

521

Ustawienie obrzezy betonowych 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z
wykonaniem tawy z betonu C12/15

121,20

D 09.00.00

ZIELEN DROGOWA

6.1

D 09.01.01
45112000-5

HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAW. CPV:
Roboty ziemne i wykopaliskowe

6.1.1

Humusowanie terenu wraz z obsiewem trawg — grubo$¢ warstwy 10 cm

m2

942,60

GG.00.12.01

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

71

GG.00.12.01
45233000-9

GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
CPV:Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

7141

autostrad, drég
'Wykonanie robét pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy
powykonawczej i wigczeniem jej do zasobéw geodezyjnych

km

0,34




	kosztorys branza drogowa

