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1. Dane ogdlne
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt ktére zostang wykonane na budowie pn:
~Remont elewacji, termoizolacja dachu oraz dobudowa windy przysciennej do
budynku UMiG w Wyrzysku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robdt okreslonych w punkcie 1.1.

2. Informacje szczegétowe
2.1. Przedmiot robét budowlanych

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotycza robét budowlano montazowych.
Zakres robot do wykonania
- roboty przygotowawcze:
0 zawiadomienie wiasciwych instytucji i organéw administracji panhstwowej o
terminie rozpoczecia robét,
O wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
O ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
O lokalizacja zaplecza budowy
O zabezpieczenie placu budowy
0 oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

O roboty demontazowe
roboty ziemne

roboty fundamentowe
roboty budowlane

roboty instalacyjno - montazowe

O O 0o o od

roboty wykonczeniowe
0O wykonanie robét koncowych i porzgdkowych
- roboty towarzyszgce:

O biezgce utrzymanie czystosci miejsca robot,
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O

O

zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed
dostepem o0sdb trzecich,

uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych
pracach, likwidacje tymczasowych obiektédw np. barakéw socjalnych,
likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych
linii zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek
energetycznych,

naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,

. Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji zamdéwienia.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;

Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawacd kierownikowi budowy
lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych
robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego
rodzaju Robot budowlanych.

Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamodwienia
oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane
zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania.
Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw
stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach
wtasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem
CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
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zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzona do
zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1. podstawe prawng
2. identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,
3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,
4. wihasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
5. klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenhstwa,
7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegbtowy sposdb znakowania wyrobu,
8. date wydania i termin waznosci aprobaty,
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,
10. wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci
11. wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportéw z badan wyrobu
12. pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrdb do obrotu

i stosowania w budownictwie,
2.3. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

- Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa zataczona do dokumentéw Przetargowych
(2) Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego -
Projekt Budowlany do wgladu u Inwestora.

- Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacjami Technicznymi -

Zawarta w zamoéwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie
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komplementarng i spdjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie
materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji i STWiOR

- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:
1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.
3. Utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajgce na placu budowy.
4. Zapewni¢ wystarczajgce srodki zapobiegajace uszkadzaniu drég.

- Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét - Wykonawca
musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.

- Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania
przepisOw przeciwpozarowych,

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatéw trwale
zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na
Zamawiajgcego.

- Ochrona wtasnosci publicznej t prywatnej - Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urzgdzen podziemnych raz
za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

- Ograniczenie obciazen osi pojazdow - Zgodnos¢ z ustawowymi
ograniczeniami obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
do i z placu budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegdlnym uwzglednieniem
zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tacznie z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty
czas trwania robot.

- Ochrona i utrzymanie robot - Wykonawca jest odpowiedzialny za
roboty i wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu
budowy do daty wystawienia swiadectwa zakonczenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca musi

zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepisdw w zakresie dotyczacym
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specyfiki prowadzonych robét oraz przestrzegad ich w czasie
wykonywania tych robét

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robdt i do ich rozbidrki po zakonczeniu robdt. Okreslenie
ponoszgcego koszty zajecia paséw drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

- 0Odbidr techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie
zakonczenia robét.

- Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami -
Przygotowanie dokumentoéw wchodzacych w sktad projektu organizacji
robot Zgodnie z umowga w ramach prac przygotowawczych, przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

1. Projekt organizacji robét

2. Szczeg6towy harmonogram rob6t i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci.

- Projekt organizacji robot - Opracowany przez wykonawce projekt
organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania roboét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposéb realizacji robét, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewniajg realizacje roboét zgodnie z dokumentacja
projektowg i instrukcjami oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

1. Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4, Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

5. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot.
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2.4.

Szczeg6towy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie. Inwestor poda ogdlny harmonogram dotyczacy termindw i
zasad finansowania. Na podstawie

dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przedstawi Inwestorowi
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robét w zakresie gtdéwnych obiektéw i robét towarzyszacych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare

potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot
Materiaty

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie
spetniajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z
placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty moga zostac
odrzucone a ptatnosci wstrzymane.
Przechowywanie i magazynowanie materiatéw - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robdt, w
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i
przydatnosci do robét.
Materiaty alternatywne - jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje,
nalezy poinformowac Inzyniera nie pdzniej niz trzy tygodnie przed
zamierzonym uzyciem takich materiatéw, tak aby mégt on dokonac ich
wczesniejszego zbadania.
Materiaty z rozbidrki - powinny by¢ w zaleznosci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko

2. utylizowane,

3. poddane recyklingowi,

4. ztomowaniu
Materiaty z rozbiérki mogg by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.
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2.5. Sprzet

Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom
instrukcji producentéw, Swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego
rodzaju robét.

2.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem
wytycznych producenta.

2.7. Kontrola jakosci robét

Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:

— jakos¢ materiatéw budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach
technicznych,

Elementy zapewniajgce kontrole jakosci

- Program zapewniania jakosci (PZ)) - Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ robot. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegétowy PZ).
1.Czes¢ 0gdlng - dotyczaca spraw organizacyjnych.
2.Czes¢ szczegdtowq - dla kazdego odcinka robét.

- Zasady kontroli jakosci robét - Wykonawca zapewni prawidtowy
system kontroli i niezbedny personel dla pobierania prébek i
dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie
systemu jakosci nalezy przeprowadzi¢ badania prébne, majgce pokazac
zadowalajgce dziatanie systemu.

- Pobieranie probek - Probki bedg pobierane losowo przy wykorzystaniu
zasady, ze wszystkie elementy robdt moga zosta¢ wybrane do badania z
jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze
zazgdac¢ dodatkowego pobrania prébek.

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i
rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora,
wszystkie wyniki musza zostac¢ przekazane na piSmie Inspektorowi,

- Atesty jakosci - Warunki dla atestéw jakoSci musza zostac okreSlone w
Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na
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2.8.

2.9.

plac budowy muszg by¢ dotaczone odpowiednie atesty jakosci a ich
kopia musi zosta¢ przekazana Inspektorowi.

Dokumenty placu budowy:

1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujgcy
Zamawiajgcego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy
od dnia rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy musza by¢ dokonywane
regularnie i dotyczy¢ postepu robét, ochrony i zabezpieczenia ludzi i
wtasnosci oraz spraw technicznych i zarzadzania.

2 Ksiega obmiaru - szczegdty pomiaréw sg wpisywane stopniowo
stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robét. Ksiega
jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robét.

3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, oswiadczenia o
jakosci materiatdw, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ przez caty czas dostep do tych materiatow.

4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robdt, umowy ze
stronami trzecimi, raporty i korespondencja.

5 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty majg by¢
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie
robét w catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu, a jakos¢
materiatéw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja
projektowa, metodologia robét i poleceniami Inspektora Nadzoru
Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

Obmiar roboét

Zasady obmiaru robét - Wykonawca przeprowadza obmiar robét po
wczesdniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
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dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.
Metody pomiaru - Dtugosci i odlegtosci miedzy okreSlonymi punktami
sg mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowej; Objetosci sg obliczane w
metrach szesciennych jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekréj, w
przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze
szkice.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzgdzenia pomiarowe
powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogg by¢
wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce przed
kohcowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw roboét lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza
zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostac

dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

2.10.0dbidr robot (przejecie robot)

Rodzaje odbiorow roboét

1  Przyjecie czesci robot

2 Przyjecie robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu tworzy kohcowg
ocene ilosci i jakosci wykonanych robét; przejecie to musi mie¢
miejsce w czasie pozwalajgcym na dokonanie korekt i poprawek
bez powodowania jakiegokolwiek opdZnienia dla catej budowy. Jest
wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem
Inspektora Nadzoru.

Przejmowanie odcinkdéw lub czesci robot - przejmowanie odcinkéw

lub czesci robét jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega ono na

oszacowaniu ilosci i jakoSci wykonanych robdt.

Wystawienie Swiadectwa przejecia - ma miejsce wéwczas, gdy

catos¢ robét zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan

sg dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty

zostang wykonane w okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia

Swiadectwo przejecia, zgodnie z postanowieniami warunkéw ogélnych.
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Dokumenty koncowego przejecia robadt -podstawowym
dokumentem jest swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia catej wymaganej dokumentacji pomocniczej.
Wystawienie Swiadectwa wypetnienia gwarancji

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu Swiadectwa
wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt
rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego
wykonawca potwierdzi na pismie, ze rozliczenie ostateczne stanowi
catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z zaméwieniem.

2.11. Podstawa ptatnosci

podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe z przedmiaru robét, wyliczone
przez Wykonawce przy sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla danej pozycji.
Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych
ptatnosci.

Realizacja ptatnosci odbywa sie na podstawie prawidtowo wystawionej i
przyjetej przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i terminie
okreslonym Umowa na roboty budowlane.

2.12. Przepisy zwiazane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 péz.
414) wraz z pdzniejszymi zmianami,

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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 Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.
Nr 109/2000 péz. 1157).

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.
Nr 30/1989 pdz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, pdz. 48).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w
petni odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

3.1. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych

3.1.1. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatéw i sprzetu na budowe

2. Roztadunek materiatéw z srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania

3. Segregacja materiatdéw dostarczanych materiatéw

4, Przydziat materiatéw dla grup roboczych

5. Transport reczny i pét mechaniczny materiatéw na terenie budowy
(obiektu)

6. Sprzatanie

3.1.2. Opis prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatéw na budowe realizowana bedzie wtasnymi lub
zewnetrznymi srodkami mechanicznymi srodkami transportu
kotowego. W przypadku gdy zamowienia materiatowe realizowane
bedga przez hurtownie lub tez bezposrednio przez producentéw,
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dostawa materiatéw pozostawad bedzie w gestii dostawcy
materiatéw, w przypadku gdy Zleceniobiorca zadania posiada¢ bedzie
wtasne Srodki transportu, adekwatne do chwilowego zapotrzebowania
materiatéw na budowie, transport wtasny stanowit bedzie zakres prac
towarzyszgcych.

2. Roztadunek materiatéw z srodkdéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania moze odbywac sie mechanicznie z uzyciem podnosnikéw
hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiatéw
wielkogabarytowych, paletowanych lub pakietowanych, lub tez
recznie w przypadku materiatéw drobnowymiarowych i drobnicowych

3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatéw polegac¢ bedzie na
podziale materiatéw z uwagi na ich podobienstwo ksztattu i wymiaréw
oraz z uwagi na warto$¢ materiatéw i urzadzen.

4. Przydziat dla materiatéw dla grup roboczych czynnos¢ lezgca w gestii
kierownika budowy lub kierownika robdét polega¢ bedzie na przydziale
okreslonych partii materiatéw: prowadzenie podziatu roboét i
przydziatu materiatéw zwigzane jest scisle ze sposobem prowadzenia
prac budowlano-montazowych przez dang firme; z uwagi na zakres
zadania, na terenie budowy (obiektu) pracowad bedzie kilka brygad
roboczych, stad tez przydziat materiatéw ( w systemie etapowym,
dziennym lub tygodniowym) bedzie wystepowad w sposéb naturalny.

5. Transport reczny i pét mechaniczny materiatéw na terenie budowy
(obiektu) zwigzany bedzie z utrudnieniami wynikajgcymi ze specyfiki
realizowanego obiektu i jednoczesnym braku mozliwosci zrealizowani
petnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach decydowac
bedzie grzaskosc¢ terenu, istniejacy drzewostan, utrudnienia w
dojezdzie ciezkiego sprzetu budowlanego na drodze taczacej obiekt z
drogg publiczna, jak réwniez z uwagi na istniejgce zagospodarowanie
terenu tj. bardzo bliskie sasiedztwo zabudowy towarzyszacej, oraz
innych elementéw zagospodarowania terenu.

6. Z uwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalnos¢, sposéb
uzytkowania, bezposredni dostep 0sdb trzecich, konieczne bedzie
biezace, codzienne sprzatani stanowisk roboczych, ciggéw
komunikacyjnych itd. z pozostatosci z prac montazowych, Smieci,
narzedzi itp., tak by spetni¢ wymogi BHP przy uzytkowaniu obiektu.
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4. Informacje o terenie budowy
4.1. Organizacja robét i warunki bezpieczenstwa

Przebieg prac budowlano - montazowych odbywac sie bedzie z
czesSciowym oraz okresowo petnym ograniczeniem dostepu oséb trzecich.
Prace prowadzone bedg w sgsiedztwie terendéw ogdlnie uzytkowanych.
Nalezy zatozy¢, ze osoby czasowo przebywajgce na terenie budowy lub
przebywajace przypadkowo nie posiadajg wiedzy w zakresie BHP na placu
budowy z terenem przylegtym, a zatem prowadzenie prac musi odbywac sie
pod scistym nadzorem kierownictwa budowy i robét, ponadto pracownicy
budowlani swiadomi zagrozen jakie moga powstac w trakcie realizacji robot,
muszg sami eliminowac do minimum mozliwos¢ powstawania tych zagrozen,
majgc na uwadze bezpieczenstwo ich samych jak i uzytkownikéw obiektu.
Eliminacja zagrozen powinna obejmowac przede wszystkim:

- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikéw

gazowych itp.

- eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie

urzgdzen o otwartych czesciach wirujgcych i tngco-Scinajacych

- dbatos¢ o porzadek na stanowisku pracy

Techniczno - organizacyjne przygotowanie robot, pozostaje w gestii
kierownika budowy badzZ kierownika robét.

4.2. Zabezpieczenie interesow osadb trzecich

Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do
celowego lub umysinego uszkodzenia, mienia lub majatku ogdinego,
wspodlnego lub indywidualnego 0séb trzecich. Przypadkowe zdarzenia
losowe, powinny by¢ opisane protokolarnie ze wskazaniem okolicznosci
zdarzenia oraz wskazaniem jego Swiadkdw, a przede wszystkim podjete
czynnosci majgce na celu likwidacje powstatej szkody.

4.3. Ochrona srodowiska

Specyfika planowanych prac budowlano - montazowych nie wskazuje na
to, by mogto dojs¢ do zanieczyszczenia srodowiska w trakcie ich realizacji. W
przypadku gdyby technologia realizacji robét, z przyczyn Scisle
uzasadnionych, a ktérych to przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
opracowania projektu technicznego, mogta stworzy¢ mozliwos¢
zanieczyszczenia srodowiska, nalezy wéwczas proponowang technologig
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skonsultowac z autorem projektu oraz stosownymi stuzbami ochrony
srodowiska. Ponadto, nie mozna wykluczy¢ Swiadomego i celowego dziatania
cztowieka o charakterze incydentalnym. Przypadki takie winny by¢
niezwtocznie identyfikowane.

4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Istnieje mozliwos¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro
budowy, zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektéw barakowych,
usytuowac na terenie obiektu poza terenem frontu robét.

4.5. Warunki organizacji ruchu

W trakcie prowadzenia prac budowlano - montazowych, obstuga budowy
pod wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie
istniejgcymi drogami komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach
komunikacyjnych moga ulec pogorszeniu, jednakze tylko w tych miejscach,
w ktérych aktualnie prowadzone bedg prace budowlane.

4.6. Ogrodzenia

W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzadzen lub
elementéw kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robét,
baraki oraz niezbedne wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzic i
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sd6b trzecich zaréwno uzytkownikéw
obiektéw jak os6b dochodzacych z terenu miasta, w sposéb gwarantujacy
spetnienie wymogdéw bezpieczenstwa.

4.7. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkéw, ktére beda
kolidowac z wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i
transportowymi. Miejsca te nalezy oznaczy¢ w widoczny sposéb.

5. Informacje uzupetniajace

5.1. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy planowanej instalacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w polskich, branzowych i
zaktadowych normach oraz katalogach producentéw wyrobdéw.

Wyroby te powinny posiadac:
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5.2.

5.3.

5.4.

wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujgcymi
normami lub aprobate techniczna

wyroby ztozone - deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi
producentéw lub Swiadectwa z badan takich wyrobdéw, wystawione
przez laboratoria akredytowane

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny

dopuszczenia do stosowania wydane przez wtasciwe organa sportowe
decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej, jesli
takowe beda zamiennikami wyrobédw uwzglednionych w opracowaniu

projektowym.
Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiadad atest
na znak bezpieczenstwa ,B” i/lub ,,CE” oraz deklaracje zgodnos$¢
producenta sprzetu o wytworzeniu i spetnieniu wymogdéw normowych
oraz wymogdéw w zakresie przepiséw BHP i ergonomii pracy.

Wymagania dotyczace srodkdéw sprzetu i transportu

Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni
dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i wykonania robdt. Musi
on odpowiadac wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz
spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robét.

Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie
wykorzystywania wystarczajgcej ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany
zostat termin zakonczenia robét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla
zastosowania i nie wptywad ujemnie na jakos$¢ robét i transportowanych

materiatdw.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Catosc¢ robét wykonad zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz | ,,Budownictwo ogdine”, cz. Il ,Instalacje sanitarne

i przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”



STWIOR -18/18-

5.6.

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
instrukcjami montazu armatury i urzgdzen dostarczonymi przez
producentéw tej armatury i urzadzen,

a takze, z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

. Dokumenty odniesienia

deklaracje zgodnosci wyprodukowania wyrobu zgodnie

z obowigzujgcymi normami, wystawione przez producenta,

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlane;j,

decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i
elektrycznej

Polskie Normy

Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

WARUNKI OGOLNE (WO)

REMONT ELEWAC]I, TERMOIZOLACJA DACHU
ORAZ DOBUDOWA WINDY PRZYSCIENNE])



STWIOR -2/18-

1.

Spis tresci

Dane 0goINe .....ccciiiiiiiiiiiiinniinsrissriss i s ransannss 3
1.1, Nazwa Zadania ..ooveiiii 3
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczngj ............cocoevvvennn. 3

Informacje szczegotoWe.....uciviriieririirririarissrsernnsnssrsnsinss 3
2.1. Przedmiot robdt budowlanych .......ccoccoviiiiiiiiii e, 3
2.2. Okreslenia podStaWOWe .....c.vvviiiiiiiiiiiiieieee e e 4
2.3, Wymagania 0g0INe .....ccouiiiiiiiiiiii e 5
2.4, Materialy ..o 8
2. D SPIZEE o 9
2.0, TraNS PO o e 9
2.7. Kontrola jako$ci robOt.......ccoevvviiiiiii i, 9
2.8. Wykonanie robot ......cooviiiiiii 10
2.9, 0ObmMIar robOt. ... 10
2.10. Odbiodr robdt (przejecie robOt) ....cocovvviiiiiiiieieee, 11
2.11. Podstawa ptatnoSCi....coociiiiiiiiiiii 12
2.12. PrzepiSy ZWIgZane ....ciiiuiiiiiiii it 12

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe...........cuiunees 13
3.1. Wyszczegoblnienie i opis prac towarzyszacych .........c..coveen., 13

3.1.1. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych ........c.ccoeevvnnnnn, 13

3.1.2. Opis prac towarzyszaCych.....cccoiiiiiiiiiiiiiiiee, 13

Informacje o terenie budowy .......ccciiiiiiiiiiiiiiissssninnaes 15
4.1. Organizacja robét i warunki bezpieczenstwa........................ 15
4.2. Zabezpieczenie interesdw 0s06b trzecich...........cooevveiiiinnn, 15
4.3. 0Ochrona Srodowiska ........ccoevviiiiiiiiiiii i 15
4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy ........ocooevviiiiiiiiiiiin, 16
4.5. Warunki organizacji ruchuU.........cccoiiiiiiiiiiiee e, 16
4.6, OQroUzZENIa. . it 16
4.7. Zabezpieczenie chodnikOw ijezdni.......ccccevviiiiiiiiiniiiiinnnns, 16

Informacje uzupetniajace.....cciiviiiiiiiiiiiiss s 16
5.1. Wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych.................. 16
5.2. Wymagania dotyczgace sprzetu budowlanego.................... 17
5.3. Wymagania dotyczace srodkdéw sprzetu i transportu......... 17
5.4. Wymagania dotyczgce wykonania robot.............cooeeeeennn, 17
5.5. Dokumenty odniesienia .......coocviiiiiiiiiii 18

5.6. Definicje poje¢ nie stosowanych.........cccccoveiiiiiiiiiiniiinnnnnnn, 18



STWIOR -3/18-

1. Dane ogdlne
1.1. Nazwa zadania

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt ktére zostang wykonane na budowie pn:
~Remont elewacji, termoizolacja dachu oraz dobudowa windy przysciennej do
budynku UMiG w Wyrzysku”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentéw

przetargowych w zamawianiu i wykonaniu robdt okreslonych w punkcie 1.1.

2. Informacje szczegétowe
2.1. Przedmiot robét budowlanych

Postanowienia wchodzgce w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej
dotycza robét budowlano montazowych.
Zakres robot do wykonania
- roboty przygotowawcze:
0 zawiadomienie wiasciwych instytucji i organéw administracji panhstwowej o
terminie rozpoczecia robét,
O wykonanie ogrodzenia placu (miejsca) budowy,
O ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego,
O lokalizacja zaplecza budowy
O zabezpieczenie placu budowy
0 oznaczenie drég komunikacji wewnetrznej

- roboty budowlano-montazowe

O roboty demontazowe
roboty ziemne

roboty fundamentowe
roboty budowlane

roboty instalacyjno - montazowe

O O 0o o od

roboty wykonczeniowe
0O wykonanie robét koncowych i porzgdkowych
- roboty towarzyszgce:

O biezgce utrzymanie czystosci miejsca robot,
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O

O

zabezpieczenie dostepu do narzedzi wirujgcych, maszyn i urzadzen przed
dostepem o0sdb trzecich,

uprzatniecie terenu budowy, sprzatniecie pozostatosci po wykonanych
pracach, likwidacje tymczasowych obiektédw np. barakéw socjalnych,
likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych
linii zasilajgcych wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek
energetycznych,

naprawa potencjalnych uszkodzen wyniktych w trackie realizacji robot,

. Okreslenia podstawowe

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji zamdéwienia.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowe;

Inspektor Nadzoru -osoba powotana przez zamawiajgcego do dziatania
jako Inspektor Nadzoru upowazniony jest wydawacd kierownikowi budowy
lub kierownikowi robét polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw
zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych
robét budowlanych i dowodéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo do danego
rodzaju Robot budowlanych.

Specyfikacja - oznacza specyfikacje robot zatgczong do zamodwienia
oraz wszelkie zmiany tego dokumentu lub uzupetnienia dokonane
zgodnie z klauzula lub przedtozone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna ocene
techniczng wyrobu stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania.
Aprobaty techniczne, z wyjatkiem aprobat technicznych wyrobéw
stosowanych w budownictwie obronnym, publikowane sg w ramach
wtasnych wydawnictw jednostek aprobujgcych. Oznaczone znakowaniem
CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
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zgodnosci ze zharmonizowana norma europejskg wprowadzona do
zbioru. Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej
uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi. Aprobata techniczna powinna zawiera¢ w szczegélnosci:

1. podstawe prawng
2. identyfikacje techniczna i nazwe handlowa wyrobu oraz nazwe i adres wnioskodawcy,
3. przeznaczenie, zakres i warunki stosowania wyrobu oraz, w miare potrzeb, warunki jego
uzytkowania i konserwacji,
4. wihasciwosci uzytkowe i wlasnosci techniczne wyrobu, istotne zwigzane z wymaganiami
podstawowymi, ich poziom oraz metody badan,
5. klasyfikacje wynikajgca z odrebnych przepiséw i Polskich Norm,
6. kryteria techniczne na potrzeby certyfikacji na znak bezpieczenhstwa,
7. wytyczne dotyczace technologii wytwarzania, pakowania, transportu i sktadowania oraz
szczegbtowy sposdb znakowania wyrobu,
8. date wydania i termin waznosci aprobaty,
9. stwierdzenie pozytywnej oceny technicznej i przydatnosci wyrobu do stosowania w
budownictwie w zakresie okreslonym w pkt 3,
10. wskazanie obowigzujacego systemu oceny zgodnosci
11. wykaz dokumentéw wykorzystanych w postepowaniu aprobacyjnym, w tym wykaz
raportéw z badan wyrobu
12. pouczenie, ze aprobata techniczna nie jest dokumentem dopuszczajgcym wyrdb do obrotu

i stosowania w budownictwie,
2.3. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot oraz ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

- Przekazanie Terenu Budowy - Zamawiajacy w terminie okreslonym w
umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

- Dokumentacja Projektowa
(1) Dokumentacja Projektowa zataczona do dokumentéw Przetargowych
(2) Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego -
Projekt Budowlany do wgladu u Inwestora.

- Zgodnosc robot z projektem i Specyfikacjami Technicznymi -

Zawarta w zamoéwieniu dokumentacja musi by¢ uwazana za wzajemnie
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komplementarng i spdjna wobec siebie. Cata robocizna i wszystkie
materiaty musza spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji i STWiOR

- Zabezpieczenie terenu budowy - Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy i na zewnatrz placu budowy:
1. Utrzymywac bezpieczne warunki pracy.

2. Publicznie ogtosi¢ rozpoczecie robot.
3. Utrzymywac tymczasowe Srodki zabezpieczajgce na placu budowy.
4. Zapewni¢ wystarczajgce srodki zapobiegajace uszkadzaniu drég.

- Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét - Wykonawca
musi by¢ w petni Swiadomy wszystkich przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska i zapewnic ich przestrzeganie.

- Ochrona przeciwpozarowa - Utrzymywanie odpowiedniego sprzetu
przeciwpozarowego na placu budowy oraz zapewnianie przestrzegania
przepisOw przeciwpozarowych,

- Materiaty szkodliwe dla otoczenia - Stosowanie materiatéw trwale
zagrazajacych srodowisku jest zabronione. Jezeli materiaty takie sg
narzucone w Specyfikacjach Technicznych, odpowiedzialno$¢ spada na
Zamawiajgcego.

- Ochrona wtasnosci publicznej t prywatnej - Wykonawca jest
odpowiedzialny za zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie
budowy wszystkich instalacji nadziemnych i urzgdzen podziemnych raz
za informowanie odpowiednich instytucji o ewentualnych uszkodzeniach.

- Ograniczenie obciazen osi pojazdow - Zgodnos¢ z ustawowymi
ograniczeniami obcigzenia na o0$ przy transporcie materiatéw i sprzetu
do i z placu budowy.

- Bezpieczenstwo i higiena pracy - Spetnianie wymagan wszystkich
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa ze szczegdlnym uwzglednieniem
zdrowia i bezpieczenstwa zatrudnionych pracownikéw, tacznie z
zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i sanitarnych przez caty
czas trwania robot.

- Ochrona i utrzymanie robot - Wykonawca jest odpowiedzialny za
roboty i wszystkie materiaty i sprzet stosowane od daty przejecia placu
budowy do daty wystawienia swiadectwa zakonczenia.

- Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw - Wykonawca musi

zna¢ wszystkie wymagania ustaw i przepisdw w zakresie dotyczacym
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specyfiki prowadzonych robét oraz przestrzegad ich w czasie
wykonywania tych robét

- Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego - Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje i utrzymywanie objazdéw w trakcie
prowadzenia robdt i do ich rozbidrki po zakonczeniu robdt. Okreslenie
ponoszgcego koszty zajecia paséw drogowych i wykonania i uzgodnienia
projektu organizacji ruchu.

- 0Odbidr techniczny i rozruch - Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia na piSmie o dacie rozpoczecia i planowanej dacie
zakonczenia robét.

- Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami -
Przygotowanie dokumentoéw wchodzacych w sktad projektu organizacji
robot Zgodnie z umowga w ramach prac przygotowawczych, przed
przystgpieniem do wykonania zasadniczych rob6t, wykonawca jest
zobowigzany do opracowania i przekazania Inwestorowi do akceptacji
nastepujgcych dokumentow:

1. Projekt organizacji robét

2. Szczeg6towy harmonogram rob6t i finansowania
3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4. Program zapewnienia jakosci.

- Projekt organizacji robot - Opracowany przez wykonawce projekt
organizacji robét musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania roboét. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposéb realizacji robét, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i
organizacyjne, ktére zapewniajg realizacje roboét zgodnie z dokumentacja
projektowg i instrukcjami oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

1. Organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia
robot

2. Projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

3. Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég

4, Wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

5. Wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementéw robot.
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2.4.

Szczeg6towy harmonogram robot i finansowania musi uwzgledniac
uwarunkowania wynikajace z dokumentacji projektowej i ustalen
zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie
robét budowlanych i montazowych, kolejnos¢ rob6t oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie. Inwestor poda ogdlny harmonogram dotyczacy termindw i
zasad finansowania. Na podstawie

dyrektywnego harmonogramu robét wykonawca przedstawi Inwestorowi
do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robdt i ptatnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany
postep robét w zakresie gtdéwnych obiektéw i robét towarzyszacych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare

potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot
Materiaty

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom - materiaty nie
spetniajace wymagan Specyfikacji Technicznych zostang usuniete z
placu budowy. Jezeli zostang jednak zastosowane, roboty moga zostac
odrzucone a ptatnosci wstrzymane.
Przechowywanie i magazynowanie materiatéw - materiaty beda
magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robdt, w
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz utrzymania ich jakosci i
przydatnosci do robét.
Materiaty alternatywne - jezeli jest to dozwolone przez Specyfikacje,
nalezy poinformowac Inzyniera nie pdzniej niz trzy tygodnie przed
zamierzonym uzyciem takich materiatéw, tak aby mégt on dokonac ich
wczesniejszego zbadania.
Materiaty z rozbidrki - powinny by¢ w zaleznosci o rodzaju:

1. wywozone na wysypisko

2. utylizowane,

3. poddane recyklingowi,

4. ztomowaniu
Materiaty z rozbiérki mogg by¢ wbudowywane ponownie, jezeli zostang
zatwierdzone do ponownego wykorzystania przez Inspektora Nadzoru.
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2.5. Sprzet

Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom
instrukcji producentéw, Swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego
rodzaju robét.

2.6. Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem
wytycznych producenta.

2.7. Kontrola jakosci robét

Zakres kontroli sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:

— jakos¢ materiatéw budowlanych - wg wymagan okreslonych w odpowiednich
normach przedmiotowych, kartach technicznych producentéw lub aprobatach
technicznych,

Elementy zapewniajgce kontrole jakosci

- Program zapewniania jakosci (PZ)) - Wykonawca jest odpowiedzialny
za jakos¢ robot. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegétowy PZ).
1.Czes¢ 0gdlng - dotyczaca spraw organizacyjnych.
2.Czes¢ szczegdtowq - dla kazdego odcinka robét.

- Zasady kontroli jakosci robét - Wykonawca zapewni prawidtowy
system kontroli i niezbedny personel dla pobierania prébek i
dokonywania badan. Przed zaakceptowaniem i wprowadzeniem w zycie
systemu jakosci nalezy przeprowadzi¢ badania prébne, majgce pokazac
zadowalajgce dziatanie systemu.

- Pobieranie probek - Probki bedg pobierane losowo przy wykorzystaniu
zasady, ze wszystkie elementy robdt moga zosta¢ wybrane do badania z
jednakowym prawdopodobienstwem. W razie potrzeby Inspektor moze
zazgdac¢ dodatkowego pobrania prébek.

- Badania i pomiary - Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Przed pobieraniem prébek i
rozpoczeciem jakichkolwiek badan nalezy powiadomi¢ Inspektora,
wszystkie wyniki musza zostac¢ przekazane na piSmie Inspektorowi,

- Atesty jakosci - Warunki dla atestéw jakoSci musza zostac okreSlone w
Specyfikacji Technicznej. Jezeli jest to wymagane, do kazdej dostawy na
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2.8.

2.9.

plac budowy muszg by¢ dotaczone odpowiednie atesty jakosci a ich
kopia musi zosta¢ przekazana Inspektorowi.

Dokumenty placu budowy:

1 Dziennik budowy - Jest to wymagany prawem dokument obowigzujgcy
Zamawiajgcego i Wykonawce. Musi by¢ utrzymywany na placu budowy
od dnia rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Wpisy do dziennika budowy musza by¢ dokonywane
regularnie i dotyczy¢ postepu robét, ochrony i zabezpieczenia ludzi i
wtasnosci oraz spraw technicznych i zarzadzania.

2 Ksiega obmiaru - szczegdty pomiaréw sg wpisywane stopniowo
stosownie do pozycji i jednostek wycenionego przedmiaru robét. Ksiega
jest podstawa do ustalania rzeczywistego postepu robét.

3 Dokumenty laboratoryjne - dziennik laboratorium, oswiadczenia o
jakosci materiatdw, zatwierdzone receptury i badania. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ przez caty czas dostep do tych materiatow.

4 Inne dokumenty budowy - Swiadectwa odbioru robdt, umowy ze
stronami trzecimi, raporty i korespondencja.

5 Przechowywanie dokumentéw budowy- Dokumenty majg by¢
przechowywane na placu budowy, w odpowiednio zabezpieczonym
miejscu.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne - Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie
robét w catkowitej zgodnosci z warunkami kontraktu, a jakos¢
materiatéw i robocizny musi by¢ catkowicie zgodna z dokumentacja
projektowa, metodologia robét i poleceniami Inspektora Nadzoru
Polecenia Inspektora Nadzoru - Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane w czasie przez niego okreslonym. Jezeli warunek ten nie
zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ zawieszone. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego wynikajgce bedg ponoszone przez Wykonawce.

Obmiar roboét

Zasady obmiaru robét - Wykonawca przeprowadza obmiar robét po
wczesdniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki
obmiaru sg wpisywane w ksiedze obmiaru i okreslajg rzeczywisty zakres
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dokonanych robét zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi.
Wyniki wyrazone sg w jednostkach okreslonych w Przedmiarze Robét.
Metody pomiaru - Dtugosci i odlegtosci miedzy okreSlonymi punktami
sg mierzone poziomo wzdtuz linii Srodkowej; Objetosci sg obliczane w
metrach szesciennych jako dtugos$¢ pomnozona przez sredni przekréj, w
przypadku skomplikowanych przekrojow nalezy sporzadzi¢ pomocnicze
szkice.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy - wszystkie urzgdzenia pomiarowe
powinny by¢ dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Dla zademonstrowania doktadnosci mogg by¢
wymaganie certyfikaty jakosci i legalizacji.

Czas przeprowadzania obmiaru - Obmiary musza mie¢ miejsce przed
kohcowym lub czesciowym przekazaniem odcinkéw roboét lub w
przypadku zmiany wykonawcy. Wszystkie roboty zanikajgce musza
zosta¢ obmierzone w czasie ich wykonywania. Pomiary musza zostac

dokonane przed zakryciem jakichkolwiek robot.

2.10.0dbidr robot (przejecie robot)

Rodzaje odbiorow roboét

1  Przyjecie czesci robot

2 Przyjecie robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu tworzy kohcowg
ocene ilosci i jakosci wykonanych robét; przejecie to musi mie¢
miejsce w czasie pozwalajgcym na dokonanie korekt i poprawek
bez powodowania jakiegokolwiek opdZnienia dla catej budowy. Jest
wprowadzane do dziennika budowy, z pisemnym powiadamianiem
Inspektora Nadzoru.

Przejmowanie odcinkdéw lub czesci robot - przejmowanie odcinkéw

lub czesci robét jest dokonywane jako przejecie koncowe. Polega ono na

oszacowaniu ilosci i jakoSci wykonanych robdt.

Wystawienie Swiadectwa przejecia - ma miejsce wéwczas, gdy

catos¢ robét zostata zasadniczo zakonczona a wyniki wykonanych badan

sg dopuszczalne. Wykonawca potwierdza, ze wszystkie zalegte roboty

zostang wykonane w okresie gwarancyjnym. Inspektor wystawia

Swiadectwo przejecia, zgodnie z postanowieniami warunkéw ogélnych.



STWIOR -12/18-

Dokumenty koncowego przejecia robadt -podstawowym
dokumentem jest swiadectwo wykonania, Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia catej wymaganej dokumentacji pomocniczej.
Wystawienie Swiadectwa wypetnienia gwarancji

1 Wystawienie rozliczenia ostatecznego - po wystawieniu Swiadectwa
wypetnienia gwarancji wykonawca wysyta do Inspektora projekt
rozliczenia ostatecznego ze wszystkimi dokumentami pomocniczymi.

2 Wystawienie rozliczenia - Po przedtozeniu rozliczenia ostatecznego
wykonawca potwierdzi na pismie, ze rozliczenie ostateczne stanowi
catkowite i ostateczne rozliczenie ptatnosci zwigzanych z zaméwieniem.

2.11. Podstawa ptatnosci

podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe z przedmiaru robét, wyliczone
przez Wykonawce przy sktadaniu oferty. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie czynnosci, badania i wymagania okreslone dla danej pozycji.
Jest ona ostateczna i wyklucza mozliwosci jakichkolwiek dodatkowych
ptatnosci.

Realizacja ptatnosci odbywa sie na podstawie prawidtowo wystawionej i
przyjetej przez Inspektora Nadzoru faktury Vat w formie i terminie
okreslonym Umowa na roboty budowlane.

2.12. Przepisy zwiazane

Normy i normatywy - wszystkie roboty wykonywac zgodnie z
obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami.

Przepisy prawne - wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy
prawne wydawane zaréwno przez wtadze panstwowe jak lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb
zwigzany z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Najwazniejsze z nich to:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 péz.
414) wraz z pdzniejszymi zmianami,

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami.
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 Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o
ocenach oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U.
Nr 109/2000 péz. 1157).

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.
Nr 30/1989 pdz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania
robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, pdz. 48).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w
petni odpowiedzialny za spetnienie wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat
zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoich dziataniach w tym zakresie,
przedstawiajac kopie atestéw i innych wymaganych Swiadectw.

3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

3.1. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych

3.1.1. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatéw i sprzetu na budowe

2. Roztadunek materiatéw z srodkéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania

3. Segregacja materiatdéw dostarczanych materiatéw

4, Przydziat materiatéw dla grup roboczych

5. Transport reczny i pét mechaniczny materiatéw na terenie budowy
(obiektu)

6. Sprzatanie

3.1.2. Opis prac towarzyszacych

1. Dostawa materiatéw na budowe realizowana bedzie wtasnymi lub
zewnetrznymi srodkami mechanicznymi srodkami transportu
kotowego. W przypadku gdy zamowienia materiatowe realizowane
bedga przez hurtownie lub tez bezposrednio przez producentéw,
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dostawa materiatéw pozostawad bedzie w gestii dostawcy
materiatéw, w przypadku gdy Zleceniobiorca zadania posiada¢ bedzie
wtasne Srodki transportu, adekwatne do chwilowego zapotrzebowania
materiatéw na budowie, transport wtasny stanowit bedzie zakres prac
towarzyszgcych.

2. Roztadunek materiatéw z srodkdéw transportu na miejsce czasowego
sktadowania moze odbywac sie mechanicznie z uzyciem podnosnikéw
hydraulicznych samojezdnych w przypadku materiatéw
wielkogabarytowych, paletowanych lub pakietowanych, lub tez
recznie w przypadku materiatéw drobnowymiarowych i drobnicowych

3. Segregacja materiatéw dostarczanych materiatéw polegac¢ bedzie na
podziale materiatéw z uwagi na ich podobienstwo ksztattu i wymiaréw
oraz z uwagi na warto$¢ materiatéw i urzadzen.

4. Przydziat dla materiatéw dla grup roboczych czynnos¢ lezgca w gestii
kierownika budowy lub kierownika robdét polega¢ bedzie na przydziale
okreslonych partii materiatéw: prowadzenie podziatu roboét i
przydziatu materiatéw zwigzane jest scisle ze sposobem prowadzenia
prac budowlano-montazowych przez dang firme; z uwagi na zakres
zadania, na terenie budowy (obiektu) pracowad bedzie kilka brygad
roboczych, stad tez przydziat materiatéw ( w systemie etapowym,
dziennym lub tygodniowym) bedzie wystepowad w sposéb naturalny.

5. Transport reczny i pét mechaniczny materiatéw na terenie budowy
(obiektu) zwigzany bedzie z utrudnieniami wynikajgcymi ze specyfiki
realizowanego obiektu i jednoczesnym braku mozliwosci zrealizowani
petnego transportu mechanicznego. O utrudnieniach decydowac
bedzie grzaskosc¢ terenu, istniejacy drzewostan, utrudnienia w
dojezdzie ciezkiego sprzetu budowlanego na drodze taczacej obiekt z
drogg publiczna, jak réwniez z uwagi na istniejgce zagospodarowanie
terenu tj. bardzo bliskie sasiedztwo zabudowy towarzyszacej, oraz
innych elementéw zagospodarowania terenu.

6. Z uwagi na charakter obiektu, jego funkcjonalnos¢, sposéb
uzytkowania, bezposredni dostep 0sdb trzecich, konieczne bedzie
biezace, codzienne sprzatani stanowisk roboczych, ciggéw
komunikacyjnych itd. z pozostatosci z prac montazowych, Smieci,
narzedzi itp., tak by spetni¢ wymogi BHP przy uzytkowaniu obiektu.
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4. Informacje o terenie budowy
4.1. Organizacja robét i warunki bezpieczenstwa

Przebieg prac budowlano - montazowych odbywac sie bedzie z
czesSciowym oraz okresowo petnym ograniczeniem dostepu oséb trzecich.
Prace prowadzone bedg w sgsiedztwie terendéw ogdlnie uzytkowanych.
Nalezy zatozy¢, ze osoby czasowo przebywajgce na terenie budowy lub
przebywajace przypadkowo nie posiadajg wiedzy w zakresie BHP na placu
budowy z terenem przylegtym, a zatem prowadzenie prac musi odbywac sie
pod scistym nadzorem kierownictwa budowy i robét, ponadto pracownicy
budowlani swiadomi zagrozen jakie moga powstac w trakcie realizacji robot,
muszg sami eliminowac do minimum mozliwos¢ powstawania tych zagrozen,
majgc na uwadze bezpieczenstwo ich samych jak i uzytkownikéw obiektu.
Eliminacja zagrozen powinna obejmowac przede wszystkim:

- zabezpieczanie dostepu do narzedzi montazowych, maszyn, planikéw

gazowych itp.

- eliminowanie przedmiotéw o ostrych krawedziach, zabezpieczanie

urzgdzen o otwartych czesciach wirujgcych i tngco-Scinajacych

- dbatos¢ o porzadek na stanowisku pracy

Techniczno - organizacyjne przygotowanie robot, pozostaje w gestii
kierownika budowy badzZ kierownika robét.

4.2. Zabezpieczenie interesow osadb trzecich

Prowadzenie prac budowlano - montazowych nie moze prowadzi¢ do
celowego lub umysinego uszkodzenia, mienia lub majatku ogdinego,
wspodlnego lub indywidualnego 0séb trzecich. Przypadkowe zdarzenia
losowe, powinny by¢ opisane protokolarnie ze wskazaniem okolicznosci
zdarzenia oraz wskazaniem jego Swiadkdw, a przede wszystkim podjete
czynnosci majgce na celu likwidacje powstatej szkody.

4.3. Ochrona srodowiska

Specyfika planowanych prac budowlano - montazowych nie wskazuje na
to, by mogto dojs¢ do zanieczyszczenia srodowiska w trakcie ich realizacji. W
przypadku gdyby technologia realizacji robét, z przyczyn Scisle
uzasadnionych, a ktérych to przyczyn nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
opracowania projektu technicznego, mogta stworzy¢ mozliwos¢
zanieczyszczenia srodowiska, nalezy wéwczas proponowang technologig
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skonsultowac z autorem projektu oraz stosownymi stuzbami ochrony
srodowiska. Ponadto, nie mozna wykluczy¢ Swiadomego i celowego dziatania
cztowieka o charakterze incydentalnym. Przypadki takie winny by¢
niezwtocznie identyfikowane.

4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Istnieje mozliwos¢ by tymczasowe obiekty budowy takie jak: biuro
budowy, zaplecze magazynowo socjalne, w postaci obiektéw barakowych,
usytuowac na terenie obiektu poza terenem frontu robét.

4.5. Warunki organizacji ruchu

W trakcie prowadzenia prac budowlano - montazowych, obstuga budowy
pod wzgledem transportu kotowego i pieszego powinna odbywac sie
istniejgcymi drogami komunikacyjnymi. Warunki ruchu na drogach
komunikacyjnych moga ulec pogorszeniu, jednakze tylko w tych miejscach,
w ktérych aktualnie prowadzone bedg prace budowlane.

4.6. Ogrodzenia

W przypadku usytuowania obiektéw barakowych, urzadzen lub
elementéw kubaturowych na terenie obiektu poza obszarem frontu robét,
baraki oraz niezbedne wyposazenie placu budowy nalezy ogrodzic i
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sd6b trzecich zaréwno uzytkownikéw
obiektéw jak os6b dochodzacych z terenu miasta, w sposéb gwarantujacy
spetnienie wymogdéw bezpieczenstwa.

4.7. Zabezpieczenie chodnikdw i jezdni

Zabezpieczenie to powinno dotyczy¢ jedynie tych odcinkéw, ktére beda
kolidowac z wewnetrznymi, tymczasowymi drogami komunikacyjnymi i
transportowymi. Miejsca te nalezy oznaczy¢ w widoczny sposéb.

5. Informacje uzupetniajace

5.1. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Wszelkie materiaty budowlane uzyte do budowy planowanej instalacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w polskich, branzowych i
zaktadowych normach oraz katalogach producentéw wyrobdéw.

Wyroby te powinny posiadac:
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5.2.

5.3.

5.4.

wyroby jednolite - deklaracje wytworzenia zgodnie z obowigzujgcymi
normami lub aprobate techniczna

wyroby ztozone - deklaracje zgodnosci z aprobatami technicznymi
producentéw lub Swiadectwa z badan takich wyrobdéw, wystawione
przez laboratoria akredytowane

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny

dopuszczenia do stosowania wydane przez wtasciwe organa sportowe
decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej, jesli
takowe beda zamiennikami wyrobédw uwzglednionych w opracowaniu

projektowym.
Wymagania dotyczace sprzetu budowlanego

Sprzet budowlany uzyty do prac montazowych powinien posiadad atest
na znak bezpieczenstwa ,B” i/lub ,,CE” oraz deklaracje zgodnos$¢
producenta sprzetu o wytworzeniu i spetnieniu wymogdéw normowych
oraz wymogdéw w zakresie przepiséw BHP i ergonomii pracy.

Wymagania dotyczace srodkdéw sprzetu i transportu

Wykorzystywanie sprzetu - wykorzystywany sprzet musi by¢ odpowiedni
dla zastosowania i nie moze pogarszac jakosci i wykonania robdt. Musi
on odpowiadac wykazowi znajdujgcemu sie w ofercie wykonawcy oraz
spetnia¢ wymagania wymienione w poszczegdlnych Specyfikacjach
Technicznych dla okreslonych robét.

Srodki transportu (pojazdy) - od Wykonawcy wymaga sie
wykorzystywania wystarczajgcej ilosci pojazdéw, tak aby dotrzymany
zostat termin zakonczenia robét. Pojazdy muszg by¢ wystarczajace dla
zastosowania i nie wptywad ujemnie na jakos$¢ robét i transportowanych

materiatdw.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Catosc¢ robét wykonad zgodnie z:

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” cz | ,,Budownictwo ogdine”, cz. Il ,Instalacje sanitarne

i przemystowe”, cz.V ,Instalacje elektryczne”
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5.6.

Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 9 - Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych
instrukcjami montazu armatury i urzgdzen dostarczonymi przez
producentéw tej armatury i urzadzen,

a takze, z szeroko rozumiang sztuka budowlana.

. Dokumenty odniesienia

deklaracje zgodnosci wyprodukowania wyrobu zgodnie

z obowigzujgcymi normami, wystawione przez producenta,

atesty Panstwowego Zaktadu Higieny,

atesty akredytowanych laboratoriéw techniki budowlane;j,

decyzje Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki
Instalacyjnej (COBRTI) "Instal" dopuszczajagce do stosowania w
budownictwie nowe wyroby z zakresu inzynierii sanitarnej i
elektrycznej

Polskie Normy

Definicje poje¢ nie stosowanych

Nie dotyczy.



