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WYKAZ SKROTOW

szt. - sztuki

kpl. - komplet

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia JakoS$ci
BHP - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

pkt. - punkt

ok. - okoto

mb - metry biezace

wg - wedhig

A% - objetose

L - dtugosc

m? - metr kwadratowy
m? - metr szescienny
mm - milimetr

mm? - milimetr kwadratowy
kg - kilogram

t - tona (1000 kg)

h - godzina

km - kilometr

1 - litr

% - procent

dn - nominalna $rednica
Dz - zewngetrzna Srednica

Plan bioz — Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
IBWRB — Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robot Budowlanych
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Przedmiot Zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsigwzigcia

»BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI NA
TERENIE WSI ZELAZNO, DABKI Z RUROCIAGIEM TLOCZNYM DO OSIEKA ;
GM. WYRZYSK”

1.2 Charakterystyka przedsigwzigcia
1.2.1 Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w Gminie
Wyrzysk — miejscowoséci Dabki oraz Zelazno
1.2.2 Ogolny zakres robot:
1) rodzaje wystepujacych robot
a) Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe
- roboty ziemne
b) Roboty budowlano - montazowe i instalacyjne

1.2.3. Zakres robodt przewidziany do wykonania
Zadanie polega na wybudowaniu w gminie Wyrzysk; w miejscowosci Dabki oraz Zelazno
kanalizacji sanitarnej [ grawitacyjnej i ttocznej | wraz z przytaczami do granic poszczegdlnych
posesji. oraz odcinkéw sieci wodociagowej niezbednej dla eksploatacji ttoczni 1 przepompowni
sciekdéw. Obiektami towarzyszacymi beda :

% Tlocznia $ciekoéw — ,,PG” w Zelaznie

¢ Tlocznia sciekdéw — ,,PC” w Dabkach

% Przepompownia $ciekéw — ,,PL2” w Dabkach

UWAGA'!

Wedlug uzgodnieniem z przyszlym uzytkownikiem tlocznie oraz przepompownia muszg po-
siada¢ system sterowniczy dostosowany do wspélpracy z systemem uzytkownika.

1.3 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot
1.3.1 Spis projektow:
a) Projekt budowlano — wykonawczy.
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Projekt Budowlany wykonany jest w stopniu szczego6towosci Projektu Wykonawczego.
Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

ST.01.00. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna

ST.02.00. Ttocznie $ciekdOw oraz przepompownia $ciekow

ST.03.00. Kanalizacja sanitarna ttoczna

1.3.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji (do wgladu u
zamawiajacego)

1.3.4.

a) Decyzja o Pozwoleniu na budowg

b) Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym

b) Protokot z uzgodnienia dokumentacji projektowej w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej — Starostwo Powiatowe w Pile.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa
1 techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowiazany wykonywac¢ wszystkie roboty $ci§le wedhug otrzymane;j
dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje
na wlasny koszt niezb¢dne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

1. Umowa,

2. Dokumentacja projektowa,

3. Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w dokumentach
przetargowych i Umowie, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkoéw, w pierwszej kolejnosci z plandw 1 rzutow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1
wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4. Zakres stosowania ST

Jako czg§¢ dokumentdw przetargowych 1 Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy odczyta¢
1 stosowaé przy zleceniu i wykonywaniu robot w p.1.1.

1.5. OkreSlenia podstawowe
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Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Sie¢ kanalizacyjna — przewody kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urzadzeniami, ktérymi
odprowadzane sa $cieki.

Odgalezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego od studzienki (trdjnika)
zabudowanej na sieci kanalizacyjnej do granicy posesji, zakonczony studzienka rewizyjna
lub zaslepiony.

Przylacze kanalizacyjne — odcinek przewodu kanalizacyjnego, taczacy instalacje
kanalizacyjna wewngtrzng z przykanalikiem.

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksigga Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.
Odpowiednia [ bliska | zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre§lony — z przeci¢tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod rurociagiem, fundamentem lub
nawierzchnia.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar robo6t — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem
ich ilosci.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowie — okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. [ Dz.U. Nr 120, poz. 1126 ].

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposoéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postgpowania w
przypadku wystapienia tych zagrozen.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora.

1.6.1.

Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonych w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy, egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Techniczne;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.
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1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i1 odbioru koncowego robot. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji
ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robot
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki
widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapdr 1 znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledodw
bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez inspektora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w Ceng Umowy.

1.6.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub uciazliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne be¢da sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko. Przyjmuje si¢, ze Wykonawca jest producentem odpadow.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika [ np. materiaty pylaste | moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
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podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.6.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatow. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
napraw¢ wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowiazany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w
zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robdot budowlanych stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest obowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic¢
sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan bioz). Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwiazane z wypeltnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w
Cenie Umowy.

1.6.9. Ochrona robdt.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie;
w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i
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bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen 1 inne odnos$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1.Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw 1 odpowiednie
certyfikaty lub deklaracje zgodnoS$ci oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan materialbw w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2.Pozyskiwanie materialow miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw w obrgbie budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Umowie.
Eksploatacja zrodet materialow bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostana przez
Wykonawcg wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot, niz te, do ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora.
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Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach z
Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ zmienny bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub w projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora. W
przypadku braku ustaleh w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
w Umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania jakos$ci i
warunkow wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba §rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora, w terminie Przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na
wlasny koszt.

5. Wykonanie robat.

5.1.0gélIne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami Umowy, za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
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elementow robodt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, aktualng mapa zasadnicza terenu
prowadzenia robdt oraz przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora.

Wykonawca na wlasny koszt skoryguje wszelkie pomylki i bledy w czasie trwania robot, jesli
wymagac bedzie tego Inspektor.

Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach 1
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialdw i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie na wtasny koszt Projektu
Zagospodarowania Placu Budowy, sktadajacy si¢ z czg$ci opisowej i graficznej. Projekt ten
zostanie przekazany do zatwierdzenia Inspektorowi na 7 dni przed rozpoczgciem robot.

5.3.Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz urzadzen technologicznych takich jak przepompownie §ciekow powinien by¢
prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montazu, opracowany przez
Wykonawcg lub dostawce danego urzadzenia.

5.4.Likwidacja placu budowy
Wykonawca zobowiazany jest do likwidacji placu i pelnego uporzadkowania terenu wokoét
budowy, zgodnie z przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1.Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczegoty swojego Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora.

Program zapewnienia jako$ci zawiera¢ bedzie:
a) cze$¢ ogolna opisujaca:
* sposob i procedurg proponowanej kontroli i sterowania jakos$cia wykonywanych robét,
* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli,
* organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,
* wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot,
* sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan, zapiséw pomiardw, a takze wyciagnigtych
wnioskow 1 zastosowanych korekt procesu,
* sposob i formg przekazywania informacji Inspektorowi.
b) czgs¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
» wykaz urzadzen kontrolno-pomiarowych,
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* rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu wraz z metodami zatadunku i roztadunku,

* metod¢ magazynowania i zatadunku materiatow,

* sposoOb zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedurg badan prowadzonych podczas dostaw materiatow,

* sposob i procedurg badan prowadzonych podczas wykonywania poszczeg6lnych elementow
robot,

* sposob procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ badan, pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas prowadzenia poszczegolnych
etapow wykonania robot,

* sposob postgpowania z materiatami i robotami, w przypadku gdy nie odpowiadaja
wymaganiom.

Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialow i robot z czgstotliwoscia gwarantujaca,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos$ci sa okreslone w szczegdblowych specyfikacjach
technicznych. W przypadku, gdy rodzaj i ilos¢ badan nie zostaty okreslone, zostana one ustalone
przez Inspektora.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot bedzie osiagnigcie zatozonej jakosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jako$¢ materiatlow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, sprz¢t, zaopatrzenie wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 1 ich czgstotliwosci sa
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,
Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
warunkami Umowy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor begdzie miat zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawceg usunigte lub
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4.Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna
polskie wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem do
pomiarow lub badan wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
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akceptacji Inspektorowi.

6.5.Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celow jakosci 1 zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wszystkich materiatow. Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan i dokumentéw dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor moze pobiera¢ probki materiatow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie po ktorych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow 1 robot z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Dokumenty budowy.

6.7.1.Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonywane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno ponumerowane,
podpisane 1 opatrzone data przez Wykonawce i Inspektora.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnos$ci:
» date przekazania Wykonawcy placu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
* uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci 1 harmonograméw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,
» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opoOznienia,
* uwagi i polecenia Inspektora,
» daty zarzadzenia wstrzymania robot Inspektora, z podaniem powodu,
» zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢$ciowych i
koncowych odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
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* dane dotyczace czynnos$ci (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
» dane dotyczace jakosci materiatow, pobieranych probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
* wyniki prob poszczegélnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Wszystkie propozycje, uwagi 1 wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy
beda przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sig.
Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 1 Kierownika Budowy do
ustosunkowania sig.

6.7.2. Pozostale elementy budowy.
Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych w pkt. 6.7.1 zalicza si¢ nastgpujace
dokumenty:
a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b/ protokoly przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
d/ protokoty odbioru robét,
e/ protokoly z narad i polecenia Inspektora,
t/ korespondencje na budowie,
g/ deklaracje zgodnosci i certyfikaty na wbudowane materiaty.

6.7.3. Przechowywanie dokumentéw na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginig¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robodt

7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Ogolne zasady obmiaru dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres robdt wykonywany zgodnie z dokumentacja
techniczng 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze rob6t. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o terminie i zakresie obmierzanych
robot.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami bgda mierzone poziomo, wzdhiz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli ST nie wymagaja inaczej, powierzchnie podawane beda w [m?],
objeto$ci w [m’], obiekty w [szt] a sprzet i urzadzenia w [kpl].

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych
nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem.
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8. Odbior robot.

8.1.Rodzaje odbiorow robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajace nastgpujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:
a. odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi cze¢sciowemu,
c. odbiorowi etapowemu,
d. odbiorowi koncowemu,
e. odbiorowi po okresie rekojmi,
f. odbior ostateczny (pogwarancyjny).

8.2.0dbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidr robot takich prac bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbior robot dokonuje Inspektor.
Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbior powinien by¢ wykonany nie pozniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji, Inspektor zarzadza
rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje¢ odbioru, oceng jakosci, oraz zgodeg
na kontynuowanie robdt Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.3.0dbiodr czesciowy i etapowy.

Odbior czesciowy 1 etapowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot
(odcinka przewodu lub catego etapu robot), ktory moze by¢ wczesnie] oddany do eksploatacii.
Odbioru czesciowego i etapowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4.0dbior koncowy robot.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow 1 robocizny
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 kosztow. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbidr koncowy robdt nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot 1 przyjgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.8.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych lub
robot wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonanych robdt nieznacznie odbiega od
wymagane] Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

8.5. Rozruch technologiczny

Rozruchowi technologicznemu podlegaja przepompownie $ciekéw wraz z
wspotpracujacymi rurociagami ttocznymi. Szczegdty w ST - Przepompownie §ciekow.
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8.6. Odbiodr po okresie rekojmi,
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rgkojmi”.
Wykonawca przygotuje na ten odbior nastgpujace dokumenty:
a. umowa o wykonanie robot,

b. protokot odbioru koncowego,
c. dokumenty potwierdzajace usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego,
d. dokumenty potwierdzajace usuniecie wad zgloszonych w trakcie okresu rekojmi,

e. inne dokumenty niezbedne do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych.

8.7. Odbior ostateczny — pogwarancyjny
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunigciem pozostatych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wada zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumenty do odbioru koncowego robét.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

Lp. Nazwa dokumentu Branza, temat zakres Uwagi
1 Projekt budowlany (wyj$ciowy) kompletny
z naniesionymi zmianami
. potwierdzonymi przez
2 Projekt budowlany powykonawczy kompletny Projektanta i Inspektora
Nadzoru
) w przypadku zmian —
3 Oswiadczenie Kierownika Budowy art. 57a Prawa Budowlanego potwierdzenie Projektanta i
- art. 57b Prawa Budowlanego
Inspektora Nadzoru
— Podpisane przez Projektanta i
4 Dziennik Budowy kompletny Inspektora Nadzoru
- sie¢ kanalizacyjna grawit. wraz
z odgatezieniami
- sie¢ kan. ttoczna
- lokalizacja rur ochronnych
- studnie rewizyjne wraz z
5 Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna rzednymi wysokoséciowymi
(gora wtazu, dno kinety
przepltywowe;j)
- doktadna inwentaryzacja
przej$¢ pod przeszkodami .
- przepompownie
- sie¢ kanalizacyjna grawit. i
. . . |odgatezienia kanalizacyjne
Inwentaryzacja powykonawcza — zestawienie e . , .
6 . ., ..~ |-sie¢ kan. tloczna z podziatem na $rednice
wybudowanych sieci, odgatezien i uzbrojenia
- rury ochronne
- studnie rewizyjne
7 Protokoty z wykonania podtoza i gtgbokosci | - sie¢
utozenia przewodow kanalizacyjnych - obiekty
8 Protokoty z montazu - stecl kanallzacy ne)
- przepompowni
9 Protokoty z proby szczelnosci - siec

- odgatgzienia kanalizacyjne
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Lp. Nazwa dokumentu Branza, temat zakres Uwagi

- sie¢ grawitacyjna (kanaty 1
10 | Protokot z ptukania odgalezienia)
-sie¢ kan. tloczna

Certyfikat lub deklaracja zgodnoséci wg art. 10 |- wszystkie wbudowane potwierdzone za zgodnos$c
11 . .

Prawa Budowlanego elementy przez Kierownika Budowy
12 | Protokotly odbioru pasa drogowego - drogi gminne i powiatowe
13 Protokgly z badan stopnia zaggszczenia - badanie kontrolne w min. 5 wskazane przez Inspektora

zasypki punktach

Uwaga: dokumenty nalezy przekaza¢ Inspektorowi min. 7 dni przed planowanym odbiorem koncowym.

W przypadku, gdy pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty poprawkowe lub
uzupehniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

9. Podstawa platnosci.

9.1.0godlne wprowadzenie.

Obmiar ilosci robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z przedmiarem robot stanowi
podstawe platnosci. Podczas poszczegdlnych pomiardw uzyte beda réowniez ceny jednostkowe
podane w kosztorysie ofertowym. Wszystkie pozycje wycenione sa w PLN. Ceny jednostkowe
poszczegblnych pozycji beda braly pod uwage rowniez wszelkie prace, wymagania i proby, ktore
sktadaja si¢ na ich wykonanie, wyszczegdlnione dla kazdej pozycji w Specyfikacji Technicznej i
Dokumentacji Projektowej. Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenie zasugerowane przez opis
kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego
w Ofercie stanowia zaplat¢ za pracg wykonana i zakonczona pod kazdym wzgledem. Uwaza sig, ze
Wykonawca wziat pod uwage wszystkie wymagania, bez wzgledu na to czy zostaty okreslone czy
zasugerowane we wszystkich cze$ciach niniejszej Umowy, i ze odpowiednio wycenit pozycje
przedmiaru. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagle i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie
ryzyko zwiazane z konieczno$cia wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych
Umowa.

Jezeli w Przedmiarze robdét nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi
by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanym poszczegélnym pozycjom dla
wszystkich kosztow wchodzacych w rachube w Ceng oferty. Cena podana przez Wykonawce
musi zawiera¢ wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne
wydatki.

Cena jednostkowa zawiera migdzy innymi nast¢pujace sktadniki:

* Bezposrednie koszty robocizny,

*  Warto$¢ uzytych materialtbw wraz z kosztami ich zakupu, sktadowania, ubezpieczenia i
transportu,

* Koszty pracy maszyn 1 urzadzen wraz z kosztami sprowadzenia 1 wywozu urzadzen z Placu
Budowy, montazu i demontazu na warsztacie,

* Prace geodezyjne — pomiary i tyczenie, inwentaryzacje powykonawcze i naniesienie wyko-
nanych obiektow na Mapg Zasadnicza,

» Koszt przygotowania dokumentacji techniczne;j,
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» Koszty posrednie, ktore zawieraja pensje pracownikow i1 zarzadu robot budowlanych, pra-
cownikow technicznych i laboratoridw, koszty urzadzen, dziatania i demobilizacji Placu Bu-
dowy oraz ustug pomocniczych (wliczajac w to doprowadzenie energii i wody, drogi dojaz-
dowe itp.), koszt tymczasowego oznakowania Robot, wydatki zwiazane z bezpieczenstwem
1 higiena pracy, ushugi zewngtrzne, optaty dzierzawy, opinie ekspertow odno$nie przeprowa-
dzanych Robdt, ogolne koszty Wykonawcy itp.),

» Koszty rekultywacji terenu i uprzatnigcia Palcu Budowy po zakonczeniu Robot,

* Obliczony zysk, ktory zawiera rowniez wszelkie mozliwe ryzyka Wykonawcy z tytutu reali-
zacji Umowy, ktore ponosi Wykonawca podczas catego okresu wykonywania Umowy wraz
z Okresem Gwarancyjnym,

» Podatki naliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Podatek VAT nie begdzie zawarty w cenach jednostkowych. Calo$¢ zamoéwienia bedzie opodatko-
wana stawka podatku VAT odpowiednia dla inwestycji zwiazanych z infrastruktura towarzyszaca
budownictwu mieszkaniowemu. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

9.2.Platnos¢.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastgpowalo bedzie na podstawie faktur
czgsciowych za wykonane roboty, ktore Wykonawca wystawi na podstawie protokotow
przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora.

Faktury czg$ciowe Wykonawca bedzie wystawiat nie czg$ciej niz jeden raz na miesiac.

Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie faktur czgsciowych nie moze przekroczy¢
80 % catkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie koncowe Wykonawca otrzyma na podstawie faktury koncowej wystawionej po
bezusterkowym odbiorze przedmiotu Umowy.

Platnos¢ zostanie ustalona oraz ewentualnie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w
Umowie.

PROJEKTANT :
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