

Wyrzysk, dnia 10.09.2010r.
Gmina Wyrzysk
ul. Bydgoska 2, 89-300 Wyrzysk
(nazwa i adres Zamawiającego)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:
Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Wyrzysk pn: Budowa hali sportowej przy Gimnazjum w Osieku nad Notecią.

MODYFIKACJ SIWZ NR 2

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 113, poz. 759), informuję iż:

1. Przedłuża się termin składania ofert na dzień 21.09.2010r. (układ godzinowy pozostaje bez zmian)
2. Ulega zmianie zapis Rozdziału 4 (opis przedmiotu zamówienia) SIWZ w treści „1) I do 28 września 2010r. 424.000,00 zł.” i przyjmuje on brzmienie „1) I do 15 października 2010r.”
3. Ulega zmianie zapis w sekcji **II.1.3** (Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia) Ogłoszenia o zamówieniu w treści „1) I do 28 września 2010r. 424.000,00 zł.” i przyjmuje on brzmienie „1) I do 15 października 2010r.”

Ponadto informuje, iż zmienia się treść odpowiedzi do pytania 1 zawartego w Wyjaśnienie treści SIWZ nr 1 wraz z modyfikacją SIWZ nr 1 z dnia 09.09.2010r. i przyjmuje ona brzmienie:

„Wykonawca do przygotowania oferty i umowy ma posługiwać się rzeczywistą liczbą dni w miesiącu oraz przyjmując liczbę dni w roku jako 365.”

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

.....
(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby,
której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)