

dotyczy: Udzielenie kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne realizowane przez Gminę Wyrzysk pn: Osiek n/Notecią – budowa hali sportowej przy Gimnazjum.

MODYFIKACJA SIWZ NR 3

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuje, że zmianie ulegają zapisy zawarte:

1. w Rozdziale 4 (Opis przedmiotu zamówienia, dodatkowe informacje):
 - 1) w ppkt j) zamiast daty 23.08.2011r. powinna być data 30.09.2011r.
 - 2) dopisuje się ppkt p) w brzmieniu: „Zamawiający zastrzega, iż płatność prowizji Wykonawcy lub jakichkolwiek innych opłat wynikających z uruchomienia kredytu nastąpi w dniu uruchomienia I transzy kredytu. W przypadku rezygnacji z kredytu w całości, z powodu pozyskania środków zewnętrznych, Zamawiający nie zostanie obciążony przez Wykonawcę kosztami marży, prowizji jednorazowej przysługującej Wykonawcy w przypadku udzielenia kredytu.”
2. w Rozdziale 9 (Istotne warunki umowy) dopisuje się w ust.1 pkt 12) w brzmieniu: „12) Zamawiający zastrzega, iż płatność prowizji Wykonawcy lub jakichkolwiek innych opłat wynikających z uruchomienia kredytu nastąpi w dniu uruchomienia I transzy kredytu. W przypadku rezygnacji z kredytu w całości, z powodu pozyskania środków zewnętrznych, Zamawiający nie zostanie obciążony przez Wykonawcę kosztami marży, prowizji jednorazowej przysługującej Wykonawcy w przypadku udzielenia kredytu”

Tym samym zmieniają się odpowiednie zapisy w Ogłoszeniu o Zamówieniu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Z poważaniem,

.....
(podpis Kierownika zamawiającego lub osoby,
której Kierownik zamawiającego
powierzył wykonywanie zastrzeżonych
dla niego czynności)