

dotyczy: Kościerzyn Wielki – budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

MODYFIKACJA SIWZ NR 2

W związku z art. 38 ust. 4 ustawy z 29.01.2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający informuje, iż zmianie ulega zapis zawarty w SIWZ (Rozdział 24 Kryteria oceny ofert) dotyczący ilości dni skrócenia terminu realizacji zamówienia z 15 na 20.

Zamawiający informuje, iż ulega zmianie termin złożenia i otwarcia ofert (układ godzinowy pozostaje bez zmian) z 21.07.2015r. na 23.07.2015r.

Tym samym zmieniają się odpowiednie zapisy zawarte w SIWZ i w ogłoszeniu o zamówieniu.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.