Załącznik Nr  8 do SIWZ

UMOWA NR ………../2015   (Wzór)

Dotycząca zadania pn.: „Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej  do osiedla Chrusty”.

zawarta w dniu ……………………… r. 

pomiędzy 

Gminą Zagnańsk, ul. Spacerowa 8,   26-050 Zagnańsk 

reprezentowaną przez: 
Szczepan Skorupski – Wójt Gminy Zagnańsk

przy kontrasygnacie: Robert Szechnicki - Skarbnik Gminy Zagnańsk

zwaną dalej „Zamawiającym”

a:

……………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:
……………………………………

NIP:   ……………………,       REGON:   …………………………
zwaną dalej „Wykonawcą”.

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych 
nr …………………… z dnia …………………… r., Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania niżej wymienione zadanie pn.: 

„Projekt budowy drogi od ul. Przemysłowej  do osiedla Chrusty”.

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do opracowania   dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego 
p.n. „Projekt Budowlany Drogi  od ul. Przemysłowej do  osiedla Chrusty.” 

wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
2. Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o:

- Wytyczne do projektowania Zamawiającego (Załącznik nr 1),
- konsultacje i uzgodnienia z wyznaczonymi przedstawicielami Zamawiającego,
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

3.1.Wykonanie map dla celów projektowych z uwzględnieniem źródłowej dokumentacji geodezyjnej celem weryfikacji granic w zakresie niezbędnym do opracowania przedmiotowej dokumentacji, w skali 1:500

3.2. Opracowanie dokumentacji geotechnicznej – 4 egz.

3.3. Wykonanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 

3.4. Wykonanie koncepcji projektu wraz z przebudową urządzeń technicznych celem akceptacji przez Zamawiającego.

3.5. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego drogi oraz innych projektów koniecznych do przebudowy wszystkich kolidujących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, zgodnie z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami od zarządców sieci, 
z podziałem na poszczególne branże wraz z wszelkimi uzgodnieniami m.in. uzyskanie 
w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i dokonanie stosownych zgłoszeń robót  niewymagających pozwolenia na budowę.

3.6. Zakładany zakres projektowy drogi obejmuje załącznik nr 2(lokalizacja projektowanej drogi przewidywana jest wzdłuż wschodniej granicy działki nr 17-878 oraz południowej granicy działek 17-1129/2 do 17 1130 na wysokości działki 17-1103).:
   3.6.1. Długość projektowanej drogi ok. 260 m.;

   3.6.2 Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego;

   3.6.3.Wykonanie projektu odwodnienia wraz z kanalizacją deszczową;

   3.6.4.Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu;

   3.6.6.Wykonanie projektu chodnika z kostki brukowej koloru czerwonego;

   3.6.7.Wykonanie  projektu zjazdów:

        -   z kostki koloru szarego  na działkę ozn. nr ewid.594   o szerokości  5 mb,

       -  o nawierzchni  bitumicznej   na działkę ozn. nr ewid. 878  o szerokości 6 mb,

       -  o nawierzchni bitumicznej na działkę gminną (zjazd publiczny do osiedla Chrusty)   

   3.6.8,  Wykonanie  ścieżki rowerowej, 

3.7.  Uzyskanie zgody na wycinkę drzew;

3.8.  Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

3.9.  Opracowanie tabeli zjazdów (załączonej do projektu wykonawczego);

3.10.Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót;

3.11. Uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji, w tym decyzji środowiskowej (jeżeli istnieje taka konieczność), pozwoleń, opinii, uzgodnień i sprawdzeń dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z przepisów koniecznych do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz realizacji robót objętych zakresem zamawianych dokumentacji.

3.12.Wykonanie z podziałem na poszczególne branże przedmiarów robót, kosztorysów ślepych i kosztorysów inwestorskich wraz z ZZK (zbiorczym zestawieniem kosztów)

3.13.Sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie wynikającym z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz inne czynności określone wymaganiami Zamawiającego.

3.14. W oparciu o projekt budowy drogi i przebudowy urządzeń technicznych, projektant wyznaczy linie rozgraniczające pasa drogowego do podziałów oraz granice terenu niezbędnego do czasowego zajęcia dla obiektów budowlanych w przypadku gdy ich przebudowa odbywać  się będzie poza wyznaczonym pasem drogowym, w celu przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury technicznej (innym kolorem) wkreślone w projekcie budowlanym  i wykonawczym. 

Zakres projektowanej drogi obejmuje również włączenie do drogi  powiatowej nr 0299 T  Zagnańsk – Chrusty.
4. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi być opracowana w sposób zgodny 
     z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami bhp, 
      p.poż. i sanitarnohigienicznymi, oraz stanem prawnym obowiązującym na dzień
      przekazania Zamawiającemu ze szczegółowością wynikającą z:

· Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2013,poz.687 ze zm.),

· Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t.  Dz. U. z 2013,poz.1409 ze zm.),

· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego (Dz.U. z 2012,poz.462 ze zm.),

· Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (j.t. Dz. U z 2013 r., poz. 1129). 
· Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.) 
· Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389),

· Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1232 ze zm.),

· Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.),

· Innych aktów prawa powszechnie obowiązujących.

5. Zakres opracowania projektu podziału nieruchomości pod pas drogowy obejmuje:
5.1. sporządzenie projektu podziału nieruchomości - 6 egz.;

5.2. zgłoszenie w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa     Powiatowego w Kielcach na koszt własny Wykonawcy;

5.3. wskazanie Zamawiającemu na gruncie nowo wydzielonych nieruchomości;

5.4. sporządzenie wykazu zmian gruntowych do przeprowadzenia zmian w księgach wieczystych. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zaklauzulowane materiały geodezyjne:

5.4.1. mapy jednostkowe podziału dla każdej nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 5 egz.;

5.4.2. wykaz synchronizacyjny w przypadku, gdy w księdze wieczystej – lub w razie jej braku – w innych dokumentach określających stan prawny nieruchomości, nieruchomość podlegająca podziałowi posiada inne oznaczenie i inną powierzchnię niż w katastrze nieruchomości, odrębnie dla każdej nieruchomości - 2 egz.;

5.4.3. mapę zbiorczą zawierającą projekt podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych - 6 egz.;

5.4.4. skrócony wypis hipoteczny - 1 egz.;

5.4.5.opis topograficzny punktów granicznych, nawiązanych do stałych elementów terenu, pozwalający na ich jednoznaczne wyznaczenie w terenie - 1egz.;

5.4.6. zarys pomiarowy – 1 egz.;

5.4.7.wykaz współrzędnych geodezyjnych granic pasa drogowego, osnowy geodezyjnej                  i współrzędnych działek w pasie drogowym w formacie .dwg na nośniku CD 
i w formie papierowej – po 1egz.
   5.5. w/w materiały geodezyjne nie wykorzystane do uzyskania decyzji o zezwolenie 
  na realizację inwestycji drogowej Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

   5.6.   wyznaczenie i stabilizacja punktów granicznych:

5.6.1.wszystkie punkty załamania pasa drogowego będą utrwalone betonowymi punktami granicznymi z wyłączeniem przypadków, gdy granica zostanie ustalona po trwałym ogrodzeniu – po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej;

     5.6.2. punkty przecięcia linii rozgraniczających z granicami działek będą stabilizowane 
               słupkami  drewnianymi oznaczonymi jaskrawą farbą;

6. Uzgodnienia projektu z Zamawiającym:
6.1. przed rozpoczęciem prac, Wykonawca wraz z Zamawiającym przeprowadzi wizję lokalną w terenie i uszczegółowi zakres prac projektowych;

6.2. koncepcję projektową Wykonawca złoży u Zamawiającego do zaopiniowania. Koncepcja musi zawierać rozwiązania drogowe i przebudowy urządzeń technicznych pozwalające jednoznacznie uzgodnić całość projektu lub jego zmiany w formie docelowej. Obecność projektanta na spotkaniu uzgadniającym koncepcję jest obowiązkowa w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia koncepcji do akceptacji;

6.3. 
W przypadku uwag, Wykonawca zobowiązany jest nanieść poprawki i ponownie przedłożyć Zamawiającemu. Akceptacja końcowa przez Zamawiającego nastąpi niezwłocznie w formie pisemnej po uzgodnieniu z przedstawicielami samorządu lokalnego;
7. Przed złożeniem wniosku o decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
   Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację Projektu Budowlanego.

8. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa powinna określać parametry techniczne 
      i funkcjonalne  przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii uwzględniając 
      zasady uczciwej konkurencji (w przypadku określenia konkretnych materiałów, jakie 
      projektant proponuje do zastosowania, wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy 
      „lub równoważne”).

9. Po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Wykonawca zobowiązany jest przekazać dokumentację projektowo - kosztorysową Zamawiającemu 
w następującej formie:

a) 4 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego projektu budowlano-wykonawczego, stanowiącego załącznik do decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
(2 oryginały i 2 kserokopie),

b) 2 egz. w wersji papierowej przedmiarów, kosztorysów, specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych,

c) 2 egz. na nośnikach elektronicznych, w tym:

- 1 egz. - zapis na płycie CD w programie Adobe Reader - całość dokumentacji                      z pieczątkami ZRID.
- 1 egz. - zapis na płycie CD: przedmiary i kosztorysy inwestorskie z rozszerzeniem .xls, dokumentacja projektowa – część rysunkowa z rozszerzeniem .dwg, dokumentacja projektowa – cześć opisowa z rozszerzeniem .doc.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu prac projektowych.
11. Do 10 dnia każdego miesiąca, Wykonawca przedstawi na piśmie Zamawiającemu szczegółowe sprawozdanie z realizacji poszczególnych pozycji harmonogramu wykonywanych prac przedmiotu zamówienia z poprzedniego miesiąca, wraz z kopiami wystąpień, uzgodnień i innej korespondencji związanej z realizacją dokumentacji projektowej. 
12. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym koszty wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji. 
13. Pełnienie nadzoru autorskiego :

a) Wykonawca zapewnia pełnienie nadzoru autorskiego przez właściwych projektantów (autorów) przez cały okres w jakim wykonywana będzie inwestycja. Zakłada się, że inwestycja będzie realizowana w etapach przez okres ok. 3 lat.

b) Podjęcie czynności nadzoru autorskiego nastąpi niezwłocznie po zawiadomieniu przez Zamawiającego o zawarciu umowy na wykonanie inwestycji.

c) Nadzór autorski obejmuje czynności określone art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, 
w tym:

- stwierdzania w toku realizacji robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,

- uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
   w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 
   oraz czynności określone wymaganiami Zamawiającego, w tym:

   - wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,

    - zatwierdzanie do realizacji dokumentacji zamiennej opracowanej za zgodą Zamawiającego 
    w terminie 14 dni od daty jej przekazania do zaopiniowania.

d) Nadzór autorski będzie wykonywany w formach:

- wizyt na budowie,

- prac studialnych,

- innych, wymaganych dla właściwego sprawowania nadzoru autorskiego.

e) Usuwanie braków lub błędów w dokumentacji nie stanowi nadzoru autorskiego, lecz będzie wykonywane w ramach odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

f) Wykonywanie nadzoru w formie wizyt na budowie Każdy pobyt winien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy i potwierdzony pisemnie przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

g) Podjęcie czynności nadzoru autorskiego związanej z obecnością na budowie, bądź w innej formie powinny każdorazowo nastąpić niepóźnej niż w terminie 3 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego.

h) Zawiadomienia o konieczności podjęcia czynności nadzoru autorskiego Zamawiający dokonuje na piśmie lub faksem.

§ 2

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia ustala się …………………  
     2016 r.
3. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji zamówienia o:

a) wstrzymania prac lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) zajścia obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu przedłużającego się postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej, 

c) zajścia obiektywnych okoliczności, niezależnych od Wykonawcy z tytułu pozyskiwania zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń związanych z opracowaniem dokumentacji projektowo    – kosztorysowej.

d) okres przygotowania (opracowania) nowych rozwiązań technicznych umożliwiającą prawidłową realizację zadania. Sytuacja taka może mieć miejsce w razie zmiany przepisów prawa po dacie zawarcia umowy.
e) w przypadku zmiany koncepcji przyjętej wcześniej przez Zamawiającego, o okres jaki Zamawiający przedłużył przyjęty w Urzędzie Gminy w Zagnańsku siedmiodniowy termin uzgodnienia koncepcji wstępnej projektu lub odpowiedzi na pytanie dotyczące jej wykonania;

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o wystąpieniu przypadków, o których mowa w pkt. 3 lit a) – d), a także udokumentowania zaistnienia tych okoliczności.

§ 3

Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego zamówienia ujętego  w §1, zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu przetargowym, w kwocie brutto: .................................................................

 PLN;

(słownie: ............................................................................................................................/100.).

W tym należny podatek VAT 23%: ………………………..PLN;

§ 4

1.
Rozliczenie za prace projektowo – geodezyjne:

1.1.
Ustala się dokonanie rozliczeń za wykonanie przedmiotu zamówienia na podstawie faktury końcowej obejmującej wartość dokumentacji oraz prac geodezyjnych. Płatność nastąpi po uzyskaniu przez Wykonawcę w imieniu zarządcy drogi decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji i stabilizacji granicy pasa drogowego trwałymi punktami granicznymi;

1.2.
Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności, podpisane przez obie strony protokołu odbioru końcowego dokumentacji projektowo- kosztorysowej i protokołu odbioru trwałej stabilizacji pasa drogowego.

1.3.
Płatność faktury nastąpi po spełnieniu odpowiednio warunków zawartych w ust. 1.1 i ust. 1.2.

2.
Zapłata faktur nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury w siedzibie Zamawiającego.

3. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców, to warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za wykonaną usługę jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

5. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę dowodu zapłaty o których mowa 
w ust. 3 wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających   z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

6. Zamawiający z należności przysługującej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie usługi, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

7.  Zamawiający przed dokonaniem płatności o której mowa w ust. 5 zwróci się do Wykonawcy aby ten w terminie 7 dni wniósł pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowiązań wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi mogą być podstawą;

a) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

§ 5

1st Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy zobowiązany jest 
do wniesienia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem, kwoty zabezpieczenia w wysokości.................................................. zł co stanowi 10% wartości brutto całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej 
z form określonych w art. 148 Prawa zamówień publicznych.

2nd Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Należytego Wykonania winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie.

3rd Jeżeli w toku realizacji przedmiotu zamówienia ustalona wysokość zabezpieczenia 
z powodu zwiększenia wartości robót ulegnie zmianie Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go przez Zamawiającego

4th Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zwrócone zostanie po przedłożeniu Zamawiającemu faktury końcowej i podpisanego przez Zamawiającego protokołu zdawczo – odbiorczego za wykonanie wszystkich zakresów prac umowy  w ciągu 30 dni.

5th Kwota zabezpieczenia podlegająca zwrotowi może ulec zmniejszeniu z tytułu naliczenia kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

§ 6

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot zamówienia nie będzie posiadał żadnych braków w dokumentacji projektowej i uchybień powodujących nie uzyskanie decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

2. Wykonawca opatrzy projekt budowlany oświadczeniem, o którym mowa w art. 20 ust. 4 Ustawy prawo budowlane (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1409 ze zm.) o treści: Oświadczam, że projekt budowlany „Projekt Budowlany Drogi od ul. Przemysłowej do osiedla Chrusty” został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny oraz przydatny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, zostanie rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji do 36 miesięcy od daty przekazania dokumentacji projektowej całego przedmiotu umowy wraz z zakończeniem pełnienia obowiązków nadzoru autorskiego.

4. W ramach rękojmi i gwarancji Wykonawca obowiązany jest do usunięcia na swój koszt wszelkich wad w dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

5. Gwarancją wykonawcy objęte są wszystkie elementy tworzące dokumentację projektową wykonane na podstawie umowy, bez względu na to, czy zostały wykonane przez Wykonawcę, czy przez osoby trzecie, którymi posłużył się on przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę dotyczy jakości wykonanych dokumentów i obejmuje całość przedmiotu umowy. Wykonawca zapewni nieodpłatne wykonanie zadań gwarancyjnych, a także obsługi 
w okresie gwarancji.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie o którym mowa 
w ust. 3, wówczas Zamawiający naliczy odsetki za opóźnienia według zasad przyjętych 
w § 9 umowy.

§ 7

1. Wykonawca przyjęte zamówienie może powierzyć częściowo do wykonania podwykonawcom. 

2. Wykonywanie robót przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców odbywać się może za zgodą Zamawiającego wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego 
z zastrzeżeniem postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wynagrodzenie za wykonaną usługę za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy po złożeniu pisemnego oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań wobec niego za wykonane roboty.

4. Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy – Prawa zamówień publicznych.
a) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na wykonanie usługi zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo lub dokonać zmian w zawartej umowie jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz 
z przedłożoną zgodą wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w zawartej umowie. 

b) Wymogi nałożone wobec treści zawieranych umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami:

1. umowa nie może określać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury, 

2. w umowie zakres i wielkość kar umownych nie może być bardziej rygorystyczna niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

3. w umowie wysokość i warunki zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie mogą być bardziej rygorystyczne niż te określone w umowie podstawowej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

4. termin realizacji, sposób spełnienia świadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi być zgodny z wymogami określonymi w SIWZ.

5. zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały wykonawcę     z odpowiedzialności względem zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszych podwykonawców.

c) Zamawiający w terminie 7 dni od daty przekazania projektu umowy składa pisemne zastrzeżenia do jej treści. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w terminie wskazanym uważa się projekt umowy za zaakceptowany.

d) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo na wykonanie usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których  przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50 000 zł. 
5.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę.

6.   Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

  7. Podwykonawcą robót........................................... będzie.................................................................
§ 8

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego 
w § 3, autorskie prawa majątkowe (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) powstałych 
w wyniku wykonania niniejszej umowy w pełnym zakresie, łącznie z wyrażeniem zgody na dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian czy przeróbek.
§ 9

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy.
2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczone Wykonawcy 
w następujących wypadkach i wysokościach:

a) za niedotrzymanie terminu umownego realizacji robót określonego w § 2 umowy 
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ustalonego w §3, za każdy dzień opóźnienia;

b) za przekroczenie terminu w usunięciu wad, błędów lub braków, stwierdzonych przy odbiorze, za każdy dzień przekroczenia terminu liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia ustalonego w §3, dla prac projektowych lub dla nadzoru autorskiego;

c) za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia ustalonego w §3, a po upływie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, łącznie z odszkodowaniem naliczonym na podstawie ust. 2 lit a).

d) Za opóźnienie w zapewnieniu nadzoru autorskiego, wysokości 1% od wynagrodzenia ustalonego w § 3 za każdy dzień opóźnienia liczony od daty pisemnego zawiadomienia  
w terminie ustalonym w § 1 ust. 13 lit. g).

e) Za nieterminowe złożenie Zamawiającemu miesięcznego sprawozdania (§ 1 pkt. 12 umowy) z realizacji  prac projektowych wynikających z poszczególnych pozycji przyjętego harmonogramu, 0,2% za każdy dzień od kwoty wynagrodzenia ustalonego 
i zapisanego w § 3 umowy.
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie usługi, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.

h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.

i) za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.

3. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego terminie 14 dni od doręczenia pismem wezwania z określoną wysokością kary.

4. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 2 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych z faktury na realizację zamówienia a jeżeli kwota kar i odszkodowań przekroczy wartość przedmiotu zamówienia, jaka jest wykazana 
w fakturze będą one finansowane z innych przychodów wykonawcy bez uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania potrąceń.

§ 10
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących wypadkach:

a) stwierdzenie niewłaściwej jakości wykonywania dokumentacji projektowej, uniemożliwiającej jej wykorzystanie w całości na potrzeby realizacji inwestycji,

b) złożenia wniosku o upadłość Wykonawcy, bądź rozwiązania firmy Wykonawcy;

c) w sytuacji gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

d) w razie zaistnienia innych okoliczności istotnych dla Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający z udziałem Wykonawcy sporządzą inwentaryzację robót na dzień odstąpienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn wymienionych w ust.1 pkt od „a” do „c” Zamawiającemu przysługuje od wykonawcy odszkodowanie w sposób obliczony jak 
w § 9 ust. 2 pkt c).

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia

§ 11

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. Wykonawca z tego tytułu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§ 12

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy. 
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Zakazuje się zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian zawartych 
w Rozdziale 24 SIWZ oraz w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, potwierdzonych protokołem konieczności.

§ 13

1. Strony deklarują wolę polubownego załatwienia ewentualnych sporów wynikłych 
z realizacji niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz Prawa Zamówień Publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.
3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

4. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne 
z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

§ 14

Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY



                  WYKONAWCA

Załączniki do umowy: 

1. Harmonogram prac wykonania przedmiotu zamówienia.

2. Oferta Wykonawcy;

3. SIWZ wraz z ofertą i załącznikami stanowi integralną część umowy.
Przygotowała:  Monika  Cebulska
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