SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
ROBOTY BUDOWLANE I WYKONCZENIOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych konstrukcyjnych i wykonczeniowych dla rozbudowy istniejacego budynku Remizy
OSP w miejscowosci Chrusty, zlokalizowanego w miejscowosci Chrusty na dzialce oznaczonej
numerem geodezyjnym 676, 677.

1.2. Zakres stosowania ST

Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1

Szczegbdtowy zakres robot budowlanych i wykonczeniowych — na podstawie opracowanego Projektu
Budowlanego-Wykonawczego.
Zakres szczegotowy robot budowlanych 1 wykonczeniowych obejmuje;

a) Betonowanie konstrukcji:

- Law i stop fundamentowych;

- wykonanie warstwy podbetonu pod stopy i tawy fundamentowe;
- Monolityczne wience stropowe zelbetowe

- Stropy migdzykondygnacyjne zelbetowe;

- Stupy zelbetowe;

- Belki nadprozowe i podciagowe;

- schody zelbetowe

b) Przygotowanie i montaz zbrojenia:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robot wehodzi: przygotowanie i montaz zbrojenia, pretami okragltymi gltadkimi ze stali A-
O i1 A'l; przygotowanie i montaz zbrojenia prgtami okragtymi zebrowanymi ze stali A-III i A-IIIN;
przygotowanie i montaz prefabrykowanych siatek pretow dla nastepujacych elementow konstrukcji
nos$nej budynku:

- Law i stop fundamentowych

- Monolityczne wience stropowe zelbetowe

- Stropy i stropodachy zelbetowe

- Stupy zelbetowe

- Belki zelbetowe;

- Montaz systemowych siatek zgrzewanych (posadzki)

- zbrojenie $cianek dziatowych;

- zbrojenie schodow zelbetowych;

Zakres robot obejmuje rowniez:




- Zakotwienia, marki i inne elementy do zabetonowania

¢) Przygotowanie i montaz konstrukeji stalowych:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
- balustrady schodowe stalowe oraz balustrady pochylni niepelnosprawnych;

- osadzenie stalowych kotew do mocowania murfaty;

- stalowe kraty okienne;

- montaz wycieraczki do obuwia;

d) Roboty murarskie:

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie elementow murowych, zapraw murarskich, tynkow $ciennych oraz innych prac murarskich
objetych Kontraktem, a w szczegolnosci:

- murowanych $cian no$nych wewngtrznych i zewngtrznych

- murowanie $cianek dzialowych

- Zamontowanie prefabrykowanych belek nadprozowych

- murowanie kanalow wentylacyjnych oraz spalinowych;

- §ciany fundamentowe;

¢) Obrobki blacharskie i ktadzenie rynien;

- obrébki dachowe blacharskie z blachy powlekane;j;

- obrobka blacharska parapetow zewngtrznych z blachy powlekane;j
- rynny i rury spustowe systemowe z blachy stalowej powlekane;j

- pokrycie dachowe z blachy dachéwkowej;

- ulozenie i obrobka taw kominiarskich;

- utozenie podsufitki blaszane;j;

- montaz siatek zabezpieczajacych na rynnach dachowych;

- montaz ptotkéw przeciwsniegowych;

f) Posadzki betonowe i oktadziny posadzek:

- posadzki betonowe;

- podktady podposadzkowe z materiatow sypkich ubijanych warstwowo;
- podkiady betonowe na podtozu gruntowym;

- oktadziny posadzek — terakota, PCV, panele;

- posadzka przemystowa (zywiczna) w pomieszczeniach garazy;

- oktadziny schodow wewngtrznych i zewngtrznych;

- gruntowanie preparatami gruntujacymi;

- warstwy wyrownujace 1 wygltadzajace z zapraw samopoziomujacych;

g) Prace malarskie:

- malowanie Scian wewngtrznych i sufitow farba emulsyjna;

- gruntowanie preparatami gruntujacymi;

- malowanie elewacji budynku;

- czyszczenie, odtluszczanie i malowanie konstrukeji stalowych;

h) Ocieplenie $cian zewnetrznych:

- rusztowanie zewnetrzne rurowe z ostonami z siatki

- przyklejenie plyt termoizolacyjnych do $cian

- mocowanie mechaniczne ptyt termoizolacyjnych dyblami plastikowymi
- zatopienie siatki z widkna szklanego w wyprawie klejowe;j

- zamocowanie listwy cokolowej

- ochrona naroznikow katownikiem aluminiowym

- gruntowanie tynku podktadem tynkarskim do gruntowania

- wyprawa tynkarska cienkowarstwowa

- malowanie tynku;

- izolacja $cian fundamentowych plytami styrodurowymi;

- docieplenie stropu i Scian w pomieszczeniach nieogrzewanych;




i) Prace tynkarskie:

- wykonanie tynkow wewngtrznych na §cianach;

- wykonanie tynkow wewngtrznych na o$ciezach;

- wykonanie tynkoéw wewngtrznych na sufitach;

- uzupetnienia tynkéw wewnetrznych na Scianach i sufitach;

- uzupetnienia tynkéw zewngtrznych na Scianach;

- wewnetrzne gladzie gipsowe na $cianach i sufitach;

- wykonanie tynku szpachlowego na §cianach fundamentowych;

j) Oktadziny z plyt G-K

- §cianki dzialowe gipsowo-kartonowe;

- wykonanie sufitow podwieszonych;

- zabudowa ptytami G-K rekawow wentylacyjnych i pionow kanalizacyjnych;

k) Prace izolacyjne

- izolacja termiczna posadzki na gruncie

- izolacja termiczna posadzki miedzykondygnacyjnej
- izolacja posadzek migdzykondygnacyjnych folia

- izolacja przeciwwilgociowa posadzki parteru

- izolacja taw i stop fundamentowych

- izolacja $cian fundamentowych

- izolacja termiczna $cian

- izolacja dachu folia

1) Montaz stolarki (Slusarki) okiennej i drzwiowej:

- okna PCV, profil ciepty, okucia systemowe zgodnie z wykazem w projekcie

- skrzydto drzwiowe ptytowe wraz z oScieznica drewniang, i okuciami, zgodnie z wykazem w projekcie
- drzwi aluminiowe ciepte i zimne, zgodnie z wykazem w projekcie

- drzwi stalowe p.poz. , zgodnie z wykazem w projekcie;

- drzwi aluminiowe p.poz., zgodnie z wykazem w projekcie;

- parapety wewngtrzne z konglomeratow kamiennych gr. 3cm - wzoér do uzgodnienia na etapie
wbudowania;

- okna dachowe i wylazy;

- wylazy strychowe ze schodami nozycowymi;

- zalozenie zamkow i oku¢ drzwiowych i okiennych;

- montaz samozamykaczy;

- montaz bram garazowych rolowanych;

m) Ktadzenie plytek Sciennych i podtogowych
- licowanie $cian ptytkami glazurowymi;

- podtogi z ptytek terakotowych;

- oktadziny schodow z ptytek terakotowych;

- cokoliki

- oktadzina schodéw zewngtrznych i pochylni

n) Konstrukcja drewniana dachu wraz z pokryciem:

- wigzba dachowa drewniana zabezpieczona (zaimpregnowana);
- olacenie potaci dachowe;;

- ulozenie taw kominiarskich

- pokrycie dachowe z blachy stalowej dachoéwkowej, powlekanej




1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Roboty ziemne — prace zwiazane z wydobywaniem lub nasypywaniem ziemi podczas wznoszenia
budynku;

Beton zwykly — beton o gestosci pozornej nie mniejszej niz 200 kg/rns, otrzymywany w wyniku
zwiazania i stwardnienia mieszanki betonowej sktadajacej si¢ z wody, cementu, zwiru i piasku;

Mieszanka betonowa -mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwiazaniem betonu Zaczyn cementowy:
mieszanina cementu i wody.

Cement CEM- spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony material nieorganiczny, po zmieszaniu z woda
tworzacy zaczyn wiazacy 1 twardniejacy w wyniku reakcji 1 proceséw hydratacji, ktory po stwardnieniu
pozostaje wytrzymaty i trwaty takze pod woda.

Roboty zbrojarskie czynno$ci zwiazane z przygotowaniem i obrobka zbrojenia oraz wykonaniem i
utozeniem szkieletu zbrojenia w formie lub deskowaniu;

Fundamenty podstawa budowli, ktora dzigki wilasciwie zaprojektowanym wymiarom i odpowiednim
rozwiazaniom konstrukcyjnym przenosi w sposob bezpieczny obciazenia stale i zmienne budowli na
grunt;

Wiezba dachowa — drewniana konstrukcja dachu;
Krokwie - belki drewniane obustronnie oparte (na muracie i ptatwi);

Sciany — pionowe przegrody budynkéw majace zdolno$é bezpiecznego przenoszenia wszystkich
dziatajacych na nie obcigzen oraz stanowiace ostong uzytkownikow i przedmiotow przed szkodliwymi
wplywami czynnikdw zewngtrznych;

Sciany warstwowe — skladaja si¢ z pionowo ulozonych warstw réznych materialéw, warstwa nosna
wykonywana z materiatow o duzej wytrzymatosci przenosi obciazenia, warstwa z materialu o dobrych
wlasciwosciach izolacyjnych zapewnia izolacjg termiczna i akustyczna $ciany, warstwy okladzinowe za$
zabezpieczaja Sciang przed wpltywami zewngtrznymi oraz nadaja jej estetyczny wyglad,

Nadproze — element konstrukcyjny Sciany, przenoszacy ci¢zar Sciany znajdujacej si¢ nad otworem, a
takze w wielu przypadkach obciazenia od stropu lub dachu;

Scianki dzialowe — przegrody pionowe o wysokosci kondygnacji, ktorych glownym zadaniem jest
oddzielenie poszczegolnych pomieszczen, konstrukcja $cianek dziatowych nie jest przystosowana do
przenoszenia obciazen ze stropow wyzszych kondygnacji;

Mur - material konstrukcyjny powstaly z elementow murowych, utozonych w okre§lony sposob i
potaczonych ze soba zaprawa.

Element murowy - uksztaltowany element, przeznaczony do wykonania muru tj. np. pustaki, cegly lub
innego rodzaju bloczki betonowe, gazobetonowe itp.

Zaprawa - mieszanina nie organicznego spoiwa, drobnoziarnistego kruszywa i wody, lacznie z
ewentualnymi dodatkami i domieszkami chemicznymi, jesli sa wymagane.

Tynk — warstwa stwardnialej zaprawy pokrywajaca i ksztaltujaca powierzchnig S$cian, stropow,
widocznych czgsci belek itp.

Podloga — clement wykonczajacy gorna powierzchni¢ przegrody poziomej w budynkach, podlogi
sktadaja si¢ z jednej lub kilku warstw z ktoérych gorna zwana posadzka powinna by¢ przystosowana do



wymagan uzytkowych;

Oktladzina — element wykonczenia, ktory zamocowany na powierzchni elementu budynku nadaje jej
wymagane wlasciwosci;

Roboty malarskie - naleza do koncowej fazy robot wykonczeniowych w budownictwie, stanowia one
zespot procesow technologicznych w wyniku ktorych nastgpuje wykonczenie elementu budowlanego
powloka malarska;

Podloze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drewna/ itp. surowa zagruntowana lub wygladzona.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natoZzona i rozprowadzona na podtozu.

Farba — ptynna lub pdlplynna zawiesina lub mieszanina silnie rozdrobnionych ciat stalych w roztworze
spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwor koloidalny /np. zywic, olejow, poliestréw/ ktdry po pokryciu nim
powierzchni 1 wyschnigciu tworzy powloke transparentna.

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastygajacy w skalista powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiaca, ktora nadaje kolor okreslonym farbom
lub emaliom.

Prety stalowe wiotkie- prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zebrowane o srednicy do 40mm.

Zbrojenie niesprezajgce . zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposob
czynny.

Zbrojenie gladkie - zbrojenie pretami nie zebrowanymi klasy A - O 1 A -1
Zbrojenie ebrowane - zbrojenie pretami zebrowanymi klasy A- 111

Zbrojenie rozproszone - zbrojenie widknami stalowymi dodawanymi i mieszanymi w masie betonowe;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Zamawiajacego.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

2.0. Materialy.

Materialy do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z dokumentacja projektowa — opisem
technicznym i rysunkami.

Materialy powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez zamawiajacego.
Wszystkie materiaty winny by¢ zgodne z postanowieniami kontraktu i poleceniami zamawiajacego.
Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w ST-1 WO — wymagania ogoélne.



2.2. Betonowanie konstrukcji:

Drewno.
- Drewno tartaczne iglaste stosowane do roboét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-67
IJD-950 17

Tarcica iglasta do robdt ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-631S-06251 i
PN75/D-96000

Beton.
Wykonawca zapewni regularne dostawy betonu z wytwaorni.

Dodatki i domieszki do betonéw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i
domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu zaopiniuje
pozytywnie w razie potrzeby nastgpujace rodzaje dodatkow i domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

-dodatki przys$pieszajace wiazanie betonu i zwigkszajace jego mrozoodporno$¢ we wczesnym ,stadium

- dodatki zmniejszajace wodo przepuszczalnosé.

Klasy betonéw.

- chudy beton B10

- beton B20 dla wybranych elementéw konstrukcyjnych
- beton B25 dla wybranych elementéw konstrukcyjnych
- beton B30 dla wybranych elementéw konstrukcyjnych

2.3. Zbrojenie:

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;j.

Stal wg PN-H-93215: 1982 oraz PN-H - 840231 OB: 1989. Glowne prety w konstrukcjach zelbetowych,
wykona¢ ze stali klasy A-III gatunku 34GS, oraz ze stali A-IIIN gatunku Rb500. Dotyczy to wszystkich
elementéw konstrukcji zelbetowych. Prety rozdzielcze i strzemiona, oraz zbrojenie podktadéw pod
posadzki ze stali St3S oraz StOS.

Siatki zgrzewane ze stali gatunku BSt500.

Dostawa stali.

Menedzer Projektu, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecno$ci Wykonawcy
Odbioru stali zbrojeniowej w wiazkach, kregach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

- cechowanie wiazek 1 krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wiazki czy kregu,

- §rednicg nominalna.

Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzgledni¢ nastgpujace kryteria:

na powierzchni pr¢tow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania musza miesci¢ si¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie moga wykazywaé odchylenia od linii prostej wigkszego niz Smm na
Im dlugosci preta.



Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na podtozu
suchym, w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z Projektem.

Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowiacymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet
uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Projektu.

2.4. Roboty murarskie:

Elementy murowe.

Cegly silikatowe drazone 15MPa, cegly ceramiczne pelne kl.15MPa, cegla dziurawka, bloczki betonowe
B15. PN75/B-12003, bloczki gazobetonowe PP4;

Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczne PN70/B-12016

Wymagania dotyczace elementow murowych - cz¢§¢ 1 Elementy murowe ceramiczne

EN 771-1 :2003.

Belki nadprozowe systemowe - wg dokumentacji "L" o przekroju w ksztalcie litery L, popularnie
nazywane .L19" (o szerokosci 9cm i wysokosci 19

Zaprawy.

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ stale dostawy na budowe zaprawy o wymaganych parametrach.
Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501, zaprawy cienkowarstwowe systemowe;

Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych PN-85/B-04500

Belki nadprozowe.
Belki prefabrykowane typu "L19", beton B20, zbrojenie stala 34GS i St0.

Warunki dostawy:

Wszystkie prefabrykaty dostarczone na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego zrdédla i byc
oznaczony (dane dotyczace no$nosci i przeznaczenia). Pochodzenie prefabrykatu i jego jakos$¢ -okreslona
w pelnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Kierownika Projektu.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakosci calej zamawianej partii belek, -
zapewni¢ sobie od producenta atest (za§wiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii,
zawierajacy nastgpujace dane:

- nazwe 1 adres producenta

- 0znaczenie wg normy.

- pieczeC 1 podpis osoby odpowiedzialnej ze badanie

Asortyment nadprozy.
Typ nadprozy i mozliwo$¢ ich zastosowania wg odpowiednich $wiadectw ITB.

Materialy dodatkowe.
W przypadku nadprozy nalezy zastosowaé zaprawg gestoplastyczna dozbrojona dwoma pretami fil2
(34GS);

Dodatki i domieszki do zapraw.

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowiazany jest zastosowaé zaprawg¢ z odpowiednimi
dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inzyniera Projektu. Inzynier Projektu
zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastgpujace rodzaje dodatkow i domieszek:

plastyfikatory 1 uptynniacze, dodatki przyspieszajace wiazanie zaprawy 1 zwigkszajace jej
mrozoodpornos¢ we wezesnym stadium.

Marki zapraw.
- M 10 o $redniej wytrzymatosci na $ciskanie 10.0MPa -dla §cian nosnych



- M5 o éredniej wytrzymato$ci na $ciskanie 5,0MPa -dla murowanych §cianek dzialowych

2.5. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Blacha stalowa ocynkowana.
Do konstrukcji obrobek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa ocynkowana o grubosci
0O,5mm, lub blacha tytanowo-cynkowa (wg. Opisu czg¢Sci architektonicznej).

Laczniki i elementy do mechanicznego taczenia i mocowania: zabki i tapki, jezyki blacharskie (z blachy
zastosowanej do pokrycia), szpilki z drutu ocynkowanego migkkiego Fi.1,5-2,0mm, gwozdzie
blacharskie ocynkowane.

Spoiwo cynowo-otowiowe do lutowania, zawierajace min.40% cyny.

Wszystkie materiaty powinny spetia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Blacha stalowa bez wzgledu na posta¢ sktadu (arkusz, zwdj) powinna by¢ sktadowana w miejscu
zadaszonym, suchym i wentylowanym, na podstawie dystansowej od podtoza zapewniajacej odpowiednie
przewietrzanie. Sposob utozenia materiatu nie powinien w zaden sposob naraza¢ go na uszkodzenie
powtoki, zwlaszcza na przetamanie.

Rozmieszczenie skltadowanego materialu powinno zapewnia¢ swobodne podjecie do zabudowy
potrzebnego elementu bez potrzeby przesuwania pozostalych (skutkuje to niepotrzebnym narazeniem na
uszkodzenia).

Badania na budowie.

Kazda partia materialu dostarczona na budoweg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru. Materiaty uzyskane z odzysku przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
inspektor nadzoru.

Odbiér materiatow z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy.

Orynnowanie.

Wszystkie materiaty powinny spetia¢ wymagania norm lub mie¢ atesty.

Elementy orynnowania powinny by¢ sktadowane w miejscach w ktorych nie sg narazone na uszkodzenia.
Rury i rynny spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni w potozeniu
poziomym. Pierwsza warstwa rynien i rur powinna leze¢ na rownych podktadach i styka¢ si¢ z nimi na
catej dtugosci.

Dopuszczalna wysokos¢ sktadowania wynosi 1 m. Ostre krawedzie stojakow i Srodkoéw transportu
stykajace si¢ z rynnami nalezy zabezpieczy¢ (np.deskami). Ksztaltki pakowane w tekturowe pudia
powinny by¢ sktadowane pod zadaszeniem.

2.6. Posadzki betonowe i okladziny posadzek

Wyktadziny podtogowe:

Podtoze powinno by¢ gladkie, odpowiedniej wytrzymalosci, rowne, suche, oczyszczone z wszelkich
zanieczyszczen.

Rysy, raki, kawerny naprawi¢ specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom
stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia nalezy usunac.

Uwaga: Nalezy pamigtaé, ze resztki asfaltu, thuszczy, srodkow impregnujacych, atrament z dtugopisow
itp. moga powodowa¢ odbarwienia wyktadziny.

Nalezy stosowa¢ mas¢ wygladzajaca (samopoziomujacych) przeznaczonych do stosowania pod
wyktadziny elastyczne.

Wszelkie oznaczenia moga by¢ dokonywane jedynie otdowkami grafitowymi. Nalezy pamigtac, ze
wszelkie oznaczenia flamastrami, markerami, dtugopisami, piérami kulkowymi itp. spowodowaé moga
odbarwienia na skutek dyfuzji tuszu w struktur¢ wyktadziny. Do przygotowania podtoza uzywaj tylko
mas wodoodpornych.



Wilgotnos$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 2% dla cementu i 0,5% dla anhydrytu (gipsu).

Zgodno$¢ z dokumentacja: Wykladziny powinny by¢ kladzione zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniajacym wymagania norm oraz instrukcjami technicznymi dla montazu wyktadzin

Zastosowane wykladziny powinny posiada¢ dopuszczenie PZH do stosowania w obiektach
dydaktycznych.

2.7. Prace malarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczegcia prac malarskich jest zakonczenie prac pylacych zwiazanych z przygotowaniem
podioza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych - zgodnie z dokumentacja
projektowa i poleceniami inwestora.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

rowne 1 gladkie, tzn.bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego,
kawern,wybulwien;

mocne tzn. powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace sig, bez spekan i rozwarstwien;

czyste tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych (min.2tygodnie), farbami
emulsyjnymi, akrylowymi (min.1 tydzien);

suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np.elektrycznym), metoda suszarkowo-wagowa lub
papierkami wskaznikowymi hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jakosci materiatow malarskich, wilgotnosci i
przygotowania podtoza pod malowanie, stopnia skarbonizowania tynkow, jakosci wykonania kolejnych
warstw powlokowych i temperatury w czasie malowania i schnigcia powtok.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Prace zwiazane z poprawkami przy korekcie lokalizacji przepustow instalacji wodnej, kanalizacji i CO,
elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych i elektrycznych;
Prace zwiazane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentow
tynkéw na drodze technologicznej zaopatrzeniowej pomig¢dzy wejsciem do budynku a strefa budowy;
Prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania medidow w
porozumieniu z wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

Zabiegi zwiazane z zabezpieczeniem - ostonigciem elementow stolarki drzwiowej 1 okiennej, koncowek
mediow, urzadzen sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzn posadzek - przed
zanieczyszczeniem kropelkowym w trakcie malowania;

Zabiegi zwiazane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w przypadku
rownolegle prowadzonych w sasiednich pomieszczeniach robdt pylacych;

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna uwzgledniajaca
wymagania norm i okres$lajaca rodzaj podtoza, rodzaj farby, wymagana jako$¢ malowania oraz wzorzec
barwy. Nalezy stosowaé farby o konsystencji handlowej - przeznaczonej do bezposredniego nanoszenia
watkiem.

Nalezy stosowac farby o barwie ustalonej na podstawie systemu kolorow stosowanego przez konkretnego
producenta - przygotowane fabrycznie, badz w mieszalnikach systemowych producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materialowego do realizacji zadania nalezy przyja¢ jako minimalne
wydajno$ci wskazywane przez producenta.

Zrédia uzyskania materiatow - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.
Pozyskiwanie materiatdw miejscowych - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatdéw - zgodnie z wymaganiami w czgSci Wymagan Ogolnych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.
Przechowywanie i1 sktadowanie materialow - zgodnie z wymaganiami w czg¢§ci Wymagan Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji



projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.8 Docieplenie Scian zewnetrznych

Masy / zaprawy/ klejace:

Do mocowania styropianu do podtoza Sciennego oraz wykonania warstwy

zbrojonej moga by¢ stosowane:
- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego nadajaca si¢ do uzycia bez
zadnych zabiegow
- masa jw. wymagajaca wymieszania z cementem
- zaprawa klejaca wykonana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatkoéw
organicznych.

Plyty styropianowe:
Do ocieplenia nalezy stosowac plyty styropianowe wg PN-B-20130 odmiany 15 Iub 20 rodzaju
FS /samogasnace/ produkcji TERMOORGANIKA - Dalmatynczyk, lub o podobnych
wiasciwosciach cieplnych.
Plyty powinny spetnia¢ wymagania.
Wymiary — max 60x120 cm.
Powierzchnia plyt — szorstka po krojeniu blokow.
Krawedzie — ostre bez wyszczerbow, profilowane.
Sezonowane — 2+6 tygodni.
Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

Warstwa zbrojona
Do robot ociepleniowych moga by¢ stosowane siatki z widkna szklanego, metalowe lub z
tworzywa sztucznego.
Najbardziej popularna to siatka z widkna szklanego.

Masy i zaprawy tynkarskie
Do wykonania wypraw tynkarskich moga by¢ stosowane nast¢pujace masy
1 zaprawy tynkarskie:
-zaprawa tynkarska na spoiwie mineralnym
- masa tynkarska na spoiwie organicznym
- masa tynkarska na spoiwie sylikonowym
- masa tynkarska krzemionowa
Wyprawa tynkarska moze by¢ wykonana z faktura z zapraw tynkarskich typu:
- zacieranego
- natryskowego
- rapowanego
- gladkiego.
Elementy uzupetniajace.
Do elementow tych naleza:
- faczniki mechaniczne
- profile zakonczajace
- elementy zabezpieczenia krawedzi
- elementy dylatacyjne.

Wymogi techniczne dotyczace ukladu ociepleniowego
- opor cieplny mlew<2
2

- wodochtonnos¢ g/m



po 10 h zanurzenia w wodzie <600

po 24 h zanurzenia w wodzie < 1000

- mrozoodpornos$¢ — probki po badaniu nie powinny wykazywa¢ zmiany

- odpornos¢ na starzenie — probki po badaniu nie powinny wykazywaé¢ zmian barwy

- funkcjonalno$¢ — po badaniu nie powinny wystapi¢ rysy ani zawilgocenia spodniej
strony wyprawy.

2.9 Roboty tynkarskie

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac tynkarskich jest wykonanie elementow S$cian nowych zgodnie z
dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni §cian nowych i nawierzchni $cian i sufitow
istniejacych (odkucie i odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacja projektowa i poleceniami
inwestora.

Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Podtoza powinny
by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spgkan. Nadlewki i wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub
zeszlifowa¢. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalistycznymi masami
naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia, smarami,
bitumami, farbami nalezy usuna¢. Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.
Zgodno$¢ z dokumentacja: Tynki powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniajacym wymagania norm i okre$lajacym rodzaj, odmiang i kategorig tynku.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej;

b) Zabiegi shuzace zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem,;

c) Zabezpieczenie istniejacych koncoéwek przylaczy mediow przed uszkodzeniem udarowym Ilub
zanieczyszczeniem (w tym kroécow okablowania elektrycznego - oprécz specjalistycznej ochrony
taSmami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wptywem wody/wilgoci pochodzacych z mas
tynkarskich).

Zaprawy uzyte do wykonania tynkow powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-14501 lub
posiada¢ odpowiednie atesty 1 aprobaty techniczne.

W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkarskich do wykonywania tynkéw zwyktych, powinny
one odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998

Do wykonywania tynkoéw pocienionych (dekoracyjnych) nalezy stosowaé masy tynkarskie wymienione w
normie PN8-10106: 1997 odnoszacej si¢ wymaganiami w stosunku do suchych mieszanek, w przypadku
stosowania mas w postaci past musza one spetlnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych.

Zrédia uzyskania materiatow - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.
Pozyskiwanie materiatow miejscowych - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.
Inspekcja wytworni materiatdéw - zgodnie z wymaganiami w czgSci Wymagan Ogolnych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.
Przechowywanie i1 sktadowanie materialow - zgodnie z wymaganiami w czg¢§ci Wymagan Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastapi¢c réwnowaznymi stosuj~ te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, §wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.10 Okladziny z plyt G-K

Wejscie na budowe:
Warunkiem rozpoczgcia prac okladzinowych jest wykonanie elementéw Scian nowych zgodnie z



dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych zgodnie z dokumentacja
projektowa i poleceniami inwestora.

Podtoza oktadzin $ciennych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-701B-10100. Podloza
powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i wystajace nierownosci podloza
nalezy sku¢ lub zeszlifowac. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalistycznymi
masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat technicznych. Zabrudzenia,
smarami, bitumami, farbami nalezy usunaé. Z podlozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢
powierzchnig.

Zgodno$¢ z dokumentacja: Oktadziny powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym
uwzgledniajacym wymagania norm i okre$lajacym rodzaj, odmiang uzytych ptyt kartonowo-gipsowych.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej, Prace zwiazane z przeniesieniem ponizej
plaszczyzny sufitu monolitycznego i osadzaniem puszek instalacyjnych w zakresie ustalonym i w
koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

b) Prace zwiazane z wycigciem otworow w sufitach z ptyt monolit. GK pod osadzenie opraw
o$wietleniowych 1 rewizji w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji
elektrycznych;

¢) Zabezpieczenie strefy bezposrednio przylegajacej do inwestycji przed nadmiernym pyleniem w trakcie
prac zwiazanych z gladziowaniem poprzez uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a takze
nadmiernym wynoszeniem pylu na obuwiu poprzez wylozenie regularnie wymienianych wilgotnych
szmat wycieraczkowych na wyjsciu ze strefy;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:

a) Zabiegi shuzace zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem,;

b) Zabezpieczenie istniejacych koncoéwek przylaczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem (w tym kroécow okablowania elektrycznego - oprécz specjalistycznej ochrony
taSmami izolacyjnymi - ostonami z folii PVC przed wptywem wody/wilgoci pochodzacych z mas
tynkarskich)

Do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sig:

a) plyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
b) klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych;

¢) szpachlowki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych ;

d) listwy i faty drewniane;

e) ksztaltowniki stalowe, aluminiowe;

f) gwozdzie, wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dzialaniem gipsu.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastapi¢ réwnowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $§wiadectwami dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagan
wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materialu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody inspektora i
projektanta.

2.11 Prace izolacyjne

Wejscie na budowe:

Warunkiem rozpoczgcia prac izolacyjnych jest wykonanie ptaszczyzn elementow podlegajacych pracom
izolacyjnym zgodnie z dokumentacja oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych
zgodnie z dokumentacja projektowa i poleceniami inwestora.

Podloza izolowane powinny by¢ réwne, nie-pylace, bez rys i spgkan, sztywne. Nadlewki i wystajace




nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowa¢. Rysy, raki, kawerny naprawi¢ zaprawa cementowa lub
specjalistycznymi  masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych aprobat
technicznych. Zabrudzenia, smarami, bitumami, farbami nalezy usunaé. Z podtozy nalezy usunaé
warstweg pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwiazane z wykonaniem izolacji.
Roboty powinny by¢ prowadzone pod nadzorem Producenta materialu izolacyjnego oraz zgodnie z norma
PN-69/810260 w przypadku izolacji bitumicznych.

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robdt powinna miesSci¢ si¢ w granicach od + 5°C do
+35°C 1 by¢ o 3 stopnie wyzsza od temperatury punktu rosy.

Wilgotnos$¢ wzgledna powietrz w czasie wykonywania robot powinna by¢ nie wigksza niz 85%.

Wymagania ogolne:

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu,
do ktoérych zalicza si¢ papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witdknie.
Lepiki i klejenie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczna
odporno$¢ w Srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach Panstwowych i §wiadectwach ITB.

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych:

Materiaty do przygotowania powierzchni stalowych do uktadania izolacji powinny odpowiadac
zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatow oraz by¢ zgodne z normami: PN-
EN ISO 850'4-1 :2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1 :2000 oraz PN-EN ISO 11126-1
:2001.

Materiaty do przygotowania powierzchni betonowych:
Do napraw uszkodzen i ubytkow betonu nalezy stosowa¢ materialty zgodne z SST dotyczaca napraw
konstrukeji betonowych i zelbetowych.

Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych:
Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych
materialow oraz w przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z norma PN-69/8-1 0260.

Izolacje wykonywane na zimno. .

Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane sa nastgpujace materiaty:

-roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998 -inne materiaty
przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w Kkartach
technicznych stosowanych materiatlow i posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne.

Izolacje wykonywane na goraco.

Do wykonywania izolacji na goraco moga by¢ stosowane sa nastgpujace materiaty:

-lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998, -
papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/8-04615, PN-9218-27618,
PN-92/827619 oraz PN-B-27620:1998, -inne materialy przewidziane w dokumentacji projektowej
odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych materialow i posiadajace
odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.




Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji stosowac pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-2761. 7/A1:1997 * wstega papy powinna by¢ bez dziur i zalaman, o rdwnych
krawedziach.

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sa uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza
si¢ naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej
niz w 3 miejscach na kazde 1.0 m dtugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwiazane
drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w WIL.
normie.

* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krylych, chroni~ch przed zawilgoceniem i
dzialaniem promieni stonecznych i w odleglosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.

Lepik asfaltowy na goraco.

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

-temperatura migknienia -60-BOoC -temperatura zaptonu -200°C -zawarto$¢ wody -nie wigcej niz 0,5% -
sptywnos¢ -lepik nie powinien sptywaé w temperaturze saoc weiagu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45° -zdolno$¢ klejenia -lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy
odrywaniu paskoéw papy sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w temperaturze 1.8°C.

Roztwoér asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620:1998 2.4.4. Kit asfaltowy
uszczelniajacy KF Wymagania wg normy PN- 75JB-30175 2.4.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy
Wymagania wg normy BN- 70/61.1.2-24

Materiaty do izolacji wodochronnych:

Izolacje membranowe Do wykonywania izolacji membranowych nalezy stosowa¢ materiaty przewidziane
w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych stosowanych
materiatow i1 posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne do tego typu zastosowan.

Materialy do wykonania izolacji przeciwwodnej lub przeciwwilgociowej w konstrukcjach betonowych,
zelbetowych lub stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej oraz niniejsze;j
SST.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnoSci przy slupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz
posiada¢ $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

* Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

* Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich
jakos$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania .

* (Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta -powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe; .

* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatldw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

2.12 Kladzenie plytek $ciennych i podlogowych

Warunkiem rozpoczecia ktadzenia ptytek jest zakonczenie robdt ogdlnobudowlanych i po zakonczeniu
osiadania elementow konstrukcyjnych budynku oraz innych proceséw technologicznych skutkujacych
odksztatceniem elementéw podloza. W/w warunki dotycza przede wszystkim:



- zakonczenia robot tynkarskich;

- osadzenia o$cieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki;

- calkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych, ale przed zalozeniem urzadzen sanitarnych oraz armatury
o$wietleniowej;

Podtoze pod zaktadane ptytki powinno by¢ rowne, niepalace i pozbawione zabrudzen.

Prace powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej niz +5C. Materiat ptytek powinien takze
posiada¢ temperatur¢ nie nizsza niz 5C. Posadzki i oktadziny z plytek ceramicznych powinny by¢
wykonane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja techniczna uwzgledniajaca wymagania norm.

Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki ceramiczne posiadajace odpowiednie atesty i
aprobaty techniczne.

Zaprawa klejowa stosowana do uktadania plytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty, odpowiadajace
wymaganiom okreslonym w instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg sprawdzonej doswiadczalnie
receptury.

Do ptytek uktadanych na zewnatrz stosowac zaprawy mrozoodporne, do ptytek gresowych.

Podktady pod ptytki powinny by¢ réwne, trwale, nieodksztalcalne o powierzchni czystej i szorstkiej,
pozbawionej powtok malarskich, bez zathuszczen i §ladow bitumow. Posadzki powinny by¢ poziome lub
ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢
taka, aby fata dlugosci 2,0m w dowolnym miejscu podktadu nie wykazywata odchylen wigkszych niz
Smm. Odchylenie to nie powinno powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Grubo$¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do wymiaréw
ptytek oraz zgodna z instrukcja podang przez producenta kleju.

2.13 Stolarka okienna i drzwiowa

Wejscie na budowe:
Warunkiem wejscia na teren budowy jest przygotowanie otwordéw drzwiowych i okiennych zgodnie z
rozwiazaniami zawartymi w projekcie, po wykonaniu elementéw §ciennych i wypraw tynkarskich.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymezasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji zawiera:

Analiza i sprawdzenie zestawienia stolarki okiennej projektowane;;

Uzupehienia szczelin przy-o$cieznicowych po zamontowaniu stolarki okiennej nowej;
Uzupehienia i wykonczenia krawedzi progowych po zamontowaniu stolarki drzwiowej nowej;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:
Migjscowe 1 czasowe zabezpieczenia otworéw okiennych i drzwiowych w fazie przejsciowej przed
wplywami atmosferycznymi;

Nalezy wbudowa¢ stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Szklenie:

Do szklenia nalezy stosowac szkto ptaskie walcowane wg.PN-7818-130sa.

Wkiady szklane o wspoétczynniku przenikania U=0,7 -1,1 W/m2K.

Kolor szkta: Bezbarwne przezroczyste, Faktura szkta: Gtadka-typu .float" Cechy odpornosci
mechanicznej: szkto ptaskie walcowane wg.PN -7818-13050, szkto hartowane

Gabaryty:

Wymiarowanie, podziat geometryczny, sposob i kierunek otwierania kwater okiennych, zamki i akcesoria
specjalistyczne w zakresie wyposazenia krytego profili konstrukcyjnych i1 dzialowych szklenia -
wg.zestawienia stolarki okiennej.

W przypadku taczenia elementow stolarki w zestawy segmentow nalezy w dostosowaniu do mozliwosci
technologicznych producenta uzyskac efekt bezszprosowego, systemowego taczenia tych segmentow. W
przypadku braku mozliwosci zastosowania laczen bezszprosowych nalezy w porozumieniu z




projektantem ustali¢ przedstawione przez producenta rodzaje listew maskujacych krawedziowych w
identycznym kolorze i fakturze jak w profilach konstrukcyjnych gtéwnych.

Mocowania:

Mocowanie w otworze o$ciezy - kolkami metalowymi montazowymi. W miejscach wymagajacych
podwyzszonego bezpieczenstwa utwierdzenia stosowac blachy stalowe montazowe ptaskie lub katowe o
przekroju zapewniajacym stabilne umocowanie profilu ramy o$ciezy. Szczeliny montazowe uzupekniaé
pianka montazowa PE.

Uwaga! Nalezy zachowa¢ foli¢ ochronna profili do zakonczenia prac wykonczeniowych.

Okucia budowlane:

Zgodnie z zestawieniem.

Zdalne otwieranie kwater:

Zgodnie z zestawieniem.

Mikrowentylacja:

W oknach zaznaczonych w zestawieniu stolarki okiennej nalezy zastosowac listwy higrowentylacyjne w
technologii dostosowanej do systemu profili konstrukcyjnych ram okiennych. W pozostatych oknach
technologia oku¢ zawiasowych powinna obejmowac funkcj¢ mikrouchytu.

Parapety.
Parapety okienne wewngtrzne:

Osadzane pod rama okienna w sposob zapewniajacy stabilne podparcie na calej powierzchni w rzucie
$ciany.

W przypadku wspornikowego wysiggu plyty parapetu wykraczajacego powyzej Scm poza lico litej
wyprawy $ciany nalezy stosowa¢ wzmocnienia stosowne do przewidywanych obciazen.

Bez wzgledu na rodzaj i sposob stosowania $rodka spajajacego plyte parapetowa z podtozem, nalezy jego
powierzchni¢ bezwzglednie odczysci¢ z wszelkich substancji pylacych, zanieczyszczen oleistych.
Konstrukcja parapetéw powinna by¢ odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, promieniowanie
UV, zadrapania, $cieranie, wodg, parg wodna, wplyw wysokich temperatur (nieodksztatcalnosc), srodkow
czyszczacych powszechnego uzytku.

Materiat powinien by¢ zaklasyfikowany jako niepalny.

Parapety plytowe z konglomeratéw kamiennych: do mocowania uzywaé zaprawy klejowej na bazie
cementu o grubosci warstwy dostosowanej do uzyskania wlasciwego poziomu wierzchu parapetu.

2.14. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowych:

Ogolne wymagania dotyczace robét
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami oraz zaleceniami i poleceniami
Inzyniera Projektu.

Kwalifikacje wykonawcy.

Konstrukcje zaliczy¢ mozna do klasy 2 wg PN-87/M-69009 i zat. A do PN-B-06200.

Wykonawca konstrukcji stalowej musi by¢ zakwalifikowany do zaktadu I Iub II grupy wg
PN-87/M-690009.

Materialy.

Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ za§wiadczenie jakos$ci zgodne z PN-EN 45014 i PN-H-
01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagana jako$¢. Wszystkie elementy musza
by¢ trwale oznaczone. Wyroby nieoznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji no$ne;.
Do wszystkich wyrobow nalezy dotaczy¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos$¢ zgodnie z odpowiednimi
normami a w szczegolnosci:

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

Sruby sprezajace wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

powloki malarskie wg Projektu Wykonawczego

Typy materiatéw - jak na Rysunkach Wykonawczych



Wytwarzanie.
Przy wytwarzaniu elementow stalowych nalezy zachowa¢ wszystkie wymagania przynalezne konstrukcji
klasy 2.

Identyfikacja.

Kazda czg¢§¢ konstrukcji 1 pakiet podobnych czesci w kazdej fazie wytwarzania powinny by¢
jednoznacznie okre§lone przez odpowiedni system identyfikacji. Kazda czes¢ sktadowa powinna by¢
oznaczona trwatym znakiem identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia.

Tolerancje wytwarzania.

Przekroje ksztattownikow spawanych- odchylki dopuszczalne wg PN-B-06200: 1997 tabl.4. Elementy i
czesci skladowe- odchylki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.5. Srodniki i zebra - odchytki
dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.6

Otwory, wycigcia, krawedzie czotowe: odchyltki dopuszczalne wg PN-B-06200:1997 tabl.7

Spawanie.

Roboty spawalnicze prowadzi¢ pod nadzorem spawalniczym, ktérego organizacjg, kwalifikacje,
uprawnienia i zakres odpowiedzialnos$ci okreslono w normach PN-M.-69009 i PN-M.-69900.

Czesci skladowe zlacza powinny by¢ obrobione i ztozone zgodnie z wlasciwymi normami a w
szczegolnosci PN-M.- 69011+17.

Wykonanie spawania zgodnie z pkt. 5.4 PN-B-06200.

Spoiny bada¢ zgodnie z PN-87/M-69772 1 PN-78/M-69011.

W celu zapobiezenia powstawania wad w spoinach nalezy starannie i na biezaco kontrolowaé prace
spawalnicze 1 prowadzi¢ ich dziennik. Roboty spawalnicze moga by¢ prowadzone jedynie przy
temperaturze wyzszej niz -5°C, a dla stali niskostopowych przy temperaturze powyzej +5°C. Nie wolno
prowadzi¢ prac spawalniczych podczas deszczu i padajacego $niegu. W przypadku spawania recznego
spawacz musi przedstawi¢ Swiadectwo przeprowadzonej proby.

Polaczenia Srubowe.

Potaczenia srubowe niespre¢zane - wg pkt 9.6.1 PN-B-06200: 1997.

Potaczenia srubowe sprezane - wg pkt 9.6. PN-B-06200: 1997 oraz zalacznika C. Polaczenia sprezane
prowadzi¢ metoda kontrolowanego momentu. Site spr¢zajaca i momenty dokrecenia przyja¢ zgodnie z
tablica 11 PN-B-06200.

Montaz konstrukcji.

1 Podpory konstrukeji i zakotwienia srubowe - zgodnie z pkt. 7.4.1 + 3 PN-b06200.
1. Tolerancje usytuowania podpor - tabl. 15 normy j.w.

2. Tolerancje montazu - tabl. 16 normy j.w.

AKkceptowanie uzytych materialéw

Stosowane materialy i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spelnia¢ wymagania Polskich Norm
Wszystkie materialy i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN EN 45014 i PN H
01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajace wymagana jako$¢. Materialy i wyroby
dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane odpowiednio do wymagan
projektowych jesli w projekcie nie podano inaczej. Materialy i wyroby nalezy przechowywac i
konserwowa¢ zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci i w sposob umozliwiajacy
fatwa 1 jednoznaczna identyfikacje¢ kazdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na
elementy konstrukcji no$nej. Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania t montazu (pkt 512\ 51
3) dostawcOéw materialbw nie oznacza akceptacji materialow Wytworca jest zobowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materialow

Gatunki stali konstrukcyjnej.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac stat zgodnie z PN 901 B 03200 Inne gatunki stali
(np pochodzace z importu) moga by¢ zastosowane przez Wytworce za zgoda Inzyniera Projektu, jesli
posiadaja Aprobate¢ Techniczng ITB.

Elementy konstrukcyjno powinna speilnia¢ ponadto wymagania spelnia¢ wymagania okreSlone w
normach przedmiotowych



-dla blach uniwersalnych i grubych wy PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i1 PN-B3/H-92203,
-dla walcowki. pretow i1 ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-9300 1,

-dla katownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-9340 1,

-dla katownikdéw nierdwnoramiennych wg PN-81/H 93402,

-dla ceownikoéw PN-86/H 93403.

-dla dwuteownikow wg PN-801H-93407,

Laczniki i materialy spawalnicze.

Zamowienia na faczniki 1 materialy spawalnicze sklada Wytworca stalowej konstrukcji u
zaakceptowanych przez Inzyniera Projektu WytworcoOw tych materiatow. Na Wytworcy konstrukeji
ciazy obowiazek egzekwowania od dostawcow i przechowywania atestow potwierdzajacych spehnienie
wymagan postawionych w normie przedmiotowej dotyczacej danego wyrobu lub materialu Atesty musza
by¢ przedstawione wraz z dostawa kazdej partii tacznikéw i1 materiatdéw spawalniczych Badania, ktére
warunkuja wystawienie atestow Wytworca tacznikow lub materiatow spawalniczych przeprowadza na
wlasny koszt Materialy pochodzace z zapasow Wytworcy konstrukcji powinny by¢ atestowane w
zakresie ustalonym przez Inzyniera Projektu na koszt wlasny Wytworcy konstrukcji Spelnione musza by¢
wymagania norm przedmiotowych

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem
szesciokatnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbom szesciokatnym z gwintem na catej dlugosci

PN-M-82002 (PN-771M-82002) Podktadki- Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-781 M-82005) Podktadki okragte zgrubne

PN-M-82039 (PN-831 M-82039) Podktadki okragte do potaczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-86IM-82144) Nakretki szeSciokatne

PN-M-82171 (PN-831 M-82171) Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprezanych
PN-M-09355 (PN-731M 09350) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M 80430 (PN 911M 69430) Spawalnictwo Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania
Ogolne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-881 M-69433) Spawalnictwo- Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych 1 stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci

PN-M-89434 (PN-741 M-89434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych
do pracy w podwyzszonych temperaturach.

Wytworca powinien przestrzega¢ okresOw waznosci stosowania elektrod wedlug gwarancji dostawcy
Laczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozja i w sposéb umozliwiajacy segregacje na poszczegolne asortymenty Materiaty
spawalnicze nalezy przechowywa¢ ponad podtoga w suchych, przewietrzanych 1 ogrzewanych
pomieszczeniach Laczniki i materiaty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowe;j
konstrukeji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

2.15. Drewniana konstrukcja dachu:

Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w
sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i
ogniem.

Dla odtworzenie konstrukcji drewnianej dachowej stosuje si¢ drewno klasy K27 a dla podtoza drewno
klasy K33 wedhug nast¢pujacych norm panstwowych:

PN82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi,

PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Do mocowania elementéw drewnianych mozna stosowac:
a) Gwozdzie gladkie lub pier§cieniowe,
b) Gwozdzie srubowe i skrecane,



c) Wkrety i $ruby

d) kotki drewniane & 8 + 10 mm, dtugosci okoto 100 mm,

e) gwozdzie klamrowe.

Elementy drewniane oraz shupy uklada si¢ okolo 20 c¢cm na podkladkach nad ziemia, aby umozliwi¢
swobodna cyrkulacj¢ powietrza. Nie dopuszcza si¢ w zadnym wypadku skladowaé elementéw na ptask
bez zadaszenia.

Elementy metalowe pomocnicze (kotwy, gwozdzie itp.) nalezy sktadowaé w wiazkach, luzem wzglednie
w opakowaniu w miejscach suchych, w warunkach zabezpieczajacych je przed korozja, uszkodzeniem,
zabrudzeniem.

3.0. Sprzet.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.

3.1. Sprzet zalecany:

- betoniarka 150dm3

- ciagnik kotowy 75KM

- deskowania systemowe

- gigtarka do pretow mechaniczna

- koparka gasienicowa 0,40 m’

- nozyce do pretow

- pompa do betonu na samochodzie 60 m’/h

- pro$ciarka automatyczna do pretow 4-10 mm
- przyczepa skrzyniowa i przyczepa dluzycowa
- rowniarka samojezdna

- podpory montazowe teleskopowe

- rusztowanie rurowe

- samochodowa mieszarka do transportu betonu
- samochod samowytadowczy 5t

- spawarka elektryczna 300A

- walec statyczny samojezdny

- wibrator pograzalny spalinowy

- wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t

- zuraw okienny przenosny 0,15t

- zuraw samochodowy 6t

3.2. Betonowanie konstrukcji:

Deskowania.

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprz¢tu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu, przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozona
technologia.

Mieszanka betonowa.

Instalacje do wytwarzania betonu przed rozpoczgciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera Projektu.

Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub poétautomatycznego przy wagowym dozowaniu
kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniona doskonala szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiace i
rektyfikowane na rozpoczecie produkeji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wodg powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesiac.

Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikéw wazonych
bez wyrzucania na zewnatrz.



3.3. Zbrojenie:

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot zbrojarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3.4. Roboty murarskie:

Przygotowanie elementéw murowych.

Roboty zwigzane z obrébka, docinaniem, transportem itp. elementéw murowych, nalezy wykonaé przy
uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera Projektu,
przeznaczonego dla realizacji robot zgodnie z zatozona technologia.

Przygotowanie zaprawy.

Instalacje do wytwarzania zaprawy przed rozpoczgciem produkcji powinny by¢ poddane ogledzinom
Inzyniera Projektu. Instalacje te powinny by¢ typu automatycznego lub poétautomatycznego przy
wagowym dozowaniu kruszywa, cementu, wody i dodatkow.

Silosy na cement musza mie¢ zapewniona doskonata szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna.

Wagi do dozowania cementu powinny by¢ kontrolowane, co najmniej raz na dwa miesiace i
rektyfikowane na rozpoczecie produkeji, a nastgpnie przynajmniej raz na rok.

Urzadzenia dozujace wode powinny by¢ sprawdzane, co najmniej raz na miesiac.

Objetos¢ mieszalnikéw betoniarek musi zabezpiecza¢ pomieszczenie wszystkich sktadnikow wazonych
bez wyrzucania na zewnatrz.

3.5. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz rgcznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogolnych.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wplywdw atmosferycznych, oswietlone, z dostateczna wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

3.6. Prace malarskie

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie - walkiem z faktura krétkiego ,wlosia owczego". Operowanie
watkiem powinno by¢ przy naktadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z rownomiernym naciskiem.
Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w cz¢sci Wymagan Ogoélnych.

3.7. Roboty tynkarskie

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w cze¢§ci Wymagan Ogolnych.

3.8. Izolacje

Roboty zwiazane z wykonaniem izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i stalowych moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzgtu przeznaczonego do wykonania zamierzonych robot Sprzet powinien by¢ zgodny z
zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materia/ow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawcg powinien by¢ sprawny technicznie i speinia¢é wymagania
techniczne w zakresiec BHP.

Zgodnie z wymaganiami w cze¢§ci Wymagan Ogolnych.



3.9. Montaz konstrukcji stalowych:

Wytworca konstrukcji w programie wytwarzania i Wykonawca w programie montazu obowigzani sa do
przedstawienia do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu, sprawdzenia czy urzadzenia dzwigowe
posiadaja wazne §wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

4.0 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-1 WO — wymagania ogoélne.

Do transportu materiatow nalezy uzywac¢ $rodkéw transportowych odpowiadajacych przewozonym
materiatom oraz odpowiednich dla nich drég dojazdowych.

Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i1 zbrylonych jak ziemia, kruszywo, gruz budowlany
stosowane beda samochody samowyladowawcze — wywrotki.

Kazdy $rodek transportowy winien by¢ zaakceptowany przez Inwestora.

4.1. Betonowanie konstrukcji

Deskowania.

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone §rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu. Transport elementow
przeznaczonych do deskowania, sposob zaladowania i umocowania na $rodki transportu powinien
zapewniaC ich stateczno$¢ i ochrong przed przesunigciem si¢ ladunku podczas transportu. Elementy
wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i zdeformowaniem

Mieszanka betonowa.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). a czas
transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15*C,

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30° C.

Ogolne zasady transportu.

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé:

- naruszenia jednorodnosci mieszania (segregacja sktadnikow).

- zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢ do niej opadow
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wplywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

- Zanieczyszczenia,

- zmiany temperatury przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor $rodkow i1 organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miegjsca
uktadania mieszank¢ betonowa o takim stopniu ciekltosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu i dla danego sposobu zageszczania, i rodzaju konstrukcji.

Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zatozonej receptura, moze wynosi¢ £ 1 ¢cm przy stosowaniu stozka opadowego.
W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane wymagania:

- mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przeladunku; w razie
koniecznos$ci przetadunku. liczba przetadowan powinna by¢ mozliwie najmniejsza,

- pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwo$¢ stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,

- przewozenie mieszanki w pudtach samochodéw cigzarowych jest niedopuszczalne.

Transport za pomoca urzadzen samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi sita ludzka.
Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajacych ja w czasie
jazdy powinien by¢ tak zorganizowany, aby wyladunek mieszanki nast¢gpowat bezposrednio nad



miejscem jej utozenia lub jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu.
Oproznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa si¢ pompami, lub bezposrednio do pojemnikéw kolowych (Japonek). za pomoca
ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

Zaleca si¢ uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikow zamontowanych na podwoziu
samochodowym z ruchomym wysiggnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi,
umozliwiajacymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej utozenia. Nalezy unikac
przemieszczania mieszanki betonowej za pomoca topat, gdyz wystepuje niekorzystne zjawisko
napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa.

Przy niewielkich ilosciach mieszanki betonowej zaleca si¢ jej dostarczenie na miejsce utozenia za
pomoca wozkow kotowych lub taczek, z tym, ze napetnianie tych urzadzen powinno by¢ dokonywane
bezposrednio z betoniarki

Transport za pomoca przeno$snikow tasmowych.

Mieszanka betonowa transportowana za pomoca przenosnikow tasmowych na miejsce ulozenia nie
powinna ulegac¢ segregacji lub ubytkowi jej czesci sktadowych i powinna by¢ w konsystencji, co najmnig;j
plastyczne;.

Kat nachylenia tasmy przenosnika nie powinien przekracza¢ warto$ci podanych w ponizszej tablicy. Katy
nachylenia przenos$nika wigksze, niz podane w tablicy, sa dopuszczalne po uprzednim sprawdzeniu
doswiadczalnym. Predkos¢ przesuwu tasmy przenosnika nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s. Przenosnik
powinien by¢ wyposazony w urzadzenia do rownomiernego wysypywania mieszanki betonowej na taSme
warstwa o grubosci zblizonej do maksymalnie dopuszczalnej dla danego typu przenosnika. Przeno$nik
powinien mie¢ urzadzenie do zgarniania zaprawy i zaczynu z ta§my przy jej ruchu powrotnym,
usytuowane w taki sposob, aby zgarnigty material byl stopniowo wprowadzany z powrotem do
transportowanej mieszanki betonowej. Uktad przenosnikow tasmowych powinien by¢ taki. aby:

- ruch ta§m przeno$nikéw uzaleznionych od siebie odbywat si¢ z predkoScia rdzniaca si¢ nie wigcej niz
0,1m/s.

- przy wigkszych transportach mieszanki betonowej istnieje mozliwo$¢ automatycznego zatrzymania
catego uktadu przeno$nikéw. W przypadku zatrzymania sig¢ jednej z sekcji, przetadowanie mieszanki z
przenosnika centralnego na przeno$niki rozdzielcze jest dokonywane ruchomymi zrzutnicami
bebnowymi, w razie potrzeby istnieje mozliwos¢ zastosowania oston przeno$nikow centralnych.

Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych.

Transport za pomoca pomp lub urzadzen pneumatycznych mozna stosowaé przy odlegtosci do 300m lub
przy wysoko$ci do 35m, przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej odlegtosci
betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki betonowej powinny mie¢ w planie i w profilu pionowym
mozliwie najmniejsza liczbg zataman. Ztacza przewodow powinny by¢ szczelne.

Przekré) przewoddéw powinien by¢ dobrany do uziemienia kruszywa uzytego do przygotowania
mieszanki betonowej. Przed przystapieniem do tloczenia mieszanki betonowej urzadzenie transportujace
powinno by¢ zbadane na ci$nienie hydrauliczne. Ustalone sktady i cieklo$§¢ mieszanki betonowe;j
powinny by¢ sprawdzona i skorygowana na podstawie probnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystapieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzyé wewnetrzng
powierzchni¢ przewodow 1 przetoczyC przez nie zaprawg cementowo-wapienna. W przypadku
konieczno$ci przerwy w pompowaniu mieszaniu betonowej trwajacej dtuzej niz 1/2 godz. przewod do
moczenia powinien by¢ oprézniony i oczyszczony lub przeptukany. Po zakonczeniu tloczenia przewody
powinny by¢ niezwlocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej przez przeplukanie woda pod
ci$nieniem lub w inny réwnorzedny sposéb. Transport mieszanki betonowej, niezaleznie od spelnienia
wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposob okreslony w instrukcji producenta
danego urzadzenia.

Zalecana odleglo$¢ przewozu.

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznos$ci od rodzajow Srodkéw transportowych zaleca sig
przyjmowac nastgpujace odlegtosci

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do polcieklej, pod warunkiem ze transport odbywa si¢ po drogach i dobrze utrzymanej
nawierzchni,



do 12 km . w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,
- do 5-8 km. . w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
urzadzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,
- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
bez mieszania w czasie transportu,

do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji potcieklej bez mieszania w
czasie transportu. W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami), czas transportu nie powinien by¢ dtuzszy niz:
- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.
Obowiazkiem Inzyniera Projektu jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajacego opisanym wyzej
wymaganiom.

4.2. Zbrojenie

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania zbrojenia powinny odbywac
si¢ tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materialy nalezy ulozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu,

4.3. Roboty murarskie

Elementy murowe.

Zastosowane materialy moga by¢ przewozone $srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utozenia, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu. Transport elementdw,
sposob zaladowania i umocowania na $rodku transportu powinien zapewnia¢ ich statecznos$¢ i ochrong
przed przesuni¢ciem si¢ tadunku podczas transportu.

Nadproza prefabrykowane.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie belek prefabrykowanych powinny odbywac¢ si¢ tak, aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Belki mozna transportowac na samochodach, przyczepach, wagonach lub innymi $rodkami lokomocji.
Elementy uktada¢ dlugo$cia w Kierunku jazdy w 5 warstwach na przekltadkach drewnianych o
wymiarach 4x6 na $rodkach transportowych w odlegltosci 25 cm od koncow belek.

Transport powinien odbywac si¢ w pozycji wbudowania elementu.

Zaprawy.

Sktadniki zaprawy, a takze oraz gotowe mieszanki produkowane w stanie sypkim, nalezy przewozié
srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu pod wzgledem mozliwoséci utozenia, po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera Projektu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed odksztatceniem i zdeformowaniem.

Transport elementow, sposob zatadowania i umocowania na $rodki transportu powinien zapewnia¢ ich
stateczno$¢ 1 ochrong przed przesunigciem si¢ tadunku podczas transportu, oraz jesli to konieczne
zabezpieczenia przed niekorzystnym dzialaniem czynnikoéw atmosferycznych.

Srodki transportu zaprawy nie powinny powodowaé . naruszenia jednorodno$ci mieszania (segregacja
sktadnikow), . zmian w skladzie mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego wskutek dostawania si¢
do niej opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania pod wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp., zanieczyszczenia, zmiany temperatury
przekraczajacej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor $rodkow i1 organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miegjsca
uktadania zaprawe o takim stopniu plastycznosci, jaki zostal przyjety przy ustalaniu sktadu i dla rodzaju
konstrukgcji.

W czasie transportu zaprawy powinny by¢ zachowane wymagania:
zaprawa powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przeladunku; w razie koniecznosci



przetadunku liczba przetadowan powinna by¢é mozliwie najmniejsza, - pojemniki uzyte do przewozenia
mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos$¢ stopniowego ich opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i
przephukania,

4.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Materialy, elementy i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi
przez inspektora nadzoru, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci
oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow w $rodkach transportu powinno odpowiadaé
warunkom sktadowania.

Zaleca si¢ by zaladunek i roztadunek byt wykonywany re¢cznie, a w przypadku stosowania sprzetu
mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementow i ich rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w cze¢§ci Wymagan Ogolnych.

4.5. Izolacje

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Materiaty izolacyjne nalezy
przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed
uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w cz¢§ci Wymagan Ogolnych.

4.6. Stolarka okienna i drzwiowa

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu, przechowywac i
transportowaé w osobnych opakowaniach. Elementy w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozic¢
w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy i sprz¢t moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
Zgodnie z wymaganiami w cz¢Sci Wymagan Ogolnych (OST).

Okna mozna transportowac jedynie w pozycji pionowej progiem na dot np. na dostosowanych do tego
celu stojakach. Stolarka musi by¢ doktadnie zabezpieczona przed ewentualnym przemieszczaniem i
bezposrednim stykaniem powierzchni okien z czg¢§ciami mogacymi ja uszkodzi¢. Przy duzych i cigzkich
oknach mozna na czas transportu dokona¢ demontazu skrzydet okiennych i przewozi¢ je na oddzielnym
stojaku.

4.7. Konstrukcja stalowa

Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej powinny odbywaé sig
tak, aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen mogacych utrzymywacé wilgoé. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢
utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne
jest dlugotrwate skladowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej
musza posiada¢ oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731H 01102. Oznaczenia i cechy musza by¢ zachowane
w calym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobow nalezy przenie$¢ oznaczenia na
czgsci pozbawione oznaczen.

Konstrukcja przed wysytka powinna by¢ zabezpieczona przed korozja Przy transporcie koleja lub
srodkami drogowymi nalepy dostosowaé si¢ do ograniczen wymiarowych narzuconych glownie
zdolnosciami zatadunkowymi §rodkéw transportowych

Elementy drobnowymiarowe takie jak $ruby podktadki nakretki czy drobne blachy powinny by¢
przewozone w zamknigtych pojemnikach Dzwigar powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta
pozycja powinna by¢ zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. W pewnych



przypadkach moga by¢ one transportowane w innej pozycji jesli beda odpowiednio zabezpieczone przed
utrata stateczno$ci i innymi uszkodzeniami

Odbior konstrukceji po roztadunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sa kompletne i
odpowiadaja zalozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny
przekracza¢ odchytek podanych w pkt 4 7 PN B 06200 Jezeli Zamawiajacy zawart oddzielnie umowy na :
- wytworzenie konstrukcji

- montaz konstrukcji na miejscu budowy

z r6znymi podmiotami gospodarczymi wowczas Wykonawca montazu musi dokona¢ odbioru konstrukeji
po roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstalych w transporcie. Odbior powinien by¢ dokonany w
obecnosci przedstawiciela Inzyniera Projektu i powinien by¢ przez Inzyniera Projektu zaakceptowany.
Wytworca konstrukeji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a
takze wszystkie elementy stalowe, ktore beda uzyte na miejscu budowy, np.: komplet $rub. Z dostawy
wylaczone sa farby i materiaty spawalnicze, ktorych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

5.0 Wykonanie robot.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonane roboty.
Ogolne warunki dotyczace wykonania robot podano w ST WO — wymagania ogoélne.

5.1. Betonowanie konstrukcji

Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukcji
zelbetowych. Co do podstawowych parametrow takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robot,
dopuszczalne odchyltki, znajduja si¢ w Specyfikacji ROBOTY ZIEMNE.

Wytwarzanie betonu.

Projekt mieszanki betonowej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawcg przy wspélpracy z
niezaleznym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera Projektu.

Wytwarzanie betonu powinno odbywac si¢ w wytwodrni. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane
z dokladnoscia 2%. Dozowanie cementu powinno odbywaé si¢ na niezalezne) wadze, o wigkszej
doktadnosci. Dla wody i1 dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe Dozowanie wody
winno by¢ dokonywane z doktadno$cia 2%. Czas i predkos¢ mieszania powinny by¢ tak dobrane, by
produkowa¢ mieszanke odpowiadajaca warunkom jednorodnos$ci, o ktorych byla mowa powyzej Zarob
powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej
szczelnosci po zawibrowaniu bez wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialno$¢ nie moze by¢ osiagana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
mieszanki. Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na stosowanie srodkéw napowietrzajacych, plastyfikatorow,
uplynniaczy nawet, jeSli ich zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i
betonowanie powinny zosta¢ przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0° C, za wyjatkiem sytuacji
szczegolnych, lecz wtedy Inzynier Projektu wyda kazdorazowo dyspozycj¢ na piSmie z podaniem
warunkow betonowania Sktad mieszanki betonowej powinien zapewni¢ szczelnos¢ ulozenia mieszanki w
wyniku zageszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu skladu mieszanki betonowej zaggszczanej
przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy s$redniej temperaturze dobowej >
10°C), srednie wymagane wytrzymatosci na $ciskanie betonu poszczegdlnych klas przyjmuje sig rowne
wartosciom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania betonu (np.
prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej temperatury) nalezy uwzglednia¢
wplyw tych czynnikow na wytrzymato$¢ i inne cechy betonu Warto$¢ stosunku w/c nie moze by¢
mnigjsza niz 2 (Warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0.5). Konsystencja mieszanek nie rzadsza od
gestoplastycznej, sprawdzana aparatem Ve'Be. Stosunek poszczegdlnych frakeji kruszywa grubego
ustalony doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawarto$¢ powietrza w
mieszance betonowej nie powinien przekraczac 2%.



Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy.

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywa¢ si¢ tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecno$ci Inzyniera Projektu. Kazdy fadunek mieszanki betonowe;j
bedzie posiadat atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia, nazwe¢ wytworni betonu,

- numer seryjny atestu, dat¢ i godzing zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,

- numer rejestracyjny samochodu,

- nazw¢ 1 lokalizacje¢ miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia, rodzaj i ilo§¢ dodatkéw 1 domieszek, ilos¢ mieszanki betonowe;j,

- deklaracj¢ zgodnos$ci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

- godzing rozpoczecia roztadunku,

- godzing zakonczenia roztadunku

Najp6zniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze Inzynierowi Projektu
komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

Wykonanie deskowania.

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwiazane ze strzatka, konstrukcji
pod wplywem cigzaru utozonego betonu. Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnic
sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych,
odpowiadajacych warunkom PN/S-03200. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na
sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej 1 uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikow z
uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowan powinna umozliwia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ ich uzycia.
Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelna, aby =zabezpieczaly przed wyciekaniem zaczynu
cementowego z masy betonowej. Mozna stosowac¢ szalunki metalowe i podlegaja one wymaganiom jak
drewniane. Blachy uzyte do tych szalunkow winny mie¢ grubo$¢ zapewniajaca im nieodksztatcalnosc.
Lby $rub i nitéw powinny by¢ zaglebione. Klamry lub inne urzadzenia taczace powinny zapewnic
polaczenie szalunkow i mozliwo$é ich usunigcia bez zniszczen betonu. Sruby, prety, Sciagi w szalunkach
powinny by¢ wykonane ze stali w ten sposob, aby ich czgS¢ pozostajaca w betonie byta odlegta od
zewngetrznej powierzchni, co najmniej o 25mm. Otwory po $ciagach nalezy wypetni¢ zaprawa cementowa
1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaly z drewna lub metal
(te ostatnie do 25mm od zewngtrznej powierzchni betonu). Deskowania powinny by¢ wykonane $cisle
wedlug Rysunkéw, przed wypelnieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly
mozliwo$¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Prawidlowos¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera Projektu.

Wnetrze szalunkoéw powinno by¢ pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktory nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Natluszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu budowy deskowan, lecz
przed utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek
srodkiem. Deskowania nieimpregnowane przed wypelnieniem ich masa betonowa powinny by¢ obficie
zlewane woda.

Ukladanie mieszanki betonowej (betonowanie).

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢
formalnie stwierdzona prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegblnosci:

- wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miegjscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowanie elementéw kotwiacych zbrojenie i
deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementdéw ustalajacych potozenie armatury itd.,

- gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy, ze zwroceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czeSci stupkow i §cian. Powierzchnie



okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny
by¢ powleczone srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach
uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.
Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w Konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunigta.
Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegOlng starannoscia i zgodnie i zasadami sztuki
budowlane;.
Rozpoczegcie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez
Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze
zosta¢ rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inzyniera Projektu i po dokonaniu na ten
temat wpisu do dziennika budowy.
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3m. Stupy o przekroju co najmniej 40x40 cm, lecz nie wigkszym niz 80x80cm, bez
krzyzujacego si¢ zbrojenia, moga by¢ betonowane od goéry z wysokosci nie wigkszej niz 5,0m. Przy
stosowaniu mieszanki o konsystencji plastycznej lub cieklej betonowanie stupow od géry moze si¢
odbywac z wysokosci nie przekraczajacej 3,5m.
W przypadku ukladania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych wyzej nalezy
zastosowaé rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rgkawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania
urzadzen pochylych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe
opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki
betonowej z wysoko$ci wigkszej niz 10m nalezy stosowa¢ odcinkowe przewody gigtkie zaopatrzone w
posrednie i koncowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki. Ukladanie mieszanki
betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nast¢pujacych warunkoéw ogélnych:
- w czasie betonowania nalezy stale obserwowac¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastgpuje
utrata prawidlowosci ksztattu konstrukeji,

szybko$¢ 1 wysoko§¢ wypeklienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
wytrzymaltoscia i1 sztywnoS$cia deskowania przyjmujacego parcie §wiezo utozonej mieszanki,
- w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierna utrata wody,
- w czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed
woda opadowa; w przypadku gdy na §wiezo ulozona mieszanke betonowa spadta nadmierna ilo$¢ wody
powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunac,
- w migjscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zaggszczanie rgczne za pomoca
sztychowania. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w
dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:
- data rozpoczecia 1 zakonczenia betonowania catosci 1 wazniejszych fragmentow lub czesci budowli,
- wytrzymalos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej,
- daty, sposob, migjsce 1 liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastgpnie
wyniki i1 terminy badan,
- temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkdéw atmosferycznych.
Gdyby betonowanie bylo wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowiazany jest
codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego
przy betonowanym elemencie. Beton powinien by¢ ukladany w deskowaniu w ten sposob, aby
zewngetrzne powierzchnie miaty wyglad gladki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne
nierownosci i kawerny powinny by¢ usunig¢te, a migjsca przypadkowo uszkodzone powinny zostaé
doktadnie naprawione zaprawa cementowa natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w przypadku, jesli
uszkodzenia te sa w granicach, ktore Inzynier Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku
element podlega rozbidérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa
wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe (drut. $ruby, itp), ktore spetnialty funkcje
stezen deskowan lub inna i wychodza z betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ obcigte przynajmniej
10cm pod wykonczona powierzchnia betonu, a otwory powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowa.
Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢ zastabilizowane w doktadnej pozycji
przy zastosowaniu pretow stalowych wewnatrz rurek z PCV lub podobnego materiatu koloru szarego



(rurki pozostaja w betonie).

Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien nastgpowaé z zachowaniem maksymalnej
ostroznosci celem uniknigcia rozsegregowania skladnikow. Oprzyrzadowanie, czasy 1 sposoby
wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera Projektu. Zabrania si¢ wytadunku
mieszanki w jedna halde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga
tworzy¢ przerw, nieciagtosci ani réznic wizualnych, a podjecie betonowania moze nastapi¢ tylko po
oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu poprzedniego. Inzynier Projektu moze,
jesli uzna to za celowe, zadecydowac o konieczno$ci betonowania ciaglego celem uniknigcia przerw. W
tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni $§wigteczne.

Zageszczenie mieszanki betonowej.

Mieszanka betonowa powinna by¢ zaggszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulegaé rozsegregowania a ilo$¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej. Reczne zaggszczanie
moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i polcieklej, lub gdy
zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych. Przy stosowaniu
wibratorow pograzalnych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-
krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie
powinna by¢ wigksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy
powinien by¢ zaglebiony na 5-10cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki. Przy stosowaniu
wibratoro6w powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie na odleglto§¢ 10-20cm. Grubo$¢ zaggszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna
przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwdjnie -
12cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu
wibratoréw powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typoéw wibratoréw powinny
by¢ ustalone do$§wiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposob stosowania
wibratoréw powinny by¢. Ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy
wibratoréw, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Opieranie wibratorow
wszelkich typow o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢ dobierane do
konstrukeji i rodzaju deskowan, przy czym:

- wglebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej;
wibratory wglebne o duzej mocy (powyzej 1.47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych i
konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8m; wibratory wglgbne malej mocy (ponizej 1.47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji
betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0.2-0.8m,

- wibratory powierzchniowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych Iub ZzZelbetowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania
podiozy, stropoéw, plyt itp.; plaszczyzny dziatania wibratorow powierzchniowych na sasiednich
stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odleglos¢ okolo 20cm; grubos¢ warstwy betonu
zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

- 25¢cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo. -12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwdjne.

- wibratory prgtowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratoréw wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazala na tyle, Ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnigciu przez beton
wytrzymaltosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnialego betonu.
Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzadzeniami prozniowymi powinno byc
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwrdceniem
szczegolnej uwagi na zapewnienie:

- dostatecznej sztywnosci plyt deskowania umozliwiajacych odciaganie nadmiaru wody z mieszanki
betonowej,

- fatwos$ci montazu i rozbiorki deskowania,

- duzej szczelnos$ci komor podcisnieniowych przylegajacych do ptyt deskowania odciagajacych wode,

- fatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komér podcisnieniowych,

- mozliwo$ci niwelowania odchylek wymiarowych wynikajacych z niedoktadno$ci potozenia elementow
1 montazu zbrojenia.

Reczne zageszcezanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomoca sztychowania kazdej ulozone;j



warstwy pretami stalowymi w taki sposob, aby konce pretéw wchodzity na glgbokos$¢ 5-10cm w warstwe
poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.

Zalecenia dotyczace betonowania elementéw.

Uktadanie mieszanki betonowej w stupach i scianach fundamentowych.

Stupy wolno stojace powinny by¢ betonowane bez przerw roboczych, odcinkami o wysokosci
nieprzekraczajacej 5 m przy zageszczaniu mieszanki betonowej wibratorami.

Stupy- o powierzchni przekroju, ponizej 0,16 m2 oraz $ciany o dowolnym przekroju z krzyzujacym si¢
zbrojeniem (np.podciagi oparte na stupach) powinny byé betonowane odcinkami o wysoko$ci nie
wigkszej niz 2m przy jednoczesnym prawidlowym zaggszczaniu mieszanki betonowej za pomoca
wibratoréw wgltebnych i przyczepnych albo r¢cznie przez sztychowanie.

Dolna cz¢$¢ stupa powinna by¢ wypeliona na wysoko$¢ 15 cm mieszanka betonowa przeznaczona do
betonowania po uprzednim usunigciu kruszywa o uziarnieniu wigkszym niz 10mm i o wytrzymaltosci na
$ciskanie nie mniejszej niz przewidziana w projekcie.

Uktadanie mieszanki betonowe w belkach i ptytach.

Belki i ptyty zwiazane monolitycznie ze stupami lub $cianami nalezy betonowaé nie wczesniej niz po
uptywie 1-2 godz.od chwili zabetonowania $cian.

Uktadanie mieszanki betonowej w podciagach i ptytach dachowych itp powinno by¢ dokonywane
jednoczes$nie i bez przerw.

Zalecenia dotyczgce betonowania w warunkach zimowych.

Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarzaniem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 20MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni $srodki pozwalajace na odpowiednie
ostonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Rozwiazaniem moze by¢ zastosowanie metoda
cieplakow, lub inna uzgodniona uprzednio Inzynierem Projektu.

Przerwy w betonowaniu.

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych w projekcie.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w miejscu przerwy roboczej przy bardziej odpowiedzialnych
konstrukcjach powinno by¢ uzgodnione z Inzynierem Projektu.

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny si¢ znajdowac:

- w belkach 1 podciagach- w miejscach najmniejszych sit poprzecznych,

- w shupach- w ptaszczyznach stropoéw, belek i podciagow,

- w plytach- w linii prostopadtej do belek lub zeber, na ktoérych wspiera sig plyta; przy betonowaniu ptyt
w kierunku rownoleglym do podciagu dopuszcza si¢ przerweg robocza w $rodkowej czgs$ci przesta plyty
rownolegle do zeber, na ktorych wspiera sig plyta.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadia do kierunku naprezen
gtownych, tj. w zasadzie pod katem ok. 45stopni. W stupach i belkach powierzchnia betonu w przerwie
roboczej powinna by¢ prostopadta do osi tych elementoéw, a w ptytach - do ich powierzchni.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
polaczenia stwardnialego ze $wiezym betonem przez usunigcie z powierzchni stwardnialego betonu
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeplukaniu miejsca przerwania betonu
woda. Resztki wody w zaglebieniach betonu powinny by¢ usunigte przed rozpoczeciem betonowania.
Przed betonowaniem powierzchnie stykéw pokry¢ zaprawami sczepnymi.

Okres pomig¢dzy ulozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a natozeniem na t¢ warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez
nadzor techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewngtrznej, warunkow
klimatycznych, wlasciwosci cementu i innych czynnikéw wplywajacych na jakos¢ konstrukcji. Jezeli
temperatura powietrza wynosi wigcej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy
niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.

W przypadku koniecznosci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu



slizgowym konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbgdng wysoko$¢ po zabetonowaniu
warstwy ostatniej przed przerwa, az do ukazania si¢ widocznej szczeliny pomigdzy deskowaniem a
powierzchnig betonu

Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie.
Warunki dojrzewania §wiezo ulozonego betonu i jego pielggnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

zapewni¢ utrzymanie okreSlonych warunkéw cieplno-  wilgotnosciowych niezbednych do
przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,
- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,
- chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wplywami pogarszajacymi jego
jakos$¢ w konstrukcji.
W okresie pielggnacji betonu nalezy:
- chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dzialaniem warunkow atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru 1 promieni stonecznych {w okresie zimowym- mrozu) przez ich oslanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych,
- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie;j:

-7 dni- przy stosowaniu cementdéw portlandzkich,
-14 dni- przy stosowaniu cementow hutniczych i innych.

- polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego
ulozenia,
- przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i
co najmniej jeden raz w nocy, a w nastgpne dni co najmniej 3 razy na dobg,
- przy temperaturze ponizej + 5 ° C betonu nie nalezy polewac,
- nawilza¢ beton bezpos$rednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betondéw w
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednia temperature, dostosowana do
temperatury elementu.
Swiezo ulozony beton stykajacy si¢ z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien by¢
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny rownorzedny sposob, przez co najmniej 4 dni od chwili wykonania
betonu.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania PN-88/S-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie
konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymalosci rozformowywania (konstrukcje
monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251 lub wytrzymatos$ci manipulacyjnej (prefabrykaty).

Rownos$¢ powierzchni.

Dla powierzchni betonow w konstrukcji noSnej obowiazuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnig

- krawedzie wypukte elementéw musza posiadaé szalowanie szerokosci 2cm

- peknigcia sa niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

- pustki, raki, wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany lub stropu

- rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-1 0260 tj. wypuklos$ci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Dla elementow betonowych podlegajacych zakryciu oprocz powierzchni goérnych stropdw nalezy
bezposrednio po rozszalowaniu:

- wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ mechanicznie

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawa cementowa , naprawcza >M12 a
nastepnie wygladzic.

Dla powierzchni gornych stropow:
- wszystkie wystajace nierdwno$ci wyréwnaé¢ mechanicznie, - powierzchnie wypoziomowaé zaprawa



cementowa M12, a nastgpnie wygtadzic.

Wykonywanie otworow, itp.

Wykonawca ma obowiazek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera Projektu. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i1 zaglebien w konstrukcjach betonowych. Wszystkie konsekwencje
wynikajace z braku lub nieprawidlowosci tych elementow obciazaja catkowicie wykonawce zaréwno,
jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opdznienia w wykonaniu prac wilasnych i
towarzyszacych (wykonywanych przez innych wykonawcow).

5.2. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Czyszczenie zbrojenia.
- Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota,
- Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami nalezy czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszez,
- Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda  stodka
- Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zabtocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie.
- Stal tylko zabtocona mozna zmy¢ strumieniem wody.
- Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieplej wody.
- Mozliwe sa rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera
Projekty.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.

Prety stotowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki, odgigcia i
rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien
normy PN-B- 03264.

Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. Wykonawca
zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z Projektem
Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzadzenia do gigcia i prostowania pretéw stalowych
o $rednicy do 25 mm,

Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czgsciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu

5.3. Roboty murarskie

Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze obejmuja geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukcji
murowych. Co do podstawowych parametréw takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robot,
dopuszczalne odchyltki, znajduja si¢ w ST.

Wytwarzanie zaprawy.

Projekt zaprawy murarskiej powinien by¢ przygotowany przez Wykonawcg przy wspOlpracy z
niezaleznym laboratorium zatwierdzonym przez Inzyniera Projektu.

Wytwarzanie zaprawy moze odbywac si¢ w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu migjscu,
zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wptywow czynnikéw atmosferycznych. Dozowanie
kruszywa powinno by¢ wykonywane z dokladnoscia 2%. Dozowanie cementu, oraz dodatkow powinno



odbywac si¢ na niezaleznej wadze, o wigkszej doktadnosci. Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez
dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno by¢ dokonywane z doktadnoscia 2%. Czas i predkosé
mieszania powinny by¢ tak dobrane, by produkowac¢ zaprawe odpowiadajaca warunkom jednorodnos$ci, o
ktérych byta mowa powyzej. Zaréb powinien by¢ jednorodny. Urabialno$¢ zaprawy powinna pozwoli¢ na
uzyskanie maksymalnej szczelnosci bez wystapienia pustek w masie zaprawy lub na powierzchni.
Urabialno$¢ nie moze by¢ osiagana przy wigkszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze
zaprawy. Inzynier Projektu moze zezwoli¢ na stosowanie plastyfikatorow, uptynniaczy nawet, jesli ich
zastosowanie nie bylo przewidziane w projekcie. Produkcja zaprawy i murowanie powinny zostac
przerwane, gdy temperatura spadnie ponizej 0°C, za wyjatkiem sytuacji szczegoélnych, lecz wtedy
Inzynier Projektu wyda kazdorazowo dyspozycj¢ na piSmie z podaniem warunkow ukladania zaprawy.
Przy projektowaniu sktadu zaprawy dojrzewajacej w warunkach naturalnych (przy sredniej temperaturze
dobowej >10°C), $rednie wymagane wytrzymato$ci na $ciskanie zaprawy fm poszczegdlnych marek
okreSla si¢ na podstawie badan w sposéb PN-85/B-04500. W przypadku odmiennych warunkow
wykonania i dojrzewania zaprawy (np. dojrzewanie w warunkach podwyzszonej, lub obnizone;j
temperatury) nalezy uwzglednia¢ wpltyw tych czynnikéw na wytrzymalo$§¢ i inne cechy zaprawy.
Konsystencja zaprawy nie rzadsza od plastycznej. Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa ustalony
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w zaprawie
murarskiej nie powinna przekraczaé 2%

Wytwarzanie elementow murowych.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okre§lonych w odpowiednich
normach parametrach. Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowigzany
jest potwierdzi¢ przed montazem elementéw wpisem do Dziennika Budowy, oraz certyfikatem na znak
bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci a takze odpowiednimi atestami.

Murowanie.

Przystepujac do prac murarskich, zaczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktora wykonujemy z
zaprawy murarskiej roztozonej réwnomiernie na calej szerokosci muru. W przypadku murowania
elementéw murowych na fundamencie warstwg wyréwnawcza uklada si¢ na poziomej izolacji
przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Wazne jest, aby w przypadku zaprawy
przygotowywanej na budowie pamigta¢ o odpowiednim uziarnieniu kruszywa. Niepozadane jest, aby
ziarna kruszywa byly zbyt duze badz ostre, poniewaz moze to spowodowaé uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowe;.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec zbyt
szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe¢. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidlowego
wiazania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednia
wytrzymalos¢. Szczegblnej starannosci nalezy dotozy¢é w przypadku murowania w okresie wysokich
temperatur. Wowczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakow
strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej
plaszczyzny stykajacej si¢ z zaprawa. Po wypoziomowaniu podloza i zwilzeniu pustakow mozna
przystapi¢ do murowania.

Docinanie pustakow

W przypadku, gdy budynek nie jest zaprojektowany w module i istnieje konieczno$¢ docinania
elementéw, nalezy pamigta¢ o wypelnieniu zaprawa spoiny pionowej w miejscu styku docigtego i calego
pustaka.

Do cigcia elementéw murowych zaleca si¢ stosowanie pit stotowych z tarcza diamentowa.

Elementy murowe uklada si¢ w kolejnych warstwach w sposob zapewniajacy prawidlowe ich
przewiazanie. Spoiny pionowe w sasiadujacych ze soba warstwach w zadnym wypadku nie moga sig
pokrywac, lecz musza by¢ przesunigte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokoscia elementu
murowego), oraz nie mniej niz 100mm. O ile jest to mozliwe, zaleca si¢ wykonanie przewiazania poprzez
przesunigcie wynoszace pot elementu w dwoch sasiadujacych warstwach muru. W przypadku Sciany o
niemodularnej dlugosci konieczne jest stosowanie elementéw uzupeliajacych w postaci elementow
docinanych, ktore zaburzaja regularny uklad przewiazan w murze i powoduja mniejsze, niz 100mm
przewiazanie. Przewigzanie elementu murowego uzupelniajacego nie moze by¢ jednak mniejsze niz
40mm.

Przewiazania takie nie powinny pokrywac¢ si¢ ze soba w kolejnych warstwach. Elementy docinane nalezy



wmurowywac w miar¢ mozliwosci w srodkowej czg$ci $ciany, a nie przy jej krawedziach.

W przypadku, gdy wysoko$¢ $ciany nie jest wielokrotnos$cia 250mm, na warstwg wyrownujaca, z reguty
bezposrednio pod stropem, stosuje si¢ elementy przycigte na wysokosci.

Grubo$¢ spoin wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i
lekkich powinna by¢ nie mniejsza niz 8,0mm i nie wigksza niz 15mm.

Polaczenia $cian Sciany wzajemnie prostopadle nalezy poprzez wzajemne wiazanie ze soba elementow
murowych w murze, a takze przez taczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzace w kazda ze $cian, w
sposob zapewniajacy potaczenie rownowazne polaczeniu przez wiazanie elementdOw w murze.

Przy taczeniu Sciany dziatowej z monolitycznym stupem betonowym nalezy stosowaé typowe szyny z
kotwami stalowymi ocynkowanymi. Kotwy nalezy wprowadza¢, w co trzecia warstwe Sciany dzialowe;j
zgodnie z zaleceniami producenta.

Po wymurowaniu $ciany dzialowej ewentualna szczeling pomigdzy $ciana a stropem (10 do 20mm)
wypelnia si¢ zaprawa murarska lub pianka montazowa.

Sciany wewnetrzne (no$ne oraz dzialowe) muruje si¢ na zaprawie zwyklej.

Warunki magazynowania i montazu belek prefabrykowanych.

Elementy uktadane sa warstwami na przektadach drewnianych o wymiarach 4x5 cm w max. 6 warstwach
na wyréwnanym i utwardzonym podtozu. Belki nalezy sktadowaé w stosach w pozycji wbudowania.
Montaz belek nadprozowych.

Nadproza prefabrykowane montuje si¢ rownocze$nie ze wznoszeniem muréw. Belki nadprozowe
dostosowane do szerokosci otworu nalezy uktada¢ na wyréwnanej i wypoziomowanej powierzchni muru.
Belki uktada si¢ na zaprawie cementowej minimum MS. Spoiny migdzy belkami winny by¢ zalane
zaprawa cementowa. Po utozeniu belek i zalaniu spoin nadproze wypelnia si¢ zaprawa gesto plastyczna i
dozbraja si¢ dwoma pretami fil2mm. Minimalna dtugo$¢ oparcia na $cianach wynosi 9cm , maksymalne
oparcie 19cm.

Zalecenia ogolne.
Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegblng starannoscia i1 zgodnie i zasadami sztuki
budowlane;.
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptacji przez
Inzyniera Projektu dokumentacji technologicznej, obejmujacej takie prace.
Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastgpujacych warunkow ogdlnych:

- w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien by¢ niezwtocznie zabezpieczony
przed nadmierng utrata wody.

- data rozpoczgcia 1 zakonczenia murowania calosci i wazniejszych fragmentéw Iub czesci
budowli powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

- wytrzymato§¢ zaprawy na $ciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja
zaprawy powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy.
Gdyby prace murarskie byly wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowiazany
jest codziennie rejestrowaé minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego
przy murowanym elemencie. Ewentualne nieréwno$ci powinny by¢ usunigte, a miejsca przypadkowo
uszkodzone powinny zosta¢ dokladnie naprawione zaprawa cementowa, ale tylko w przypadku, jesli
uszkodzenia te sa w granicach, ktore Inzynier Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku
element podlega rozbidérce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sa
wykonywane na koszt wykonawcy. Wyladunek mieszanki ze $rodka transportowego powinien
nastgpowaé z zachowaniem maksymalnej ostrozno$ci celem uniknigcia rozsegregowania skladnikow.
Zabrania si¢ ulozenia zaprawy w jednym ciagu nastgpnie uktadania kolejno elementow murowych.

Przerwy robocze przy murowaniu.
Powierzchnia styku elementow w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie przygotowane
do potaczenia z kolejna warstwa, przez usunigcie z powierzchni stwardnialych luznych okruchow

zaprawy.

Pielegnacja i warunki muru warunki pielegnacji §wiezego muru.
Warunki dojrzewania §wiezo utozonego muru i jego pielggnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:



- zapewni¢ utrzymanie okre$lonych warunkow cieplno- wilgotnosciowych

Wykonywanie otworow, itp.

Wykonawca ma obowiazek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, uwzgledniajac
ewentualne korekty wprowadzane przez nadzor autorski lub Inzyniera Projektu. Dotyczy to wykonania
wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zaglebien w murach. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku
lub nieprawidtowosci tych elementow obciazaja calkowicie wykonawce zaréwno, jesli chodzi o rozkucia
1 naprawy, jak i ewentualne op6znienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych
przez innych wykonawcow).

5.4. Obraébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkow, ktére zapewnia
osiagnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.

Obrébka blacharska.

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do -15st.C.

Wszystkie wygigcia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob aby nie nastapito pgknigcie blachy
lub odpry$nigcie. Blachy nie nalezy klas¢ bezposrednio na podloze z betonu lub tynku cementowego i
cementowo-wapiennego, nalezy unika¢ bezposredniego stykania si¢ blach z metalami mogacymi
wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np.stali z aluminium - w takim wypadku nalezy blachg oddzieli¢ warstwa
papy lub innym materiatem izolacyjnym.

Do roboét blacharskich mozna przystapic po:

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczna wykonania podtoza (w tym réwniez odpowiednich
spadkéw) oraz podktadoéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach, pasach
elewacyjnych, murach podokiennych, szczytowych, oddzielenia ppoz., itp.;

- po wykonaniu rob6t budowlanych zewngtrznych (z wyjatkiem tych ktére ze wzgledow
technologicznych powinny by¢ wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podloza z wapna, widrow i zanieczyszczen.

Obrobki blacharskie przy kominach, na murach oddzielenia przeciwpozarowego, przy wietrznikach,
wlazach, masztach, dylatacjach, itp. robi si¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr.0,57-0,6mm. Ziacza
blachy przy kominach i murach migdzy sobg i z blaszanym ptaskim pokryciem potaci dachowej robi sig
na rabki lezace podwojne.

5.5. Posadzki betonowe i okladziny posadzek

Wykonywanie warstw podkladowych:

Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wlasciwej niezawodno$ci i trwatosci podtogi.
Powinien by¢ dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednia wytrzymato$§¢ mechaniczng oraz rowna i gltadka
powierzchni¢. Przed wykonaniem podkiadu nalezy ustali¢ potozenie goérnej powierzchni posadzki na
wysokosci ustalonej w projekcie.

Podktady monolityczne (wylewane) moga by¢é wykonywane - w dostosowaniu do rozwiazan
projektowych:

-na podtozu, tworzac z nim podktad zwiazany, -na przektadce z papy lub folii lub na warstwie izolacji
przeciwwilgociowej, utozonej na podtozu, -na warstwie izolacji przeciwdzwigkowej lub cieptochronne;j
utozonej na stropie (podktad ptywajacy).

Podkiady z betondéw i zapraw cementowych nalezy wykonywaé¢ z cementu portlandzkiego i drobnego
zwiru lub piasku o proporcji sktadnikow 1 :3 Iub 1 :4. Mieszankg uktada sig¢ warstwa grubosci zwykle 30-
40 mm, bezposrednio na warstwie ochronnej, migdzy listwami metalowymi lub drewnianymi
wyznaczajacymi grubos¢ podkiadu.

W okresie kilku pierwszych dni podktad nalezy zwilza¢ woda w celu nalezytego zwiazania i



stwardnienia. Wzdhuz $cian w pomieszczeniach dhugich lub duzych nalezy wykonywaé szczeliny
dylatacyjne obejmujace powierzchni¢ ok.20 m2. Podktad monolityczny po uptywie 6 tygodni od utozenia
jest na tyle suchy, ze umozliwia wykonanie posadzki.

Podktad betonowy moze -w uzasadnionych przypadkach -stanowi¢ samoistna posadzke.

Podktady samo-poziomujace nalezy wykonywaé z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej ilosci
wody; w sktad mieszanki wchodzi m.in. maczka anhydrytowa (CaS04) [7]; ma wytrzymato$¢ na
Sciskanie> 20 MPa, a na zginanie> 4,5 MPa; moze by¢ stosowany w budynkach mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej jako: podktad podlogowy zespolony, na warstwie oddzielajacej, jako sktadowa
podtog ptywajacych oraz w systemach ogrzewania podtogowego.

Podkiady tzw. suche -uktadane z ptyt pilSniowych twardych i plyt gipsowo-kartonowych. Przy tatwosci i
szybkos$ci wykonania prac nalezy zwrécic szczegdlna uwage na uzyskanie rownej powierzchni.

Plyty pilsniowe twarde o grubosci 5 mm uktada si¢ na warstwie izolacji dzwigkochtonnej z plyt
pil$niowych porowatych o grubosci 1,9cm.

Podklady z plyt gipsowo-kartonowych wykonuje si¢ z warstwa izolacyjna lub bez uklada si¢ pod
posadzki w pomieszczeniach suchych. Plyty uktada si¢ swobodnie na podlozu. Plyty laczy si¢ na
zakladke klejem poliuretanowym.

Podtoza jako podklady. Zelbetowe stropy monolityczne moga spetniaé role podtoza, zwykle po
wykonaniu warstwy wyrownawczej. W przypadku niedostatecznej izolacyjnosci akustycznej lub
termicznej posadzke nalezy uktada¢ dopiero na warstwie thumiacej dzwigki lub cieplochronne;.

Wykonywanie warstw wyrownujacych i izolacyjnych.

Warstwe wyréwnujaca wykonuje si¢ wowczas, gdy powierzchnia podtoza nie jest plaszczyzna pozioma
lub ma nieréwno$ci. Wykonuje si¢ ja najczgsciej z zaprawy cementowej o stosunku objgtosciowym
cementu do piasku rownym od 1:3 do 1:4. Mozna stosowac rowniez zaprawe polimerowo-cementowa o
tym samym stosunku obj¢tosciowym sktadnikdéw albo wspomniana wyzej mieszanke samopoziomujaca.

Warstwy izolacyjne, w zaleznosci od funkcji, jaka maja spelnia¢, moga byc¢:

-Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ na podtozach lezacych bezposrednio na gruncie w celu
zabezpieczenia podtogi przed woda lub wilgocia gruntowa;

-Izolacje parochronne wykonuje si¢ w przypadku, gdy w sasiadujacych ze soba pomieszczeniach
wystgpuja znaczne roznice temperatury, wilgotnosci i preznosci pary wodnej;

-Izolacje wodoszczelne wykonuje si¢ w pomieszczeniach, w ktérych podtoga moze by¢ narazona na
zalewanie woda (w przypadku uzywania na etapie eksploatacji posadzek agresywnych substancji
chemicznych - powinny by¢ wykonane w postaci chemoodporne;j);

-Izolacje cieplne wykonuje si¢ nad nie-ogrzewanymi piwnicami, bramami, loggiami oraz w podlogach
usytuowanych na podtozu lezacym bezposrednio na gruncie;

-Izolacje przeciwdzwigkowe wykonuje si¢ w konstrukcjach podldg na stropach miedzy -pigtrowych i
zaleza one od rodzaju i masy stropu:

Na stropach lekkich (np. pustaki Akermana o masie> 350 kg/m2 podktad betonowy na warstwie izolacji
przeciwdzwigkowej zwigksza masg catej przegrody, zapewniajac jej wymagana izolacyjnos¢ akustyczng.

Na stropach cigzkich (np. strop zelbetowy) o masie> 350 kg/m2 nie stosuje si¢ warstw ttumiacych

Wykonywanie posadzek z kamienia naturalnego i sztucznego:

Posadzki z kamienia naturalnego.

Posadzki zewngtrzne wykonuje si¢ z ptyt z mrozoodpornych: skal magmowych, takich jak na przyktad
granit,. sjenit, oraz osadowych -piaskowiec itp.

Posadzki wewngtrzne moga by¢, poza wymienionymi skatami, wykonane z ptyt ze skal osadowych, np.
marmuru, wapienia zbitego, dolomitu itp.

Posadzki z ptyt kamiennych uktada si¢ na podkladzie z betonu lub zaprawy o wytrzymatosci na $ciskanie
wigkszej niz 12 MPa. Moga by¢ uktadane na podktadzie z piasku Iub na podtozu betonowym na gruncie
lub na podtozu gruntowym, zgodnie z obliczeniami zawartymi w projekcie. Mocuje si¢ je najczesciej za
pomocg zaprawy cementowej o sktadzie od 1:3 do 1 :5.



Posadzki bezspoinowe z lastryka wykonuje si¢ z cementu portlandzkiego, pigmentu, grysikow, grysow i
wody, uktada z zachowaniem szczelin dylatacyjnych na zwilzonym podkladzie betonowym, pomigdzy
listwami wysokosci od 1,5 do 2,0 cm wyznaczajacymi grubos¢ posadzki.

Po uptywie 7 dni przeprowadza si¢ wstepne szlifowanie powierzchni, ktora po zmyciu woda jest
zaszpachlowana zaczynem cementowym.

Po uplywie kilku nast¢gpnych dni powierzchni¢ ponownie szlifuje si¢ w celu pelnego odkrycia ziaren
kruszywa i uzyskania gtadkiej powierzchni.

Dobér posadzek betonowych - w zaleznosci od warunkow uzytkowania, rodzaju obiektu dobiera sig
klasg betonu, rodzaj wykonczenia posadzki oraz ustala si¢ kategori¢ posadzki - co zostaje okre§lone w
dokumentacji projektowe;;

Wymagania stawiane tradycyjnym posadzkom z betonu i zaprawy cementowej:

Posadzka powinna mie¢ jednolita barwe;

Powierzchnia posadzki powinna by¢ zatarta wedlug wymagan dokumentacji technicznej, przy czym
niedopuszczalne sa peknigcia i rysy wloskowate;

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna;

Dopuszczalne odchylenie nie powinno przekracza¢ 3 mm -w przypadku posadzek wykonanych z zaprawy
cementowej, oraz 5 mm -w przypadku posadzek wykonanych z betonu';

Dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalonych spadkéw nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci Iub szeroko$ci posadzki i nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku;
Posadzka powinna cata powierzchnia przylega¢ do podktadu i by¢ trwale z nim zwiazana;

Grubos$¢ posadzki wykonanej z zaprawy cementowe] powinna wynosi¢ nie mniej niz 20 mm, a z betonu
nie mniej niz 30mm. W przypadku wykonania posadzki dwuwarstwowej z zaprawy cementowej grubo$¢
dolnej warstwy powinna wynosi¢ ok. 20 mm, a gornej okoto 15 mm, przy czym grubos$¢ laczna obu
warstw nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm;

Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji catego budynku, przy fundamentach
maszyn, wzdhuz osi shupdéw konstrukcyjnych oraz w liniach odgraniczajacych posadzki o wyraznie
rozniacych si¢ obciazeniach;

Niezaleznie od wykonania szczelin dylatacyjnych, wyniktych z konstrukcji budynku, w posadzce
powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe.

Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi od 4 do 12 mm. Szczeliny powinny by¢ wypetnione
odpowiednim materiatem wskazanym w dokumentacji. Szczeliny moga by¢é zabezpieczone
ptaskownikami stalowymi lub innym odpowiednim materiatlem zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Zasady ogolne przy kladzeniu elastycznych wykladzin potogowych:

a) przed rozpoczeciem ktadzenia elastycznych wyktadzin potogowych powinny by¢ ukonczone wszystkie
roboty wykonczeniowe $cian i posadzek, wykonane roboty instalacyjne b) podloze powinno by¢
przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepno$¢ materiatlow klejacych c¢) Przed
instalacja wyktadzina powinna przyjaé temperatur¢ pomieszczenia (nie nizsza niz 18°C).

d) Nalezy roztozy¢ wyktadzing na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt si¢ naprezen i przyjat temperature
pomieszczenia. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materialu, gdyz moze to doprowadzi¢ do
nieodwracalnych zmian.

Uzywaj tylko klejow przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj si¢ do wskazan producenta
klejow.

Arkusze wyktadziny nalezy taczy¢ termicznie przy pomocy sznura spawalniczego dedykowanego danej
wykladzinie e) Przy uzyciu przymiaru i otéwka zaznacz Linie na wszystkich $cianach pomieszczenia na
wysokosci ok.

10cm. Przy pomocy drobno-zabkowanej pacy natozy¢ nalezy warstwe kleju na $ciany do poziomu linii.
Rozprowadzi¢ cz¢s¢ kleju na podtoze D Przycia¢ wyktadzing wedlug projektu. Diugo$é arkuszy powinna
przewyzsza¢ dtugo$¢ pomieszczenia, oznaczy¢ nalezy $rodek arkusza oraz $rodek podtoza prostopadtymi
osiami. Ulatwi to ulozenie arkusza we wlasciwej pozycji. Punkty przecigcia osi na wykladzinie i na
podtozu powinny zachodzi¢ na siebie g) Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny
(tzn. jesli dla przykrycia podloza potrzeba wigcej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ nalezy na podtozu lini¢
rownolegla do Sciany wzdtuznej w

odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie sigga arkusz wykladziny. Na tej linii zaznaczy¢ S$rodek



pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich $rodek prostopadtymi osiami.
Punkty przecigcia osi na podtozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na siebie.

h) Zwina¢ arkusze z potowy dlugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu paca zgbata. Wokot
otwordw Sciekowych i w miejscach trudno dostegpnych uzywaé nalezy pedzla z migkkiego wtosia. Wokot
i wewnatrz otworow Sciekowych zastosowac klej kontaktowy. Docisna¢ starannie wykladzing rolka
naroznikowa.

i) Powstata luka musi zosta¢ uzupeliona trojkatem wycigtym z wykladziny. Aby utatwic¢ przyklejanie
trojkata, wykona¢ nalezy ztobek na odwrotnej stronie materialu za pomoca noza okraglego. Glgbokosé
ztobka nie powinna przekracza¢ potowy grubosci arkusza.

j) Przy pomocy rolki naroznikowej docisna¢ wyktadzing tak, aby przylegata $cisle do linii zetknigcia
Sciany z podtoga. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykladziny wystarcza dla zakrycia calego podtoza,
klej mozna rozprowadzi¢ na calej powierzchni przed potozeniem arkusza.

k) Potaczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze $cian, pod katem ok. 45°. Wybierac
nalezy najmniej widoczna (stabo o$wietlona) Sciang: I) Zagia¢ trojkat 1 docisna¢ go do naroznika. Jezeli
trojkat bedzie zachodzil na czg$¢ $cienna wyktadziny, przycia¢ nadmiar materiatu tak, aby krawedzie
doktadnie do siebie pasowaty. Przecia¢ zachodzacy materiatl, aby $cisle przylegat. Frezowanie i spawanie
potaczen nalezy wykona¢ po dokladnym wyschnigciu kleju m) W naroznikach wewngtrznych nalezy
przecia¢ fald¢ materialu rozpoczynajac na wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. Jezeli przed
dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej takze przestrzen
pomigdzy $ciang a materiatem.

n) W naroznikach zewngtrznych wyktadzing nalezy odgiac i nacia¢, rozpoczynajac na wysokosci ok. 5
mm nad podtozem. (Linie na rysunku pokazuja zarys naroznika na arkuszu i pozycj¢ przecigcia pod
katem 45").

Nastepnie nalezy wykona¢ cigeie po przekatnej, o) W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzywaé
do spawania zgrzewarki termicznej. Koncowka do zgrzewania sznurowego musi by¢ specjalnie
przystosowana do zgrzewania podiog winylowych. Doskonaly rezultat zapewnia stosowanie koncowki
reperacyjnej firmy T arketl (Swan neck), ktdra ostatecznie uszczelnia si¢ wszystkie zgrzewy wzdtuz Scian
i podtog p) W przypadku rur usytuowanych w poblizu $cian wykona¢ nalezy nacigcie w arkuszu i
docisna¢ wokot rury tak, by powstat kotnierz.

q) Jesli ostona rury wykonywana jest: z wyktadziny podtogowej przygotowana ostong nalezy dopasowac
do rury, nastgpnie uzywajac kleju kontaktowego przyklei¢ i ostatecznie zespawaé brzegi wykladziny,
uzywajac w tym celu koncowki typu szyja tabegdzia.

r) W przypadku rur Sciekowych zgia¢ nalezy arkusz przy rurze i zaznaczy¢ na nim punkt odpowiadajacy
srodkowi rury. Wycia¢ w wykladzinie otwor o §rednicy ok. 25 mm mniejszej niz $rednica rury. Otwor
wycina¢j zaczynajac od zgigcia. Ogrzaé nalezy arkusz winylowy i weisna¢ go w rurg. Odcia¢ nadmiar
materialu nozem hakowym s) Otwory Scickowe, lezace w tej samej plaszczyznie co podloga. Ogrzaé
arkusz 1 zaznaczy¢ usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastgpnie wyciaé
niewielki otwor posrodku oznaczonego otworu Sciekowego. Ogrza¢ wykladzing i wcisnaé pierscien w
otwor. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadza¢ nalezy warstwe silikonu pomigdzy arkuszem, a
krawedzia pierScienia t) Do frezowania wszystkich zlacz stosuje si¢ frezarke reczna z ostrzem ze stopu
twardego. Duze powierzchnie mozna frezowa¢ przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
wykonuje si¢ przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncowke do zgrzewania sznurowego
u) wszystkie zgrzewy musza ostygnaé¢ przed odcigciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpoczaé nalezy w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca si¢ dwu etapowa obrobke
zgrzewu: wstepna 1 wygladzajaca.

N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia wykonanie obu etapow pracy.

5.6. Roboty malarskie

a) Nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkow (wskutek
niewlasciwego transportu lub przechowywania np.w temperaturze ponizej 5st.C.);

b) Wlasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktorej ma byc¢
polozona powloka malarska, tzn.jej wyrownaniem lub wygladzeniem, zagruntowaniem (z
wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

¢) Roboty malarskie powinny by¢ wykonane w temperaturze nie nizszej niz 5 stopni C (z zastrzezeniem,
aby w ciagu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej O stC i nie wyzej niz 22 st.C - z tym, ze do



naktadania powloki malarskiej najkorzystniejszymi sa temperatury 12 -18st.C,

d) Podczas malowania wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewodow wentylacyjnych jest
niedopuszczalne;

e) Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikow o wlasciwosciach toksycznych nalezy Scisle
przestrzegaé przepisow BHP.

f) Malowanie nalezy wykonywac¢ 2-krotnie ,na krzyz -wielokierunkowo', druga warstwe nalezy nanosi¢
najwczesniej po 2h po wykonaniu pierwszej (przy wykonywaniu prac w optymalnych warunkach ppkt.c)
g) Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac¢ na kruszacych si¢ podtozach lub na starych, pylacych si¢
powtlokach oraz na powtokach §wiezych silnie alkalicznych;

h) Prace nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu dbatosci o higieng technologiczng narzedzi i ubran
roboczych - nie dopuszczajac do mozliwosci utworzenia w pojemnikach materialowych badz w ich
poblizu zanieczyszczen wptywajacych na obnizenie jako$ci wykonanych powtok.

5.7. Docieplenie Scian zewnegtrznych

Warunki przystapienia do robot
Roboty te powinny wykonywaé tylko wyspecjalizowane firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia.
Na dostarczone materialty wykonawca winien przedtozy¢ niezbedne certyfikaty lub aprobaty
techniczne. Niedopuszczalne jest stosowanie elementéow skladowych z roznych systemow
ociepleniowych.
Roboty nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasie opadow atmosferycznych, na elewacjach silnie
nastonecznionych, w czasie silnego wiatru oraz jesli przewidziany jest spadek temperatury
ponizej 5°C w przeciagu 24 h.

Przygotowanie podtoza §ciennego
Dla oceny jakosci podtoza nalezy sprawdzi¢ jego wytrzymato$¢ na rozciaganie przy pomocy
odpowiedniego urzadzenia badawczego. Wytrzymatos$¢ ta winna wynosi¢ co najmniej 0,08 MPa.
Jesli $ciany posiadaja nierdéwna powierzchni¢ nalezy wykonaé warstwe wyrdwnawcza:
- przy nierownosciach podtoza do 10 mm — stosowac szpachlowke systemowa lub zaprawe
cementowa 1:3 z dodatkiem dyspersji akrylowej w ilosci 4,5 %
- przy nierownosciach 10+20 mm stosowac jw. lecz w kilku warstwach
- przy nierowosciach > 20 mm stosowaé napraweg przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /wowczas zaleca si¢ dodatkowe mocowania warstwy docieplajacej za
pomoca tacznikéw mechanicznych/.

Przyklejenie plyt styropianowych
Przed przyklejeniem ptyty powinny by¢ odpowiednio wysezonowane,
nie powinny by¢ na budowie wystawione na dziatanie czynnikoéw atmosferycznych przez okres
dhuzszy niz 7 dni. Powierzchnie pozotkte winny by¢ zeszlifowane i odpylone.
Plyty nalezy mocowa¢ do podloza poziomo z zachowaniem mijankowego ukltadu spoin
pionowych, nie moga si¢ tworzy¢ spoiny krzyzowe. Na calej powierzchni plyty powinny
przylega¢ do siebie. Naklejanie masy klejowej nastgpuje metoda pasmowo-punktowa. Szerokosé
pasma wzdluz obwodu ptyty powinna wynosi¢ min. 3 cm. Na pozostalej powierzchni masg
rozktadamy plackami o $rednicy 8+12 cm. Laczna powierzchnia nalozonej masy klejacej
powinna obejmowaé ca 40%. Grubo$¢ warstwy klejacej nie powinna przekracza¢ 1 cm. Po
nalozeniu masy klejacej na ptyte nalezy ja bezzwlocznie przytozy¢ do $ciany i przycisnaé. Plyty
swiezo przyklejone nie wolno dociska¢ po raz drugi ani jej poruszac.
Piyty przykleja si¢ pasmami od dotu do gory po uprzednim przymocowaniu listwy startowe;j.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢ rowna. Cata powierzchni¢ przed wykonywaniem
warstwy zbrojonej nalezy doktadnie wyréwnac przez przetarcie papierem $ciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej
Warstwe zbrojona nalezy wykona¢ na odpylonych po przeszlifowaniu ptytach styropianowych
nie wezesniej niz po 3-ch dniach od przyklejenia ptyt lecz nie pdzniej niz po 3-ch miesiacach jesli
przyklejenie nastapito w okresie wiosenno-letnim.




Warstwe zbrojona nalezy wykonywac w jednej operacji rozpoczynajac od gory Sciany.

Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wtopi¢ w nia siatke zbrojaca.

Siatka nie moze leze¢ bezposrednio na ptytach styropianowych. Przed wbudowaniem siatka nie
moze by¢ narazona na dzialanie stonca. Pasy siatki winny by¢ przyklejone na zaktad szerokosci
10 cm. Na naroznikach otworow nalezy umiesci¢ uko$ne dodatkowe kawatki siatki 20 x 30 cm.

Wykonywanie zaprawy tynkarskiej
Wyprawe tynkarska nalezy wykonywac¢ nie wezesniej niz po 3-ch dniach od wykonania warstwy
zbrojonej i nie pdzniej niz 3-ch miesigcach.
Masg tynkarska nalezy rozprowadzi¢ za pomoca kielni lub aparatu tynkarskiego. Wyprawy
tynkarskie o spoiwie mineralnym w warunkach atmosferycznych niekorzystnych wysychaja
nierownomiernie co powoduje powstawanie nalotow /,wykwity”/. Usuwa si¢ je poprzez
zmywanie powierzchni rozcienczonym kwasem nieorganicznym.
Dla uniknigcia tego zjawiska mozna stosowa¢ wypraweg bez pigmentu a powierzchnig
pomalowa¢ farba elewacyjna.

5.8. Roboty tynkarskie

Technologia wykonania robét tynkarskich

W rozdziale niniejszym okreslono wymogi, jakie musza by¢ spelnione przy wykonywaniu tynkow
wewngtrznych i zewngtrznych na réznym podtozu przy uzyciu zapraw tynkarskich wytwarzanych na
placu budowy Iub zapraw i mieszanek przygotowywanych fabrycznie.

Materiaty do wykonywania tynkow

Do roboét tynkarskich nalezy stosowa¢ wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania.
Zaprawy zwykle do wykonywania tynkow przygotowane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych nalezy stosowac piaski wg p.3.2. PN-70/B-10100.

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
10109:1998 Iub aprobat technicznych.

Podtoza

Podloze moze stanowi¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podkiad
/tzw.obrzutka/ na ktory naklada si¢ wyprawg. Podtoza tynkéw zwyklych powinny odpowiadac
wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie
chlonace wodg, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitéw, bez rys i1 peknigc.

Nadlewki i wystajace nierownosci podtoza nalezy sku¢ lub zeszlifowac.

Rysy, raki, kawerny i ubytki podloza nalezy naprawi¢ warstwa cementowa lub specjalnymi masami
naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych.

Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usuna¢ zmywajac odpowiednimi
preparatami odtluszczajacymi albo stosujac $rodki mechaniczne /np.. piaskowanie/. Z podtozy nalezy
usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.

Wymagania dotyczace podtozy od tynk

Przed przystapieniem do robot wykonawca winien dokona¢ oceny oraz naprawe 1 przygotowanie podloza
zapewniajac przyczepnos¢ tynkow.

Do oceny cech podtoza naleza: wady materiatowe, odpryski, tuszczenie, pylenie czy chtonno$¢ wilgoci
itp.

Podtoze pod tynk musi by¢: rowne, noSne i mocne wystarczajaco stabilne, jednorodne rownomiernie
chlonne, zwilzalne, szorstkie, suche, odpylone wolne od zanieczyszczen, wykwitdOw nie zamarznigte o

temperaturze powyzej +5 °c.

Wszelkie wystajace cegly, wystepy muru oraz przemurowania nalezy usunag.

Mur powinien by¢ wykonany zgodnie z wymaganiami technicznymi, tolerancjami wymiarowymi aby ich
przekroczenie nie powodowato zbyt duzych roznic w grubosci tynku. Zaprawa w spoinach nie moze
sigga¢ powierzchni podtoza. Przy uktadaniu bezspoinowym — bez zaprawy murarskiej puste szczeliny nie
moga by¢ szersze niz 5 mm. Ewentualne uszkodzenia nalezy wypetni¢ najpdzniej 3 dni przed
rozpoczeciem tynkowania.



Wszelkiego rodzaju wykwity zmniejszajace przyczepnos¢ tynku do podtoza musza by¢ usunigte, najlepiej
zrobi¢ to na suchym murze przy uzyciu szczotki druciane;j.

5.9. Okladziny z plyt G-K

Warunki przystapienia do robot oktadzinowych:

Do robot oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukonczeniu robdt ogoélnobudowlanych i po zakonczeniu
procesu osiadania $cian budowli, zwtaszcza murowanych.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:

a) zakonczeniu robot tynkarskich;

b) osadzeniu oscieznic drzwiowych 1 okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed zalozeniem
opasek, jesli nie sa one z kamienia;

c¢) catkowitym zakonczeniu robot instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych i metalowych
urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowe;j;

d) zainstalowaniu trzon6w kuchennych i wktadéw kominkowych statych;

Roboty okladzinowe powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5C

Wykonywanie okladzin z plyt gipsowo-kartonowych:

Ustawienie i stabilizacja rusztu:
Rozstaw konstrukcji, do ktérej mocowane sa ptyty . okresla norma PN-B-10122:1972.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu:

do drewnianych elementow konstrukcji pltyty GK nalezy mocowac za pomoca specjalnych wkretow do
drewna przystosowanych do uzywania wkretarek;

- do metalowych elementow konstrukcji ptyty GK nalezy mocowaé za pomoca blachowkretéw do metalu.
Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwrdci¢ uwage aby nie spoczywaly bezposrednio na podlodze ale
powinny by¢ podniesione i docisnigte do sufitu (dystans migdzy podloga a krawedzia ptyty winien
wynosi¢ ok. 1 mm);

Rozstaw wkretéw powinien by¢ nie wigkszy niz 30cm. Glowki wkretdow powinny by¢ zaglebione w
licowe powierzchnie plyt ok. 2mm.

Styki ptyt 1 zaglgbione gtowki wkretow nalezy zaszpachlowaé gipsowa masa szpachlowa;

Konstrukcja sufitow:

Nalezy wykonywaé jako jednopoziomowa konstrukcje z profirt noSnych i roontazowych. Szczeliny
dylatacyjne konstrukcji w stanie surowym musza by¢ przeniesione na konstrukcje sufitow
podwieszonych. Potaczenia ptyt GK z elementami budynku z innych materiatdw budowlanych,
szczegolnie ze stupami lub znacznie obciazonymi termicznie, np.

wbudowanymi oprawami o$wietleniowymi , nalezy wykona¢ w sposéb oddzielony, np. uksztaltowa¢ w
sposob umozliwiajacy ruch przy wykorzystaniu szczeliny pozorne;j.

Mocowanie wieszakowe do stropow surowych wykonaé $cisle wg technologii i instrukcji producenta.
Nalezy zwro6ci¢ uwage , aby lokalizacja wieszakéw nie kolidowata z przebiegiem instalacji
zabudowanych ponad sufitem.

Oktadzina: Ukladanie ptyt GK wykonywaé poprzecznie do tat montazowych. Poprzeczne styki
przesuwac o co najmniej 40cm, umieszczac na tatach i profilach. Mocowanie ptyt rozpoczyna¢ od $rodka
lub naroznika ptyty, celem uniknigcia odksztalcen. Przy przykrecaniu plyty recznie dociskaé do
konstrukgcji.

Spoinowanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych:

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych moga by¢ uktadane bez spoin albo ze spoing plaska lub wklgsta
W przypadku uktadania bez spoin miejsca styku nalezy zaszpachlowaé¢. Miejsce styku mozna dodatkowo
wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej tasmy zbrojace;.

Szerokosc¢ spoin ptaskich powinna wynosi¢ 6+ 15mm, a spoin wklgstych 8+ 10mm.

Do ich wypelnienia nalezy stosowac¢ specjalne masy szpachlowe.

Szpachlowanie mozna wykonywa¢ dopiero wtedy ,gdy nie wystepuja juz zadne wigksze odksztalcenia
plyt gipsowo-kartonowych, np. w skutek zmian wilgotno$ci powietrza. Temperatura powietrza w trakcie




szpachlowania powinna by¢ =min.10slIC.

kontrola wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych:
Czynno$ci powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-721B-10122:1972.

5.10. Izolacje

Przygotowanie rusztowan roboczych - rusztowania robocze powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w SST dotyczacej rusztowan.

Przygotowanie powierzchni stalowych.

Powierzchnie stalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami norm: PN-89/S-
10050, PNEN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1 :2002, PN-EN ISO
8504-2:2002. PN-ISO 85011: 1996, PN-ISO 8501-2:1998, PN-701H-97051 oraz PN-70/H-97052.
Powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta izolacji podanymi w kartach
technicznych stosowanych materialdéw. Bezposrednio przed pokryciem powierzchni materiatami do
gruntowania, nalezy powierzchni¢ przedmuchaé sprezonym powietrzem. Powierzchnie przeznaczone do
wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta
odno$nie:

-stanu podtoza, -temperatury , -wilgotnosci.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pylu i zanieczyszczen. Nalezy usunac
wszystkie Iuzne czesci 1 substancje zaklocajace wiazanie, takie jak pyly, oleje. thuszcze, resztki srodkow
pielegnacyjnych i zwiazanych z szalunkiem itd. Zaglebienia i mate uszkodzenia nalezy wyrownaé, a
wigksze ubytki wypehié, zgodnie z zaleceniami SST dotyczaca napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Materialty do napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢ zgodne z
zaleceniami Producenta materiatléw izolacyjnych.

I odwrotnie, materialy izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatdow do napraw
konstrukcji betonowych 1 zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu Izolacja, nalezy
powierzchnig betonu przedmuchac sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach
technicznych stosowanych materiatlow odnosnie:

-wytrzymatosci podtoza na odrywanie {minimum 1,5 MPa), -temperatury podtoza, -wilgotnosci podtoza
{maksimum 4% -chyba, ze materiatl jest przeznaczony do ukltadania na podtoza o wigkszej wilgotnosci), -
wieku betonu.

Izolacje przeciwwilgociowe:

Przygotowanie podktadu.

a) Podkiad pod izolacje powinien by¢ trwaly, niecodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dzialajace nan
obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsja asfaltowa

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac¢ 5%.

¢) Powloki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa
moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe.

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czegsci obiektu przed wilgocia z gruntu powinny
sktada¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagly
na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z




zaprawy na niej ukladanej moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i
sklejonej wytacznie na zaktadach.

¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom
norm panstwowych.

d) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podktadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szeroko$¢ zaktadow papy zarowno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie.

Izolacje wodochronne:

Izolacje nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez Inzyniera.

Metody wykonania izolacji:

-malowanie pedzlem, 1 -nanoszenie walkiem, -natryskiwanie, -szpachlowanie, -przyklejanie Iub
rozwijanie gotowych materia/ow izolacyjnych.

Przy nakladaniu poszczegélnych warstw izolacji nalezy przestrzega¢ zalecanych przez Producenta
zakresOw temperatur otoczenia 1 podtoza oraz wilgotnosci podtoza i powietrza.

Podloze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie od
kolejnych etapéw robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy.

Izolacje termiczne:

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ ukladane szczegolnie starannie. Plyty styropianowe nalezy uktada¢ na
styk bez szczelin. Ptyty winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkow i wyszczerbien. Przy ukladaniu plyt w
kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykow winno wynosi¢ minimum 3 cm.
Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢ wbudowywane w czasie
wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej warstwy $ciany, zmontowaé plyty a
nastepnie wykonac druga warstwe Sciany.

W czasie przerw w pracy wbudowane materialy nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie
folia lub papa).

5.11. Kladzenie plytek ceramicznych podlogowych i Sciennych

Plytki gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedlug barwy i odcienia. Powierzchnia powinna by¢
réwna, pionowa, pozioma, lub ze spadkiem opisanym w projekcie.

Dopuszczalne odchytki powierzchni plaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm przy wykonaniu z plytek
gatunku pierwszego.

Spoiny pomigdzy ptytkami przez cata dlugos¢, szerokosé, lub wysoko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢
linie proste. Dopuszczalne odchylenia od linii prostej nie powinny wynosi¢ wigcej niz 2mm na 1m.

Dla uzyskania jednolitej szerokosci spoiny na catej dlugosci jej przebiegu nalezy stosowac¢ wkiadki
krzyzykowe dystansowe, usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowe;.

Po zwiazaniu zaprawy klejowej spoiny pomigdzy plytkami nalezy oczysci¢ i wypetni¢ zaprawa do
spoinowania tzw. Fuga. Zaprawg nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nadmiar zaprawy
powinien by¢ usunigty, w taki sposob aby szczelina na calej glgbokosci zostala wypeliona a w
szerokosci pomigdzy krawedziami ptytek pozostala przeglebiona kolebkowo gladka nawierzchnia
zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej nalezy uwzgledni¢ szerokos¢ spoiny.

Powierzchnia powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona
cokotami o wysokos$ci co najmniej 10cm. Cokoty powinny by¢ trwale zwiazane z posadzka. W miejscach
stykow dwoch odmiennych posadzek powinny one by¢ odgraniczone za pomoca ptaskownika stalowego.
Wszystkie krawedzie ciagle oktadzin z ptytek, dochodzace do plaszczyzn prostopadtych powinny by¢ w
krawegdziach naroznych wklgstych lub wypuktych.



5.12. Stolarka okienna i drzwiowa

Przygotowanie robét.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzeniu powierzchni o$cieza,
o$cieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

Nalezy przyjac taki sposéb mocowania okien, aby po zamontowaniu nie byly przenoszone zadne sity
nacisku ze $cian na o$cieznice. Przy doborze elementéw mocujacych nalezy uwzglednié:

-przenoszone sity (napor wiatru).

-wytrzymatos¢ wspotpracujacych czegsci budowli (rodzaj muru, itp.)

-ruchy wystepujace w szczelinie pomigdzy Sciana a oknem.

Zastosowane elementy mocujace powinny by¢ zabezpieczone przed korozja i nie moga w nich
wystgpowac zadne zmiany ksztattu, ktore mogltyby wptyna¢ na funkcjonalno$¢ okna. Przy mocowaniu
okna w czeSci progowej nalezy zwrocic uwage na odpowiednie uszczelnienie, aby woda nie
przedostawala si¢ do wngtrza. Do mocowania okien w murze nalezy stosowac kotwy systemowe (bgdace
w wyposazeniu stolarki okiennej) lub $ruby z tulejami rozprgznymi.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki.

Osadzanie stolarki okiennej: .

W sprawdzone 1 przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadach lub listwach. Elementy
kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa Ustawienie
okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie;

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej
niz 3mm.

Réznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2mm przy dlugosci przekatnej do 1 m;

3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

4mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2m;

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny pomigdzy
os$ciezem a o$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu §wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatdw wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi;

Osadzone okno po zamontowaniu nalezy doktadnie zamknacg;

Osadzenie parapetoéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowej:

Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych;

Oscieznicg mocowaé za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru;

Szczeliny miedzy osécieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
swiadectwem ITB;

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa;

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie. W wypadku
bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasOw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementoéw stolarskich:

Postanowienia szczegélowe dot.montazu stolarki:

1. Okna montuje si¢ po odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego (ij. usunigciu naciekOw zaprawy,
betonu itp.) i zdjeciu skrzydet okiennych. Zdjecie skrzydia okiennego nastgpuje po ustawieniu klamki w
polozeniu -otwarte:, zdjeciu plastikowych oston z zawiasow, wysunigciu bolca z zawiasu goérnego i
wysunigciu skrzydta z zawiasu dolnego.

2. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwagg, aby otwory odwadniajace w dolnej czgsci ramy okna nie zostaty
zaslonigte np. parapetem czy warstwa posadzki w przypadku drzwi balkonowych.

3. Rame¢ okna wstawia si¢ w otworze $ciany, zachowujac odpowiednie odleglosci. Rame nalezy
wypoziomowac i usztywni¢ drewnianymi klinami, a nastgpnie przymocowaé¢ do muru.



4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest montaz za pomoca specjalnych kotew. Kotwy
rozmieszcza si¢ na calym obwodzie okna z zachowaniem nastgpujacych warunkow:

-skrajne kotwy musza znajdowac¢ si¢ w odlegltosci ok. 150 mm od narozy okna;

-odlegtos$¢ kotwy od osi stupka lub rygla ok. 150 mm;

-odlegto$¢ miedzy kotwami max 700 mm;

5. Kotwy montowane poprzez zazgbienie do ramy okna. przykreca si¢ do muru za pomoca odpowiednio
dhugich kotkoéw rozporowych. wkretéw lub gwozdzi (w zaleznosci od konstrukeji §ciany). Kotwy przed
przymocowaniem do muru nalezy odpowiednio uksztaltowac, aby przylegaly do ramy okna. Przy
kotwieniu nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie spowodowac kotwa rozciagnigcia, $cisnigcia lub zwichrowania
o$cieznicy okna.

6. Istnieje réwniez mozliwos¢ montazu okna bezposrednio przez otwory w ramie przy pomocy
specjalnych kotkow rozporowych lub wkretéw do drewna (dla konstrukeji drewnianych). Tego rodzaju
montaz jest niedopuszczalny do samodzielnego wykonania ze wzgledu na niebezpieczenstwo
wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewoéw narozy w przypadku niewlasciwego wykonania.
Niedopuszczalne sa proby przebijania ramy okna.

7. Po zamontowaniu ramy w otworze nalezy usuna¢ podkladki montazowe, pozostawiajac tylko
niezbedna ilos¢ podktadek pod dolng belka ramy.

8. Nastgpna czynnosciajest ponowne zalozenie skrzydet i ewentualna regulacja. Montaz skrzydet nalezy
Wykona¢ w odwrotnej kolejnosci jak demontaz.

9. Po zamontowaniu skrzydel, jezeli zachodzi taka konieczno$¢ dokona¢ ich regulacji. Zawiasy skrzydta
maja mozliwos¢ regulacji zaréwno w kierunku pionowym jak i poziomym. Zapewnia to centryczne
potozenie skrzydla oraz lekkie zamykanie bez zacie¢ i ocierania. Wszystkie zaczepy dociskajace na
obwodzie ramy musza by¢ tak ustawione, aby sita docisku byla rownomierna na catym obwodzie.

10. W przypadku taczenia dwoch okien stosuje si¢ specjalna listwe laczaca ktora wciska sig¢ na profil
ramy pierwszego okna, a nastgpnie dociska si¢ drugie tak, aby listwa rowniez weszta w profil ramy. Tak
potaczone ramy nalezy skreci¢ specjalnymi wkretami w odleglosci max 600 mm i ilosci nie mniejszej jak
2 szt.

11. Ostatnim etapem montazu jest uszczelnienie przestrzeni pomi¢dzy rama okna a otworem okiennym w
$cianie.

UWAGA: Ze wzgledu na znaczne zwigkszanie objetosci twardniejacej pianki nalezy zachowaé duza
ostroznos¢.

Drobne szczeliny (np. pomigdzy rama a parapetem) uszczelni¢é mozna kitem silikonowym. Do
uszczelnienia nie wolno uzywac¢ olkitu, polkitu itp.

12. Folig¢ ochronna nalezy zerwa¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich robot tynkarskich i malarskich. Po
zerwaniu folii ochronnej mozna przykreci¢ klamki. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na prawidlowe
ich potozenie: klamka w dot -okno zamknigte, klamka w bok na $§wiatlo okna -okno otwarte, klamka w
gbre -okno uchylone.

13. Przy wszelkich pracach zwigzanych z montazem okien nalezy zachowaé duza ostrozno$¢ w celu
uniknigcia trudnych do usunigcia wgniecen i zadrapan.

Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny Wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

Czyszczenie, pielegnacja stolarki:
Niedopuszczalne sa proby malowania okna lub drzwi. Wkiady szybowe nalezy my¢ powszechnie
stosowanymi do tego celu ptynami i srodkami czyszczacymi.

Konserwacja okué:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementéw przesuwnych oliwa
techniczna w skrzydle oraz elementow statych w oScieznicy, co zabezpiecza je przed przedwczesnym
zuzyciem i gwarantuje plynne uzytkowanie. Nie nalezy stosowa¢ smaréw I olejow samochodowych.
Stosowane srodki pielegnacyjno-czyszczace nie moga naruszy¢ powloki antykorozyjnej oku¢. Okucia
nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.



Konserwacja uszczelek okiennych:
Uszczelki okienne zaleca si¢ konserwowaé srodkiem do pielggnacji gumy. Srodek chroni uszczelke przed
przymarzaniem, .kwasnymi deszczami" oraz promieniami UV.

Rozszczelnienie:

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z
dn.14.12.1994r oraz Odpowiednimi aprobatami w oknach nalezy wykonaé szczeliny infiltracyjne np.
poprzez wyciegcie uszczelek w oscieznicach i skrzydlach w goérnych czeSciach okien lub przez
zastosowanie nawiewnikow higrosterowalnych lub manualnych.

5.13. Przygotowanie i montaz konstrukcji stalowej

Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie robdt moze nastapi¢c po pisemnym zaakceptowaniu przez Inzyniera Projektu programu
montazu.

Program sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien zawiera¢ protokot odbioru
konstrukeji od Wytworcy oraz:

- harmonogram terminowy realizacji

- informacjeg o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy

- informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktorych konieczne jest udokumentowanie
kwalifikacji

- projekt montazu

-sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych
punktach niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa

-informacje o podwykonawcach

- informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania - projekt
technologii spawania (je$li wystgpuje) sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji

-informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob ktore moga znalez¢é si¢ w obszarze prac
montazowych

- inne informacje zadane przez Inzyniera Projektu

Akceptowanie stosowanych technologii
Jesli jaka$ z czynnosci technologicznych nie jest okre$lona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowe;j
lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera Projektu

Kontrola wykonywanych robot

Inzynier Projektu jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych badawczych i
odbiorcow czg§ciowych na czas, ktorych nalezy przerwaé roboty. W zaleznosci od wyniku badan
Inzynier Projektu podejmuje decyzj¢ o kontynuowaniu robot.

Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowiazkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostgpnienie go
Wytworcy, by mogt dokona¢ roztadunku dostarczono) konstrukeji i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajac kolejno$¢ poszczegodlnych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowac
si¢ z gruntem lub woda, i dlatego nalepy ja uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np na
podkltadach kolejowych). Sposéb uktadania konstrukcji powinien zapewnié jej stateczno$é i
nieodksztalcalnos¢

- dobre przewietrzenie elementow konstrukcyjnych

- dobra widoczno$¢ oznakowania elementéw sktadowych zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wod
opadowych $niegu zanieczyszczen DTP.

W miar¢ mozliwosci nalepy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji pionowej
(takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa
lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sa obliczenia sprawdzajace
stateczno$¢ 1 wytrzymatosc.



Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich polozenia

Elementy skladowane na placu budowy musza by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposéb
gwarantujacy jego nieuszkodzenie Elementy transportowane przy pomocy dzwigow musza byc
podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa (probne uniesienie
na wysoko$¢ 20cm brak przeszkdd na drodze transportu przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana
zatoga) Wszelkie uszkodzenia elementow powstale w czasie transportu wewngtrznego musza byc
ocenione przez Inzyniera Projektu i w razie koniecznosci element musi by¢ zastapiony nowym na koszt
Wykonawcy robot

Wykonanie polaczen tymczasowych

Konstrukcje calkowicie spawane musza by¢ scalone wg projektu montazu i projektu technologu spawania
zawierajacego plan spawania Spawane styki montazowe moga by¢é wykonane przy zapewnieniu
warunkow przewidywanych w projekcie technologii spawania a szczegdlnie przy odpowiedniej
temperaturze wilgotno$ci oraz ostonigcia od wiatrow.

Wykonanie polaczen stalych na miejscu budowy - polaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy musza by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowe).
Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin Iub spoin pomocniczych (wlaczajac w to spoiny
zczepne) musi by¢ to zaakceptowane przez Inzyniera Projektu wpisem do Dziennika Budowy Spawanie
nie przewidzianych w Dokumentacji Projektowej uchwytéw montazowych (uszy) do podnoszenia lub
zamocowan wymaga zgody Inzyniera Projektu Inzynier Projektu moze zazada¢ wykonania obliczen
sprawdzajacych skutki przyspawania uchwytow montazowych Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami PN B-06200 Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej
5°C Kazda spoina konstrukcyjna musi by¢ oznakowana przez wykonujacego ja spawacza jego marka
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegaja badaniu ocenie jakosci 1 odbiorowi Koncowe badania spoin
powinny by¢ przeprowadzane nie wezesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu Badania spoin
polegajace na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych prowadzi przedstawiciel
inzyniera Projektu osobi$cie Koszty badan radiograficznych i ultradzwigkowych ponosi Wykonawca a
wykonywac je moga jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inzyniera Projektu Badania potwierdzajace
jako$¢ robot spawalniczych prowadzi¢ nalepy wedlug norm podanych w p 10.0 ST Wytworca
zobowiazany jest gromadzi¢ petna dokumentacje badan w postaci radiograméw i protokotoéw i przekazaé
ja Inzynierowi Projektu podczas odbioru ostatecznego konstrukeji

Wykonanie polaczen stalych na miejscu budowy - polaczenia na Sruby

O ile nie jest okre§lone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otwordéw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykona¢ podczas ostatecznego montazu konstrukcji
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadte do elementu
Rozwiertaki i1 wiertla powinny by¢ w miar¢ mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zle rozmieszczenie
otwordw dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercaniec moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy
urzadzen obrotowych Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym 1 pewnym
przymocowaniu go na wilasciwym miejscu Wszystkie czesci musza by¢ starannie doci$nigte w czasie
wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny byé naprawiane przez spawanie, chyba
ze jest to dozwolone przez Inzyniera Projektu Szczelno$¢é polaczenia za pomoca Srub i trzpieni
montazowych powinna by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie moght wejs¢ miedzy
powierzchnie taczone glebiej niz na 20mm Dlugos$¢ Sruby powinna by¢ taka aby gwint $ruby pracujacy
na docisk i $cinanie (w polaczeniach zwyklych i pasowanych) nie wchodzil glebiej w otwor taczonej
cze$ci niz na 2 zwoje Nakretka 1 teb Sruby powinny bezposrednio lub poprzez podkiadki doktadnie
przylegaé do powierzchni taczonych elementow.

Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest w Wytworni gdzie
wykonuje si¢ wszystkie warstwy powloki zabezpieczajacej przed korozja z wylaczeniem ostatniej
warstwy nawierzchniowej Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powloki malarskiej po wykonaniu
wszystkich poprawek gruntowania Poprawki i warstwg koncowa nalepy wykonywaé na elementach
odczyszczonych osuszonych w dzien bez opaddéw i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10°C
Dopuszcza si¢ wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia



odpowiedniej temperatury malowania i1 schnigcia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku
Wykonawca uzyska wcze$niejsza zgod¢ Menedzera Projektu na wykonanie ostatecznej powloki
malarskiej.

5.14. Konstrukcje drewniane

Konstrukcja i sposob wykonania poszczegélnych elementéw (stupy nos$ne, dach itp.)powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa. W przypadku braku szczegotowych rozwiazan wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ wlasne do akceptacji przez Inzyniera.

6.0 Kontrola jakoSci robét.
Ogolne warunki kontroli jako$ci robot podano w ST-1 WO — wymagania ogolne.
6.1. Betonowanie konstrukcji

Deskowania.

Wymagania szczegdtowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowacé wg PN-63/S-06251. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sa $cisSle zwiazane z odchylkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw zelbetowych i betonowych. Odchyiki te podane sa w rozdziale dotyczacym
wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Wymagane wlasciwoSci betonu.
Badania sktadnikéw betonu powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania mieszanki
betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robot betonowych. Podczas robét
betonowych nalezy przeprowadza¢ systematyczna kontrolg dla biezacego ustalania:
- jako$ci sktadnikéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,
- dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,
- jako$ci mieszanki betonowej w czasie transportu, ukladania i zagegszczania,
- cech wytrzymatos$ciowych betonu.

prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, terminéw rozdeskowania oraz czgsciowego lub
catkowitego obciazenia konstrukcji.

Sposdb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow kontroli powinny
by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola betonu powinna obejmowac¢ sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejsze;j
Specyfikacji oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji technicznej. Kontrola jakos$ci
betonu w konstrukcji moze by¢ przeprowadzona za pomoca sprawdzonych metod fizycznych,
akustycznych, radiometrycznych Iub innych, po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.

W przemystowych i przecigtnych warunkach wykonania betonu zakres kontroli powinien obejmowac
wszystkie wymagane normami panstwowymi wlasciwosci betonu.

Jezeli beton poddawany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane norma panstwowa 1 niniejsza warunkami Specyfikacja oraz ewentualnie inne
badania konieczne do potwierdzenia prawidtowosci przebiegu zabiegdw technologicznych.
Dokumentacja techniczna kontroli jakosci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan betonu
przewidzianych planem kontroli.

Kontrola jakos$ci sktadnikéw betonu.
Cement:

- dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wiazania, stalo$ci objgtosci 1
wytrzymalosci na §ciskanie,

- cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji a, jezeli jest



przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jakos$¢ zostala potwierdzona przy
dostawie przez cementownig.

W pozostatych przypadkach sa wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania
betonu przez sprawdzenie zgodno$ci cech fizycznych 1 wytrzymatosciowych z wymaganiami
odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze byC przeprowadzone przez badanie wytrzymatoSci betonu
wykonanego z tego cementu.

Kruszywo:
- dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan
niepelnych wg PN-861S-06712 obejmujacym kontrolg cech podanych w niniejszej specyfikacji
- w przypadku gdy badania wykaza niezgodno$¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, uzycie takiego kruszywa do produkcji betonu moze nastapi¢ tylko lacznie z innym
kruszywem 1 pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spelnia wymagania okre§lone w
normach na kruszywo stosowane do betonow,
- biezace badania kruszywa (np. okreslenie aktualnej wilgotnosci, zawartosci kruszywa drobnego
lub grubego) nalezy przeprowadzaé¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu betonu.
Woda:
Badanie wody do celow budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociagowe;j.

Kontrola procesu wykonywania betonu.
Wykonywanie mieszanki betonowej powinno by¢ kontrolowane na biezaco. W przypadkach, gdy beton
poddawany jest specjalnym procesom technologicznym, powinna byc¢:
prowadzona kontrola przebiegu tych procesow.
Kontroli powinny podlega¢ parametry, od ktérych zalezy jakos$¢ betonu, a szczegolnie:

- temperatura betonu dojrzewajacego w warunkach innych niz naturalne lub w warunkach
obnizonej temperatury,

- ci$nienie' w przypadku prasowania mieszanki betonowej,

- podci$nienie- przy odwadnianiu préozniowym,

- inne wielkosci, ktorych kontrolowanie przewiduja wymagania technologiczne,

Kontrola mieszanki betonowej.

Konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwoscia nie mniejsza
niz 2 razy na kazda zmian¢ robocza. Konsystencji mieszanki betonowej mozna nie sprawdzac
bezposrednio po jej zageszezeniu, gdy wyrdb lub element betonowy lub zelbetowy jest rozformowany.
Réznica pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili ukladania
mieszanki nie powinna by¢ wigksza niz:

- + 1 cm wg stozka opadowego- dla konsystencji plastycznej,

- + 2 cm wg stozka opadowego - dla konsystencji polfciektej i cieklej,

- + 20% ustalonej warto$ci wskaznika Ve - Be -dla konsystencji ggstoplastycznej i wilgotne;.

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probg formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach betonowania. W wyniku prawidtowo dobranej Urabialno$¢) powinno si¢
uzyska¢ zaggszczona mieszanke betonowa o wymagane] szczelnosci. Miara tej szczelnosci jest
porowatos$¢ zageszczonej mieszanki.

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda ci$nieniowa
podczas projektowania jej sktadu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych co najmniej raz w
czasie zmiany roboczej podczas betonowania.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda cisnieniowa wg PN-88/S-06250 nie powinna
przekraczac:

2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzajacych, przedziatow wartosci podanych w tabeli
nizej w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych:



Uziarnienie kruszywa [mm] 0-16 0-32.5

Zawartos¢ powietrza | Beton narazony na czynniki | 3.5do5.5 3do5
[%] atmosferyczne
Beton narazony nastaly dostep wody | I3.5do 6.5 4do 6

przed zamarzaniem

Kontrola betonu.
Zakres kontroli.
Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci betonu, Inzynier Projektu ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatow lub betonow
celem poddania badaniom badz prébom laboratoryjnym.
Kontroli podlegaja nastgpujace whasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/S-06250

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

- nasiakliwo$¢ betonu,

- odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

- przepuszczalno$¢ wody przez beton.
Zwraca si¢ uwagg na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajacego min. podziat
obiektu (konstrukcji) na czegsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnoSci i
terminéw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu. Inzynier Projektu moze zazada¢ wykonania
badan i kontroli na betonie utwardzonym za pomocy metod nieniszczacych, jako proba sklerometryczna,
préba za pomoca ultra dzwigkoéw, pomiaru opornosci itp.

Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu).

Ocenie podlegaja wszystkie wyniki badania wytrzymaloéci na $ciskanie R; probek pobranych z danej
partii betonu przy stanowisku betonowania. liczba probek powinna by¢ ustalona w planie kontroli jakosci
betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz 1 probka na 100 zarobéw, 1 probka na 50m3 betonu, 1
probka na zmiang robocza oraz 3 probek na parti¢ betonu. Zmniejszenie liczby probek na partie do 3
wymaga zgody inzyniera Projektu. Probki pobiera si¢ losowo, po jednej, rownomiernie w okresie
betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotowuje i bada zgodnie z norma PN-88/S06250.

Sprawdzenie nasigkliwosci betonu.

Sprawdzenie nasiakliwo$ci betonu przeprowadza si¢ przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na
probkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w
okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie nasigkliwos$ci
na probkach wycigtych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza si¢ co najmniej na 5 probkach
pobranych z wybranych losowo roznych miejsc. Wymiary prébek oraz sposob ich przechowywania,
przygotowania i badania zgodnie z norma PN88/S-06250.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dziatanie mrozu.

Sprawdzanie odpornosci betonu na dzialanie mrozu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w
warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych
przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej jeden raz w okresie
betonowania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca si¢ badanie na probkach
wycigtych z konstrukcji.

Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z norma
PN88/S-06250.

Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton.

Sprawdzenie stopnia wodoszczelnosci betonu przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, nie rzadziej jednak niz 1 raz na 5000m3 betonu.
Wymiary probek oraz sposob ich przechowywania, przygotowania, badania zgodnie z norma PN88/S-
06250.

Dokumentacja badan.




Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdluzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jako$ci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesiace, liczac od
daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii Zaswiadczenie o jakosci powinno zawieraé
nastepujace dane merytoryczne:

- charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpltywy
atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbgdne dane,

- wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania

- wyniki badan dodatkowych (nasiakliwos$¢, mrozoodporno$é, wodoszczelnosé),

- okres, w ktérym wyprodukowano dana parti¢ betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposob $cisty odzwierciedlaé jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow
oraz sposOb 1 warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu znajdujacego si¢ w
konstrukcji.

6.2. Zbrojenie
Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie polega

na sprawdzeniu zgodnos$ci z Projektem, Specyfikacja i normami przedmiotowymi. Nastgpujace kryteria
doktadnosci montazu zbrojenia bgda przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna roznica
Cigcia pretow (L. dlugosé preta | dla L <60 m 20 mm

wg projektu) Odgigcia | dla L > 60m 30 mm

(odchylenia w stosunku do | dla L<0.5m 10 mm

potozenia okreslonego w | dla0,5m<I<15m 15 mm

projekcie) dla L> 1.5m 20 mm.<5Smm
Usytuowanie pretdow  otulenie | dlah<0.5m 10 mm

(zmiana wymiaru w stosunku do | dla 0.5 m<h<1.5m 15 mm

wymagan projektu) Odchylenie | dla L> 1.5m 20 mm

plusowe (h- jest catkowita
gruboscia elementu)

odstepy pomigdzy sasiednimi | a <0.05m Smm
rownoleglymi pretami (a - jest | a<0.20 m 10 mm
odlegtoscia projektowana | a <0.40 m 20 mm
pomigdzy powierzchniami | a>0.40m 30 mm
przylegtych pretow)

odchylenia w relacji do grubosci | b <0.25m 10 mm
lub szerokosci W kazdym | b<0.50m 15 mm
punkcie zbrojenia (b - oznacza | b<1.5m 20 mm
catkowita grubo$¢ lub szerokos¢ | b>1-5m 30 mm
elementu)

6.3. Roboty murowe

Wymagane wlasciwoS$ci zaprawy.

Badania sktadnikow zaprawy powinny by¢ wykonane przed przystapieniem do przygotowania zaprawy i
prowadzone systematycznie przez caly czas trwania prac murarskich. Podczas robot murarskich nalezy
przeprowadza¢ systematyczng kontrolg dla biezacego ustalania:

- jakosci sktadnikow zaprawy oraz prawidtowosci ich sktadowania,




- dozowania sktadnikow mieszanki zaprawy,

- jakos$ci zaprawy w czasie transportu,

- cech wytrzymatosciowych zaprawy,

- prawidtowosci przebiegu twardnienia zaprawy, termindw oraz czgsciowego lub catkowitego obciazenia
konstrukgcji.

Sposdb, liczba kontroli, jak réwniez forma prowadzenia sprawozdawczosci i wynikow kontroli powinny
by¢ dostosowane do rodzaju budownictwa i przyjetych metod realizacji.

Kontrola zapraw powinna obejmowaé sprawdzenie wszystkich cech technicznych podanych w niniejszej
Specyfikacji, oraz ewentualnie innych cech zaznaczonych w dokumentacji techniczne;j.

Dokumentacja techniczna kontroli jako$ci powinna zawiera¢ wszystkie wyniki, badan zaprawy
przewidzianych planem kontroli.

Kontrola jako$ci skladnikow zaprawy.
Cement:

- dla kazdej partii cementu nalezy przeprowadza¢ badania czasu wiazania, stalo$ci objgtosci 1
wytrzymalosci na $ciskanie,

- cement nie musi by¢ badany, z wyjatkiem cech podanych w niniejszej Specyfikacji a, jezeli jest
przechowywany zgodnie z wymaganiami norm panstwowych, a jego jako$¢ zostala potwierdzona przy
dostawie przez cementownig.

W pozostatych przypadkach sa wymagane badania Kontrolne cementu przed uzyciem go do wykonania
betonu przez sprawdzenie zgodno$ci cech fizycznych i1 wytrzymatosciowych z wymaganiami
odpowiednich norm.

Sprawdzenie jakosci cementu moze by¢ przeprowadzone przez badanie wytrzymalosci zaprawy
wykonanej z tego cementu.

Kruszywo:

- dla kazdej dostarczonej partii powinna by¢ przeprowadzona kontrola w zakresie badan
niepelnych wg PN-861S-06712 obejmujacym kontrolg cech podanych w niniejszej Specyfikacji

- w przypadku gdy badania wykaza niezgodno$¢ wiasciwosci danego kruszywa z wymaganiami
norm, uzycie takiego kruszywa do wykonania zaprawy moze nastapi¢ tylko facznie z innym kruszywem i
pod warunkiem, ze mieszanina tych kruszyw spelia wymagania okre§lone w normach na kruszywo
stosowane do betonow,

biezace badania kruszywa (np. okreSlenie aktualnej wilgotno$ci, uziarnienia) nalezy
przeprowadza¢ w celu ewentualnej korekty zaprojektowanego sktadu zaprawy.
Woda:
Badanie wody do celow budowlanych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami norm
panstwowych. Nie nalezy bada¢ wody wodociagowe;j.

Kontrola zaprawy murarskiej.

Kontrola konsystencji zaprawy.

Konsystencja i urabialno$¢ zaprawy murarskiej powinna by¢ sprawdzana z czgstotliwo$cia nie mniejsza
niz 2 razy na kazda zmiang robocza.

Réznica pomigdzy przyjeta konsystencja mieszanki a konsystencja kontrolowang w chwili uktadania
mieszanki n[e powinna by¢ wigksza niz:

-+ lcm wg stozka opadowego- dla konsystencji plastycznej,

Urabialno$¢ powinna by¢ sprawdzana doswiadczalnie przez probg formowania w rzeczywistych lub
zblizonych do nich warunkach murowania. W wyniku prawidlowo dobranej Urabialno$¢ powinno si¢
uzyska¢ zaggszczong mieszanke betonowa o wymaganej szczelnosci.

Zakres kontroli.

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy dotyczace wytrzymatosci zaprawy, Inzynier Projektu ma prawo
pobrania w kazdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych probek materiatéw lub zapraw celem
poddania badaniom badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastgpujace whasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-85/B-04500

- wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie,



- nasiakliwo$¢
- odpornos$¢ zaprawy na dziatanie mrozu,

Wymagane wlasciwos$ci elementéw murowych.

Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ na budowe elementy murowe o okre§lonych w odpowiednich
normach parametrach. Zgodno$¢ z wymaganiami dla elementéw murowych, wykonawca zobowigzany
jest potwierdzi¢ przed montazem elementow odpowiednimi atestami, a takze wpisem do Dziennika
Budowy oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci. Dla $cian no$nych stosowac
elementy murowe klasy min.15MPa.

Ponadto wykonawca zobowiazany jest sprawdzi¢ czy elementy murowe dostarczone na budowe nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych, widocznych rys i spgkan, wykwitow marglowych itp. Po
stwierdzeniu wyzej wymienionych uszkodzen wykonawca zobowiazany jest odrzuci¢ taka parti¢
materiatow jako wadliwa i1 nie nadajaca si¢ do zabudowy.

6.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami
podanymi w ST, co powinno zosta¢ potwierdzone:

- protokotami odbioréw migdzyoperacyjnych parafujacych prawidtowe przygotowanie podioza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub za§wiadczenia o jakosci uzytych materiatow.

6.5. Posadzki betonowe i okladziny posadzek

Badania polegaja na :

a) Sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robot z rysunkami;

b) sprawdzenia jako$ci uzytych materiatow (z dokumentow lub badan) c) sprawdzenie dotrzymania
warunkow ogdlnych wykonania robot, na podstawie zapisOw w dzienniku budowy.

d) Odbidr podtoza pod posadzka:

-sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtoza;

-sprawdzenie potaczenia posadzki z podkladem;

-sprawdzenie grubosci warstwy metoda wykonania otworow 4x4cm w ilosci 3 szt.na 100m2, albo wg
wskazan Inzyniera;

-sprawdzenie wytrzymaltosci podloza posadzki na S$ciskanie i rozciaganie - na podstawie badan na
probkach;

-sprawdzenie prawidtowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypelnienia szczelin dylatacyjnych;
- badania prostoliniowosci i pomiaréw odchylen z dokladnoscia do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem, ogledziny wykonczenia podioza.

Powierzchnia podtoza powinna by¢ rowna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o okreSlonym
spadku.

Podloze nie powinno wykazywac nierownosci powierzchni mierzonych jako przeswity pomigdzy dwu
metrowa tata kontrolng a podtozem wigkszych niz Smm. Odchylenia powierzchni podtoza od ptaszczyzny
poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5mm na catej dtugosci lub szerokosci podtoza i nie
powinny powodowa¢ zaniku zalozonego w projekcie spadku.

Podstawe do odbioru technicznego ktadzenia elastycznych wykladzin potogowych stanowia nastgpujace
badania:

a) sprawdzenie wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

b) sprawdzenie materiatdéw polegajace na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami
projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z wymienionymi w
ustaleniach technnicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na sprawdzeniu zapisow z
kontroli przed wydaniem komponentéw zaprawy.

¢) sprawdzenie podtozy polegajace na eliminacji wad -powinny by¢ réwne, niepylace, bez rys i spgkan,
pozbawione zabrudzen.

d) réownosci za pomoca taty kontrolnej;



¢) Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub okreslenie spadku za pomoca laty kontrolnej i
poziomnicy n Polaczen wzajemnych cz¢sci wykladzin na podstawie ogledzin

g) sprawdzenie wykonczenia cokotow na stykach, narozach, obrzezach przy szczelinach dylatacyjnych.

h) Sprawdzenie odchylen od prostoliniowo$ci, pomiar szerokosci spoin.

1) sprawdzenie podtozy;

j) sprawdzenie wygladu i innych wiasciwosci powierzchni wykladzin metoda ogledzin wizualnych oraz
dotykowa poprzez przetarcie dlonia po nawierzchni. Barwa powinna by¢ zgodna z zatozeniami
projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji stonecznej nie powinny ujawniac¢ si¢ zadne strefowe
dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

k) sprawdzenie wyoblenia na przej$ciu plaszczyzny poziomej w pionowa.

Ocena wynikow badan.:
Odbierana posadzka z -elastycznej wykladziny poditogowej powinna by¢ uznana za zgodna z
wymaganiami normy, je§li wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, polozona wyktadzina powinna by¢ uznana za niezgodna z
wymaganiami normy. Polozona wykladzina uznana za niezgodna z wymaganiami normy nie moze by¢
przyjety. W tym przypadku nalezy:

a) poprawi¢ potozenie wykladziny wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia
ich do zgodno$ci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) nakaza¢ usunigcie wyktadziny z catego pomieszczenia nie odpowiadajacego wymaganiom normy i
zada¢ powtornego jego wykonania

6.6. Roboty malarskie

Zakres badan. Badania obejmuja:

a) sprawdzenie podiozy;

b) sprawdzenie podktadow.

¢) sprawdzenie powlok.

Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowych, a sprawdzenie wg c) w
trakcie odbioru koncowego.

Sprawdzenie podloza obejmuje:
a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja
b) sprawdzenie jakosci powierzchni.

Sprawdzenie podkladéw obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsiakliwosci powierzchni - dla podktadow z farby emulsyjnej rozcienczonej woda

¢) sprawdzenie wyschnigcia, Sprawdzenie powlok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz
sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B10280.

Powloki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie sig).

Powinny by¢ pozbawione smug, plam, spgkan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna barweg bez
wzgledu na intensywno$¢ i charakter ekspozycji Swietlnej (Swiatto naturalne badz sztuczne)

Ocena wynikow badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznac
zgodne z wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz
tylko ich czg$¢ uznaé za zgodne z wymaganiami normy.

W razie uznania cato$ci lub czgsci robdt malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci
Z wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;

b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakaza¢ usunigcie powlok i powtorne wykonanie robot;

6.7. Docieplenie Scian zewnegtrznych



Kontrola wykonania tynkéw metoda lekko-mokra:

- przed przystapieniem do badan kontrolnych nalezy sprawdzi¢, czy spetnione sa wymagania w zakresie
terminéw 1 warunkoéw atmosferycznych badan;

- badania tynkéw powinny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegolnosci:
a) zgodno$ci z dokumentacja projektowa;
b) jakos$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow;
¢) prawidtowosci przygotowania podloza;
d) przyczepnosci tynku do podtoza;
e) grubosci tynku;
f) wygladu powierzchni tynku;
g) prawidlowosci wykonania powierzchni i krawedzi;
h) wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Kontrola materiatéw izolacyjnych:

- wymagana jako$¢ materiatbw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem;

- materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do uzytkowania;

- odbior materialdéw izolacynych powinien obejmowaé sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych
materialow z wystawionymi atestami wytworcy, w przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawanym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej

- nie nalezy stosowaé¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), wyniki
odbioréw materiatdéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Kontrola malowania tynkéw zewnetrznych:

Badanie powtlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie wcze$niej
niz jednak po 14 dniach.

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku;

- sprawdzenie odporno$ci na wycieranie;

- sprawdzenie przyczepno$ci powloki;

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

6.8. Roboty tynkarskie

Badania kontrolne tynkow zwyktych dotycza:

- zgodnosci ich wykonania z dokumentacja;

- certyfikacji lub deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyroboéw budowlanych;
- prawidtowosci przygotowania podtoza;

- mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych;

- przyczepnosci tynku do podtoza;

- grubosci tynku;

- wygladu lub innych wlasciwosci powierzchni tynku;

- wykonczenie tynkdéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych

Odbierany tynk powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli wszystkie przeprowadzone
badania dadza wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien by¢ uznany za niezgodny z
wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym
przypadku nalezy:

a) poprawi¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z



norma a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

b) zaliczy¢ badany tynk do takiej nizszej kategorii, ktorej wymaganiom on odpowiada, badz;

¢) nakaza¢ usunigcie tynku nie odpowiadajacego wymaganiom normy i zada¢ powtdrnego jego
wykonania

6.9 Okladziny z plyt G-K

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste Iub sptaszczone.
Plyta na pelnej powierzchni powinna by¢ stabilna, z rownomiernie roztozonym podparciem.

6.10 Izolacje

-Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoSci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materialow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie
dopuszcza si¢ stosowania do robét materialdw izolacyjnych, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-Sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu, -Sprawdzenie
dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrolg prawidlowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod
wzgledem roéwnosci, braku plam i zabrudzen),

-Kontrolg wytrzymatosci betonu na odrywanie, -Kontrol¢ prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna
ocena wykonania izolacji z ocena jednorodno$ci wykonania pow/ok, stwierdzeniem braku pecherzy,
zhuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powloki (grubos¢ powloki winna by¢ zgodna z wartoscia podana w
dokumentacji projektowej 1 zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ t¢ okresla si¢ jako $rednia
arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubo$¢ okresla si¢ metodami
nieniszczacymi.;.

-Kontrolg poprawnos$ci naprawienia bledow w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej, -Oznaczenie przyczepnos$ci izolacji (w przypadku izolacji
natryskowych).

6.11 Stolarka okienna i drzwiowa, Slusarka

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow;

- sprawdzenie zgodnoS$ci elementow z dokumentacja;

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych wykonana jest stolarka;

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania;
- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia;

6.12 Kladzenie plytek podlogowych i Sciennych

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy i zalaczonych
zaswiadczen (atestow) z kontroli, stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialdw z wymaganiami
dokumentacji technicznej oraz z powotanymi normami.

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

- prawidtowos$¢ wykonania powierzchni;



- prostoliniowo$¢ spoin;

- zwigzania posadzki lub oktadziny z podiozem;
- grubos$¢ spoin 1 ich wypehnienia;

- wykonczenia;

6.13. Montaz konstrukcji stalowej

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ kontrolg jakosci prowadzonych przez siebie robot niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inzyniera Projektu

Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbioréw czg$ciowych sporzadza Inzynier Projektu po zapoznaniu si¢ z programem
wytwarzania konstrukcji Harmonogramy stanowia integralng czg$¢ akceptacji programéw Sposoéb i
zakres odbioréw czeSciowych opisane sa w pkt 5 niniejszej Specyfikacji

Zakres kontroli jako$ci robot
Zakres kontroli jako$ci robot obejmuje na etapie wstgpnym
Weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytworni kwalifikacji wytworni 1 jej
personelu
- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow
- Badanie wzrokowe polaczen spawanych
- Kontrola wzrokowa i kontrola grubo$ci powtok malarskich
- Jakos$¢ tacznikoéw
W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwickowe
spoin Po zakonczeniu montazu i malowania
- Sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju
- Sprawdzenie potaczen montazowych w szczegdlnosci polaczen sprezanych
- Sprawdzenie wykonczenia zakotwien
- Koncowy pomiar powtok malarskich

6.14. Konstrukcje drewniane

W trakcie wykonywania robot montazowych nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na :
—  wady materialowe (niewlasciwe przekroje, uszkodzenia, zwichrzenia, itp.)
—  poprawnos$¢ wykonania potaczen, ewentualne ostabienie materiatow,

—  poprawnos¢ wykonania konstrukcji (zachowanie wymiarow, gabarytow, piondw, poziomow i
spadkow)

Kontrola wykonania konstrukcji drewnianych polega na sprawdzeniu poprawnosci wykonania
obiektow zgodnie z punktem 5. Wbudowane materialy i wykonane elementy powinny spetniaé
wymagania normy PN-B-03150/2000.

Kontrola wykonania pokry¢ z gontow asfaltowych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami jak w punkcie 5.6 . Kontrola dotyczy :

—  prac zanikajacych, w czasie wykonywania robot dekarskich (wykonanie podtoza, wykonie
warstwy podkladowej z papy),

—  kontroli koncowej w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia, po zakonczeniu robét, z
uwzglednieniem warstwy pokrywczej, jak i sposobu wykonania obrobek dekarskich,
poprawnosci polozenia poszczegolnych warstw gontow.

Ocenie podlega :

—  regularno$¢ 1 rownos¢ spadku na powierzchni pokrycia,
—  zaklady poszczegolnych arkuszy gontow, pod wzgledem kierunku wykonania zgodnie ze
spadkiem potaci dachowej,



—  skuteczno$¢ zamocowania podtoza,

—  poprawnos¢ ulozenia noskow gontow, pokrycia przez nie miejsc styku poszczegolnych
arkuszy oraz miejsc mocowania warstwy spodniej,

—  powierzchnia krycia pod katem braku zanieczyszczen i jej jednorodnosci.

7.0 Obmiar robot.
Ogo6lne warunki obmiaru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogdlne.

8.0 Odbior robot.

Ogolne warunki odbioru rob6t podano w ST-1 WO — wymagania ogélne.

8.1. Odbior betonowania konstrukeji

Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

- materiatow,

- prawidlowo$ci oraz dokladnosci wykonania deskowan i rusztowan, prawidtowosci i dokladnosci
wykonania zbrojenia,

- prawidlowo$ci i dokladno$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej ulozenia, zaggszczenia i
pielegnacji,

- prawidtowosci 1 doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory robédt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania robot {odbiory czg$ciowej, a
wyniki wpisywa¢ do protokoétu i dziennika budowy; odbior koncowy obiektu powinien uwzgledniac
wyniki odbiorow czeSciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w
protokole odbioru czesciowego, (jezeli takie byty) zostalty w pelni wykonane.

Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKACH OGOLNYCH.

Badanie materialéw.

Badanie materiatow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen
producentow o jako$ci materialow i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB
dopuszczajacymi dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace, pod tym wzgledem
watpliwos$ci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie betonow powinno by¢ dokonane w sposob podany w niniejszej Specyfikacji.

Badanie deskowan.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza, si¢ stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwola one na
sprawdzenie z wymagana doktadnos$cia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisaé¢ protokot, w ktorym powinno znajdowac sig
stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania robot betonowych.

Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania.

Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w Specyfikacji
SST ZBROJENIE.

Badania konstrukcji.

Niezaleznie od badan przy badaniu konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinna by¢ poddana
sprawdzeniu i ocenie:

- prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow oraz zgodnos¢ z



projektem otworow 1 kanaldow wykonanych w konstrukcjach, prawidtowos¢ ustawienia czesci
zabetonowanych, prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

- prawidtowos¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokos$ciowych itp.; sprawdzenie powinno
by¢ wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarow,

- jako$¢ betonu pod wzgledem jego zaggszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych
ogledzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczacych metod badan

- prawidlowos$¢ wykonania robot zanikajacych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonow nalezy wymagac, aby taczna powierzchnia ewentualnych
rakow nie byla wigksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w Kkonstrukcjach
cienko$ciennych nie wigcej niz 1 %. lokalne raki nie powinny obejmowaé wigcej niz 5% przekroju
danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstonigte. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i polozenia
elementoéw lub konstrukcji nie powinny by¢ wigksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchyltki od wymiarow i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchytki [mm]

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigeia od
projektowanego pochylenia

a.) na 1lm wysokosci a)5
b.) na cata wysokos¢ konstrukcji i w fundamentach b) 20
c.) w Scianach wzniesionych w deskowaniu
nieruchomym oraz shupéow podtrzymujacych stropy | ¢) 15

monolityczne
d.) w S$cianach (budowlach) wzniesionych w
deskowaniu $lizgowym lub przestawnym d) 1/500 wysokosci budowli, lecz nie wigcej niz
100mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu a.)
na lm plaszczyzny w dowolnym kierunku b.) na
cala plaszczyzng a.) 5
b.) 15
Migjscowe odchylenia powierzchni betonu przy
sprawdzaniu tata o dlugosci 2.0m z wyjatkiem
powierzchni podporowych
a.)powierzchni bocznych i spodnich b.)powierzchni
gornych a.) +4
¢.)Odchylenia w dlugosci i rozpigtosci elementow b.) £8
d.)Odchylenia W wymiarach przekroju | c.)=£20
poprzecznego
e.)Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych d.)+8
elementow
e)=x5

Ocena wykonanych konstrukcji.

Jezeli badania dadza wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub Zelbetowe natozy uznaé za
zgodne z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik
ujemny, odbierana konstrukcje badz okreslona jej czgS¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami
niniejszej Specyfikacji.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do
wymagan zgodnych z niniejsza Specyfikacja- W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji
niezgodnos$ci z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub cze¢sci
wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunkow nalezy
ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej
czgSci.




Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan

8.2. Odbior zbrojenia

Odbior dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawierac:

. Znak wytworcy,

- §rednice nominalna,

- Gatunek stali,

- Numer wyrobu lub partii,

- Znak obrobki cieplne;.

- Cechowanie wiazek i kregow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazde wiazki
pretow,

Odbiér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera Projektu
oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji, Sprawdzenie zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami
roboczymi obejmuje;

- Zgodno$¢ ksztaltu pretow,

- Zgodno$¢ liczby pretow i ich srednic w poszczegdlnych przekrojach,

- Rozstaw strzemion,

- Prawidtowe wykonanie hakow, ztacz i dlugo$ci zakotwien,

- Zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

8.3. Odbior robdét murarskich

Zakres badan.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczy¢:

. materiatow,

- prawidtowosci oraz doktadno$ci wykonania $cian, spoin.

- prawidtowosci 1 dokladnosci przygotowania zaprawy murarskiej, - prawidtowosci i doktadnosci
wykonania konstrukcji, Odbiory robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robot
(odbiory czgSciowe), a wyniki wpisywaé¢ do protokétu i dziennika budowy; odbior koncowy obiektu
powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czgsciowych ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to, czy
zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego, (jezeli takie byty) zostaly w pelni wykonane.
Dokumenty warunkujace przystapienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w Specyfikacji WARUNKI OGOLNE.

Badanie materialéw.

Badanie materiatlow nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy, zaswiadczen
producentow o jakosci materiatéw i innych dokumentow stwierdzajacych zgodnos$¢ uzytych. materiatow
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub $wiadectwami ITB
dopuszczajacymi dany materiatl do stosowania w budownictwie.

Materialy nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace, pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

Badanie zapraw powinno by¢ dokonane w sposob podany w rozdz. 6 niniejszej Specyfikacji.

Badanie elementéw murowych.

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowaé sprawdzenie ich na zgodno$¢ z wymaganiami
podanymi w odpowiednich Polskich Normach. (PN-70/B-12016).

Ocena wykonanych konstrukcji.
W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi



w niniejsze] Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czgsci wykonywanych konstrukcji za
niezgodne z wymaganiami projektu 1 niniejszych warunkoéw nalezy ustali¢, czy w danym
przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej czg$¢ zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie
wykonana 1 przedstawiona do badan.

8.4. Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych;
- sprawdzenie mocowania elementow do deskowania i $cian;

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czgSciowego i koncowego robot (odbior
cze$ciowy przeprowadza si¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy
lub utrudniony).

Badania wykonuje si¢ podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5C. Wyniki
badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng sprawdza si¢ przez poréwnanie wykonanych robot blacharskich z
dokumentacja opisowa i rysunkowa oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci przez ogledziny zewnegtrzne,
pomiary oraz konieczne proby;

- materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn.na podstawie zapisow w dzienniku budowy lub
protokotach odbioru materiatow stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z wymaganiami
dokumentacji technicznej;

- Wyglad zewngtrznego pokrycia ocenia si¢ przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystgpowania
takich wad jak dziury i peknigcia oraz pomiary ewentualnej nie-prostopadiosci szwow do okapu,
odchylenia rabkow lub zwojoéw od linii prostej 1 od linii prostopadtej do okapu. Wielkos¢ tych odchylen
nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadno$cia do Smm odchylenia od sznurka naciagnigtego od
okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu (réwniez z doktadnoscia do Smm) za pomoca sznurka
i katownika murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek, tapek i1 jezykdéw polega na stwierdzeniu zgodnosci z
projektem umocowania i rozstawu zabek, tatek ii jezykow i1 powinno by¢ przeprowadzone w czasie
trwania robot;

- Laczenia 1 umocowania arkuszy sprawdza si¢ : w szwach prostopadtych i rownolegtych do okapu, na
kalenicy, w narozach, korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy laczenia i
umocowania arkuszy sa zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania pasow usztywniaja9Ych polega na ogledzinach w czasie trwania robét
1 stwierdzeniu zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania polaczen
arkuszy, umocowania zabezpieczen i odgi¢¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem wykonania zabezpieczen
kominéw i muréw ogniowych oraz innych elementow dachu, jak: wywietrzniki, wlazy, kotierze
masztow, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady kominowe;

- Szczelno$¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢c w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczegolnie
narazonych na zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Jesli nie jest to
mozliwe, to te wybrane miejsca nalezy polewa¢ woda przez 10 minut w sposob podobny do dziatania
deszczu, obserwujac, czy splywajaca woda nie zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia, albo czy nie
przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy
odszukanie ich po wyschnigciu pokrycia;

- ocena koncowa - Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z
projektem i wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe. Gdy chociaz jedno z badan da



wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za niezgodne z wymaganiami projektu i nie
przyjmuje si¢. Zaleznie od zakresu niezgodnoSci z projektem wykonane roboty moga by¢é
zakwalifikowane do ponownego wykonania w calosci lub czgSciowych napraw. W obu przypadkach
pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ani nie wptywajacych na szczelno$¢
pokrycia, roboty blacharskie moga by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem
wartos$ci robot

- Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnego z projektem wykonania uchwytow, denek i
wpustdow rynnowych oraz polaczen poszczegélnych odcinkow rynien, zwlaszcza. Nalezy takze
sprawdzi¢, czy rynny nie maja wgniecen, dziur, peknigc;

- Ocena wykonania rur spustowych polega na kontroli zgodnosci wykonania z projektem: potaczen w
szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w uchwytach, odchylen rur od prostoliniowos$ci i pionu;
Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury te nie maja dziur, wgniecen i peknig¢. Pionowo$¢ sprawdza si¢ pionem
murarskim i przymiarem z doktadno$cig do Smm.

8.5. Posadzki betonowe i okladziny posadzek

Odbior robot

Prawidlowo$s¢ wykonania robot oraz ich zgodno$¢ z projektem sprawdza si¢ podczas ostatecznego
odbioru budynku Iub jego czesci.

Podstawa odbioru robdt sa dokumenty:

projekt. techniczny zawierajacy na rysunkach wykonawczych wszystkie dane niezbedne do wykonania
robot; na Rysunkach wykonawczych powinny by¢ uwidocznione wszelkie zmiany dokonane w trakcie
wykonywania robot, a udokumentowane w dzienniku budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym
Przez nadzor techniczny;

dziennik budowy;

certyfikaty lub $wiadectwa zgodno$ci materiatow;

Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne przy odbiorze
poszczegblnych rodzajow podiog.

W dzienniku budowy dokonuje si¢ zapisdOw dotyczacych migdzyoperacyjnych odbioréw poszczegdlnych
robot zanikajacych, jak np. wykonania warstw izolacyjnych i podkladow, od ktorych jakoSci zalezy
ostateczna warto$¢ techniczna podtog.

Badania wykonanych podidg sktadaja si¢ z badan posrednich, ktére obejmuja badania materialow,
podkladéw, warstw izolacyjnych itp., oraz badan bezposrednich obejmujacych sprawdzenia
prawidtowosci wykonania posadzki.

Odbior jakosciowy.

Odbiodr jakosciowy materialdow dokonuje si¢ po dostarczeniu ich na budowe. Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wlasciwosci technicznych z wymaganiami odpowiednich norm Iub innych dokumentéw (aprobat
technicznych), zezwalajacych na stosowanie ich w budownictwie.

Przy odbiorze zakonczonych robét nalezy dokona¢ sprawdzenia materialdw na podstawie zapisow w
dzienniku budowy 1 zalaczonych =zaswiadczen (certyfikaty, $wiadectwa zgodnoSci) z kontroli,
stwierdzajacych zgodno$¢ uzycia materialdow z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z
powolanymi normami i aprobatami technicznymi.

Materialy uzyte do wykonania posadzki, nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i
nasuwajace z tego wzgledu watpliwosci, powinny by¢ poddane badaniom przez upowaznione laboratoria.

Odbioér poszczegolnych etapow robot:
Odbior podtoza powinien obejmowaé: sprawdzenie materiatdow, sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci,
czystosci 1 stanu wilgotnosci podloza lub podkladu, sprawdzenie spadkdéw podioza Iub podkiadu i
rozmieszczenia wpustow podlogowych.

Odbidr warstw izolacji przeciwwilgociowych:
Odbidr hydroizolacji odbywa si¢ w dwoch etapach:
1) odbiory migdzyfazowe (czgsciowe),

2) odbior ostateczny (koncowy).



Odbior ostateczny powinien polegaé na sprawdzeniu:

-ciagtosci izolacji 1 jej zgodno$ci z projektem, -wystgpowania ewentualnych uszkodzen, -w przypadku
gdy jest to niezbedne, nalezy wykonaé¢ probe wodna lub inne badania pozwalajace na prawidtowa oceng
wykonanych robot izolacyjnych:

-w zbiornikach i podobnych obiektach, po napetieniu ich woda do projektowanego poziomu (na okres
co najmniej 72 godz.), -przy parciu wody od zewnatrz -prawidtowego wykonania i oparcia konstrukcji
dociskowej lub grubosci warstwy dociskowej oraz jej zgodnosci z projektem.

Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna by¢ przedtozona nastepujaca dokumentacja
techniczna:

-projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie robot, -dokumenty potwierdzajace jako$¢ uzytych materiatdw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikoéw badan laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie
kierownika roboét, -protokoty z odbiorow czesciowych, -dziennik budowy (dziennik wykonywania robot
izolacyjnych wodochronnych).

Z odbioru ostatecznego izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena
jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robdt stwierdzono usterki lub
wadliwo$¢ wykonania robot, powinno to by¢ wymienione w protokole wraz z okreSleniem trybu
postgpowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiér koncowy moze by¢ dokonany
dopiero po usunigciu usterek.

Odbior warstw izolacji termicznej i akustycznej:

Przeprowadza si¢ w nastgpujacych etapach robot: po wykonaniu podtoza, po ultozeniu warstwy
izolacyjnej, przed wykonaniem warstwy ochronnej lub utozeniem podktadu. Przy odbiorze wykonuje sig:
sprawdzenie materiatdw, sprawdzenie rownosci, czystosci, wilgotnosci podioza, sprawdzenie grubosci i
ciaglosci warstwy izolacyjne;j.

Odbior podktadu powinien by¢ przeprowadzony na nast¢pujacych etapach robot: po wykonaniu warstwy
ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podkitadu, po catkowitym stwardnieniu podktadu
1 wykonaniu badania wytrzymatosci na Sciskanie na probkach kontrolnych.

W ramach odbioru powinno si¢ wykona¢ sprawdzenie:

-materialow, -prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, -grubosci podktadu
w czasie jego wykonania w dowolnych 3 miejscach, -wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie na
podstawie wynikow badan laboratoryjnych, badania nalezy przeprowadza¢ dla podktadéow cementowych i
anhydrytowych; powinny by¢ one wykonywane nie rzadziej nil 1 raz na 1000 m2.podktadu, -réwnosci
podkladu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach dwumetrowej taty kontrolne;j,
odchylenia stanowiace przeSwity migdzy fata i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 1 mm, -
odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomoca dwumetrowej taty
kontrolnej i poziomnicy, odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnosciag do 1 mm, -prawidtowosci osadzenia
w podktadzie elementow dodatkowych (wpustow podlogowych, ptaskownikow itp.), badanie nalezy
wykonywaé¢ przez ogledziny prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych.

Odbior koncowy:

Odbiér koncowy robot poditogowych polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonanej podiogi z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przez ogledziny i pomiary
posadzki, a catej konstrukeji podtogi na podstawie zapisow w dzienniku budowy | protokotéw odbiorow
mie¢dzyfazowych.

W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢: jako$¢ uzytych materiatdéw, warunki wykonania robot
(warunki wilgotnosciowe i temperaturowe) na podstawie zapisOw w dziennika budowy, prawidtowos¢
wykonania warstw konstrukcyjnych podtogi, g. podktadu, warstw izolacyjnych, na podstawie zapisow
dzienniku budowy lub protokotow odbiorow migdzyfazowych.

Oceng prawidlowo$ci wykonania posadzki przeprowadza sig, gdy posadzka osiagnie pelne wlasciwosci
techniczne.

Odbior posadzki powinien obejmowac sprawdzenie:

-wygladu zewngtrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej, -rownosci za pomoca taty kontrolne;j, -



odchylen od plaszczyzny poziomej lub okreslonego spadku za pomoca taty kontrolnej i poziomnicy, -
polaczenia posadzki z podkladem na podstawie ogledzin, -grubosci posadzek monolitycznych na
podstawie pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki, -wytrzymato$ci na $ciskanie posadzki
monolitycznej (przeprowadza si¢ na probkach kontrolnych pobranych w czasie wykonywania posadzki), -
prawidtowosci (przez ogledziny) osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, dylatacji itp., -prawidtowosci
(przez pomiar) wykonania stykow materialow posadzkowych, tj. pomiar odchylen od prostoliniowosci,
pomiar szeroko$ci spoin, -wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotow, listew
podtogowych,

8.6. Docieplenie Scian zewnegtrznych

Odbidr powinien dotyczy¢ poszczegolnych faz robot tj.:
- przygotowania podtoza $ciennego;

- zamocowanie plyt styropianowych;

- wykonanie warstwy zbrojonej;

- wykonanie wyprawy tynkarskiej;

- wykonanie obrobek blacharskich

8.7. Odbiodr robot tynkarskich

Odbiorowi podlega uksztattowanie powierzchni i krawedzie.
Nie dopuszczalne sa nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotow;

- trwale §lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatechnej
przyczepnosci tynku do podtoza;

8.8. Okladziny z plyt G-K

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/1 m.

8.9 Izolacje

Odbiodr powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowic nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materia/6w 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materia/éw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Zasady odbioru:
Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

Przystapienie od kolejnych etapow robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez
Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.



8.10 Stolarka okienna i drzwiowa, Slusarka
Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST Roboty powinny byé wykonywane zgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbidr robédt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest - pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, - inne
pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robdt Zakres robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu okre§laja pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy

Odbioér koncowy odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkow dotyczacych tych robot zawartych w
umowie.

8.11. Odbior konstrukcji stalowych

Odbior dostawy stali

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktore powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali Zaswiadczenie to powinno zawiera¢

-Znak wytworcy

- Gatunek stali

- Numer wyrobu lub partii,

-Znak obrébki cieplnej,

Odbior zmontowanej konstrukcji stalowej

Odbiodr konstrukeji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy
Odbioér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci uzytych profili z rysunkami roboczymi konstrukcji
stalowej 1 postanowieniami niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukcji
stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje:

- Zgodno$¢ uzytych profili

- Prawidtowe wykonanie polaczen spawanych i skrecanych

8.12 Konstrukcje drewniane

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega:
—  wykonanie potaczen,
—  konserwacja elementéw drewnianych,
—  pokrycie (olacenie) potaci dachowej oraz
—  wykonanie obrébek blacharskich.

9.0 Podstawa platnosci.

Ogolne warunki platnosci podano w ST WO — wymagania ogolne.



10.0 Zestawienie norm, katalogow, przepisow:

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwickowa badania
wytrzymalosci betonu na $ciskanie.
PN-74/S-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. Badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.
Migdzynarodowe zalecenia obliczania i wykonywania konstrukcji z betonu. Europejski Komitet Betonu.
Arkady. Warszawa 1973.
PRNMIiJ. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czgs¢ 1. Reguly ogdlne i reguty dla budynkow.
Tom i. Wersja Polska ENV 1992-1-1; 1991 (Tekst do pierwszej ankiety normalizacyjnej). ITB.
Warszawa 1992.
PN-H-840231 06:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215:982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06200 1997 Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru
PN-B-03200 (PN-90/B-03200) Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie . Zwiazki migdzy roznymi rodzajami odchytek tolerancji
stosowanymi w wymaganiach.
PN-ISO 5261 Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
PN-ISO 52611/AK Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
PN-ISO 10005 Zarzadzanie jako$cia- Wytyczne do plandéw jakosci
PN-M-02105 (PN-91/M-02105) Podstawy zamiennosci - Uktad tolerancji i pasowan - Pola tolerancji i
odchyltki graniczne wymiaréow do 3150 mm
PN-M-89751 (PN-64/M-69751) Proba twardos$ci ztaczy spawanych i zgrzewanych.
PN-M-69772 (PN-87/M-69772) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwo$ci zlaczy spawanych na podstawie
radiogramow.
PN-M-69775 (PN-89/M-69775) Spawalnictwo- Wadliwosci zlaczy spawanych Oznaczanie klasy
wadliwo$ci na podstawie ogledzin zewngtrznych.
PN-M-69777 (PN-89/M-69777) Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwos$ci zlaczy spawanych na podstawie
wynikow badan ultradzwigkowych.
PN-M-69008 (PN-87/M-69008) Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych- Warunki techniczne
dostawy.
PN-70/B12016 Wyroby z ceramiki budowlanej - Badania techniczne
EN 7711 :2003 Wymagania dotyczace elementow murowych- czg$¢ 1

Elementy murowe ceramiczne
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.
Instrukcje producenta.
PN-611B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania,
badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych. Charakterystyka WjrOboN z cynku do pokry¢
dachowych uktadanych na ciaglym deskowaniu.
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z
poli-chlorku winylu.
PN-631B-1 0145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych 1 lastrykowych.



Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

PN-78/B-89004 Materialy podtogowe z polichlorku winylu). Wykladziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej.

PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wyktadziny i ptytki podlogowe.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999. Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powlok do podioza oraz
przyczepnosci mi¢dzywarstwowe;j

PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopalimeryzowane
styrenowane.

PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901 :2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wngtrz budynkow

PN-EN ISO 6946 - Op6r cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania

PN-91/B-10102 — Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

Dz.U.02.75.690 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki

i ich usytuowanie
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania
PN-631B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-881B-06250 Beton zwykty
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-06262 Metoda sklerornetrycznabadania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca plotka
Schmidta typu N.
PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigckowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie.
BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na Sciskanie.
PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonow.
PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji
modularnej [(CzgSciowo zastapiona przez PN-1ISO 2848:1998 i PN-1SO 1791 :1999)
PN-86/B-02355 - Tolerancja wymaréw w budownictwie. Postanowienia ogdlne
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-71/B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
PN-80/B-10021 -Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych (Czg§ciowo
zastapiona przez PN-EN 99:1999)
PN-69/B-10023-Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na
budowie. Wymagania 1 badania przy odbiorze [23] PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobno
wymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komorkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-70/B-10026 - Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania
PN-911B-1 0102 - Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania (Czg$ciowo zastapiona przez PN-
EN 991 :1999
PN-EN 12004:2002 - Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze



PN-69/B-10280 -Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi

PN-69/B-10285 -Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych
PN-90/B-14501 -Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-19701: 1997 - Cementy powszechnego uzytku

PN-B-30020:1999 - Wapno

PN-B-30041 :1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-3Q042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-EN ISO 8504-1 :2002 Przygotowanie podlozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktow.

Metody przygotowania powierzchni. Czgs¢ 1 :Zasady ogoélne.

PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktow.

Metody przygotowania powierzchni. Czg§¢ 2: Obrobka strumieniowo-$cierna.

PN-EN ISO 11124-1 :2000 Przygotowanie poditozy stalowych przed nakladaniem farb i podobnych
produktoéw. Wymagania techniczne dotyczace metalowych $cierniw stosowanych w obrobce
strumieniowo $ciernej. Czegs¢ 1: ogolne wprowadzenie i klasyfikacja.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polirnerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.
PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub ta§mie aluminiowej.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych .

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Czgs$é 3:
Przygotowanie powierzchni i metody nakladania.

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemow malarskich. Czgs¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.
PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czysto$ci powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych
oraz po calkowitym usunigciu natozonych powtok.

PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktow.
Wzrokowa ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powlokami
podtozy stalowych po miejscowym usunigciu tych powtok.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozja Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

PN-701H-97052 Ochrona przed korozja Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa, zeliwa do
malowania.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 L Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 L, Nr 207, poz. 2016; z
p6zniejszymi zmianami), [2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004
L, Nr 92, poz. 881), [3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r"
Nr 166, poz.1360. z pdzniejszymi zmianami),

PN-88/B-10085 Zmiana 2 - Stolarka budowlana. Okna i1 drzwi. Wymagania i badania (Zmiana)
PN-88/B-100851Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A:z.3)
PN-B-10201 :1998 - Stolarka budowlana. Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne

PN-B-10221: 1998 - Stolarka budowlana. Naswietla drewniane wewngtrzne

PN-B-1 0222: 1998 - Stolarka budowlana. Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy PN-B-
91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 949:2000 - Okna i $ciany ostonowe, crn.;, zasiany i zaluzje. Oznaczanie odpornosci drzwi na
uderzenie ciatem migkkim i cigzkim

PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania P

N-EN 1027:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

PN-EN 1191 :2002 - Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie. Metoda badania
PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrza. Klasyfikacja

PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi. Wodoszczelno$¢. Klasyfikacja

PN-EN 12210:2001- Okna i drzwi. Odpornos¢ na obciazenie wiatrem. Klasyfikacja



PN-EN 12211 :2001 - Okna i drzwi. Odporno$¢ na obciazenie wiatrem. Metoda badania

PN-EN 12400:2004 - Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2003 (U) - Okna. Uderzenie cialem migkkim i cigzkim. Metoda badania, wymagania
dotyczace bezpieczenstwa i klasyfikacja

PN-EN 13115:2002 - Okna. Klasyfikacja wiasciwosci mechanicznych. Obciazenia pionowe,Okna i
drzwi, zwichrowanie i sity operacyjne

PN-EN ISO 12567-1 :2004 - Cieplne wiasciwosci uzytkowe okien i drzwi. Okreslanie wspolczynnika
przenikania ciepta metoda skrzynki grzejnej. Czgs¢ 1:

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-881B-10085 - Okna i drzwi z drewna, materialow drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania

PN-B-10087:1996 - Okna i drzwi drewniane. Ztacza klinowe. Wymagania i badania

PN-EN 130:1998 - Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne
wichrowanie

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 1:

Ogo6lne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych. Czgs¢ 2:

Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

Projektant:
inz. Krzysztof Ole$



