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Przedmiar roboét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llos¢ | Krot. | Jedn.
1 Remont budynku OSP Zaklikéw
1.1 Remont garazu
1.1.1 KNR 401/7131 (1)
Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stupach
8,8 = 8,800000
8,800 8,800 m2
1.1.2 KNR 202/829/1
Licowanie §cian ptytkami na klej, przygotowanie podioza - stupy
8.8 = §,800000
8,800 8,800 m2
1.1.3 KNR 202/829/8
Licowanie $cian plytkami na klej, plytki 30x30, metoda zwykia - stupy
88 = §,800000
8,800 8,800 m2
1.1.4 KNRW 202/840/8
Licowanie écian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy naroznikowe aluminiowe
4*2*2 = 16,000000
16,000 | 16,000 m
1.1.5 KNR 401/816/2
Ocyklinowanie posadzek - analogia zmatowienie podioza z lastyko celem polepszenia przyczepnosci
1477 = 147,700000
147,700 | 147,700 m2
1.1.6 KNR 202/1116/7
Warstwy gruntujace przy posadzkach niezbrojenych- analogia gruntowanie podtoza preparatem Ceresit CT 19 lub
réwnowaznym
1477 - 147,700000
147,700 | 147,700 m2
1.1.7 KNR 202/1118/9
Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, ptytki 30x30-cm, metoda kombinowana, klej elastyczny np.
Ceresit CM 17 lub réwnowazny
1477 = 147,700000
147,700 | 147,700 m2
1.1.8 KNR 36/1115/2
Uszczelnienie stykow z obiektami- analogia uszczelnienie potaczen posadzki ze $ciang i innymi elementami przy uzyciu
uszczelniacza poliuretanowego np. Ceresit CS 29 lub réwnowazny
(14,4+9,55)*2+0,55*4*2 = 52,300000
52,300 52,300 m
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