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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp 4 RAZEM

REMONT POMIESZCZEN BU-
DYNKU UZYTECZNOSCI PUB-
LICZNEJ PRZY ULICY LESNEJ
W MIEJSCOWOSCI LIPA -
ETAPIII

-

1.1|PARTER

2|Instalacje elektryczne

2.1|Instalacja oswietleniowa ,
gniazd wtyczkowych ogélinych ,
przyzewowa WC

3|Instalacja wod-kan

3.1|Instalcje saniatrne - woda

3.2|Instalacje saniatarne - kanaliza-
cja

3.3|Instalcja gazowa

3.4 |Instalcja klimatyzacji

RAZEM netto

podatek VAT

Razem brutto

Stownie:
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Lp.\ Podstawa \

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz.

Razem

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY LESNEJ W MIEJSCOWOSCI LIPA - ETAP i

1

REMONT POMIESZCZEN BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZY ULICY LESNEJ W MIEJSCOWOS-

CILIPA -ETAPII
1.1 PARTER
1 Demontaz i zabezpieczenie na czas remontu grzejnikdw oraz ponowny ich kpl
d.1.|wycena indy- |montaz
1|widualna
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1./0811-07
1
202,45 m?2 202,45
RAZEM 202,45
3|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./0819-15
1
28,34 m?2 28,34
RAZEM 28,34
4|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1./0211-01 podtogach
1
230,79 m?2 230,79
RAZEM 230,79
5/KNNR 2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.1./1104-02
1
11,07 m?2 11,07
RAZEM 11,07
6/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie wykonczonych m2
d.1./1103-02
1
11,07 m?2 11,07
RAZEM 11,07
7|/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.1./0803-03
1
159,00 m?2 159,00
RAZEM 159,00
8/KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1./0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm - miejsca po $ciankach dziatowych
1
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
9/KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1./0829-01
1
74,86 m?2 74,86
RAZEM 74,86
10|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg kombinowang |m2
d.1./0829-09
1
74,86 m?2 74,86
RAZEM 74,86
11|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod- m2
d.1./1118-01 toza
1
202,45 m?2 202,45
RAZEM 202,45
12|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; m2
d.1./1118-11
1
202,45 m?2 202,45
RAZEM 202,45
13|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 6 cm uktadane na m
d.1./1120-01 klej z przecinaniem ptytek - przygotowanie podtoza
1
159,11 m 159,11
RAZEM 159,11
14|KNR 2-02 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek - cokolik 6 cm uktadane na m
d.1./1120-02 z.  |klej z przecinaniem ptytek metoda zwykig
1|sz.5.7.a
159,11 m 159,11
RAZEM 159,11
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na sufitach m2
d.1.|0815-05
1
202,45 m?2 202,45
RAZEM 202,45
16|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,jednowarstwowe na $cianach m2
d.1./0815-03
1
414,11 m?2 414,11
RAZEM 414,11
17/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome i pionowe m2
d.1./202 1134-01
1
692,42 m?2 692,42
RAZEM 692,42
18|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez grun- |m?2
d.1./1505-01 towania- farba zmywalna
1
617,56 m?2 617,56
RAZEM 617,56
19|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.1./1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ 10 km
1/1105-02
10,07-6,87 m3 3,20
RAZEM 3,20
2 Instalacje elektryczne
21 Instalacja o$wietleniowa , gniazd wtyczkowych ogdlnych , przyzewowa WC
3 Instalacja wod-kan
3.1 Instalcje saniatrne - woda
20|KNR 2-15 Bateria zlewozmywakowa Dn 15 mm szt
d.3./0115-02
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
21|KNNR 4 Montaz urzgdzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem - Materiat inwestora |kpl
d.3./0143-01
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Urzadzenie do podgrzewania wody przeptywowy z baterig na podczerwien 0 | kpl
d.3./0143-01 autosensor - wortex lub réwnowazne
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
23|KNR 2-17 Wentylator $cienny szt
d.3./0206-01
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 4-01 Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, uchwyty dla niepetnos- |szt
d.3./0322-02 prawnych
1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3.2 Instalacje saniatarne - kanalizacja
25|KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa dla niepetnosprawnych szt
d.3.|0221-02
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-15 Ustepy pojedyncze, z ptuczka z porcelany 3/6 Itr. - kompakt dla niepetnos- kpl
d.3./0224-03 prawnych
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-15 Zlewozmywak stalowy 80 x 60 dwukomorowy szt
d.3.|0220-05
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3.3 Instalcja gazowa
3.4 Instalcja klimatyzacji
28/KNNR 4 Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach m
d.3./0306-01 niemieszkalnych, Fi 10 mm - rura 9,53 do klimatyzac;ji
4
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4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
29|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.9,52 mm otulinami kauczukowymi gr.9 mm (E) metodg |m
d.3./0107-03 izolowania po montazu ruroiciggu
4
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
30|KNNR 4 Rurociagi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach m
d.3./0306-03 niemieszkalnych, Fi 15 mm - rura 15,88 do klimatyzacji
4
4 m 4,000
RAZEM 4,000
31|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r.15,88 mm otulinami kauczukowymi gr.10 mm (E) meto- |m
d.3./0107-03 da izolowania po montazu ruroiciggu
4
4 m 4,000
RAZEM 4,000
32|KNNR 4 Rura PP fi 25 do odprowadzenia skroplin m
d.3.|0112-0201
4
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw otulinami - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), ruro- |m
d.3./0101-10 cigg Fi 25 mm
4
4,00 m 4,000
RAZEM 4,000
34 Zakup jednostek klimatyzacyjnych (wg. PB) wraz z konstrukcjg do montazu kpl.
d.3.
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35|KNR 7-24 Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza, typ CL, OS o masie do 50 kg - szt
d.3./0130-01 montaz jednostek wewnetrznych
4
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
36|KNR 7-24 Wentylatorowe wiszgce chtodnice powietrza, typ CL, OS o masie do 100 kg - |szt
d.3./0130-02 montaz jednostek zewnetrznych
4
1,00 szt 1,000
RAZEM 1,000
37 Dostawa czynnika chtodzacego kpl.
d.3.
4
0,125 kpl. 0,125
RAZEM 0,125
38|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur rozruch kpl
d.3.|0516-04
4
1,00 kpl 1,000
RAZEM 1,000
39 Znakowanie instalcji kpl.
d.3.
4
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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