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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania wspolne dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gladczyn
w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

Jako czgs¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych niniejsza SST nalezy odczytywac i rozumiec¢
w zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wymagania ogoélne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01. Odtworzenie osi glownych i punktow wysokosciowych

D.01.02.01. Usuniecie krzewow

D.01.02.02. Usunigcie warstwy humusu

D.01.02.04. Roboty rozbiorkowe

D.02.01.01. Wykopy w gruntach niespoistych

D.02.03.01. Nasypy z gruntéw niespoistych

D.03.01.01. Przepust z blach falistych

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

D.04.05.01. Podbudowa pomochnicza z gruntu stabilizowanego cementem

D.04.05.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzgca ( wg czesci drogowej )
D.05.03.06. Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa scieralna ( wg czesci drogowe] )

M.12.01.03.  Stal zbrojeniowa KI. A-11IN

M.13.01.03. Beton konstrukcyjny kl. C25/30

M.13.02.01. Beton niekonstrukcyjny kl. C8/10

M.15.01.01. Izolacje cienkie 7 roztworow asfaltowych na zimno

M.19.01.03. Barieroporecz mostowa

M.20.01.05. Umocnienie powierzchni skarp nad wlotami do przepustu i na cieku
M.20.01.06.  Scieki skarpowe

M.20.01.09. Powloki ochronne sztywne na powierzchniach betonowych

M.20.02.01. Zastawka spietrzajgca wode



M.20.03.01. Tymczasowa ktadka dla pieszych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Most - obiekt w miejscowosci Gladczyn na terenie Osiedla bytego PGR.

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkows
(drogg ) albo jego czgs$¢ stanowiacg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet ).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych

i odpowiednio utwardzony.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialtych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigedzy Inzynierem, Wykonawca i
projektantem.

1.4.6. Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnig.

1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.10. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.11. Kosztorys Slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.12. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.14. Niweleta - wysokos$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.15. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chroniacych ludzi i srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia, do gltgbokosci przemarzania.

1.4.18. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu drogowego 1 wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.



1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.21. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym ) istniejacego
polaczenia.

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np.
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.24. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych warunkow terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.25. RysunkKi - czg¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.26. Szerokos$¢ calkowita obiektu mostowego - odleglos¢ migdzy zewngtrznymi krawedziami konstrukeji
obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmujaca catkowita szeroko$¢ konstrukcyjna ustroju
niosacego.

1.4.27. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdtowych, przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy i Ksigzke Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa egzemplarze Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gldwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
SST D-M.00.00.00., stanowigcej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynika¢, ktore zostang
przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

W Dokumentacji Projektowej, bedacej w posiadaniu Zamawiajacego, rozwigzano wszystkie podstawowe
problemy. Jezeli jednak w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji
projektowej, przekazanej przez Zamawiajacego, dotyczacej podstawowego zakresu robot, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru nastepujace
opracowania, nie bedace przedmiotem wykonania przez Jednostke Projektujaca:

- projekt tymczasowej organizacji ruchu,

- ewentualne rysunki zamienne lub dodatkowe nieprzewidziane projektem podstawowym,

- projekt uproszczony tymczasowej ktadki dla pieszych na czas wykonywania robot,

- program zapewnienia jako$ci wykonywanych robot,

- projekt BIOZ.



1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy
stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegodlnych dokumentéw obowiazuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

- umowa,

- Szczegblowe Specyfikacje Techniczne,

- kosztorys ofertowy

- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Dane okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczaé¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalezy przyjaé
przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto§¢ minimalna lub warto$§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatdéw lub elementéw budowli nie znajdowaly si¢
W przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jako$¢ elementow budowli, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowad
takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowe;j,
zgodnie z ustaleniami szczegdtowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wplynety
na niezadawalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione
innymi ( wlasciwymi ) na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob okreslony w
SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie czasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, znaki drogowe itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do robét Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tre$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w ceng
kontraktowa ( koszty ogodlne budowy ).

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewnié¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:

a). Miejsca na bazy, maszyny, skladowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie
powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym,

b). Powinny zosta¢ podjete odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:



- zabezpieczeniem zbiornikoéw i ciekdow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cia powstania pozaru.

¢). Praca sprzgtu budowlanego, uzywanego podczas realizacji rob6t nie moze powodowac zniszczen w
srodowisku naturalnym,

d). Materialy stosowane do robdt nie powinny zawierac sktadnikow zagrazajacych srodowisku, o natgzeniu
przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,
dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona wad.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jesli teren budowy lub wyrobiska materialow lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie zbiornikow lub
ciekow wodnych, to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu robdt powinny by¢ oczyszczone przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia,
ktore redukujg zawarto$¢ pytow i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego
od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazynow i sktadowisk powinny by¢ oczyszczone, jesli zawieraja
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla srodowiska
substancje.

Zbiorniki materiatdéw napedowych, olejow, bitumoéw, chemikaliow i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ materialow do
otoczenia.

Maszyny i sprzet mechaniczny nie moga poruszac si¢ w obrebie granic zbiornikow i ciekéw wodnych z
wyjatkiem przypadkow gdy uzyskano na to zgode wiadz, a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia roboét,
okreslonych w kontrakcie.

(3). Ochrona powietrza.

Stezenie pytow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sasiedztwie wytwdrni materialdow drogowych
( kruszyw, mieszanek itp.) nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Wytwornie materialow drogowych powinny by¢ wyposazone w systemy odpylania, gwarantujace obnizenie
emisji pylow do poziomu mniejszego od dopuszczalnego.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia st¢zenia pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do

atmosfery w sasiedztwie wytworni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby, wytworni innych
materiatdéw. Raporty z kontroli zanieczyszczen atmosfery powinny by¢ prowadzone na biezaco i udostepniane
odpowiednim wtadzom.

Jesli roboty beda prowadzone metodg mieszania materiatdéw na drodze z uzyciem materialéw pylacych, takich
jak popioty lotne, wapno cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczy¢ zapylenie. Roboty
takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowe;j.

(4). Ochrona przed hatasem.

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologi¢ i czas robot,
ograniczajace w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwo$¢ dla mieszkancow. Wykonawca nie
powinien stosowac innej technologii robot o wigkszym poziomie hatasu, niz okreslona przez Zamawiajacego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.



Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jesli przy realizacji robdt konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materialow, to przed rozpoczeciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wtadze i/lub stuzby. Lokalizacja i sposob spalania
powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sgsiadujacych obiektow, drzew i krzewow.
Zaréwno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi
wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca powinien zorganizowa¢ patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania lub
zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wiadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wlasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub jej sasiedztwie, wywotany bezposrednio lub posrednio, jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Jesli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materialdéw powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu roboét ich szkodliwos¢ znika
( np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg¢ na uzycie
tych materiatéw od wiasciwych organow administracji panstwowej.

Jesli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow szczegotowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej i
prywatnej.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan za strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzef uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggéw kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wlascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczgciem robot zasiggnac od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego
potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

1.5.9. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.
Wykonawca powinien dostosowac¢ si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas transportu

materiatow i sprzgtu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, okreslonym w dokumentach
kontraktowych.



Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac tych pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na $wiezo wykonanych
fragmentach budowy w obrgbie terenu budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wlasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnic i utrzymywa¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i1 sg uwzglgdniane w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie
Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow.

Zrédha uzyskiwania wszystkich materialdéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot - nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.
Zatwierdzenie zrodta materialdéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrodta bedg przez Inspektora
nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 2
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.
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2.3. Materialy miejscowe.
2.3.1. Zrédta materialéw miejscowych.

Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrddta materiatéw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej
wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru
przez Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, 0
ile istnieja, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci, ktore wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest
dostepny w danym zrédle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrédet materiatdw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna by¢ przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materiaty z tych zrédet beda akceptowane, z
tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenia ilosci i typow sprzetu oraz technologii robot
gwarantujgcych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek wybranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materialow, i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze odrzuci¢ czg$¢ zrodta jako
nie nadajace si¢ do eksploatacji.

2.3.2. Zasady eksploatacji zrodet materiatow miejscowych.

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane, zarbwno w
czasie eksploatacji jak i jej zakonczeniu aby nie zanieczyszczaty ciekow i innych zbiornikéw wodnych.

Moze to wymagaé podziatu eksploatowanego terenu rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych wod przez filtracje, wbudowania osadnikéw, ktore zredukuja zawarto$¢ pytow w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wickszego od wystepujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza
si¢ wody ze zrodta kruszyw.

Materiaty odpadowe ze zrodta kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby chroni¢ cieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do ptukania kruszywa powinny by¢ oczyszczone przez
filtracj¢ 1 osadniki w celu zminimalizowania zawartosci pytow do poziomu nie wigkszego niz wystepujacy w
wodach do ktérych odprowadza si¢ wody ze zrodet kruszyw.

O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidziano inaczej, zrodta materiatow i obszary sktadowania
odpaddow z eksploatacji tych zrodel powinny by¢ tak zlokalizowane, aby nie byly widoczne z przylegtych drog
publicznych.

Wykonawca powinien dokonaé rekultywacji zrodet materialow przy czym naktad powinien by¢ zdjety,
sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodta materiaty odpadowe
powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu w stopniu
jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania terenu. Naklad powinien by¢ rOwnomiernie roztozony.

Obszar wyrobiska powinien by¢ nastgpnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet kruszyw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszczonymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatdéw budowlanych mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorowi Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji partii materiatdw pod wzgledem
jakosci.

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni powinny by¢ zachowane
nastepujace warunki:

a). Inspektor Nadzoru begdzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialtow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostgp w dowolnym czasie do tych czesci wytworni gdzie odbywa si¢
produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawcg¢ wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
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uzycie tych materiatléow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robot oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegélnych SST.
Odpowiedzialnoé¢ za wady materialow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inspektor Nadzoru moze zezwoli¢ na inny sposdb przechowywania i sktadowania materiatéw niz podany w SST
lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy inspekcje materiatlow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzglgdem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien roéwniez
dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na wlasciwo$ci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportowych powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi srodkami transportowymi, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkow transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametroéw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu, na polecenie Inspektora nadzoru powinny by¢ usuniete z
placu budowy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
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zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5.2. Wspolpraca Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Inspektora nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robot, ocena
jakos$ci materialow i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji i wypelniania warunkow kontraktu przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatoéw
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty,
ktére nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowaé jak w pkt.2.5.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pozniej niz W czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniata
wadliwos¢ tych robot spowodowana zostata robotami wykonanymi wezesniej przez innych wykonawcow, to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac¢ ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inzyniera na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ).

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a). cze$¢ 0golna opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczeg6élnych elementow robot,

- system (sposob i1 procedure) prowadzonej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego Iub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ przeprowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych zapis pomiaréw nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.;

b). cze$¢ szczegdlowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym i oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaj i ilo$¢ §rodkow transportowych oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢ pobieranych probek, legalizacj¢ i sprawdzanie
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urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementdw robot,
- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiaggnaé¢ zalozona
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie niezbgdne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatdéw oraz robot z czgstotliwo$cia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaly one okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja waznag legalizacje, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inspektor Nadzoru powinien mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te s3 tak powazne, ze moga wptynaé na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by¢
odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzu wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywac¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpniaé je na
zyczenie Inspektorowi nadzoru.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, moze
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ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatu i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdw i robdt z
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 0 rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniKki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.7. Atesty jakosci materiatoéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do roboét
powinna posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru na jego zyczenie.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytworni
lub maszyn, ktére nie maja waznych wymaganych legalizacji.

Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty i / lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1). Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od

przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot , stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane

trwatg technikg , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem

zaltgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci :

- datg¢ przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date¢ przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebiegu robot , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiordw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
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- dane dotyczace czynnoséci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo zadania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robot

budowlanych w razie stwierdzenia mozliwo$ci powstania zagrozenia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie

z projektem.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2). Ksigga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w wycenionym §lepym
kosztorysie 1 wpisuje do ksiggi obmiaru.

(3). Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4). Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania placu budowy,

¢). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d). protokoty odbioru robét,

e). protokoty z narad i ustalen,

f). korespondencj¢ na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa sie w obecnosci Inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiegi obmiarow.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
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Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.
7.2. Zasady okre$lania ilo$ci robot 1 materiatow.

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej , wszystkie pomiary dtugosci ,
stuzace do obliczen pola powierzchni robdt , beda wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, beda mierzone
rownolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczen objetosci 1 robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng ,
zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow , ktorych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny , umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materialy, ktorych obmiar nast¢gpuje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i
wielkosci pod warunkiem , ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie
okresli¢ .

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny , umozliwiajacy jego identyfikacje. Objgtosé
materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot uzgodniona przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru na pismie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objgtosci nastapi
w punkcie dostawy.

Objetos¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcg i Inspektora
nadzoru, nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewozace mniejsza obj¢tosé od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to catos¢
materiatdow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;j .

Jezeli zostato to uzgodnione na pi§mie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na podstawie
objetosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objetosci z zastosowaniem gestoscei i
objetosci materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej stosowana w
przeliczeniach , powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczgciem robdt. Wykonawcey nie przystuguje prawo do
korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gestos¢ objetosciowa dostarczonego
materiatu wykazywata wahania i byta mniejsza w stosunku do warto$ci uzgodnionej na pismie przed
rozpoczgciem robot.

Tlo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetosé lepiszczy bedzie mierzona w
temperaturze 25 stopni stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

W przypadku elementow standaryzowanych takich jak profile walcowe, drut, rury, elementy w rolkach i belach,
siatka ogrodzeniowa, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga stanowic¢
podstawe obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji i okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno bedg mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach szeSciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy .

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem , ze byty one atestowane i
posiadaja wazne Swiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego
zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizong masg, to zostanie ona uregulowana i
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powtodrnie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong masg, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana, a masa wszystkich materialdow wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony btad , pomniejszony o dopuszczalng tolerancje réwna
0,5%.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksigdze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu ,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczesniejszych ustalen , Inspektor
Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czg¢sci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci , jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i kompletnoéci oraz prawidtowos$ci operatu
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kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy . Komisja dokonujgca odbioru robot dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja powinna si¢ zapoznaé z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupehiajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych , komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢ , ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu , komisja dokonuje potracen ,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie objetych SST beda obowigzywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbiorow robot drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z
poézniejszymi zmianami i uzupeknieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty

- dokumentacje¢ projektowg z naniesionymi zmianami ,

- umowe na wykonanie robo6t wraz z ewentualnymi aneksami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne ,

- dzienniki budowy ,

- ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,

- $wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentow odbioru , a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,

- ocena techniczna wykonania rob6t sporzadzona przez Inspektora nadzoru,

- sprawozdanie techniczne,

- ostateczne rozliczenie robot,

- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentow, ogolne
1 szczegdtowe warunki umowy ),

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego .

W dzienniku budowy powinien by¢ wpis Inzyniera o zakonczeniu robét i stwierdzenie kompletnosci i
prawidtowosci przygotowania operatu kolaudacyjnego

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac :

- zakres i lokalizacje wykonywanych roboét ,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego ,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot ,

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji , roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.
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8.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI .
9.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalona
dla danej pozycji §lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie , okre§lone w pkt. 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;j.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac :

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu ,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapic
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omowionych w warunkach kontraktu .

9.2. Zaplecze Zamawiajacego .

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu zaplecze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE .

1. Ustawa o zamowieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot drogowych i mostowych realizowanych na drogach

zamiejskich krajowych i wojewodzkich GDDP 1989 r. ( z p6zniejszymi zmianami).
3. Ogolne i1 Szczegdtowe Warunki Kontraktu.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE OSI TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych zwigzanych

z odtworzeniem osi gtownych oraz punktéw wysoko$ciowych w zwigzku z remontem mostu w Osiedlu bytego
PGR w miejscowosci Gtadczyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych zwigzanych z:
a). odtworzeniem osi gldownych mostu wraz z zalozeniem reperéw roboczych,

b). wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej z wykonanych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 1.5.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg techniczna,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Paliki drewniane, rurki metalowe, bolce metalowe, stupki betonowe - do stabilizowania punktéw geodezyjnych.

3. SPRZET.

Sprzet pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, tata niwelacyjna, tasma stalowa itp. powinien by¢ dobrej jakosci,
posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) i by¢ dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

a). Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego zastabilizowane punkty
gtdwne osi gtdéwnych mostu oraz punkty wysokosciowe wraz ze szkicem wytyczenia. Przyjecie tych punktow

powinno by¢ dokonane protokolarnie w obecnosci Inspektora nadzoru.

b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbg¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

¢). Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w
wytyczeniu osi gtdéwnych mostu oraz reperoéw roboczych.

d). W nawigzaniu do otrzymanych od Zamawiajacego punktow wysokos$ciowych, Wykonawca powinien
wyznaczy¢ poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokosciowe w ilo$ci nie mniej niz 1 szt.

e). Punkty glowne osi gtdéwnych mostu powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu rur
metalowych, bolcow stalowych Iub stupkow betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych
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potozonych poza granica robot ziemnych.

f). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonych osi gtownych mostu, w stosunku do dokumentacji
projektowej, nie powinno by¢ wigksze niz 2 cm.

g). Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rzednych okre§lonych w
dokumentacji projektowej.

h). Rzgdne reperow roboczych nalezy okresli¢ z doktadno$cig do 0,5 cm, stosujac niwelacj¢ podwdjng w
nawigzaniu do reperow statych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Inspektor Nadzoru dokona kontroli prawidtowo$ci wytyczenia osi gldownych mostu w odniesieniu do
doktadnosci wymaganych wg pkt. 5.

7. OBMIAR.

Jednostka obmiarowg robot jest:
- 1 km wytyczonych osi gtéwnych mostu,
- 1kpl inwentaryzacji powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot Inspektor Nadzoru dokona ich odbioru wg zasad
odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odchytki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczajace dopuszczalne tolerancje spowoduja nicodebranie ich
przez Inspektora Nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

9. PLATNOSC.

Wykonane i odebrane roboty zostang optacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych prac

obejmujacych:

- sprawdzenie wytyczenia punktow gtownych osi gtdwnych mostu i punktéw wysokosciowych,

- uzupehienie punktow gtéwnych punktami dodatkowymi,

- wykonanie pomiaroéw biezgcych w miarg postgpu robot,

- utrwalenie punktéw w sposob trwaly wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie
i ewentualnie odtworzenie pomiaréw,

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Instrukcja techniczna 0-1.  Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3.  Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa, 1979 .

. Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978 r.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983 r.

. Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979 r.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983 r.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983 r.

. Instrukcja GTS GG-00.01.02.

. Dziennik Ustaw nr 30, poz. 163 z pdézniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

O 00 ~NO O WNE
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D.01.02.01. USUNIECIE KRZEWOW.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wycigcia krzewow w zwigzku z
remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gltadezyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu usunigcie
krzewdw kolidujacych z robotami zwigzanymi z remontem mostu. W zakres robot wchodzi usunigcie

i karczowanie krzewow oraz ich spalenie lub wywiezienie w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Brak.

3. SPRZET.

Roboty zwiazane z karczowaniem krzewow i drzew moga by¢ wykonane recznie i mechanicznie.
Zastosowanie moze mie¢ nastepujacy sprzet i narzedzia pracy:

- pily rgczne i spalinowe tancuchowe,

- siekiery, fopaty,

4. TRANSPORT.

Drewno po $cigciu by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu (ciggniki, samochody skrzyniowe).
W czasie transportu Wykonawca zabezpieczy tadunki przed mozliwos$cig przesuwania si¢.

5. WYKONANIE ROBOT.

Krzewy i drzewa znajdujace si¢ w miejscu robot ziemnych, przewidziane w dokumentacji projektowej do
usunigcia, nalezy §cia¢ i wykarczowac przed rozpoczgciem robdt z dokltadnym usunigeciem korzeni. Dot po
karczowaniu pnia powinien by¢ zasypany gruntem tego samego rodzaju co grunt podtoza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Inspektor nadzoru dokona wizualnej oceny wykonanych robdt z zakresie karczowania oraz jako$ci zasypania
wykopow.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest:
- jest 1 m2 powierzchni $cigtych krzewow.



23

8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne" w zakresie dotyczacym zasad odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

9. PLATNOSC.

Zaptata za roboty zostanie dokonana na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych i odebranych przez
Inspektora nadzoru robot obejmujacych:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- wyciecie 1 wykarczowanie krzewow lub drzew,

- spalenie lub wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza teren budowy we wskazane miejsce,

- zasypanie dotu i zageszczenie,

- niezbg¢dne na czas robot zabezpieczenia spetniajace wymogi bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.
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D. 01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zdjgcia warstwy humusu w zwigzku
z remontem mostu w Osiedlu bylego PGR w miejscowo$ci Gltadezyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu usunigcie
ziemi ros$linnej ( humusu ) warstwa gr. 15 cm z poboczy i stozkdéw nasypu w miejscu prowadzenia robot
zwigzanych z remontem mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Brak.

3. SPRZET.

Humus moze by¢ usuwany r¢cznie lub mechanicznie.
Przy mechanicznym wykonywaniu robot nalezy stosowac koparki.

4. TRANSPORT.

Nie wystepuje.
5. WYKONANIE ROBOT.

Warstwa humusu powinna by¢ zdj¢ta z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp nasypu.
Nalezy go zdjac¢ na glebokos$¢ jego faktycznego zalegania lub na glebokos$¢ wskazang na roboczo przez
Inspektora nadzoru.

Do wyceny nalezy przyja¢ grubos¢ 15 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrola jakos$ci robot bedzie polegala na wizualnej ocenie prawidlowosci ich wykonania w zakresie grubosci
i doktadno$ci wykonania a takze warunkéw sktadowania humusu w pryzmach.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru faktycznie wykonanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST jest 1 m2 przy
grubosci warstwy 15 cm.
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8. ODBIOR ROBOT.

Inzynier dokona odbioru faktycznie wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami zawartymi
w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", w zakresie dotyczacym zasad odbioru rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

9. PLATNOSC.

Zaptata za roboty zostanie dokonana na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych i odebranych przez
Inspektora nadzoru robot obejmujacych:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- zdj¢cie humusu na glebokosé 15 cm wraz z hatldowaniem w pryzmy,

- wyprofilowanie podtoza po usunigciu humusu,

- zabezpieczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidorkowych w zwiazku z
remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gltadczyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg czynnosci zwigzane z Wykonaniem nast¢pujacych robot
rozbiérkowych:

a). Rozebranie nawierzchni bitumicznej nad istniejacym mostem warstwa o grubosci 6 cm.
b). Rozebranie podbudowy z kamienia famanego o gr. warstwy 20 cm.

¢). Rozebranie poreczy stalowych.

d). Rozebranie $cianek czotowych czgséci przelotowej mostu z betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac rozbiérkowych, za ich zgodnos$¢ z SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych roboét, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Proponowany sprzet:
- sprezarka pneumatyczna z mlotem udarowym,
- reczne mioty, fomy
- zestaw gazow technicznych z palnikiem do cigcia,
- koparka

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogdélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Material z rozbiorki jest wlasnos$cia Wykonawcy. Nalezy wywie$¢ go dowolnymi srodkami transportu, do tego
przystosowanymi, w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. W sytuacji, kiedy Zamawiajacy nie wskaze
miejsca wywozu materiatu z rozbiorki, jego znalezienie spoczywa na Wykonawcy. Do kalkulacji przyjac¢
odwiezienie materiatu z rozbioérki na odl. do 10 km.



27

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
Roboty rozbidérkowe nalezy wykona¢ w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t rozbidorkowych.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu czy zakres rozbiodrek zostat wykonany zgodnie z ustaleniami.
7. OBMIAR.

Jednostkami obmiaru robot sa:

- 1 m2 rozebrania nawierzchni bitumicznej nad istniejagcym mostem warstwa o grubosci 6 cm.
- 1 m2 rozebrania podbudowy z kamienia famanego o gr. warstwy 20 cm.

- 1 m rozebrania porgczy stalowych.

- 1 m3 rozebrania $cianek czotowych czgsci przelotowej mostu z betonu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania og6lne", pkt 8.
Odbiodr robot jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

9. PLATNOSC.

Platnos¢ za jednostke wykonanych rob6t rozbiorkowych wg pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i oceng
jakos$ci wykonanych robét.

Cena jednostkowa robot obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezbednego sprzetu rozbiérkowego,

- prace rozbiorkowe,

- odwiezienie materiatow z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

- zabezpieczenie strefy robot,

- uporzadkowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. "Przepisy BHP obowiazujace przy pracach rozbidrkowych”.
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D.02.01.01. WYKOPY ZIEMNE W GRUNCIE KAT. I-1V.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w zwigzku z remontem mostu
w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gtadczyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wykonanie wykopow w gruncie kat. | - 111 jak nizej:

- rozebranie nasypu drogowego nad istniejagcym mostem,

- wykonanie tymczasowej $cianki szczelnej berlinskiej z uszczelnieniem folig budowlang do odcigcia doptywu
wody ze zbiornika,

- pompowanie wody z wykopu.

Grunt zostanie w catosci zuzyty do odtworzenia nasypu po wbudowaniu nowego mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogolne".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Warunki ogdélne stosowania materialdw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne", pkt 2.

Scianke zabezpieczajaca wykop w osi drogi nalezy wykonaé z bali drewnianych o gr. min. 50 mm, opartych o
stupki stalowe z dwuteownika stalowego min. I 160 mm. Do uszczelnienia $cianki nalezy uzy¢ foli budowlane;j.

3. SPRZET.
3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu.
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:
- koparki,

- wibromfot,

- pompa do pompowania wody.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do poréwnania faktycznego poziomu terenu z
rzgdnymi przyjetymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstepstwa od Dokumentacji powinny by¢
odnotowane w dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Bedzie to podstawa do wniesienia poprawek
do ilosci robot w Ksigdze Obmiaru.

W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robot ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty
powinny by¢ wstrzymane do czasu podjecia przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich
decyzji.

Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka si¢ na materiaty niebezpieczne Wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Wykonawca powinien podja¢ wszystkie srodki w celu bezpiecznego przekazania
i sktadowania takich materialéw po konsultacji z odpowiednimi stuzbami.

5.2. Wykonanie wykopow.

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy wykona¢ Scianke szczelng berlinska — od strony zbiornika wodnego.
Metoda wykonania robo6t ziemnych powinna byé dobrana w zalezno$ci od wielko$ci robot, gtgbokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny byé
wykonywane w takim okresie, zeby mozna po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robo6t i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu.

Nalezy wraca¢ uwagg, aby nie naruszyé warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu. W przypadku
przeglebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia, nalezy porozumieé¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji. W takich sytuacjach najlepsze jest wypelnienie przeglebienia betonem
przewidzianym na korek pod tawy fundamentowe.

W trakcie wykonywani a wykopdéw nalezy pompowa¢ wode z wykopu, utrzymujgc jej poziom caly czas na
poziomie min. 20 cm ponizej dna wykopu.

5.3. Wymiary wykopéw fundamentowych.

Wymiary wykopoéw fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w planie,
sposobu wykonywania wykopow, rodzaju gruntu, oraz konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopow, poziomu wody gruntowe;.

Wykopy nalezy wykonywac¢ z doktadnoscia w stosunku do projektowanych wymiarow:

- w planie + 10 cm,

- dla rzednych dna = 5 cm.

5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy robotach ziemnych.

Za bezpieczenstwo i higieng pracy ludzi zatrudnionych na budowie odpowiada Wykonawca. Przy wykonywaniu
robot nalezy:

- zapewni¢ nalezyte odwodnienie terenu robot,

- pozostawi¢ na krawedzi wykopu pas o szerokosci 0,5 m jako wolny bez urobku,

- $rodki transportowe ustawia¢ w odleglosci co najmniej 2,00 m od krawedzi skarpy,

- rozstawiac¢ §rodki transportowe tak, zeby migdzy nimi bylo przejécie o szerokosci co najmniej 1,50 m,

- sprawdzac¢ stan skarp wykopow po kazdych opadach deszczu,

- unika¢ przebywania w zasiggu pracy sprzgtu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.
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6.2. Kontrola prawidtowo$ci wykonywania roboét ziemnych.

Sprawdzenie jako$ci wykonania robot ziemnych powinno by¢ zgodne z norma PN-S-02205 i obejmowac :
- zgodno$¢ wykonania robo6t z Dokumentacja Projektowa,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiarowymi wykonywania robot s3:

- 1 m® wykonania wykopow,

- 1 m* wykonania z rozebraniem tymczasowej $cianki zabezpieczajacej,

- 1 m-g pompowania wody z wykopu.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru ilo§ciowego usunietego gruntu dokonuje sie w m* w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i legajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiardw, badan i oceny wizualnej. Jezeli wszystkie badania przewidziane
w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami SST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z wymaganiami SST
i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.
9.1. Ogolna ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt.9.
Platnos¢ si¢ za jednostki obmiarowe robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci robot
i na podstawie wynikow pomiardow.

9.2. Cena jednostkowa

a). Cena jednostkowa za wykonanie wykopow obejmuje:

- wykonanie projektu roboczego odwodnienia wykopu,

- wyznaczenie obrysu fundamentow i krawedzi wykopow,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu i srodkow transportowych,
- wykonanie wykopow ze sktadowaniem urobku na odktad,

- niezbedne zabezpieczenia bhp.

b). Cena jednostkowa za wykonanie $cianki zabezpieczajacej obejmuje:
- wykonanie projektu roboczego $cianki,

- wytyczenie w terenie obrysu $cianki,

- dostarczenie niezbednego sprzetu,

- wykonanie i rozebranie §cianki,

- niezbedne ubytki w $ciance i amortyzacj¢ materiatu

- niezbedne zabezpieczenia bhp,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.
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c). Cena jednostkowa za pompowanie obejmuje:
- sprowadzenie niezbednego sprzetu,
- pompowanie wody.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

9

CNook~wd R

PN-B-02481
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-S-02205
BN-8931-12
PN-B-10736

PN-D-95017

10. PN-D-96000
11. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r.
12. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.

Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnos$ci bierne;j.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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D.02.03.01. ODTWORZENIE NASYPOW GRUNTEM NIESPOISTYM.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w zwigzku z
remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gltadczyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu odtworzenie nasypu nad
przepustem gruntem z odktadu z wcze$niejszych wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne"

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL.

Grunty do zasypania przepustu powinny speinia¢ wymagania normy BN-72/8932-01. Moga to by¢ piaski, zwiry
rzeczne, mieszanki zwirowo-piaskowe 0 uziarnieniu 0 — 32 mm.

Jesli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, to wszelkie takie cze$ci nasypu zostang
przez Wykonawce usuniete na jego koszt i wykonane powtornie z gruntow o odpowiednich wlasciwosciach.

W tym przypadku nalezy uzy¢ grunt z wczesniejszych wykopoéw wykonanych pod mostem, pod warunkiem, ze
bedzie spetniat wymagania niniejszej SST

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzgtu i transportu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu.

Do robét ziemnych mogg by¢ uzyte nastgpujace sprzety:

- koparki samochodowe lub gasiennicowe,

- zageszczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,

- reczne drewniane ubijaki,

- sprzet do spryskiwania wodg.

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Wykonawca do transportu urobku ziemnego zapewni samochody samowytadowcze, ciagniki kotowe
z przyczepami samowyladowczymi lub tadowarko-koparki.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady budowania nasypow.
Wskaznik zageszczenia podloza w 0,5 -metrowej warstwie gruntu rodzimego, na ktérym bedzie wznoszony

nasyp, nie moze by¢ mniejszy od 0,95. Jezeli wskaznik ten jest mniejszy niz 0,95 podtoze nalezy dogescic.
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego okreslonego w
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dokumentacji technicznej.
Nasypy nalezy wznosi¢ warstwami o rownej grubosci, dobranej w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczenia. Warstwy nie powinny by¢ jednak grubsze niz 30 cm.
Ukladanie kolejnej warstwy mozna rozpoczaé¢ dopiero po stwierdzeniu prawidlowego zageszczenia warstwy
poprzedniej. Wilgotno$¢ zageszczanego podloza powinna by¢ rowna wilgotnos$ci optymalnej z tolerancja +2%.
Dla zapewnienia dobrej wspotpracy grunt w bezposrednim otoczeniu rury powinien by¢ zageszczony do
wskaznika zaggszczenia [ > 0,95 wg. proby Proctora normalnego. Kazda warstwa po roztozeniu powinna by¢ jak
najszybciej zaggszczona. Warstwy nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
Do zageszczania nasypu w strefie bezposrednio przy rurze stosuje si¢ krawedziaki o przekroju 50 x 100 mm.
Reczne ubijaki nie powinny by¢ 1zejsze niz 9 kg i posiada¢ powierzchni¢ ubijaka nie wigksza niz 150 x 150 mm.
W strefie dalszej od rury mozna uzywaé zageszczarek wibracyjnych lub walcow wibracyjnych. Ogodlnie
przyjmuje si¢, ze sprze¢t mechaniczny do zaggszczania powinien pracowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m
od rury, zeby jej uszkodzié.
Wykonawca winien zapewni¢ stala kontrolg laboratoryjng i pomiary zaggszczenia gruntdow zgodnie z
wymaganiami D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Przy wykonywaniu nasypoéw obowiazuja nastepujace wymagania:
- szeroko$¢ korony drogi moze si¢ r6zni¢ od przewidzianej w dokumentacji projektowej o 10 cm,
- krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman,
- rzgdne robdt ziemnych w stosunku do projektowanych nie moga przekracza¢ + 1,0 cmi - 3,0 cm,
- pochylenia skarp nasypow nie moga si¢ r6zni¢ od projektowanych o wigcej niz 10% ich wartosci

wyrazonej tangensem kata nachylenia,
- wilgotnos$¢ gruntu w czasie zaggszczania nie moze si¢ r6zni¢ o wigeej niz 2% od wilgotnosci optymalnej,
- wybrzuszenia i wklgénigcia skarp nie moga by¢ wigksze niz 10 cm przy pomiarze tatg dhugosci 3 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okre§lonymi w
niniejszej SST i w dokumentacji projektowej.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

- badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypow,

- badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
- badania zageszczenia nasypu,

- pomiary ksztattu nasypu.

Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypéw powinny by¢ przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrodta. W kazdym badaniu
nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

- sktad granulometryczny - w/g PN-88/B-04481,

- zawarto$¢ cze$ci organicznych - w/g PN-88/B-04481,

- wilgotno$¢ naturalna - w/g PN-88/B-04481,

- wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego - w/g PN-88/B-04481,

- granice ptynnosci - wg PN-88/B-04481,

- kapilarno$¢ bierna - w/g PN-60/B-04493.

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
- prawidlowos$ci rozmieszczenia gruntdw o réznych wlasciwosciach w nasypie,
- grubosci kazdej warstwy 1 jej wilgotno$ci przy zageszczaniu.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is. Oznaczenie to powinno by¢ przeprowadzone w/g BN-77/8931-12.

Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz na cztery warstwy wbudowywanego gruntu.

Wiyniki kontroli zaggszczenia robdt ziemnych wykonawca powinien wpisywac do dokumentéw kontrolnych.
Prawidtowos¢ zageszczenia poszczegdlnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona
przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:
- prawidlowos$¢ wykonania skarp,
- szeroko$¢ korony nasypu.
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7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego nasypu. Objetos¢ faktycznie
wykonanych nasypow bedzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przez wykonawce i zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru przekrojow poprzecznych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR KONCOWY.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcg robot zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" w zakresie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne, przy uwzglednieniu dopuszczalnych tolerancji okreslonych w
pkt.5, wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli cho¢ jeden z pomiarow dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami
kontraktu i poleca doprowadzenie rob6t do zgodnosci z wymaganiami.

Na podstawie wynikéw pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego robot.

9. PLATNOSC.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostang optacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 nasypu obejmujace;j:
- sprowadzenie niezbednego sprzetu do wykonania rob6t ziemnych,

- prace pomiarowe,

- odwodnienie terenu robot,

- wbudowanie gruntu dostarczonego z odktadu lub z dokopu w nasyp,

- zaggszczenie poszczegolnych warstw gruntu,

- wyprofilowanie skarp nasypu do wymaganych pochylen,

- wykonanie zabezpieczen miejsca robot,

- wykonanie niezbednych pomiar6w i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-88/B-04481.  Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.

. PN-60/B-04493.  Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnos$ci bierne;j.

. BN-77/8931-12.  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

. BN-64/8931-01.  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

. BN-64/8931-02.  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza
przez obcigzenie plyta.

. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

7. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

. Wykonanie i odbior robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r.

9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.
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D.03.01.01. STALOWY MOST (PRZEPUST ) Z BLACH FALISTYCH TYPU HELCOR.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot montazowych w zwigzku z
remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gltadczyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz
stalowego przepustu z blach falistych typu Helcor o $rednicy 200 cm i obejmuja swoim zakresem:

- wykonanie tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm o grubosci warstwy 40 cm,

- montaz przepustu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST
D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Przepust stalowy Helcor o $rednicy 200 cm.

Przepust wykonany bedzie z konstrukcji stalowej z blachy falistej o profilu fali 125 x 26 mm, o grubosci blachy
3 mm ze stali S250GD, zabezpieczonej antykorozyjnie obustronng warstwa cynku o grubosci 42um, zgodnie z
normg PN-EN 10346 oraz dodatkowo dwustronnie powtoka polimerowa Trenchcoating o gr. min. 250um
zgodnie z PN-EN 10169-1.

2.2. Kruszywo naturalne 0/31,5 mm..

Kruszywo naturalne do wykonania tawy fundamentowej pod przepust powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
BN-66/6774-01 "Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych".

3. SPRZET.
Do wykonania przepustu potrzebny bedzie nastgpujacy sprzet i narzgdzia pracy:
- dzwig 10t,
- zaggeszczarki ptytowe.
4. TRANSPORT.
4.1. Transport przepustu.
Do transportu elementdw przepustu wykorzystane moga by¢ samochody skrzyniowe dluzycowe. Przepust, na

czas transportu, powinien by¢ zabezpieczony przed przesuwaniem sie, zeby nie uszkodzi¢ powtoki cynkowej i
uchroni¢ przed deformacjami.
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4.2. Transport pospoiki i stabilizacji cementowe;.
Do transportu pospotki i stabilizacji cementowej nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.
5. WYKONANIE ROBOT.

Przepust uktadany bedzie w wykopie na fundamencie z kruszywa naturalnego, utozonej na gruncie rodzimym
warstwa o grubosci 40 cm. Kruszywo nie powinno zawiera¢ zanieczyszczen. Warstwa podsypki z pospotki musi
by¢ réwna i mie¢ spadek podtuzny zgodny z projektowanym spadkiem dna przepustu.

Fundament nalezy zaggszcza¢. Wymagany stopien zageszczenia fundamentu z pospotki powinien wynosié¢ nie
mniej Is = 0,98 wg normalnej proby Proctora. Natomiast ostatnie 5 cm grubo$ci fundamentu powinno by¢ na tyle
luzne Zeby fale rury mogly osia$¢ w kruszywie.

Montaz przepustu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja montazu, ktora dostarczona bedzie wykonawcy robot
przez producenta przy dostawie blach karbowanych. Montaz przepustu przeprowadzany be¢dzie obok miejsca
wbudowania i nast¢pnie cata gotowa rura zostanie za pomocg zurawia ustawiona w docelowym miejscu.
Przepusty o dlugosciach ponad 8 m powinny by¢ montowane przy uzyciu podwojnego a nawet potréjnego
zawiesia, zeby unikng¢ nadmiernych napr¢zen miejscowych w konstrukcji, ktore mogtyby ja uszkodzic.
Na koncach rur nalezy wykona¢ §ciecia dostosowujace jej wyloty do nachylenia skarp nasypow i do kata
przecigcia osi przepustu z osig drogi.
Sposdéb wykonania zasypki rury przepustu podaje SST D.02.03.01.
Karbowane konstrukcje stalowe, jako konstrukcje sprezyste, moga zmieni¢ swoj ksztalt w trakcie montazu i
zageszczania - jesli jest to wykonywane niepoprawnie.
W trakcie zasypywania konstrukcji moga wystapi¢ dwa rodzaje odksztatcen:

- wypigtrzenie - wywotane przez parcie boczne od zageszczonego gruntu,

- wyboczenie - wywotane przez niesymetryczne obcigzenie konstrukeji naziomem lub zréznicowane

zaggszczenie naziomu na jednej ze stron przepustu.

Ogolna zasada méwi, ze dla konstrukcji tukowo-kotowych dopuszcza si¢ maksymalne przemieszczenia lub
ugigcia miejscowe rzgdu 2 % maksymalnego wymiaru przekroju poprzecznego. Prosty sposob na kontrolg
odksztatcen polega na zawieszeniu pionu w kilku miejscach u korony konstrukceji i mierzeniu odlegtosci pionu
od dna konstrukcji porownujac je ze soba parami po obu stronach osi symetrii. R6zne wyniki pomiaréw w
symetrycznych punktach mowig o wypigtrzeniu konstrukeji.
Jesli nastapi wyboczenie na jedng ze stron, mozna temu zaradzi¢ poprzez nasypanie i zaggszczenie zasypki
jednostronnie, tzn. po stronie, na ktorg nastgpito wyboczenie. Jesli nastapi wypigtrzenie konstrukeji, wtedy
nalezy odsung¢ si¢ ze sprzgtem zageszczajacym troche dalej od konstrukeji.
Jesli dziatania korygujace nie daja efektu, lub jesli odksztatcenia przekraczajg zalecane granice wtedy nalezy
wymieni¢ cze$¢ lub calos¢ zasypki. O ile odksztalcenie nie byto nadmierne, konstrukcja stalowa odzyska swoj
uprzedni ksztalt po usunigciu zasypki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Kontrola fundamentu z pospotki.

Nalezy sprawdzi¢ grubo$¢ fundamentu i wskaznik zaggszczenia, ktéry nie powinien by¢ mniejszy niz 0,98 wg
Proctora., z wyjatkiem ostatnich 5 cm grubo$ci.

6.2. Kontrola konstrukcji stalowej przepustu.

W trakcie wykonywania robot nalezy kontrolowac:

- grubo$¢ powtoki antykorozyjnej na elementach,

- zgodno$¢ parametréw na deklaracji zgodnos$ci z wymaganiami AT IBDiM,
- przygotowanie podtoza pod utozenie przepustu,

- wyboczenie i wypietrzenie konstrukcji przepustu.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi robét sg:

- 1m3 - wykonania tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego,
- 1m - montazu stalowej konstrukcji przepustu.
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8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robét zgodnie z postanowieniami zawartymi w SST
D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne". w zakresie zasad odbioru robdt ulegajacych zakryciu, na podstawie
ogledzin wizualnych i analizy wynikéw badan i pomiaréw.

Jesli w wyniku odbioru stwierdzone zostang niezgodnosci z dokumentacja projektowa lub SST

roboty wadliwie wykonane nalezy poprawi¢ na koszt wykonawcy i powtdrnie zglosi¢ do odbioru.

9. PLATNOSC.

Ilo$¢ zakonczonych i odebranych robot zostanie zaptacona wg ceny jednostkowej za jednostke wykonania danej
roboty, ktore obejmujg swoim zakresem:

a). za wykonanie 1 m3 tawy fundamentowej z kruszywa naturalnego:
- zakup, dowiezienie i wbudowanie pospotki wraz z zageszczeniem,

- niezbg¢dne prace pomiarowe,

- niezbg¢dne ubytki materiatowe.

b). za montaz 1 m stalowej konstrukcji przepustu:

- zakup i sprowadzenie konstrukcji przepustu,

- wbudowanie przepustu za pomocg zurawia i zawiesi w docelowe miejsce,
- niezbedne prace pomiarowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Wytyczne do projektowania i wykonywania przepustow z rur typu Helcor PA.
. PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obcigzenia.
. PN-83/N-03010. Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor jednostek produktu do probki.
. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-10/97. Sprawdzenie wygladu powierzchni rur.
. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-11/97. Sprawdzenie wymiardéw rur.
. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-12/97. Sprawdzenie grubo$ci $cian rur pomiedzy karbami.
. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-13/97. Oznaczenie sztywnosci przy deformacji rury.
. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-14/97. Oznaczenie odpornosci na przebicie.
. Procedura Badawcza IBDiM nr PB-TW-15/97. Oznaczenie wytrzymato$ci na deformacje
srednicy wewngtrznej rury.
10. PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badanie probek gruntow.
11. PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.
12. BN-77/8931-12. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
13. PN-S-02205:1998. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
14. PN-68/B-06050. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
15. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.
16. PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
17. PN-74/B-24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
18. BN-68/6753-04. Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.

O©oo~NOoO O wWN—
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
NAWIERZCHNI.

D.04.05.01. PODBUDOWA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM.

D.04.05.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.

D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA WIAZACA.

D.05.03.06. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA SCIERALNA.

Wykonanie robot wg powyzszych specyfikacji zgodnie z czescig drogowa.
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M.12.01.03. STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIN.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zbrojarskich, w zwiazku z
remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gladczyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem i montazem
zbrojenia z pretéw stalowych wiotkich klasy A-11IN na fundamenty i korpusy $cianek wlotowych do przepustu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub Zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne", pkt. 1.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatlow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt.2.

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejsza SST stosuje si¢ klasg stali A-III N na elementy zbrojenia oraz klasg
A-1 na kotwy talerzowe.

2.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/06.

2.4. Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez pegknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czolowej
pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i pgknigcia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek $rednicy dla walcowki i pretow gtadkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$

0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.

2.5. Odbior stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy krag lub wiazka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:
- znak wytworcy,
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- $rednice¢ nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

Cechowanie wiazek i krggow powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wiazki
czy tez preta.

Dostarczong na budowg stal, ktéra:

- nie ma za$wiadczenia ( atestu ),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,
- peka przy wykonywaniu tukow,

nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatlem wg
wymiarow i gatunkow.

2.7. Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie nalezy podda¢ kazda osobng parti¢ stali do 60 ton. Z kazdej partii nalezy pobraé po 6
probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznosci. Stal moze by¢ przeznaczona do
zbrojenia tylko woOwczas, jesli na probkach zginanych nie nastgpuje pekniecie lub rozwarstwienie. Jesli
rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub Zadanej - stal badana moze
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru

Mozna odstapi¢ od badania stali na budowie i za zgoda Inspektora Nadzoru dopusci¢ ja do wbudowania na
podstawie dotaczonych przez Wykonawce atestow lub deklaracji zgodnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot.

Do wykonania rob6t zbrojarskich wykonawca powinien posiadaé nastepujacy sprzet i narzedzia pracy:
- dzwig samochodowy 6 t,

- nozyce mechaniczne i reczne,

- gietarka mechaniczna lub r¢czna,

- spawarka elektryczna.

- klucze zbrojarskie do wigzania prgtow.

- szczotki druciane reczne lub mechaniczne.

- prostowarki lub wciggarki.

Stosowany sprzet powinien mieé akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 4.

Stal zbrojeniowa i kotwy talerzowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
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5.2. Wykonanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie. Rozumie si¢, Ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami
rozpuszczajacymi ttuszez. Stal narazong na chocby chwilowe dzialanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca si¢ rdza i zablocona oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

5.2.2. Prostowanie pretow.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Cigcie 1 giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac rgcznie lub mechanicznie. Dopuszczalna réznica dugosci
preta, liczona wzdhuz jego osi od odgiecia do odgiecia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna
przekraczaé 10 mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkéw, prostowarek i weiggarek.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z dokladnoscia do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych lub rgcznych (do ¢ 10 mm ) nozyc. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krotsze od doktadnosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci odgigc.
Wydluzenie, w zaleznosci od $rednicy preta i od kata odgiecia, wynosi od 0,5 cm ( dla matych $rednic i matych

(o]
katow) do 6,0 cm ( dla ¢ 30 mm i kata 180 ).
5.2.4. Odgiecia pretow, haki.

Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoine wynosi 10d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gtdéwnego w obrebie haka powinna by¢ nie mniejsza niz:

-5d - dlastali klasy A-O i A-I,

- 10d - dla stali klasy A-I1,

- 15d - dla stali klasy A-111 i A-11IN.

W miejscach zgie¢ i zalaman elementow konstrukcji w ktorych zagigciu ulegajg jednoczes$nie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac §rednice zagiecia rowng co najmniej 20d.

Wewnetrzna $rednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwrdci¢ uwage przy odbiorze hakow ( odgigc ) pretdw na ich zewngtrzng strone. Niedopuszczalne sg
tam peknigcia powstale podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogoélne.
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng ( PN-91/S-10042 ).

Wymaga si¢ nastepujacych klas stali:

- dla elementow drugorzednych i niekonstrukcyjnych - A-0,

- dla elementow nosnych - A-l, A-1l, A-I11, A-11IN ( PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06 ).

Inne gatunki stali zbrojeniowej moga by¢ uzywane do budowy mostéw betonowych pod warunkiem
dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
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ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu.

Konstrukcje niezelbetowe musza posiadaé zbrojenie zabezpieczajace przed pojawieniem sie¢ rys ( PN-91/S-
10042 ).

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac¢ stali zatluszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wkladek zbrojeniowych ma
by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretdw o innej
srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ( wymaga to pisemnej zgody
Inzyniera ).

Zaleca si¢ zbroi¢ beton pretami o $rednicy nie wigkszej niz 32 mm, cho¢ dopuszczalna maksymalna $rednica
wynosi 40 mm.

W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na calej dtugosci dzwigara musza znajdowac si¢ co najmniej 2
prety w dolnej i 2 prety w gornej strefie.

W plytach maksymalny rozstaw zbrojenia moze wynosi¢ 35 cm, minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w
$wietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtdéwnego fundamentow i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpor i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtownego dzwigarow,

- 0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtdéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko§¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatow po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Laczenie pr¢tdw za pomocg spawania.

W mostach drogowych dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretow:
- czotowe - elektryczne oporowe ( zgrzewanie ),

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione - Spoinami bocznymi z blachg potkolista,

- czotowe wzmocnione - dwustronng spoing z ptaskownikiem,

- zakladkowe wzmocnione - jednostronna spoing z ptaskownikiem,

- czolowe wzmocnione - dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretow na zaklad bez spawania.

Dopuszcza si¢ taczenie na zaklad bez spawania ( wigzanie drutem ) pretdéw prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutow w postaci petlic.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowymi.
Drut wiazatkowy wyzarzony o srednicy 1 mm uzywa si¢ do faczenia o $rednicy do 12 mm. Przy $rednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i1 slupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretow naroznych ze
strzemionami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatow, zgodnosci z Dokumentacja

Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujagcymi normami.
Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad przy montazu zbrojenia:
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- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczac 3%,

- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm,

- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugo$ci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczaé¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce; liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym precie,

- réznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

6.2. Badania w czasie budowy.
6.2.1. Sprawdzenie materiatow.

Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki stali odpowiadaja przewidzianym w Dokumentacji
Projektowej i czy sa zgodne ze §wiadectwami jako$ci i protokétami odbiorczymi.

6.2.2. Sprawdzenie zbrojenia.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar tasma, poziomicg i tasma, suwmiarka
i porébwnanie z Dokumentacjg Projektows oraz normg PN-63/B-06251.

7. OBMIAR.

Ogolne zasady obmiaru wykonanych robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest 1 kg stali zbrojeniowej.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez wykonawce pretow o
srednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualne;j.

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonywany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci zbrojenia z
Dokumentacjg projektowa i postanowieniami niniejszej SST, zgodnos$ci liczby pretdow w poszczegolnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonaniu hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego
otulenia pr¢tow betonem.

Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robot. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru ostatecznego robot.

Jezeli wszystkie badania daty wynik pozytywny wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.
Platnos¢ za jednostk¢ wykonanej i odebranej przez Inspektora Nadzoru roboty.

Cena jednostkowa na montaz 1 kg zbrojenia uwzglednia:

- zakup i1 dostarczenie materiatu,

- 0czyszczenie i wyprostowanie,

- przeciecie,

- wygigcie,

- montaz w deskowaniu zgodnie z projektem i SST,

- koszt podktadek dystansowych,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow zbrojenia i usuni¢cie ich poza pas drogowy.

Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robot oraz na podstawie oceny
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wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

2. PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na goraco w podwyzszonych temperaturach.

3. PN-91/H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

4. PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

5. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
6. PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i badania.

7. PN-63/44B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

8. PN-77/S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

9. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591.

10. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.
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M.13.01.03. BETON KLAS C 20/251 WYZSZYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg3 wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu konstrukcyjnego oraz
rzoal;cé):;etonowych, w zwiagzku z remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gtadczyn w Gminie

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielegnacji
betonu klas C 20/25 i wyzszych, na elementy konstrukcyjne mostu — tawy fundamentowe i korpusy $cianek
czotowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymatosci nie
mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy C 20/25.

1.4.2. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
1.4.4. Klasy wytrzymaltosci betonu wg PN EN 206-1 [23a] okreslane sg na podstawie wytrzymatosci

charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci
300 mm (fek ¢y1) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm (fek cupe)-

Wg PN-EN 206-1 Minimalna wytrzymato$¢ | Minimalna wytrzymatoé¢
charakterystyczna charakterystyczna
oznaczana na probkach oznaczana na probkach
walcowych fy ¢y [MPa] szeSciennych fey cupe

[MPa]

Beton niekonstrukcyjny C8/10 8 10
C12/15 12 15

C16/20 16 20

Beton konstrukcyjny C25/30 25 30
C30/37 30 37

C35/45 35 45

C40/50 40 50

1.4.5. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.6. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego
odpornosci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania
prébek betonowych.

1.4.7. Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych
samych warunkach.

1.4.8. Penetracja wody pod ci$nieniem — metoda badania nasigkliwos$ci betonu, polegajaca na oznaczeniu w
probee betonowej glgbokosci penetracji wody, znajdujacej si¢ pod ci$nieniem przez okreslony czas.
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1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 1.4.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 1.5.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢ spelnione
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem [24].

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
»Wymagania og6olne” [1] pkt 2.

Nalezy stosowa¢ materiaty, ktore sa oznakowane znakiem CE lub B, i dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracje zgodnosci z Polska Normg, Normg Zharmonizowana, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub
europejska aprobatg techniczng.

2.2. Wytrzymato$¢ betonu i klasy ekspozycji.

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslona klasa zgodng z dokumentacja projektowa i PN-EN 206-1.
Klasy ekspozycji wg PN-EN 206-1[23a] dla poszczegblnych elementéw konstrukcji obiektu inzynierskiego
zostaly okreslone w odnosnych STWiORB.

2.3.  Skiadniki mieszanki betonowej.

Przez caly okres betonowania musza by¢ zapewnione dostawy identycznych sktadnikow mieszanki betonowe;.
W tym celu nalezy zgromadzi¢ w betoniarni odpowiednie ilosci kruszyw i cementu potrzebne do wylania
fragmentow konstrukcji, ktore muszg by¢ jednorodne (stanowig naturalng catos¢).

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny:
1) do betonu klasy (C20/25) — klasy 32,5 N

2) do betonu klasy (C25/30), (C30/37) i (C35/45) — klasy 42,5 N,

3) do betonu klasy (C40/50) i wigkszej — klasy 52,5 N,

spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1 [2].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:

1) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S — nie wieksza niz 60%,
2) zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym C,AF + 2 X C3A - nie wigksza niz 20%,

3) zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego C3A — nie wieksza niz 7%,

4) zawarto$¢ alkaliow nie powinna przekracza¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

#  oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3 [4],

#» 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3 [4].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w normie
PN-EN 197-1 [2].

Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza si¢ wystgpowania grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach.
Cement nalezy przechowywac¢ w sposob zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1 [2] oraz BN-6731-08 [5].
Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesigc. Kazda partia
cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Cement moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:

— krajowej deklaracji zgodnosci z Polska Norma, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobata
techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym,
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— albo deklaracji zgodnosci z Polska Normg wprowadzajaca norm¢ zharmonizowang na wyrdb budowlany
lub europejska aprobata techniczng oraz oznaczenia CE.
Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodnos$ci z zamoéwieniem
oraz pochodzenia od danego producenta
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Silosy mozna napetnia¢ dopiero po opréznieniu
z poprzedniej partii cementu.

2.3.2. Kruszywo

Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowaé kruszywo zgodne z norma PN-EN 12620 [6].
Kruszywa powinny charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie betonu o statej jakosci. Producent kruszywa powinien zapewnié¢ odbiorcy dostep do procesu
produkcyjnego oraz wglad do Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:

- */5 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- %, odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej paszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w punktach 2.3.2.112.3.2.2.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

1) do betonéw klas C25/30 i wyzszych - kruszywa tamane skat zbadanych przez uprawniong jednostke
badawcza, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 16 mm,

2) do betonu klasy C20/25 — kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 31,5mm,;
Kruszywo grube powinno spetniaé nastgpujace wymagania:

a) zawarto$¢ okres$lona utamkiem masowym pytéw mineralnych badana wg PN-EN 933-1 nie powinna
by¢ wigksza niz 1,0% (kategoria wg PN-EN 12620 f; ).

b) wskaznik okre§lony utamkiem masowym rozkruszenia, wg PN-B-06714-40 [23h] dla gryséw
granitowych nie powinien by¢ wigkszy niz 16%, dla grysow bazaltowych i innych nie powinien by¢
wigkszy niz 8%,

€) nasigkliwo$¢ badana wg PN-EN 1097-6 [9], nie powinna by¢ wieksza niz 1,2%,

d) mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej wg PN-EN 1367-1 [33], nie powinna by¢ wieksza niz 2%
(kategoria F, wg PN-EN 12620 [28]), a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (w 2% roztworze
NaCl) nie wigksza niz 10%,

e) ksztatt kruszyw wg PN-EN 933-4, nie powinna by¢ wieksza niz 20% (kategoria wg PN-EN 12620 nie

wyzsza niz Sly),

f) reaktywno$¢ alkaliczna z cementem oznaczona wg PN-B-06714.46 powinna spelnia¢ wymagania
odpowiadajace 0 stopniowi reaktywnos$ci alkalicznej;

g) zawarto$¢ zwiazkow siarki rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz ASqp,

h) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie powinna byé wyzsza niz 0,25%,

i) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowej

j) zawarto$¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betonow, dla ktorych wymaga sig

podwyzszonej jako$ci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 0,05%

k) w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny,

Wymagania dotyczace uziarnienia kruszywa grubego przedstawiono w tablicy 1:

Tablica 1. Kruszywo grube — wymagania dla uziarnienia

L.p. Wiasciwosci kruszywa Wymagania
1 2 3

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz:
D/d<2lubD<11,2mm G 85/20
D/d>2 iD>112mm Gc 90/15

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wg

kategorii:

D/id < 4 Gr 15
D/d >4 Gr175
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Do betonu klasy (C25/30) powinno si¢ stosowaé kruszywo o fagcznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w
granicach podanych na rysunku 1.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm (dla betonu klasy (C25/30))
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Kysunek 2. Graniczne Kizywe uziarnienia kruszywa U=31,5 mm (dla betonu Klasy C20/25)
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magania:

okruchowym:

a) ziarna nie wigksze niz 0,25 mm — (14+19)%,
b) ziarna nie wigksze niz 0,5 mm — (33+48)%,
C) ziarna nie wigksze niz 1 mm — (57+76)%,

d) uziarnienie wg tablicy 2 i 3:

frakcji w stosie

€)
Tablica 2. Kruszywo drobne — wymagania dla uziarnienia
L.p. Whasciwosci kruszywa Wymagania
1 2 3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gk 85

Tablica 3. Kruszywo drobne — tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego ogolnego
zastosowania deklarowanego przez producenta

L Tolerancje, w procentach przechodzacej masy
Wymiar sita [mm] 02 02 o1
4 +5 - -
2 - +5 -
1 +20 +20 +5
0,250 +20 + 25 +25
0,063 +3 +5 +5
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Poza tym kruszywo to powinno by¢ tak dobrane by krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa miescita si¢
w podanych krzywych granicznych przedstawionych w pkcie 2.4.2.1.

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:

a) zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym pytow mineralnych badana wg PN-EN 933-1 nie powinna by¢
wigksza niz 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620 f;5)

b) zawarto$¢ zwiazkow siarki rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz ASp,

C) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych — nie wigksza niz 0,25%,

d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

e) zawarto$¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betonéw, dla ktérych wymaga si¢
podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wigksza niz 0,25%,

f) reaktywno$¢ alkaliczna z cementem oznaczona wg PN-B-06714.46 powinna spelnia¢ wymagania
odpowiadajace 0 stopniowi reaktywnosci alkalicznej;

g) nie dopuszcza sie grudek gliny.

2.3.2.3. Akceptowanie poszczegdlnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczeg6lnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna

by¢ wydana na podstawie:

a) $wiadectwa jakoS$ci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z PN-EN
12620 [6]) i zawierajacego wyniki petnych badan zgodnie z PN-EN 12620 [6] oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 [9],

— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4 [10] (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12 [11],

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto§¢ zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawarto$ci pytdéw mineralnych wg PN-EN 933-1 [9]

— nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18 [13] dla korygowania
recepty roboczej betonu.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wode zarobowsg do betonu zaleca si¢ czerpac¢ z wodociaggdw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [14].

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Jako domieszki nalezy rozumie¢ substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilosciach na tyle
matych, ze nie musza by¢ traktowane jako sktadnik obj¢tosciowy betonu. Natomiast dodatki wystepujace w
postaci materiatu drobnoziarnistego muszg by¢ ze wzgledu na stosowana wigksza ilo$¢ doliczone do masy
cementu jako dodatkowy sktadnik objetosciowy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie domieszek i dodatkow do betonu, a w szczegolnosci:

1) domieszek uplastyczniajacych,

2) domieszek uptynniajacych,

3) domieszek zwigkszajacych wigzliwos¢ wody,

4) domieszek napowietrzajacych,

5) domieszek przyspieszajacych wigzanie,

6) domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,

7) domieszek opdzniajacych wigzanie,

8) domieszek i dodatkdéw mineralnych,

9) domieszek barwiacych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodow i pochylni,

10) domieszek mrozoochronnych.

W przypadku stosowania domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢
wptywy domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.

W przypadku, gdy spodziewany jest duzy wzrost temperatury otoczenia w trakcie twardnienia betonu, co moze
skutkowaé nizszym poziomem osigganej wytrzymatosci koncowej, powstawaniem mikrorys spowodowanych
odksztatceniem termicznym oraz zmiang barwy betonu, nalezy stosowac srodki opdzniajace proces
hydratyzacji. Nalezy odpowiednio dobra¢ ilo$¢ opdzniacza, poniewaz dozowanie opozniacza w roznych
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ilosciach zaleznie od temperatury otoczenia moze by¢ przyczyna réoznic w zabarwieniu betonu. Rowniez
dozowanie opdzniacza w celu w celu uniknigcia powstawania stykow roboczych pomigdzy kolejnymi
warstwami uktadanego betonu moze mie¢ wptyw na zmian¢ koloru betonu. Nalezy rozwazy¢ dozowanie
srodkow opdzniajacych wigzanie na zblizonym poziomie do wszystkich partii betonu ze wzgledu na utrzymanie
jednolitosci barwy.

Beton w elementach narazonych na cykliczne zamrazanie i odmrazanie (kapach, filarach, przyczotkach)
powinien by¢ napowietrzany przez dodanie domieszek napowietrzajacych, gdyz zwigkszaja one
mrozoodporno$¢ betonu narazonego na cykliczne zamrazanie i odmrazanie.

Zaleca si¢ stosowanie domieszek napowietrzajacych rowniez w pozostatych elementach (plycie ustroju
niosacego, fundamentach i palach), ale w tych przypadkach ostateczna decyzje pozostawia si¢ Inzynierowi.
Przy stosowaniu domieszek nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie spowodowaly one istotnych réznic w kolorystyce
poszczegolnych elementow obiektow; domieszki opdzniajace wigzanie powoduja uzyskanie powierzchni

0 ciemniejszej barwie, domieszki napowietrzajace powoduja uzyskanie jasniejszej barwy powierzchni.
Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki oznakowane znakiem CE lub B, dla ktorych Wykonawca przedstawi
deklaracj¢ zgodno$ci z odpowiednia Polska Normg lub aprobata techniczng. Ogolng przydatno$¢ domieszek
nalezy ustali¢ zgodnie z PN-EN 934-2.

2.4. Skfad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
ulozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 [23a] i nast¢pujacymi zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewnié¢ szczelne utozenie mieszanki
w wyniku zageszczania przez wibrowanie,

2) warto$¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5, W trakcie betonowania catego obiektu nalezy utrzymywacé
wspotczynnik w/c na tym samym poziomie. Roznice w/c dla mieszanek betonowych stosowanych w jednym
obiekcie nie powinny przekraczaé 0,02.

3) klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2 powinna
wynosi¢ S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),

4) stosunek poszczegdlnych frakceji kruszywa grubego ustalany dos§wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg
PN-EN 12350-7 [23b] nie powinna przekraczaé:

— wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedziatdw warto$ci podanych w tablicy 4 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Tablica 4. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Zawarto$¢ powietrza, w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+ 31,5 mm 0+ 16 mm
1 | Beton narazony na dziatanie mrozu 4+6 4,5+6,5

5) zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbgdna
urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i 0 wymaganej konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza
od dopuszczalnej ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zaggszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objgtosciows,

7) maksymalne ilo$ci cementu w zaleznosci od klasy betonu sa nastepujace:

— 400 kg/m?® dla betonu klasy C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m® dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera,

8) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (minimalna temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagana wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru :

1:cm > fck +6 [Mpa]
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2.4.2. Wymagane wlasciwosci betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badan wg

1 | Nasigkliwo$¢ Do 4% - dla kap chodnikowych i PN-B-06250 [15]
elementéw gzymsowych

Do 5 % dla elementéw nie
okres$lonych wyzej oraz dla
prefabrykowanych elementow
nawierzchniowych typu kostka
brukowa, itp.

2 | Mrozoodpornos$¢ | Ubytek masy nie wigkszy od 5%. PN-B-06250 [15]
Spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od
20 % po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150)

Brak peknigé i zarysowan

3 | Wodoszczelnos¢ | > 1,0MPa (W10) dla elementéw PN-B-06250 [15]
gzymsowych i kap chodnikowych
> 0,8MPa (W8) — dla pozostatych
elementow

Jako beton zabezpieczony przed szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych i soli odladzajacych uwaza
si¢ beton szczelnie pokryty materiatami zgodnymi z ST M.20.01.10 lub szczelnie pokryty nawierzchnia
epoksydowo-poliuretanowsg lub szczelnie pokryty izolacja wg ST M.15.01.01 lub M.15.01.03.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 3.
Sprzet do wykonania robot musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Wytwornia mieszanki betonowej

Nalezy korzysta¢ wylacznie z nowoczesnych weztéw betoniarskich zapewniajacych powtarzalno$¢ dozowania

poszczegolnych sktadnikow, domieszek i dodatkow oraz majacych oprzyrzadowanie do pomiaru rzeczywistej

wilgotnosci kruszywa, co pozwala na biezaco korygowac ilosci wody w mieszance.

Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby moc przetransportowaé mieszanke

W ciggu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zaktécaé¢ warunkow ochrony §rodowiska, tj.

powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod 1 wywotywac¢ halasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli.

Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz. Sktadowiska materialow

powinny by¢ utwardzone, materialy zabezpieczone przed mozliwoscig mieszania si¢ poszczegdlnych rodzajow

i frakcji. Wytwornia powinna mie¢ doprowadzong energi¢ elektryczng i wode. Nalezy przewidzie¢

pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowa¢ miejsce na gromadzenie odpadow. Wykonawca

musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcj¢ sanitarng i wladze ochrony

srodowiska.

Betoniarnia powinna mie¢ pelne wyposazenia gwarantujace wlasciwa jako$¢ wytwarzanej mieszanki betonowe;j.

Wezet betoniarski musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

—  dozowanie wagowe cementu z doktadnoscia 3%,

—  dozowanie wagowe kruszywa z doktadnoscia 3%

— dozowanie wody moze by¢ objetoSciowe przy pomocy objetosci wodomierza przeptywowego
z doktadnoscia 3%

—  dozowanie domieszek z doktadno$cia 5%

—  musi istnie¢ mozliwos¢ dozowania kilku rodzajow kruszyw

—  mieszanie skladnikow musi si¢ odbywac¢ w betoniarce o wymuszonym dzialaniu, zabrania si¢ stosowania
betoniarek wolnospadowych

—  silosy na cement musza mie¢ zapewniong doskonala szczelnos$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna

Wytwornia musi posiada¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji.
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Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.
3.3. Zaggszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé wibratory wgltebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu ptyt pomostéw powinny
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na calej dlugosci.

3.4.  Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoly i urzadzenia betoniarni majace wptyw na jakosé
produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym
przez Wykonawcg i Inzyniera. Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjne;j
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenia i zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca musi mie¢ na
budowie wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Inzynier bedzie dysponowal wiasnym laboratorium lub bedzie wykorzystywat laboratorium Wykonawcy,
uczestniczac w badaniach. Roboczy sktad mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na
podstawie recepty laboratoryjnej. Nalezy umiesci¢ go na tablicy, w widocznym miejscu dla operatora. Czas
mieszania sktadnikow powinien by¢ ustalony do§wiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i wymaganej konsystencji
produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”[1], pkt 4.
4.2. Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1 [2] i BN-6731-08 [5].
Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych na
otwartym terenie, zabezpieczonych z bokow przed opadami) lub w magazynach zamknietych (budynkach lub
pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach). Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $cickami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi
magazyndéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.
Do transportu cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosamochody wyposazone we WSypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do fadowania i wytadowania cementu. Cement
wysyltany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1 [2].
Cement luzem powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych
lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego zatadowywania i wytadowywania cementu luzem,
zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku Iub
otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).
Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dolaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1 [2]. Kazda partia cementu, dla ktorej wydano oddzielne
$wiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
po uplywie terminu trwato$ci podanego przez producenta, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
Technika przechowywania cementu:
a) Przechowywanie cementu workowanego:
poszczegolne partie, a w nich rodzaje i klasy wytrzymalosciowe cementu powinny by¢ uktadane w
oddzielnych stosach. Miedzy stosami utozonych workow nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie
umozliwiajace dostep do poszczegdlnych stosow. Szerokosé drog przejazdowych powinna by¢
dostosowana do uzywanego w magazynie $rodka transportu,
b) przechowywanie cementu luzem:
w kazdym ze zbiornikdéw nalezy przechowywac¢ cement jednego rodzaju i jednej klasy wytrzymatos$ciowej,
pochodzacy od jednego dostawcy,
c) znakowanie przechowywanego cementu:
stosy workow z cementem oraz zbiorniki stacji przesypowych u odbiorcéw powinny by¢ zaopatrzone W
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tabliczki zawierajace informacje o rodzaju i klasie cementu, nazwe¢ wytworni i miejscowos¢, mas¢ cementu
w partii i date wysytki

4.3.  Transport i magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy transportowac i przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentdéw, marek
i gatunkow. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zagegszczonym i odwodnionym podtozu.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowe;.

Mas¢ betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujagcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy

w stosunku do stanu poczatkowego. Mase¢ betonowa mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi

(,,gruszkami”). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania

z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii

samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy

betonowej o takiej konsystencji, jaka zostala ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukceji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz poczatek wigzania uzytego cementu z

uwzglednieniem zmiany tego czasu uzytymi domieszkami.

Latem, gdy przy dluzszym czasie transportu beton zaczyna sztywnie¢, nalezy awaryjnie dozowaé¢ do mieszanki

W betonowozie niewielkg ilos¢ superplastyfikatora lub opdzniacza.

Mieszanke powinno si¢ dostarczaé¢ do miejsca utozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oproznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie przenosnikow

tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji S2 lub S3,

b) szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wigksza niz 1 m/s,

¢) kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wickszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie
w dol,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnicty material powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;j.

Przy betonowaniu stupow, korpuséw podpor oraz wysokich $cian przyczotkoéw do transportu betonu powinno si¢

uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosic¢

wigcej niz 0,5 m. Mieszanke betonowa mozna transportowaé za posrednictwem rynien zsypowych z wysokos$ci

do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne[1], pkt 5.
5.2.  Zalecenia ogdlne

5.2.1. Zgodno$¢ wykonywania robot z dokumentacja

Sposdb wykonania robdt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST oraz z wymaganiami norm PN-
B-06250 [15], PN-S-10040 [17] i ,,Rozporzadzeniem” [24] oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji

i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich b¢da wykonywane roboty betoniarskie,
projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

—  Projekt drog dojazdowych i technologicznych

—  wybdr sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowe;j,

— projekt betonowania uwzglgdniajacy ustawienie pomp podajacych beton i sposoéb dojazdu betonowozow,
—  kolejnosc¢ i sposdb betonowania,
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— wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

—  sposob pielegnacji betonu,

—  warunki rozformowania konstrukgji,

— metodologi¢ naprawy ewentualnych btedow wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,
— zestawienie koniecznych badan.

5.2.2. Zakres robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
wytworzenie mieszanki betonowej,

podawanie, uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej,
pielegnacj¢ betonu,

rozbidrke deskowan i rusztowan,

wykanczanie powierzchni betonu,

roboty wykonczeniowe.

Nogok~kwpE

5.3.  Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczego6lnosci:

— prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

—  prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

—  zgodno$¢ rzednych z dokumentacja projektows,

— czystos¢ deskowania oraz obecno$é wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢é otuliny.

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

— prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowywanych w betonowa konstrukcje
(kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

—  gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania

Nalezy zapewni¢ wysoka jako$¢ deskowania i jego montazu.

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji

projektowej lub wg wlasnego opracowania. Projekt deskowan powinien by¢ kazdorazowo oparty na obliczeniach

statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywolane parciem swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkos$ci betonowania, sposobu
zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi. Poza tym w trakcie projektowania deskowania nalezy
uwzgledni¢ szeroko$¢ deskowania, kierunek jego utozenia, podziat na odcinki, rozstaw i rozmieszczenie kotew,
aby ze wzgledu na wtasciwos¢ betonu do odwzorowania powierzchni deskowania, nie doprowadzi¢ do
wizualnego zaburzenia zaplanowanej kompozycji architektoniczne;.

Wykonanie deskowan powinno uwzglednia¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukc;ji,

ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wplywem ci¢zaru utozonego betonu.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

a) Powinny zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukc;ji,

b) Powinny zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢. W tym celu nalezy stosowaé uszczelki na lgczeniach
elementdw deskowania, ktére zapewnia jego pelng szczelno$¢ i pozwola uniknaé nawet najmniejszych
wyciekow. Polaczenia na sruby migdzy plytami sg niedozwolone.

Wigksze wyplywy moga prowadzi¢ nie tylko do zmian barwy betonu, ale takze do odstonigcia ziaren
kruszywa i powstania ,,gniazd zwirowych”, a w szczeg6lnosci nawet do ostabienia no$nosci konstrukcji.
Nieszczelne deskowania mogg tez by¢ przyczyna powstawania tzw ,,firanek” na powierzchni betonu,
powstatych w wyniku wykonywania elementu w sekcjach poziomych i naciekania mleczka z warstwy
wbudowywanej w warstwe juz zwigzang. Powyzsze wady powierzchni betonu sg niedopuszczalne.

c) Powinny wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wpltywem warunkéw atmosferycznych,

d) Powierzchnie deskowan stykajace si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwg specjalnego $rodka
adhezyjnego, zaakceptowanego przez Inzyniera. Do deskowan nalezy stosowa¢ $rodki adhezyjne, przy
przestrzeganiu warunkow:

— nalezy wlasciwie dobra¢ srodek do warunkéw atmosferycznych
— $rodek nalezy réwnomiernie nanie$¢ na powierzchni¢ deskowania
— nadmiar $rodka nalezy zebra¢ (zbyt duza ilos¢ moze spowodowa¢ odbarwienia powierzchni)



55

e) Powinny zapewnia¢ wykonczenie widocznych powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami ST.

W tym celu :

—  w przypadku deskowania drewnianego nalezy stosowa¢ deskowania z tego samego gatunku drewna,
poniewaz rézne gatunki powodujg powstawanie innych odcieni powierzchni betonu. Z tego samego
powodu nie nalezy stosowac do betonowania jednego elementu deskowan nowych i uzywanych

—  w przypadku deskowania ze sklejki wodoodpornej nalezy dazy¢ do wyeliminowania mozliwosci
wystapienia tzw. ,,marmurkéw” powstajacych w wyniku osadzania si¢ kropel wody na nie chlonne;j
powierzchni deskowania (lokalnie powstaja wowczas miejsca o roznych warto$ciach w/c, ktore
prowadza do powstawania jasnych i ciemnych plam, beton o mniejszym w/c ma ciemniejszy kolor,
za$ beton o wyzszym w/c jest jasniejszy,

— w przypadku deskowania stalowego nalezy dazy¢ do wyeliminowania powstawania odbarwien
w postaci rdzawych plam.

Deskowania powinny by¢ przed wypelieniem mieszanka betonowa doktadnie sprawdzone i odebrane, aby
wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukc;ji.
Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie jest gotowe do wypelnienia betonem, na tyle
wczesnie, aby Inzynier byl w stanie dokona¢ inspekcji deskowania przed utozeniem betonu.
Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia deskowan od wymiarow nominalnych przewidzianych dokumentacja
projektowa:
—  rozstaw zeber deskowan = 0,5% i nie wigcej niz 2 cm,
—  grubos¢ desek jednego elementu deskowania: + 0,2 cm,
— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,
— odchylenie $cian od pionu o + 0,2%, lecz nie wi¢cej niz 0,5 cm,
—  wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,
— odchylki wymiaro6w wewngtrznych deskowania (przekrojow betonowych):
-0,2% wysokosci lecz nie wigcej niz —0,5 cm,
+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigeej niz —0,2 cm,
+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

1/2001 -  w deskach i belkach pomostow,
1/4001 - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych,
1/2501 - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostéw betonowych i zelbetowych.

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.
Wszystkie krawedzie betonu powinny byé $ciete pod katem 45° za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 cm.
Listwy te musza by¢ nast¢pnie usuwane z wykonanej konstruke;ji.

5.3.2. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego,

opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymato$ciowych. Rusztowania muszg uwzglednia¢ podniesienie

wykonawcze ustroju niosacego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wplyw osiadania samych podpor

tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Sposob posadowienia rusztowania mostow nalezy uzgodni¢

z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyska¢ wszelkie pozwolenia.

W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastgpujace odchylenia od wymiarow lub potozenia:

a) zmniejszenie przekroju elementu nie wigcej niz o 15%,

b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz o 20 cm,

¢) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wiecej niz wychylenie o + 10
cm w poziomie w mierze liniowej,

d) réznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepdéw) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkow) o + 20 cm,

e) rdéznice w potozeniu gornej krawedzi oczepu +2 cmi -1 cm,

f) strzatki r6zne od obliczeniowych do 10%.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysoko$ci co najmniej 1,10 m

i z krawgznikami wysokosci 0,15 m.

5.4.  Wytworzenie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywac wylacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktory moze zapewni¢ spelienie zadanych w ST wymagan. Wykonywanie masy betonowej powinno
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odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inzyniera. Zaktad powinien posiadaé
Zaktadowa Kontrole Produkcji.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaly na tablicy, w odniesieniu do 1
m? betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania mieszanki
betonowej.

Przygotowujac mieszanke betonowa cement i kruszywo powinno si¢ dozowa¢ wylacznie wagowo z
doktadnoscia + 3%, domieszki i dodatki stosowane w ilosciach < 5% w stosunku do masy cementu z
doktadnoscia = 5%, a wodg mozna dozowac objetosciowo z doktadnoscig 3%. Wagi powinny by¢ kontrolowane
co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno si¢ uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno si¢ miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien by¢
ustalony do§wiadczalnie w zalezno$ci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzadzenia mieszajacego,
jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Domieszki, jesli sg stosowane, nalezy dodawaé¢ podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjatkiem
domieszek znacznie redukujacych ilo$¢ wody i domieszek redukujacych ilo$¢ wody, ktore mozna dodawaé po
zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku mieszanke betonowa nalezy powtornie mieszac¢ do
momentu, az domieszka bedzie catkowicie rozprowadzona w zarobie lub tadunku oraz osiagnie swoja petna
skuteczno$¢.

5.5.  Podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j
5.5.1. Roboty przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowe;j

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzié prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Nalezy pamie¢ta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworow, nisz, zaglebien, zamocowan zgodnie z
dokumentacja projektows. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementow
obcigzaja catkowicie Wykonawceg zaréwno jesli chodzi o pdzniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
opo6znienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcow).

5.5.2. Ukladanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do uktadania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. W innych przypadkach, wykona¢ badanie mieszanki pobranej z kosza
pompy.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucac¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku gdy wysokosc ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny zsypowej

(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologiczne;j,

ktora powinna uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia:

— w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac
wibratorami wgtebnymi;

— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy;

— przy betonowaniu chodnikéw, gzymséw, wspornikow, zamkow i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne,

— przerwa w uktadaniu poszczego6lnych warstw nie powinna by¢ dtuzsza niz 15 min.

5.5.3. Zaggszczanie mieszanki betonowej

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowac nastgpujace warunki:

— wibratory wglebne nalezy stosowac¢ o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegltosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j,

— podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani deskowania butawa
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos¢ 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé bulawg w jednym miejscu w czasie 2030 s, po czym wyjmowaé powoli
w stanie wibrujacym, predkos¢ wyciggania butawy nie powinna by¢ wigksza niz 8cm/s
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— kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

— grubo$¢ plyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; plyty o mniejszej grubosci
nalezy zageszczac za pomocg tat wibracyjnych,

— belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu plyt pomostéw
i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tatg) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s,

— wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zaggszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostgpie oraz 2,0 m przy obustronnym,

— zasigg dzialania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dlugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne

— niedopuszczalne jest zetkniecie si¢ bulawy z deskowaniem i zbrojeniem,

— gorny obszar elementoéw pionowych powinien by¢ wtdrnie zawibrowany

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.
Zabrania si¢ wyladunku mieszanki w jedna halde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;j

i uzgodnionych z Inzynierem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione

z Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do

kierunku naprezen gtdéwnych, uksztattowana i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042 [18]. Powierzchnia

betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze §wiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub zaprawy
cementowe]j 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza si¢ stosowanie warstw sczepnych, dla ktérych Wykonawca
przedstawi PN, aprobate techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobatg techniczna,

— obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C (w chwili
betonowania oraz w ciggu pierwszej doby od zabetonowania), zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatos$ci 15
MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nie nizszej niz -5°C (w chwili
betonowania oraz w ciagu pierwszej doby od zabetonowania), jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Przez
ten okres do betonowania nalezy przygotowac sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania
odpowiednich zabezpieczen.



58

5.6. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi (np. wilgotnymi matami jutowymi, przykrytymi dodatkowo foliami) zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigecymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastgpne dni jak wyzej.

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt

z nastgpng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pieleggnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 [14].

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

W trakcie dojrzewania betonu nalezy przestrzega¢ warunku, aby beton w poszczegélnych elementach obiektu
dojrzewatl w takiej samej temperaturze. Szczegodlnie jest to istotne w przypadku stosowania elektronagrzewu
w celu zabezpieczenia betonu przed zmrozeniem. Nalezy wowczas zachowaé wyjatkowy ,,rezim
technologiczny” polegajacy na Scistej kontroli czasu nagrzewania i temperatury betonu w konstrukcji.

5.7.  Rozbiodrka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukcji, moze nastapic¢ po osiggnigciu przez beton peinej wytrzymatosci projektowej i po
okresie dojrzewania okre§lonym w PN-S-10040 [17].

W przypadku konstrukcji sprezanych kablobetonowych, warunkiem przystapienia do sprezania jest osiagnigcie
przez beton 0,8 wytrzymatos$ci gwarantowanej na $ciskanie.

5.8.  Wykanczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiazuja nastepujace wymagania:

a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglgbien, wybrzuszen ponad
powierzchni¢, nie moga by¢ widoczne przerwy w betonowaniu, makowiny, pecherze po wodzie,
przebarwienia, pecherzyki powietrza, szwy, raki, barwa powinna by¢ jednolita,

b) pekniecia sg niedopuszczalne,

€) réwno$¢ gornej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé wymaganiom
producenta zastosowanej hydroizolacji i ST okreslajacej warunki uktadania hydroizolacji,

d) ksztattowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podhluznych powinno nastgpowaé podczas
betonowania elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchni¢ plyty
powinno sie¢ wyrownywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwno$ci powierzchni
zmierzone na tacie dtugosci 4,0 m nie powinno przekraczac¢ 1,0 cm,

e) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukceji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody,

f) gladko$¢ powierzchni powinna cechowaé sie brakiem lokalnych progow, rakow, wglebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierdwnosci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm,

g) ewentualne tgczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktore spetniaty funkcje stezen deskowan lub inne i wystajg
z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obcigte przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig betonu,
a otwory powinny by¢ wypelnione zaprawa cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy w technologii uzgodnionej

z projektantem i Inzynierem w projekcie technologicznym betonowania. Cz¢$ci wystajace powinny by¢ skute

lub zeszlifowane, a zagl¢bienia wypelnione betonem zywicznym o sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera.

Bardzo duze ubytki i nierownosci ptyty przekraczajace 2 cm nalezy naprawi¢ betonem cementowym

bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera. Pecherze, raki i inne

mnigjsze uszkodzenia betonu powinny by¢ naprawione drobno lub gruboziarnista zaprawa naprawcza lub ich
kombinacjg w zalezno$ci od wielkoéci uszkodzenia. Nalezy przy tym odpowiednio dobra¢ kolor zaprawy do
kolorystyko naprawianego elementu.
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5.9.  Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB. Do robot
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunigtych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania og6lne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcoéHw itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wilasciwosci
zastosowanych materialéw na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w ST,

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowigzany dotaczy¢ dodatkowe informacje
zawierajgce:

#» okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrdb budowlany

okreslenie, siedzibg i adres upowaznionego przedstawiciela

ostatnie dwie cyfry roku w ktérym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym

numer certyfikatu zgodnosci, jesli taki certyfikat byt wymagany

dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowiazany jest dotaczy¢:

okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany

identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiane, gatunek i klasg

wedlug specyfikacji technicznej

# numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktdrg potwierdzono zgodnosé¢

wyrobu budowlanego

numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej

nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny

zgodno$ci wyrobu budowlanego

rrpRB

#
#
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b) wykona¢ wlasne badania wlasciwoséci materiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 6.3
lub przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania sktadnikéw mieszanki betonowe;j

Dla kazdej partii cementu nalezy zabezpieczy¢ probki kontrolne w celu oceny jakos$ci cementu w przypadkach
watpliwych. Raz w miesigcu Wykonawca powinien przeprowadzi¢ kontrole cementu obejmujaca podstawowe
parametry:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3 [4],
— oznaczenie zmiany objeto$ci wg PN-EN 196-3 [4],

Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla cementu

Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa, Poczatek | Statos$¢ objetosci
Klasa . (rozszerzalnosc),
Wczesna normowa, czasu wig-
cementu _ _ . oo mm
po 2 dniach | po 7 dniach po 28 dniach zania, min
Klasa 32,5 - >16 >325 | £525 >75
Klasa 42,5 > 10 - > 425 | <625 > 60 <10
Klasa 52,5 > 20 - >525 - > 45
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Nie dopuszcza si¢ obecnos$ci grudek gliny.

W przypadku gdy:

#y  czas wigzania lub zmiany obj¢tosci nie odpowiadajg PN-EN 196-3 [4]

4 cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1 [2]

#  okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1

obowigzuje oznaczenie wytrzymato$ci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1 [3

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy

przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-2 [9],

— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4 [10] (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12 [11],

— 0znaczenie zawartosci grudek gliny (oznaczaé jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawarto$ci pytdéw mineralnych wg PN-EN 933-2 [9],

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18[13] dla korygowania recepty
roboczej betonu

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.2.

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy

przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008 [14].

Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z PN lub ich aprobata techniczna.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Kontrola jako$ci mieszanki betonowej i betonu
6.4.1.  Zakres kontroli

Kontroli podlegajg nastepujace whasciwosci mieszanki betonowej:

— konsystencja mieszanki betonowej,

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

oraz betonu:

wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

— nasigkliwos¢ betonu,

— odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

— przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwagg na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i termindw
pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu. Plan kontroli jakosci betonu podlega akceptacji
Inzyniera.

Badania powinny by¢ prowadzone w wytworni zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji wg PN-EN 206-1 oraz
w trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jakosci zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.4.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Kontrola zgodnosci konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ prowadzona w sposob ciagly na wezle
betoniarskim zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkc;ji.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jakosci betonu a takze na probkach
laboratoryjnych podczas projektowania skladu mieszanki betonowej i nastepnie przy stanowisku betonowania,
€0 najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku. Badanie nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z PN-EN 12350-2 [23c]. Réznice pomiedzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie
powinny przekroczy¢ warto$ci podanych w pkt. 2.4.1.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wytacznie poprzez zmiang zawartosci zaczynu
w mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego wi/c, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej specyfikacji technicznej.

6.4.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Kontrola zgodnosci zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej powinna by¢ prowadzona w sposob ciagly na
wezle betoniarskim zgodnie z Zakladowa Kontrola Produkcji.
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Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda cisnieniowa zgodnie

z planem kontroli jakos$ci betonu a takze podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu
domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-7 [23b].

Zawartos$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczaé przedziatdéw wartosci
podanych w rozdz. 2.4.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Kontrola zgodnosci wytrzymatos$ci betonu na $ciskanie powinna by¢ prowadzona w sposob ciagly na wezle
betoniarskim zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkc;ji.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie (klasy betonu) w warunkach budowy nalezy pobrac
probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 3 probki na jeden element obiektu (np.
stup, podpore) lub grupe elementow (wskazang przez Inzyniera), 1 probka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m3,
1 probka na zmiang roboczg oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Typ probek do badan wytrzymatosci na Sciskanie okreslono w normie PN-EN 12390-1[23d]. Jako podstawowe
nalezy traktowaé probki szescienne o boku 150mm.

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaklada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na probkach
z betonu w wieku 28 dni wg PN-EN 12390-3[23e], pobranych wg PN-EN 12350-1 [23f] i pielggnowanych wg
PN-EN 12390-2 [23¢].

W przypadku konstrukeji sprezanych kablobetonowych, warunkiem przystapienia do sprezania jest osiggnigcie
przez beton ustalonej przez projektanta (doktadna wartos¢ liczbowa) wytrzymato$ci gwarantowanej na Sciskanie
oraz osiagni¢cie przez strefy zakotwien wytrzymatosci zgodnej z wymaganiami producenta systemu spr¢zania.
Wynik badania powinien stanowi¢ $rednig z dwoch lub wigcej probek wykonanych z jednej probki mieszanki
betonowej.

Wyniki réznigce si¢ o wigcej niz 15% od $redniej nalezy pominag.

W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sie¢, ze okreslona obje¢to$¢ betonu nalezy do danej klasy
jezeli spetnia kryteria zgodnosci podane w tablicy 7.

Tablica 7. Kryteria identycznosci wytrzymato$ci na Sciskanie

Liczba ”n” wynikow Kryterium 1 Kryterium 2
t?aQaﬁ Wytrzymgioéci na Srodi " » Dowolny
smskal}le na prqbka’cl'l z €dnia z ,% wynikow pojedynczy wynik

okreslonej objetosci N(/ r?nmr‘)nz badania (f.,)

betonu N/mm?

1 Nie stosuje si¢ >fy—4
2-4 >fy+1 >fy—4
5-6 >y +2 >fy—4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji nalezy przyjac kryteria
wg tablicy 8.

Tablica 8. Kryteria identyczno$ci wytrzymatosci na $ciskanie w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji

Liczba ”n” wynikow badan Kryterium 1 Kryterium 2
Wytrzyf“”‘““ na éC{Ska“}e Srednia z ,,n” wynikow Dowolny pojedynczy
na prébkach z okreslonej ) wynik badania (f.;)
objetosci betonu N/mm? N/mm2

3 >fyt+4 >fx-4

fem — $rednia z n wynikéw badania wytrzymatosci serii n probek,
fo— wytrzymato$¢ charakterystyczna na $ciskanie (klasa betonu),
fi — pojedynczy wynik badania wytrzymatoS$ci z serii n probek

6.4.5. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250 [15]. Sprawdzenie nasigkliwos$ci betonu przeprowadza si¢
na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy
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stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu
oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m® betonu dla danej recepty.
Nasigkliwo$¢ betonu badana na prébkach szesciennych 150x150x150 mm.

6.4.6. Sprawdzenie odporno$ci betonu na dzialanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu
przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m® betonu dla danej recepty.
Wymagany stopien mrozoodpornos$ci betonu F150 jest osiagniety, jesli spelnione sg nastepujace warunki:
po badaniu metoda zwykta, wg PN-B-06250 [15]:
— probka nie wykazuje peknigc,
—  laczna masa ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%,
po badaniu metoda przyspieszona wg PN-B-06250 [15]:
— probka nie wykazuje peknigc,
— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkow i odpryskow nie przekracza w zadnej probece
warto$ci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie
Mrozoodporno$¢ badana na probkach szesciennych 100x100x100mm.

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu
przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowa Kontrola Produkcji oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz
na 5000 m® betonu dla danej recepty. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W38 jest osiagniety, jesli pod
cisnieniem wody rownym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06250 [15], nie
stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.4.8. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w ST i
planem kontroli jakosci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4.9. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w konstrukeji.

Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastgpujgce metody:

—  sklerometryczna (za pomocg miotka Schmidta wg PN-EN 12504-2)

—  ultradzwiekowa (wg PN-EN 12504-4]),

— lokalnie niszczace (np. metoda badan probek wycietych z konstrukeji wg PN-EN 12504-1),

— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymatosciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji
odwiertach lub wykonanych wczes$niej probkach.

Interpretacji wynikow badan nalezy dokona¢ wg PN-EN 13791.

6.5. Tolerancje wymiarow betonowych konstrukcji mostowych

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:
—  dlugosc¢ przesta: £2,0 cm,

— rozpieto$¢ usytuowania tozysk: £1,0 cm,

— o$ podhuzna w planie: + 2,0 cm,

— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: £ 2,0 cm,

—  wysokos$¢ dzwigara: +0,5% 1 -0,2%, lecz nie wigcej niz 5 mm,

— szeroko$¢ dzwigara: +0,4% 1 -0,2%, lecz nie wigcej niz 3mm,

—  grubo$é ptyt: +1% 1 -0,5%, lecz nie wigcej niz £ 0,5 cm,

— rzedne podpar¢ przeset: £ 0,5 cm
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Tolerancje dla fundamentow:

— usytuowanie w planie: + 5,0 cm (dla fundamentow o szer. < 2,0 m: = 2,0 cm),

—  rzedne wierzchu tawy: £2,0 cm,

— plaszezyzny i krawedzie- odchylenie od pionu: + 2,0 cm,

Tolerancje dla podp6r masywnych i stupowych:

— 12,0 cm dla wymiaréw przekrojow w planie,

—  0,5% wysokosci w odchyleniu od pionu,

— 10,5 cm w odniesieniu do rzednej gornej ptaszczyzny podpory, lecz nie wigcej niz 10 mm.

6.6. Kontrola rusztowan i deskowan

Badania elementow rusztowan i deskowan nalezy przeprowadzaé w zalezno$ci od uzytego materialu zgodnie z:

— PN-S-10050 [22] w przypadku elementow stalowych,

—  PN-S-10080 [23] w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktorego nalezy sprawdzaé:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodno$¢ z projektem technologicznym,

— lgczniki, ztacza,

— poziomy gornych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych miarg
odksztatcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),

— efektywnos¢ stgzen,

—  wielkos¢ podniesienia wykonawczego,

— przygotowanie podtoza i sposdb przekazywania naciskéw na podtoze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

—  szczelno$¢ deskowan w plaszezyznach i narozach,

— poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie
Z poziomem wymaganym.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu

do niezaleznych reperow.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania §wiezym betonem powinny by¢

prowadzone badania geodezyjne w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone

rowniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbidrce deskowan i rusztowan az do wykonania probnego

obcigzenia.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gltadkie i mie¢ jednolitg barwe i fakture. Na
powierzchniach tych nie moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione
przez wewnetrzng wyktadzine deskowan, ktora powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania.
Peknigcia elementdéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ rysy skurczowe przy rozwarciu nie
wiekszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-EN 1994-2i PN-EN 1992-2[14] i dokumentacja
projektowa. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki
w kierunku poprzecznym, lecz nie wigcej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypehi¢ betonem o minimalnym
skurczu i wytrzymato$ci nie mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci
wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1], pkt 7.
7.2, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa 1 m3 wbudowania betonu.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogbélne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne i po pisemnym
stwierdzeniu potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie deskowan i rusztowan,

— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne* [1] oraz niniejszej
ST

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.
9.2. Podstawy ptatnosci

Cena wykonania 1 m® betonu obejmuje:

—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie i uzgodnienia projektéw technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),

— wykonanie operatow wodnoprawnych dla konstrukeji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robot nad
rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,

—  przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otwordw jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wlasno$cig Wykonawcy, materiatdw rozbiorkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji

technicznej.

9.3.  Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejsza OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania roboét podstawowych, niezaliczane do robot

tymczasowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (ST)

1. D-M-00.00.00

Wymagania ogdlne

10.2. Normy

2. PN-EN197-1 Cement. Czes$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

3. PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci.

4. PN-EN 196-3 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

5. BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkaliczne;j.

8.

9. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

10. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn.

11. PN-B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci pytow mineralnych.

12. PN-B-06714.18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

13. PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonow.

14. PN-B-06250 Beton zwykly.

15. PN-P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

16. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania
i badania.

17. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

18. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

19. PN-EN 12504-2/Ap1
20. PN-EN 12504-4
21a PN-EN 12504-1

Badania betonu w konstrukcjach. Badania nieniszczgce. Oznaczenie liczby odbicia.

Badania betonu. Metoda ultradzwigkowa.

Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatos$ci na $ciskanie
Ocena wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych

Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnosé

Badania mieszanki betonowej. Badanie zawartos$ci powietrza. Metody

21b PN-EN 13791

21. PN-S-10050

22. PN-S-10080
23a. PN-EN 206-1
23b. PN-EN 12350-7
cisnieniowe.

23c PN-EN 12350-2
23d PN-EN 12390-1

Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metodg opadu stozka

Badania betonu. Ksztalt wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i

form

Badania betonu. Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania

Badania mieszanki betonowe;j. Pobieranie probek

Badania betonu. Wykonywanie i pielggnacja probek do badan wytrzymato$ciowych

Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie
Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czgé¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn 1 nasigkliwosci
Badanie wlasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes$¢1: Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.) (wersja polska 2001)
Badania betonu. Gtgboko$¢ penetracji wody pod ci$nieniem

23e PN-EN 12390-1
23f PN-EN 12350-1
23g PN-EN 12390-1
23h PN-B-06714-40
23i PN-EN-1097-6

23j PN-EN 1367-1
23k PN-EN 12390-8
10.3. Inne dokumenty
23. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735.
24. PB-TB-01/2001 Odpornos¢ na dziatanie sSrodkow odladzajacych w 3 % roztworze NaCl.
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M.13.02.01. BETONY NIEKONSTRUKCYJNE KLASY PONIZEJ C 20/25.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu niekonstrukcyjnego
oraz robot betonowych, w zwigzku z remontem mostu w Osiedlu bylego PGR w miejscowo$ci Gltadezyn w
Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielegnacji
betonu kl. C8/10 na wyrdéwnanie pod tawy fundamentowe $cinek czotowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegblnie z normg PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z norma PN-88/B-06250 - ,,Beton zwykty”.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 2.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.2.1. Cement.

a). Rodzaje cementu.

Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszcza si¢ stosowanie cementow z domieszkami.

b). Opakowanie.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajgce
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowywania cementu oraz przystosowane do
plombowania wsypow i wysypow.

¢). Swiadectwo jakoci cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
oceniane wg normy PN-88/B-30000.

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg kontroli jako$ci. Producent
cementu ( lub stacja przesypowa ) powinien potwierdzi¢ wykonanie kontroli odbiorczej oraz zakwalifikowanie
cementu do wysytki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym wyraznej sygnatury zawierajgcej nazwe i

oznaczenie cementu oraz potwierdzenie kontroli z podaniem numeru ewidencyjnego cementowni ( stacji
przesypowej ) i podpisem odpowiedzialnego pracownika kontroli jakosci.
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d). Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki cementowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu. Cement
nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betonow klasy C8/10 mozna uzy¢ zwiru o maksymalnym wymiarze ziarna nie przekraczajacym 31,5 mm.
Zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki ,,15” w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich sktadzie
ziarnowym ogranicza si¢ zawarto$¢ podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym
powinna wynosic:

- do 0,25 mm - 14-19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57-75 %.

2.2.2.4. Zawarto$¢ pytow i zanieczyszczen.
W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponize;j:

Dopuszczalna zawartos¢:
kruszywo grube  kruszywo drobne

- pyly mineralne - do1% do1,5%
- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0,25 %
- zanieczyszczenia organiczne - *) *)

- ziarna nieforemne - do 20 % -

- grudki gliny 0% 0%

*) w ilo$ci nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowej.
2.2.2.5. Magazynowanie kruszywa.
Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow.

2.2.2.6. Uziarnienie kruszywa.

Do betonéw konstrukcyjnych nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach
jak nizej:
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Graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (%)
Kruszywo do 31,5 mm

0,25 2-8

0,50 5-18
1,00 8 -28
2,00 14 - 37
4,00 23 - 47
8,00 38 -62
16,00 62 - 80
31,50 100

Roznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekracza¢ wartos$ci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna r6znica
frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %
zawarto$¢ poszczegolnych frakcji powyzej S mm. 20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wode zarobowg do betonu nalezy czerpac¢ z wodociaggéw miejskich. Stosowanie wody wodociggowej nie
wymaga badan. Woda wodociagowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.3. Sktad mieszanki betonowe;j.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250:

a). wartos¢ stosunku ¢/w ma by¢ zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

b). ilo$¢ cementu nie mniejsza niz wg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

3. SPRZET.

Zgodnie z pkt. 3wg M.13.01.03.

4. TRANSPORT.

Zgodnie z pkt. 4 wg M.13.01.03.

5. WYKONANIE ROBOT.

Zgodnie z pkt. 5 wg M.13.01.03.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.

6.2. Kontrola jakos$ci mieszanki betonowej i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:
- konsystencja mieszanki betonowej,

- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,
Badania nalezy wykona¢ zgodnie z M.13.01.03.
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7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
wykonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

8.1. Odbiory czegsciowe.

Odbiorom czgsciowym podlegaja:
- materiaty zuzyte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cement, kruszywo i woda zarobowa ),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa.

8.2. Odbiory ostateczne.

Na podstawie badan podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje si¢ odbioréw koncowych wykonanych
elementow. Odbiory te nalezy potwierdzi¢ protokotami odbioru, zawierajacymi wyniki wszystkich niezbednych
badan lub odpowiednie atesty. Dokumenty te nalezy skompletowac i przekazaé Inzynierowi.

9. PLATNOSC.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt. 9.

Ptatno$¢ za 1 m3 betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych roboét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inspektora nadzoru.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania,

- wbudowanie betonu,

- niezbedne ubytki i odpady materiatowe,

- niezbg¢dne zabezpieczenia strefy robot,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkow i usunigcie ich poza pas drogowy.

- wykonanie wszystkich niezbednych badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Jak dla M.13.01.03.
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M.15.01.01. IZOLACJA Z ROZTWOROW ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cienkich ( przez trzykrotne
smarowanie roztworem asfaltowym ), w zwiazku z remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci
Gtladczyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych z
izolowaniem, przez trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno ( R + 2 P ), betonowych
powierzchni taw fundamentowych i korpusow $cianek czotowych przepustu stykajacych si¢ z gruntem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sga zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 2.
2.2. Stosowane materialy.

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastgpujace materiaty:

a). rzadki ( R ) roztwor plastyfikowanych asfaltéw ponaftowych w rozpuszczalnikach.

Dzialanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytéw oraz na

stwarzaniu warunkow przyczepnosci warstw izolacyjnych do podtoza. Nie jest odporny na dziatanie
0

rozpuszczalnikoOw organicznych oraz temperatury powyzej 60 C. Nie nalezy stosowaé¢ na mokrych i
przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza si¢ na zimno, bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z

(o]
pytow, w temperaturze powyzej + 5 C. Zuzycie 0.3 do 0.45 kg/m2 powierzchni. Materiat tatwopalny.

b). potgesty ( P ) roztwédr produkowany z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych

rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podtozu zagruntowanym tworzy po wyschnigciu silnie

przylegajaca powloke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powloka ta wykazuje odporno$¢ na dzialanie wod

agresywnych o slabych stezeniach. Nie jest odporny na dziatanie rozpuszczalnikow organicznych oraz
(o]

temperatury powyzej + 60 C. Rozprowadza si¢ na zimno cienka warstwa na zagruntowanym podiozu. Roboty

nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +50C.

Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zuzycie 0, 8 do 1,0 kg/m2. Material fatwopalny.

Dostarczane na budowg gotowe roztwory R Iub P nie moga by¢ rozcienczane rozpuszczalnikami ani mieszane z
innymi materiatami izolacyjnymi.

Materiaty R i P dostarczane s3 w beczkach blaszanych.

Unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do roboét. Roboty moga by¢ wykonywane
recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne warunki transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt 4.

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umie$ci¢ roOwnomiernie na calej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

Zatadunek, transport i roztadunek materialdw do wykonania izolacji powinien odbywaé si¢ w sposob
zapewniajacy zachowanie ich technicznych wlasciwosci.

Roztwory asfaltowe powinny by¢ dostarczane w stalowych beczkach, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej, otworem skierowanym ku gorze. Beczki moga byé toczone w trakcie przetadunku, ale w sposob
zabezpieczajacy je przed otworzeniem.

Roztwory asfaltowe nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od Zrodta ciepta i $wiatta, w
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz + 25°C, a kontenery powinny by¢ w czytelny sposob
oznakowane.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 5.
5.2. Podtoze pod izolacje.

Powierzchnie izolowane powinny by¢ rowne, czyste, odtluszczone i odpylone.
Wypuktosci i zaglebienia na powierzchni podktadu nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni podktadu o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowac¢ kitem asfaltowym.

5.3. Warunki uktadania izolacji.

Przed przystapieniem do robot izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.

Izolacje nalezy wykonywaé w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + SOC.
Przed nalozeniem pierwszej warstwy izolacji, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wilgotno$¢ podtoza
betonowego jest zgodna z wymaganiami producenta systemu. Jesli producent nie okresla odno$nych wymagan,
wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 4 %.

W trakcie wykonywania robot nalezy Scisle przestrzega¢ przepisow bhp, poniewaz materialy stosowane do
wykonania izolacji sa fatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 m od miejsca pracy lub
sktadowania materiatow.

5.4. Nakladanie izolacji cienkiej.

Gruntowanie podioza nalezy wykona¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R. Nie nalezy stosowac na
mokrych i przemarznigtych powierzchniach. Roztwor nalezy rozprowadza¢ na zimno, bez podgrzewania, na
podiozu oczyszczonym z pytow. Zaleznie od stopnia porowato$ci podloza na jednokrotne smarowanie nalezy
zuzy¢ 0,3 — 0,45 kg na 1 m2 powierzchni.

Wiasciwg izolacj¢ stanowia 2 warstwy abizolu P potoZone na zagruntowang powierzchni¢ w takiej ilosci aby ich
faczna grubo$¢ wynosita ok. 1,5 mm. Roztwor P nalezy rozprowadza¢ na zimno ( bez podgrzewania ) cienka
warstwg na zagruntowanym podtozu. Zuzycie materiatu na obie warstwy powtoki powinno wynosi¢ 1,2 — 1,6 kg
na 1 m2 powierzchni.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonanych robot.

W trakcie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonaé kontroli zgodnie z normg PN-69/B-

10200, zwracajac szczegdlng uwage na:

- sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta
powtoke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza,

- kontrola ilo$ci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m® izolacji polozonej na izolowanych powierzchniach, wykonanej zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

Roboty objete niniejsza SST podlegajg odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualne;j.

Odbiorowi podlegaja:

- przygotowanie powierzchni podloza pod izolacje,

- warstwa R i 2xP,

- koncowy odbior wykonanej izolacji.

9. PLATNOSC.

Platnos$¢ za trzykrotne smarowanie roztworem R i P 1 m2 powierzchni izolowanej nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiardw, badan i oceny wizualnej.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- dostarczenie materialow,

- 0czyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej, -

- utozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnosci potaczen poszezegolnych warstw miedzy soba,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

- odpady i ubytki materiatowe,

- 0czyszczenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-74/B-24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
3. BN-68/6753-04. Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
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M.19.01.03. BARIEROPORECZ MOSTOWA
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazowych barieroporgczy,
w zwigzku z remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowos$ci Gladczyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem barieroporeczy
spelniajacej wymagania H2W3. Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej

pracy.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Barieropore¢cz ochronna mostowa - bariera ochronna stalowa mostowa z elementem rurowym pochwytu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 1.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w SST D-M.00.00.00. "wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier.

Zgodnie z dokumentacja projektowa zastosowane beda bariery spetniajace wymagania H2W3.
Wykonawca przedstawi dla bariery atesty i certyfikaty okreslajace ich trwato$¢ oraz Aprobaty Techniczne
wydane przez IBDiM.

Wszystkie elementy sktadowe barier powinny mie¢ okres trwatosci co najmniej 20 lat.

Profile stalowe powinny by¢ wykonane ze stali o wtasciwos$ciach nie gorszych niz S235JR.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprz¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Montaz barier wykonuje si¢ recznie.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.



74

4.2. Transport elementdow barieroporeczy.

Transport elementdéw barieroporeczy stalowej moze si¢ odbywaé dowolnymi Srodkami transportu. Elementy te
nie powinny wystawac poza gabaryt srodka transportu. Pasy profilowe nalezy przewozi¢ na paletach w wigzkach
lub opakowaniach specjalnych. Elementy montazowe i polaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ w pojemnikach
handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogo6lne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Kierunki montazu prowadnicy z profilowanej tasmy stalowej w zaleznosci od kierunku ruchu podano w
"Katalogu drogowych barier ochronnych”, karta nr 04.01.

5.2. Sposob kotwienia do konstrukcji.

Kotwy, do ktérych mocowane sa shupki barieroporgczy zamocowane sa w zabudowach chodnikowych.

Na $ruby kotew naktadamy stupki barieroporeczy i przykrecamy do podloza a nastepnie kolejno mocujemy cata
barieroporecz.

Sposob taczenia segmentéw prowadnicy bariery nalezy wykona¢ w ten sposob, aby nieprzettoczony koniec
prowadnicy zwrocony byt w kierunku ruchu pojazdow.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja.

Elementy barieroporeczy sa zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cynkowanie w wytworni przez co
nie jest wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy. Nalezy jedynie zwrdci¢ uwage na to aby nie
uszkodzi¢ powtoki cynkowej podczas montazu bariery. Ubytki powtoki cynkowej nalezy naprawic przez
cynkowanie elektrolityczne lub natryskowe wzglgdnie sposobem zapewniajacym nie mniejsza trwatosé
antykorozyjna. Wszystkie taczniki uzywane do montazu muszg by¢ nierdzewne lub cynkowane.

Po zmontowaniu barieroporeczy i wykonaniu nawierzchni wokot kotew nalezy podstawy stupkéw i §ruby z
nakretkami pokry¢ powtoka antykorozyjng w celu ochrony przed korozja $rub i nakretek.

Grubos¢ powtoki cynkowej nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mikrondw na pasach profilowych i na stupkach. Na
pozostatych elementach grubo$¢ ocynku nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mikronow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

Odbiorowi podlegaja: zamocowanie i ustawienie kotew do mocowania stupkow barieroporgczy, ustawienie
stupkéw barieroporgezy wraz montazem wszystkich pozostatych elementdow oraz odbidr wszystkich elementow
barieroporeczy wraz z odbiorem powtoki cynkowej zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiaru jest 1 mb wykonanej i zainstalowanej barieroporeczy o okreslonych w projekcie parametrach.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SSt D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Na podstawie wynikow odbiorow wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru ostatecznego.

Jesli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie barieroporgczy nalezy uzna¢ za zgodne SST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i zglosi¢ je
do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za 1 m zmontowanej bariery ochronnej nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.
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Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji, zakup i dostarczenie na obiekt,
wykonanie i montaz barieroporgczy, uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego, dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne $rub i nakretek oraz oczyszczenie tereny budowy po zakonczeniu roboty.

Odpady i ubytki materialowe sg uwzglednione w cenie jednostkowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/H-84020. Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogblnego stosowania. Gatunki.
2. PN-88/M-69433. Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
o podwyzszonej wytrzymatosci.
3. PN-81/H-84023. Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
4. BN-89/1076-02. Ochrona przed korozjg. Powloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
5. "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez GDDP, Warszawa,
maj 1994 r.
6. "Katalog drogowych barier ochronnych™ - opracowanie "Transprojektu” Warszawa, styczen 1993 r.
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M.20.01.05. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP NASYPOW KAMIENIEM NARZUTOWYM.
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia stozkéw nasypow przy
przyczotkach, w zwigzku z remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gtadczyn w Gminie
Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia
stozkéw nasypow i dna cieku, przy Sciankach czotowych, kamieniem polnym narzutowym, ulozonym na
podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 o grubosci warstwy 5 cm, dajacym lacznie z kamieniem warstwe o gr. 15
cm, i zaspoinowanie zaprawa cementowa 1 : 2.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 2.
2.1. Materiaty stosowane do umocnienia.

- kamien polny otaczakowy o wymiarze do 10 — 12 cm,

- piasek wg BN-87/6774-04,

- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4,

- zaprawa cementowo-piaskowa do spoinowania 1 : 2.
3. SPRZET.
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6élne”, pkt 3.
Do zageszczenia podtoza i podsypki piaskowej nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek.
Pozostate roboty wykonane beda rgcznie.
4. TRANSPORT.
Warunki ogdélne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.
Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi §rodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora
Nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki og6lne wykonania robét.

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podtoza pod umocnienie.

Podloze pod wykonanie podsypki powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane oraz zaggszczone. Wskaznik
zaggszezenia I_nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

5.3. Wykonanie podsypki.

Warstwa podsypki powinna mie¢ grubo$¢ 5 cm i by¢ zageszczona do wskaznika zageszezenia nie mniejszego
niz 0,95.

5.4. Wykonanie umocnienia.

Na wyréwnanym podlozu gruntowym nalezy roztozy¢ podsypke cementowo-piaskowa 1 : 4 i uktada¢ na niej
kamien polny otaczakowy, starajac si¢ uzyskiwac rowna powierzchni¢ gorng umocnienia — kamienie o
wigkszym wymiarze nalezy wciska¢ w podsypke. W pierwszej lejnosci nalezy wykona¢ umocnienie na
poziomych powierzchniach i nastepnie, traktujac je jako opornik, wykona¢ umocnienia na powierzchniach
pochytych ( stozki i skarpy ).

Elementy peknigte lub uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe.

Spoiny pomiedzy elementami powinny by¢ wypeltnione ciekta zaprawa cementowo - piaskowa 1: 2.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego oczyszczenia nawierzchni z
wszelkich zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 6.
6.2. Prowadzenie kontroli jakoSci.

Nalezy wykonaé nastepujace badania i sprawdzenia:

- prawidlowo$¢ zageszczenia podtoza 1.>0,95,

- zgodno$¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- grubo$¢ wykonanej podsypki piaskowej i piaskowo-cementowej,

- rOwno$¢ powierzchni umocnienia,

- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,

- prawidlowo$¢ wypeltnienia spoin zaprawa cementowo - piaskowa,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodnos$¢ wbudowanych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego umochienia z kamienia polnego otaczakowego.
8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Jezeli wszystkie pomiary daty wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiarow dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robot do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 umocnienia obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatdéw niezbednych do wykonania umocnienia,

- wyrownanie i doggszczenie podloza,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
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- wykonanie umocnienia z kamienia polnego,
- spoinowanie umochienia,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrolg jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

3. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pytow mineralnych.

4.PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
ilasto-gliniastych.

5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia.

6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
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M.20.01.06. WYKONANIE SCIEKU SKARPOWEGO.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru $ciekow, w zwigzku z remontem
mostu w Osiedlu bylego PGR w miejscowo$ci Gltadczyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nastepujacego

zakresu robot:

- §ciekoéw z prefabrykowanych elementéw betonowych trapezowych na skarpach nasypu na podtozu z betonu
kl. C 8/10 o grub. warstwy 10 cm,

- Sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych korytkowych podwdjnych ( krytych ) na szerokosci
chodnika na wlocie do $ciekéw skarpowych trapezowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 1.
Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania $ciekow:
- prefabrykowane elementy $ciekowe trapezowe i korytkowe z betonu kl. C 20/25,
- beton C 8/10 wilgotny na podsypke pod prefabrykaty.

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.
Wykonawca robdt powinien dysponowac nastepujacym sprzg¢tem i narzgdziami pracy:

- ubijaki o recznym prowadzeniu lub ptyty ubijajace,

- betoniarka,

- taczki,

- fopaty.

Sprzet uzywany do wykonywania schodéw powinien mie¢ akceptacj¢ Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw do wykonania $cickow powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

Wykonanie robét przy uktadaniu §ciekdéw skarpowych powinno przebiega¢ w nastepujacy sposob:

- w istniejgcej skarpie nasypu nalezy wykona¢ koryto o odpowiedniej gtgbokosci i szerokoscei;
przy wlasciwym zaggszczeniu nasypu nie powinno by¢ problemow z utrzymaniem pionowych
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$cian koryta,
- wykonanie i zageszczenie podsypki z chudego betonu B-10,
- wbudowanie $ciekéw z betonowych elementéw prefabrykowanych,
- wyrownanie skarp przy Scieku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

W czasie wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do kontrolowania jakosci wykonywanych robét.
Inzynier dokonuje wizualnej oceny wykonanych robét, zwracajac uwage na takie uktadanie betonowych
prefabrykatow elementoéw aby Sciek zachowat projektowany spadek i prostolinijnos$¢ utozenia.

Kontrole odno$nie zaggszczania podsypki z betonu B 10 nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Kontrola odnos$nie betonowania elementéw prefabrykowanych taka jak w stosunku do betonéw zwyktych -
zgodnie z norma PN-88/B-06250.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 mb faktycznie wykonanego i odebranego $cieku skarpowego o konstrukceji zgodnej z
projektem technicznym i zaleceniami Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw badan kontrolnych nalezy sporzadzié protokét odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, $ciek nalezy uznaé za wykonany zgodnie z SST i dokumentacja
techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i zgltosi¢ do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ za 1 mb faktycznie wykonanego i odebranego $cieku skarpowego.

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji jak:
- dostarczenie niezbg¢dnych materiatéw i urzadzen,

- wykonanie wykopu,

- uloZenie betonowej podsypki,

- ulozZenie na podsypce prefabrykowanych elementéw Scieku,

- badania kontrolne,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
2. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
3. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, TRANSPROJEKT,

Warszawa.
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M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczen antykorozyjnych
powierzchni betonowych, w zwiazku z remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowo$ci Gtadczyn w
Gminie Zatory.

1.2. Zakres SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze antykorozyjnego
zabezpieczenia odkrytych powierzchni betonowych $cianek czotowych przepustu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogélne".

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 2.
2.2. Materiat do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych.
Do czyszczenia powierzchni betonowych nalezy uzy¢ piasek kwarcowy o granulacji 0,3 — 1,0 mm,
Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje si¢ zastosowanie preparatow bedacych jednocze$nie warstwa
kolorystyczng dla elementéw betonowych.
Zabezpieczenie powierzchni betonu materialem powlokowym powinno chroni¢ przed agresywnymi czynnikami
zewnetrznymi i karbonizacjg, a jednoczes$nie umozliwi¢ tatwa dyfuzje pary wodnej.
System sztywny nie powinien przenosic rys.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ AT IBDiM.
Wytrzymatos¢ powtoki na odrywanie od podtoza powinna wynosié:
- $rednia— 0,8 MPa,
- minimalna - 0,5 MPa.
Grubo$¢ powtok nie powinna by¢ mniejsza niz 200 mikronow.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robdt i
bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukcji.

Czyszczenie konstrukceji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-§ciernym
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub
odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewni¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3. Podstawowy sprzet do wykonania robot.

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury podtoza,

- pojemniki do przygotowania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa,

- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho lub myjka ci$nieniowa do wody,
- szpachla,

- sztywny pedzel lub watek,

- pistolet natryskowy.

Sprzet musi by¢ dostosowany do rodzaju uzytego preparatu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne warunki transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne", pkt. 4.

Materiaty i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak nalezy przestrzegac zalecen
BHP odpowiednich dla danego preparatu.

Sposob transportu nie moze powodowac obnizenia jako$ci materialdw na powloki zabezpieczajace.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym moze by¢ wykonywane tylko przez wykonawce
zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i przez personel od robotnikow poprzez brygadzistow na personelu
kierowniczym skonczywszy, posiadajacym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powlok
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiatami na bazie zywic syntetycznych.

5.2. Przygotowanie podtoza.

Stare podloze betonowe przed potozeniem powloki nalezy oczysci¢ metoda strumieniowo-$cierng i doktadnie
zmy¢ wodg pod ci$nieniem do 35 MPa.
Powierzchnie z nowego betonu nalezy doktadnie zmy¢ woda pod cisnieniem do 35 MPa.

5.3. Przygotowanie materialdéw do nanoszenia.

Do mieszania nadaje si¢ mieszalnik-betoniarka badz mieszadlo wolnoobrotowe. Do pojemnika ( mieszalnika )
wla¢ ptyn zarobowy i stopniowo, mieszajac, dodawaé sproszkowany preparat do uzyskania konsystencji
$mietany. Odstawi¢ na 3-5 minut, zamiesza¢ ponownie, i jezeli to potrzebne, doda¢ ptynu zarobowego do
uzyskania konsystencji potrzebnej do malowania pedzlem lub natryskiem.

5.4. Nanoszenie powlok.

Powierzchnia betonu przed uktadaniem powtoki nie wymaga odrgbnego gruntowania.
Mieszanke naktadac¢ rowna warstwa materiatu, uzywajac ostry pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe.
Po wyschnigciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) naktada¢ natychmiast drugg warstwe.

0
Nie naktada¢ bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia moze spas¢ ponizej +4 Cw

[o]
ciagu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga nakladanie w temperaturach powyzej 25 C.
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5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta.

Produkty sa nietoksyczne. W razie kontaktu ze skora zmy¢ produkt woda. Zalecane sa gumowe rekawiczki
ochronne. Chroni¢ przed dzie¢mi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

Kontrola jakoS$ci robot obejmuje:

a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawce Aprobaty Technicznej IBDiM na materiat,

¢). stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie:
- deklaracji zgodnosci na materiat z Aprobata Techniczna,
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu sktadowania,

¢). kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podtoze musi by¢ trwate i wolne od
wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i thuszczami,

d). wizualng oceng¢ wykonanego pokrycia; ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania i stwierdza brak pecherzy lub
odspojen, wzglednie uszkodzen,

e). oznaczenie wlasciwej grubosci powtok:
grubo$¢ ta okresla si¢ jako $Srednig arytmetyczng z pigciu pomiardw w miejscach wskazanych przez
Inzyniera. Grubo$¢ okresla si¢ metodg niszczaca przez wycinanie ostrym nozem i delikatne odspojenie
powtoki. Pomiaru dokonuje si¢ suwmiarkg o doktadnosci 0,05 mm. Miejsca wycigcia nalezy oczyscic
i ponownie pokry¢ preparatem. Wykonaé nalezy 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki
nalezy poréwna¢ do gruboséci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Aprobacie Technicznej. Jezeli jeden
z pomiarow jest mniejszy niz grubo$¢ minimalna lub wigkszy niz grubo$¢ maksymalna, to nalezy wykonaé
pomiar dodatkowy w odleglosci 1 m. Jezeli ten drugi pomiar bedzie si¢ miescit w granicach grubosci, to
nalezy uznaé, ze ogo6lna grubo$¢ powloki spetnia wymagania.

f). sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie:
Okreslenie wytrzymatosci wykonuje si¢ za pomoca przyrzadu do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie
w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Przyjmuje si¢ 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Badanie
przeprowadza si¢ zgodnie z norma PN-92/B-01814 i sporzadza odpowiedni protokot.
Wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosic :
- warto$¢ $rednia - nie mniej niz 0,8 MPa,
- warto$¢ minimalna - nie mniej niz 0,5 MPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi robdt sa: 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni i oczyszczenia
powierzchni, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Roboty objete niniejszg SST
podlegaja odbiorowi, ktory jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiardéw, badan i oceny wizualne;j.
Odbiorowi podlega:
- odbidr materiatu ochronnego,
- odbidr przygotowanego do natryskiwania podtoza,
- odbidr wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu z dokumentacjg projektowa,

- oceny wizualnej,

- pomiaru grubosci,

- pomiaru wytrzymatosci na odrywanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatnos$¢ za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni.

Cena jednostkowa wykonania powlok ochronnych obejmuje:

- przygotowanie powierzchni,

- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie odpowiednich rusztowan zwyktych lub podwieszonych przesuwanych podtuznie wraz z postgpem
Robot,
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- potozenie powlok z farb,
- wykonanie niezbe¢dnych badan,
- niezbg¢dne odpady materialowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukc;ji.
2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
zelbetowe 1 betonowe. Metoda badania przyczepnosci powlok
ochronnych.
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, Warszawa 1993 r.
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M.20.02.01. ZASTAWKA SPIETRZAJACA WODE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i montazu zastawki spietrzajacej wode,
w zwiazku z remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci Gladczyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robdt objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja:

- wykonanie i montaz stalowej konstrukcji zastawki wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

- wykonanie opierzenia drewnianego z bali grubosci 8 cm.

Grubos¢ suchej powloki antykorozyjnej po utwardzeniu powinna wynosi¢ co najmniej 240 mikrondw.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej:
Elementy zastawki wykonane bedg z ceownika [140 mm i z blachy grubo$ci 10 mm, ze stali kl. A-1 - S235JR.
2.2. Materiaty spawalnicze.
Do spawania stupkow do kotew moga by¢ uzywane elektrody rutylowe o symbolu ER i $rednicy nie mniejszej
niz 3,25 mm.
Parametry elektrod powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm PN-74/M-69430 i PN-88/M-69433. Elektrody
nalezy przechowywac¢ w suchych i ogrzewanych pomieszczeniach.
2.3. Materiaty do czyszczenia i antykorozyjnego zabezpieczania powierzchni stali.
- §rodek do odtluszczania powierzchni stalowych,
- zestaw farb do malowania, posiadajacy Aprobate Techniczng IBDiM, najlepiej epoksydowych
i poliuretanowych z zastrzezeniem, ze na powloke nawierzchniowa musi by¢ uzyta farba poliuretanowa, ktora
jest odporna na dziatanie promieni ultrafioletowych.
2.3.1. Wymagania.
Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w poszczegodlnych normach przedmiotowych,
przytoczonych w pkt 10 niniejszej SST. Powinny posiada¢ AT IBDiM i atest producenta (deklaracje¢ zgodnosci)
na okreslong parti¢ materiatu, potwierdzajacy zgodno$¢ parametrow farb z wymaganiami Aprobat
Technicznych.

2.3.2. Skladowanie materiatow.

Wyroby do ochrony przeciwkorozyjnej nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, stanowigcych
wydzielone budynki lub wydzielone pomieszczenia, odpowiadajace przepisom dotyczacym magazynow
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materialow tatwopalnych zgodnie z PN-89/C-81400.

0 0
Temperatura wewnatrz pomieszczen magazynowych powinnna wynosi¢ +5 C do + 25 C.
Wilgotno$¢ w pomieszczeniach nie powinna przekraczac¢ 90 %.

2.3.3. Badanie materialow.

Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ badanie materiatu do zabezpieczen antykorozyjnych.
Badania nalezy przeprowadzi¢ wg odpowiedniej normy przedmiotowej ( lub Aprobaty Technicznej ), w oparciu
o ktora materiat zostat dopuszczony do stosowania.

2.3. Materiat na opierzenie zastawki.

Na opierzenie zastawki nalezy wykorzysta¢ drewno iglaste klasy min. II w postaci bali o gr. 8 cm.
3. SPRZET.

3.1. Sprzet do wykonania i montazu porgczy.

- gilotyna do cigcia stali,
- spawarka elektryczna lub spalinowa minimum 300 A,
- zestaw gazowy do ciecia stali,

3.2. Sprzet do robot antykorozyjnych.

- zestaw do czyszczenia strumieniowo-sciernego,
- pistolety do malowania,

- pedzle, watki do malowania,

- miotki,

- szczotki elektryczne.

Nanoszenie farb nalezy wykonywac¢ zgodnie z kartami technicznymi producenta farb. Wymaganie to odnosi si¢
przede wszystkim do metod aplikacji i parametrow technologicznych nanoszenia. Podane w kartach
technicznych typy pistoletow i pomp nie majg charakteru obligatoryjnego i moga by¢ zastapione sprzgtem, o
zblizonych parametrach technicznych, dostepnym w kraju. Rodzaj uzytego sprzetu powinien by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera.

Dopuszczalne jest rowniez malowanie reczne za pomoca pedzli lub watkow.

4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatoéw do wykonania porgczy, oraz gotowych elementow
poreczy, powinny odbywac si¢ tak aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny i nie uszkodzong powierzchni¢
pierwszej warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego.

Elementy uszkodzone nalezy naprawi¢ lub wymienic.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonanie robot.

Stalowe marki do mocowania prowadnic zastawki nalezy wbetonowa¢ w lico §cianki czotowej wlotowej na
etapie wykonywania $cianki. Prowadnice nalezy dospawa¢ do marek spoinami pachwinowymi 3 mm.
Powierzchnig stalowych elementéw zastawki nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbami epoksydowo-
poliuretanowymi o grubosci powloki min. 240 mikronow.

Przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego polega na usunieciu z powierzchni stalowych
wszelkich zanieczyszczen w postaci zgorzelin, rdzy, thuszczéw i smardw, kurzu i pyhu i wilgoci.
Powierzchnig stali nalezy przygotowac¢ do stopnia czystosci Sa 2,5.

Oczyszczong powierzchni¢ odthu$ci¢ za pomocg czystych szmat nasyconych srodkiem do odttuszczania

( najlepiej benzyna oczyszczona ) i nastgpnie odpylic.

Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ farba do gruntowania nie p6zniej niz po uptywie 4 godzin od
oczyszczenia przy suchym powietrzu.

Powtoki malarskie powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:

- wykazywa¢ wtasciwos$ci barierowe w stosunku do wody i pary wodnej,
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0
- wykazywac¢ odpornos$¢ na oddzialywania tlenu, promieniowania stonecznego, temperatury w zakresie - 30 C

do + 700C, opadow atmosferycznych ( deszczu, $niegu, gradu, szadzi, szronu, oblodzenia ),
- wykazywac dobra i dlugotrwalg przyczepnos¢ do podtoza stalowego ( w przypadku warstw gruntujacych )
i przyczepno$¢ migdzywarstwowsa ( w pozostatych przypadkach ) w warunkach czestych zmian temperatury

dobowej o skoku do 20°C i odksztalcen konstrukeji zwigzanych z jej uzytkowym obcigzeniem dynamicznym,

- wykazywa¢ odpornos¢ na $cieranie wynikajace z intensywnego oddziatywania kurzu, pyhu, piasku, opadow
atmosferycznych uderzajacych z duza predkoscia w powierzchni¢ powtoki,

- wykazywa¢ odpornos¢ na narazenia biologiczne wywolywane przez mikroorganizmy takie jak wegetujace
plesnie, bakterie i makroorganizmy takie jak rosliny, §limaki, ptaki itp.,

- wykazywac¢ odpornos¢ na okresowe dziatanie wodnych roztwordw detergentdéw uzywanych do zmywania
konstrukcji w ramach biezacego utrzymania,

- wykazywac¢ odpornos¢ na dziatanie chlorkéw do odladzania jezdni i pochodzacych z nich jonéw chlorkowych
oraz na spaliny samochodowe i jony powstajace z hydratacji tych spalin.

Powloki malarskie sktadaja si¢ zwykle z trzech rodzajow warstw:

- gruntujacych,

- posrednich zwanych rowniez podktadowymi,

- wierzchnich zwanych réwniez nawierzchniowymi.

W niektorych przypadkach warstwy posrednie i wierzchnie wykonywane sa z tego samego materiatu.

0
Nanoszenie powlok malarskich nalezy wykonywacé przy temperaturze powietrza przekraczajacej + 3 C.
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80 %, nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w czasie
deszczu, mgly 1 w czasie wystgpowania rosy. Nie wolno nanosi¢ powtok malarskich na nastonecznione elementy

o o L.
konstrukcji i nagrzane powyzej + 40 C oraz przy wietrze o sile przekraczajgacej 4 w skali Beuforta. Swieza
powloka malarska nie moze by¢ narazona w czasie schni¢cia na dziatanie kurzu i deszczu.

5.2. Warunki dotyczace bhp.

Prace zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzaja duze zagrozenie dla zdrowia

pracownikow, nalezy wigc przestrzegaé ponizszych zalecen odnosnie wykonywanych prac:

- przy czyszczeniu szczotkami pracownik winien mie¢ okulary ochronne.

- przy pracach zwiazanych z transportem, przechowywaniem i naktadaniem materiatow malarskich nalezy
przestrzega¢ zasad higieny osobistej, a w szczegdlnosci nie przechowywac zywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywac positkow w miejscach pracy, rece my¢
w przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w rozcienczalniku, a po jego odparowaniu woda
z mydtem, skore rak i twarzy posmarowaé przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

Za przestrzeganie aktualnie obowigzujacych panstwowych i lokalnych przepiséw BHP i o ochronie srodowiska
odpowiada Wykonawca. Inzynier nie moze nakaza¢ wykonania czynnosci, ktérych wykonanie naruszyloby
postanowienia tych przepisow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Odbiorowi podlegaja:
- ustawienie i mocowanie prowadnic zastawki,
- antykorozyjne zabezpieczenie prowadnic.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru roboét sa:
- 1 kg wykonanych i zamocowanych oraz antykorozyjnie zabezpieczonych prowadnic stalowych zastawki,
- 1 m3 wykonania opierzenia zastawki z bali drewnianych gr. 8 cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw odbiorow wg pkt 6 nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru koncowego robot.

Jezeli wszystkie odbiory daly wyniki dodatnie, wykonane zastawki nalezy uzna¢ za zgodne z SST. Jezeli cho¢
jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W
takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.
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PLATNOSC.
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a). Cena jednostkowa za 1 kg stalowej zastawki uwzglednia:
- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- dostarczenie na miejsce wbudowania stalowej zastawki,

- antykorozyjne zabezpieczenie zastawki,

- niezbg¢dne badania i pomiary,

- oczyszczenie miejsca robot po zakonczeniu prac.

b). Cena jednostkowa za 1 m3 opierzenia zastawki uwzglednia:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- dostarczenie na miejsce wbudowania bali drewnianych gr. 8 cm,
- wbudowanie opierzenia z bali drewnianych,

- oczyszczenie miejsca robot po zakonczeniu prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

A wWN -

[o2]

8.
9.
10. PN-92/D-95017.

11. PN-82/D-94021.
12. PN-75/D-96000.

. PN-77/B-06200.
. PN-89/C-81400.
. PN-74/C-81515.
. PN-80/C-81531.
. PN-68/C-81544.

. PN-68/C-81545.
. PN-70/H-97050.

PN-70/H-97051.

PN-70/H-97052.

Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

Wyroby lakierowe. Pakowanie,przechowywanie i transport.

Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powtok do podtoza oraz przyczepnos$ci
mi¢dzywarstwowe;j.

Wyroby lakierowe. Okreslanie stopnia zniszczenia pokry¢é w wyniku dziatania czynnikow
atmosferycznych.

Wyroby lakierowe.

Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania

powierzchni stali do malowania.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali

staliwa i zeliwa do malowania. Ogo6lne wytyczne.

Ochrona przed korozja. Ocena przygotowania powierzchni stali,

staliwa i zeliwa do malowania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe. Ogolne wymagania i badania.
Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowanie metodami wytrzymatosciowymi.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
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M.20.03.01. TYMCZASOWA KELADKA DLA PIESZYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania, odbioru i nastgpnie rozebrania tymczasowej
ktadki dla pieszych i schodni do ktadki, w zwigzku z remontem mostu w Osiedlu bytego PGR w miejscowosci
Gtladczyn w Gminie Zatory.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych
z wykonaniem i rozebraniem tymczasowej ktadki dla pieszych i schodni do ktadki i obejmuja swoim zakresem:

- wykonanie i rozebranie podwalin z betonowych elementow,

- montaz i demontaz konstrukcji no$nej ktadki z dwuteownika stalowego lub ceownika o wysokosci min.

300 mm,
- wykKonanie i rozebranie pomostu z bali drewnianych o grubosci 5 cm,
- wykonanie i rozebranie por¢czy z rury stalowej ¢ 33,7 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6élne", pkt. 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogoélne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania ktadki.
Materiaty potrzebne do wykonania ktadki:
- Plyty betonowe,
- dwuteownik lub ceownik o wysokosci min. 300 mm,

- bale drewniane gr. 50 mm,
- rury stalowe ¢ 33,7 mm,

- grunt nasypowy.

Materialy na konstrukcje ktadki moga by¢ uzywane — powinny by¢ w dobrym stanie technicznym.
3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania ktadki.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.



90

Rodzaj sprzetu, maszyn i urzadzen pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru.
4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogdélne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
0Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.00.000.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 6.
5.2. Wykonanie ktadki.
Ktadka bedzie shuzy¢ do przeprowadzenia ruchu pieszego nad rzeka po rozebraniu istniejacego mostu
i funkcjonowac bedzie do czasu wykonania nowego mostu.
Teren nalezy wyréwnaé, wykona¢ podsypke piaskowa gr. 5 cm u ulozy¢ na niej, po obu stronach rzeki
podwaliny z ptyt betonowych. Na ptytach ustawi¢ dwa dzwigary stalowe w osiowym rozstawie poprzecznym ok.
80 cm. Na dzwigarach wykona¢ poktad z bali drewnianych gr. 50 mm. Ktadke¢ nalezy wyposazy¢ w obustronne
porgcze o wysokosci 1,10 m od poziomu poktadu. Stupki porgczy nalezy dospawac do belek dwuteowych. Na
dojsciach do ktadki wykonaé nasypy.
Po zakonczeniu budowy przepustu ktadke i schody nalezy rozebrac.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa wykonania ktadki jest 1 szt.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCL
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.
Ogolne warunki ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne", pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa obejmuje:

- uproszczony projekt ktadki (szkic rysunkowy),

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie i wbudowanie potrzebnych materiatow,

- koszty eksploatacji ktadki,
- rozebranie i odwiezienie materialow,
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- czgSciowe zuzycie materialow uzytych do wykonania ktadki,
- wyrOwnanie i uporzadkowanie terenu po rozebraniu ktadki.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Brak.



