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                                Część 1 
 

                       OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
  
      „ PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ NR 3145D LASKÓWKA – DZBANÓW 
            KM 1+400 – 3+700  (INTENSYWNE OPADY  DESZCZU  WRZESIEŃ 2014) „ 
 
                         ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

         OPIS    TECHNICZNY 
  1. DANE  OGÓLNE 
 

  1.1 Przedmiot opracowania. 
 

      Opracowanie zawiera określenie  zakresu robót niezbędnego do realizacji zadania pn. ,, Przebudowa     
      drogi powiatowej nr. 3145 D Laskówka - Dzbanów km. 1+400 - 3+700 (intensywne opady deszczu   
     wrzesień 2014)" 
      Aktualnie jest to droga  o nawierzchni bitumicznej. Łączna długość przeznaczonego do przebudowy    
     odcinka drogi  wynosi  2 300 mb.  
  

    1.2  Inwestor 
 

       Inwestorem zadania  jest Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich 
 

1.3  Podstawa opracowania 
 

      Niniejsze opracowanie sporządzono  w oparciu  o: 
 
        -  Dz. U. Nr. 43 z dnia 14. 05. 1999 r. poz. 430 ,, w sprawie warunków technicznych jakim powinny     
          odpowiadać drogi i ich usytuowanie” 
       -  Wytyczne Projektowania Dróg – WPD 3 
 

1.4  Zakres opracowania 
 

       Opracowanie dotyczy odcinka drogi przebiegającej  przez teren zabudowany i jest uŜytkowany przez      
        pojazdy osobowe, cięŜarowe, maszyny rolnicze oraz pieszych  Opracowanie przewiduje wykonanie : 
 

      -  robót przygotowawczych: oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, ścinanie     
         poboczy, oczyszczenie przepustów i rowów, roboty rozbiórkowe.  
 

     -  wykonanie konstrukcji drogi poprzez  ułoŜenie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego AC16 W,     
        grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm oraz warstwy ścieralnej AC5S grubość warstwy 4 cm. po    
        zagęszczeniu 
 

     - robót odwodnieniowych : wykonanie remontu przepustów o średnicy 60 cm. - dł. 8.0 i 9.5 mb ,   
       ułoŜenie koryt skrzynkowych 29 mb 
 

    -  robót wykończeniowych: utwardzenie i profilowanie poboczy, naprawa odsadzek betonowych    
       wzdłuŜ ścian przepustu 
 
2. STAN ISTNIEJĄCY 
 

2.1 Lokalizacja 
 

-  województwo :  Dolnośląskie 
-  powiat:               Ząbkowicki 
-  gmina:                Bardo 
 
2.2 Klasa drogi - L ( lokalna), kategoria ruchu KR1 
 

2.3 Opis stanu istniejącego 
 



 SIWZ  ZP.3431.4/15   Część  nr 1                                                  ZDP – Ząbkowice Śl                                                                      Strona 4 z 32 
 
Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej przebiega w terenie zabudowanym . Liczne wyboje , przełomy , 
spękania oraz koleiny powstałe po intensywnych opadach deszczu we wrześniu 2014 roku stwarzają 
bardzo duŜe zagroŜenie zarówno dla pojazdów jak i pieszych. 
 
3. STAN PROJEKTOWY  
 
3.1 PROFIL PODŁUśNY 
 
 Przebudowywana droga kształtowana jest za pomocą spadków podłuŜnych i poprzecznych (istniejących) 
dostosowując je do warunków terenowych uwzględniających jednocześnie uporządkowany spływ wód 
opadowych z przyległego terenu.   
        
3.2 PRZEKROJE  POPRZECZNE 
 
Na całej długości przebudowywanej drogi spadki poprzeczne są skorelowane  z ukształtowaniem 
przyległego  terenu. W obrębie skrzyŜowań spadki poprzeczne naleŜy dostosować do istniejących   
warunków terenowych, przyległego terenu, w sposób umoŜliwiający prawidłowe odprowadzenie wód 
opadowych. 
 
3.3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 
 
Na podstawie istniejącego stanu technicznego oraz po dokonaniu miejscowych odkrywek przyjęto, Ŝe 
konstrukcja posiada podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm. Uwzględniając kategorię ruchu 
KR1 projektowany przekrój przedstawia się następująco: 
 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC16W            -  grubość warstwy 4 cm. 
- warstwa wiąŜąca z betonu  asfaltowego   AC 5 S            -  grubość warstwy 5 cm. 
- istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego                   -  grubość 20 cm 
                                            
3.4  PRACE WYKOŃCZENIOWE  
 
 Na całym ciągu projektowanej drogi pobocza obustronnie zostaną  utwardzone mieszanką mineralna 
0/31.5mm. na szerokości 0.7 m. i grubości  10 cm. Łączna długość projektowanych do uzupełnienia 
poboczy wynosi 4 600.0  mb. 
 

Wykonanie remontu będzie mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo ruchu pojazdów i bezpieczeństwo 
pieszych na przedmiotowym odcinku drogi. 
 

Urządzenia obce: 
 

ZałoŜony sposób realizacji przebudowy drogi nie wymaga konieczności przebudowy urządzeń obcych. 
Prace wykonywane w ich pobliŜu naleŜy wykonywać ze szczególną ostroŜnością  pod nadzorem 
kierownika robót. 
 

Uwaga 
 

Wszelkie problemy wynikłe w czasie prowadzenia robót naleŜy zgłaszać inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego lub przedstawicielowi inwestora. 
 

INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

Kolejność wykonywania robót: 
 
1. organizacja placu budowy 
2. organizacja robót wynikająca z remontu drogi - roboty przygotowawcze 
3. roboty nawierzchniowe 
4. roboty wykończeniowe - uformowanie i uzupełnienie poboczy 
 

Rodzaje wykonywanych robót 
 

1. zagospodarowanie placu budowy 
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2. roboty ziemne 
 

3. roboty nawierzchniowe 
 
4. roboty wykończeniowe 
 
Środki zapobiegające występowaniu niebezpieczeństw w trakcie wykonywania robót 
 
- zatrudniony na budowie sprzęt powinien być sprawny technicznie , posiadać waŜne przeglądy    
   okresowe, osoby go obsługujące winne posiadać wymagane uprawnienia  
 

- obsługujący sprzęt i maszyny winni być przeszkoleni  na stanowisku  przed rozpoczęciem pracy. 
 

- sprzęt i maszyny powinny być wyposaŜone w tablice informujące o zagroŜeniu jakie moŜe powstać w  
   czasie ich pracy 
 

- niebezpieczne miejsca na  budowie naleŜy oznakować odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi 
ustawionymi w miejscach widocznych dla wszystkich osób zatrudnionych na budowie. 
 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom występującym podczas 
prowadzenia robót budowlanych 
 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem  i higieną pracy na budowie sprawują odpowiednio kierownik 
budowy oraz mistrz budowlany stosownie do zakresu pełnionych obowiązków. Nieprzestrzeganie tych 
przepisów i zasad moŜe doprowadzić do bezpośrednich zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia osób 
przebywających na placu budowy. 
 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy to: 
 
- nieprawidłowy podział pracy  
 
- niewłaściwe polecenia przełoŜonych  
 
- brak nadzoru 
 
- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bhp 
 
- niewłaściwa organizacja na stanowisku pracy 
 
brak środków ochrony indywidualnej 
 
Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 
 
- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór 
 
- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające 
 
- zastosowanie materiałów zastępczych 
 
- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych 
 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 
 
- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp 
 
- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej  
 
- organizować i prowadzić roboty uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy 
pracy, chorobami zawodowymi i innymi związanymi z warunkami środowiska pracy 
- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego a takŜe o 
sprawność środków ochrony zbiorowej i stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem 
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Na podstawie: 
- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy 
 

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych 
 

-określenie podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych 
 

- wykazu prac wykonywanych przez conajmniej dwie osoby 
 

- wykazu prac wymagających szczególnych predyspozycji psychofizycznych 
 

Kierownik budowy powinien podjąć środki profilaktyczne mające na celu: 
 

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed    
   zagroŜeniami wypadkowymi  
 

- zapewnić likwidację zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie technologii ,   
   materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń 
 

 W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia pracowników osoba kierująca 
pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  i podjęcia działań w celu usunięcia 
tego zagroŜenia. 
 

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy 
ochronnej i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę.. 

4.Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia  do  15- 09 -2015r.  
 
5. Wykonawca winien dysponować odpowiednim sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu  
    zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w załączonych  Specyfikacjach  technicznych . 
 
6.Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych za wykonany przedmiot  zamówienia. 
 
7. Wymagana  gwarancja  na przedmiot zamówienia – minimum 36 miesięcy ( od daty odbioru    
     ostatecznego ) 
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                                         P R Z E D M I A R  
    ,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR. 3145 D LASKÓ WKA -DZBANÓW 
               km . 1+400 3+700 (intensywne opady d eszczu wrzesie ń 2014)" 
 
 

L.p.  Podst.  Opis i wyliczenia  j. m.  Ilość 
robót 

1 D05.03.11 
02 
 
 

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno 
średnia grubość frezowanej warstwy do 10 cm. 
odwiezienie urobku na odległość do 1 km. Frezowanie na 
początku i końcu projektowanego odcinka. 
 
4.60x3.0= 13.80 m² pocz. robót 
5.20x3.0= 15.60 m² koniec robót 
29.0x0.70= 20.30 m² wzdłuŜ koryt 
+ 20 x 1.5 = 30.0 m² 
 
Razem 79.70 m² 

m²    79.70 

2 D06.01.10 
01 
 

Ścinka    pobocza    mechanicznie     grubość   ścinanej   
warstwy   do   10  cm.    wraz  z odwiezieniem ścinki na 
odkład na odległość do 5 km. 
 
(1500.00 x 1.0) 2 = 3 000.00 m² 
 
Razem 3000.00 m² 

m²   3000.00 

3 D04.03.01 
04 

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej 
 
(2300 x 0.5)2 = 2300.00 m² 
 
Razem 2300.00 m² 

m²   2300.00 

4 D04.03.02 
04 

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 
asfaltową 
Droga: 
4.6+5.2/2x50=245.00 
5.2+4.8/2x50=250.00 
4.8 x 50 = 240.00 
4.8+5.0/2x50=245.00 
5.0+5.2/2x150=765.00 
5.2 x 250=1 300.00 
5.2 x 300=1560.00 
5.2+5.0/2x100=510.00 
5.0+5.4/2x50=260.0 
5.4+5.2/2x50.0=265.00 
5.2+4.5/2x50=242,50 
4.5+4.0/2x14.0=59.50 
4.0+4.8/2x16=70.40 
4.8x7.8=336.00 
4.8+5.6/2x50.0=260.00 
5.6+5.2/2x50=270.00 
5,2+5.0/2x50.0=255.00 
5.0+6.2/2x50=280.00 
6.2+6.8+6.7/3x22=144.46 
6.7+5.6/2x28=172.20 
5.6+5.0/2x27=143.10 
5.0+4.7/2x21=101.85 
4.7+5.0/2x52.0=252.20 
5.0x150=750.005.1+5.6/2x50=267.50 
5.6+4.6/2x23=117.30 
4.6x27=124.20 
4.6+4.8/2x50=235.00 

m² 12 461.61 
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4.8x150=720.00 
4.8+5.2/2x50=250.00 
5.2+5.0/2x53=270.30 
7.2x20=144.007.2+5.6/2x3=19,25.6+5.4/2x24=132.00 
5.4+5.2/2x50=265.00 
5.2+5.0/2x50=255.00 
Zjazdy 
5.0+5.6/2 x 32 = 169.60 
5.6+6.7+6.4+6.2/4x28=174,30 
38+8+5/3x17 = 289.0 
8+5/2 x 2 = 52.0 
 
 
Ogółem droga 11 776,71   
Ogółem zjazdy 684,90 
 
Razem 12 461.61 m²  

5 D05.03.05 
17 

Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego AC16 
W dowoŜonej z odległości 20 km. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm. 
Droga: 
4.6+5.2/2x50=245.00 
5.2+4.8/2x50=250.00 
4.8 x 50 = 240.00 
4.8+5.0/2x50=245.00 
5.0+5.2/2x150=765.00 
5.2 x 250=1 300.00 
5.2 x 300=1560.00 
5.2+5.0/2x100=510.00 
5.0+5.4/2x50=260.0 
5.4+5.2/2x50.0=265.00 
5.2+4.5/2x50=242,50 
4.5+4.0/2x14.0=59.50 
4.0+4.8/2x16=70.40 
4.8x7.8=336.00 
4.8+5.6/2x50.0=260.00 
5.6+5.2/2x50=270.00 
5,2+5.0/2x50.0=255.00 
5.0+6.2/2x50=280.00 
6.2+6.8+6.7/3x22=144.46 
6.7+5.6/2x28=172.20 
5.6+5.0/2x27=143.10 
5.0+4.7/2x21=101.85 
4.7+5.0/2x52.0=252.20 
5.0x150=750.005.1+5.6/2x50=267.50 
5.6+4.6/2x23=117.30 
4.6x27=124.20 
4.6+4.8/2x50=235.00 
4.8x150=720.00 
4.8+5.2/2x50=250.00 
5.2+5.0/2x53=270.30 
7.2x20=144.007.2+5.6/2x3=19,25.6+5.4/2x24=132.00 
5.4+5.2/2x50=265.00 
5.2+5.0/2x50=255.00 
Zjazdy 
5.0+5.6/2 x 32 = 169.60 
5.6+6.7+6.4+6.2/4x28=174,30 
38+8+5/3x17 = 289.0 
8+5/2 x 2 = 52.0 
 
Ogółem droga 11 776,71   
Ogółem zjazdy 684,90 
 
Razem 12 461.61 m² 

m² 12 461.61 
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6 D05.03.05 
27 
 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 
5S  dowoŜonej z odległości 20 km. grubość warstwy po 
zagęszczeniu 4 cm 
 
Obmiar pozycja 5 
 
Razem 12 461.61 m² 

m² 12 461.61 

7 D06.01.10 
11 

Mechaniczne uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 
0/31.5 mm. Średnia grubość warstwy 10 cm. szer. 0.7 m 
 
(2 300.00 + 2 300.00) X 0.7+(80x0.7 = 3 276.00 
-  
(7.0 +7.0)X0.7 = 9.80 
(6.0 +6.0)X0.7=8.40 
(6;.0+6.0)X0.7=8.40 
29.0 X 0.7 = 20.30 
21.0 X 0.7 =14.70 
 
              OGÓŁEM 61.60 m² 
3 276.00 - 61.60 = 3 214.40 m² x 0.1 
 
Razem 321.44 m³ 

m³  321.44 

8 D06.04.02 
05 

Oczyszczenie przepustu rurowego o średnicy 150 cm. 
analogia oczyszczenie dna przepustu kamiennego 
sklepionego szer. 1.8 m dł. 8 m przepust w km roboczym 
1+823 
 
Razem 8.0 m 

m     8,0 

9 D02.01.01 
61 

Wykonanie wykopów mechanicznie - oczyszczenie wlotu 
ni wylotu przepustu, głębokość wykopu 0.5 m. przepust 
km. roboczy 1+823 
(4.0+4.0)x1.8 
12.0 x 1.8  
Ogółem 36.0 m² x 0.5 
 
Razem 18.0 m³ 

m³    18.0 

10 M12.01.01 Naprawa odsadzek betonowych fundamentowych muru 
oporowego oraz ścian przepusty sklepionego. Beton B-25 
w tradycyjnym deskowaniu 
 
Mur 0.5x0.7 x 16.0 = 5.6 m³ 
Przepust 0.5x0.7 x(8+8) = 5.6 m³ 
 
Razem 11.2 m³ 
 

m³     11.2 

11 KNR2-04 
0600-01 
 
 
 
 
 

Śpoinowanie ścian przepustu kamiennego zaprawą 
cementowo - wapienną . 
(2.3+1.0+1.0)x7.0 
 
Razem 30.10 m² 
 

m²     30.10 

12 D01.03.02 
08 

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej ułoŜonej na 
podsypce piaskowej - rozebranie cieku kamiennego 
 
36.00 x 0.8 = 28.80 
 
Razem 28.80 m² 

m²    28.80 
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13 D01.03.02 
10 

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej 
ułoŜonej na podsypce cementowo-piaskowej - 
nawierzchnia na zjeździe 
 
6.0+5.0/2x2.0 
 
Razem 11.0 m² 

m²    11.00 

14 D05.03.01 
02 

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej  na podsypce 
Ŝwirowej wysokość kostki 10cm. nawierzchnia na 
zjeździe , kostka z odzysku 
 
6.0+5.0/2x2.0 
 
Razem 11.0 m²  

m²    11.00 

15 D08.05.01 Wykonanie prefabrykowanego ścieku skrzynkowego 
zbrojonego o głębokości do 50 cm. z Ŝeliwną lub 
Ŝelbetową kratą przejazdową na ławie fundamentowej z 
betonu B-25 gr. 20 cm.. Spoiny wypełnione zaprawą 
cementową 
 
Koryto - 60x50x38 
Płyta 60x50x13 
 
Razem 29.0 m 

m    29.0 

16 D08.03.01 
01 

Ustawienie obrzeŜy betonowych o wy miarach 20x6 cm 
wraz z ławą betonową z betonu 8/10 (B10) . Spoiny 
wypełnione zaprawą cementową 
 
8.0 + 9.0 
 
Razem 17.0 m 

m    17.0 

17 D08.01.01 
01 

Ustawienie krawęŜników betonowych o wymiarach 15x30 
cm. wraz z wykonaniem ławy betonowej z betony C8/10 
(B10) 
Normalnie 5+2+2+12 = 21 
Na płask 10  
 
Razem 31.0 m 

m     31.0 

18 D02.01.01 
51 

Wykonanie koryta mechanicznie w w gruncie kat. II-IV 
głębokość koryta   35 cm  Odwóz materiału z korytowania 
na odl. do 5 km. Koryto na na skrzyŜowaniu drogi do 
Janowca 
 
38+8+5/3x17 = 289.0 
8+5/2 x 2 = 13.00 
Ogółem 302 m² x 0.35 
 
Razem 105.70 m³ 

m³    105.70 

19 D04.02.01 
01 

Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie 
drogi na poszerzeniach mechanicznie grubość warstwy 
po zagęszczeniu 10 cm. 
 
38+8+5/3x17 = 289.0 
8+5/2 x 2 = 13.0 
 
Razem 302.0 m² 

m²    302.00 

20 D04.04.02 
01 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia 
kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 
Warstwa dolna podbudowy - zjazd  
 

m²    302.00 
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38+8+5/3x17 = 289.0 
8+5/2 x 2 = 13.0 
 
Razem 302.0 m² 

21 D04.04.02 
11 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia 
kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 8.0 cm. 
Warstwa górna podbudowy - zjazd 
38+8+5/3x17 = 289.0 
8+5/2 x 2 = 5130 
 
Razem 302.0 m² 

m²    302.00 

22 D02.01.01 
61 
 

Wykonanie  wykopów   mechanicznie    w gruncie   kat.   
III-IV   analogia    kopanie i pogłębianie  rowów transport    
urobku na nasyp na odległość do 2 km. 
 
(0.6+0.4/2x0.2) x 30 = 3.0 m³ 
 
Razem 3.0 m³ 

m³     3.0 

  PRZEPUST km. 1+427 
 

  

23 D01.03.02 
05 

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-
bitumicznej   grubość rozbieranej warstwy 5 cm.. 
Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km. 
 
5.3x1.5 = 7.95 
 
Razem 7.95 m² 

m²    7.;95 

24 D02.01.01 
61 
 

Wykonanie  wykopów   mechanicznie    w gruncie   kat.   
III-IV    
 
(2.2x1.5) x 8.0 - (3.14x0.35x8.0) 
 
Razem 23.32 m³ 

m³     23.32 
 

25 D01.03.02 
23 

Rozebranie części przelotowej przepustu z rur 
betonowych o średnicy 60 cm. 
 
Razem 8.0 m 
 

m    8.0 

26 D04.02.01 
01 

Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie 
drogi  mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm. Warstwa w miejscu przepustu pod drogą. 
 
8.0 x 1.0 
 
Razem 8.0 m² 

m²       8.0 

27 D03.01.01 
21 

Wykonanie       części          przelotowej     przepustu 
drogowego    jednootworowego,    który składa   się z 
ławy    fundamentowej    z         betonu 
rur   Ŝelbetowych  o   średnicy   60 cm. izolacja       rur 
papą i lepikiem . Klasa obciąŜenia A 
 
8.0 mb. 
 
Razem 8.0 

m       8.0 

28 D02.03.01. 
03 

Wykonanie   nasypu  -   zasypanie   wykopu w   miejscu   
ułoŜonych   rur  niesortem 0/31,5 wraz z zagęszczeniem 
do Is - 0.98 
(72 x 1.5) x 1.72 - (rura 3.08) 
 
Razem 15.50 m³  

m³     15.50 
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29 D04.04.02 
01 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia 
kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.  
7.2 x 1.5 
 
Razem 10.80 m² 

m²     10.80 

30 D04.04.02 
11 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia 
kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 8.0 cm. 
Warstwa górna podbudowy na poszerzeniach . 
 
7.2 x 1.5 
 
Razem 10.80 m² 
 

m²     10.80 

31 D05.03.05 
17 

Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego AC16 
W dowoŜonej z odległości 20 km. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm. 
 
5.30 x 1.5 = 7.95 
 
Razem 7.95 m² 
 

m²     7,95 

32 D03.01.01 
41 

Wykonanie   ścianek    czołowych    z betonu dla   
przepustów   o    średnicy  i   60cm. 
wraz     z      wykonaniem     deskowania zbrojenia i 
izolacji ścian lepikiem wraz z wykonaniem     ławy       
fundamentowej Grubość ścianki 40 cm. 
 
1.8 x 2.2 = 3.96 
1.2 x 2.2 = 2.64 
Ogółem 6.60 - 0.38 9 (rura)=6.22 x 0.4 
 
Razem 2.48 m³ 

m³     2.48 

33 D02.01.01 
61 
 

Wykonanie  wykopów   mechanicznie    w gruncie   kat.   
III-IV   analogia    kopanie i pogłębianie  rowów transport    
urobku na nasyp na odległość do 2 km. 
 
(0.7+0.4/2x0.4)x20  
 
Razem 4.4 m³  
 

m³     4.40 

  PRZEPUST W KM 2+ 264   

34 D01.03.02 
05 

Rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-
bitumicznej   grubość rozbieranej warstwy 5 cm.. 
Transport materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km. 
 
5.3x2.0 = 10.60 
 
Razem 10.60 m² 
 

m²    10.60 

35 D02.01.01 
61 
 

Wykonanie  wykopów   mechanicznie    w gruncie   kat.   
III-IV    
 
(9.0x2.0 02.0=36.0m³ - (3.14x0.5²x9.0) 
 
Razem 28,93 m³ 

m³     28.93 

36 D01.03.02 
23 

Rozebranie części przelotowej przepustu z rur 
betonowych o średnicy 80 cm. 
 
Razem 9.5 m 
 

m     9.5 
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37 D04.02.01 
01 

Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie 
drogi  mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm. Warstwa w miejscu przepustu pod drogą. 
 
9.0 x 1.2 
 
Razem 10.80 m² 

m²     10.80 

38 D03.01.01 
21 

Wykonanie       części          przelotowej     przepustu 
drogowego    jednootworowego,    który składa   się z 
ławy    fundamentowej    z         betonu 
rur   Ŝelbetowych  o   średnicy   80 cm. izolacja       rur 
papą i lepikiem . Klasa obciąŜenia A 
 
Razem 9.50 m 

m      9.50 

39 D02.03.01. 
03 

Wykonanie nasypu - zasypanie    wykopu  w      miejscu   
ułoŜonych   rur  niesortem 0/31,5 wraz z zagęszczeniem 
do Is - 0.98 
( 9.0x2.0)x1.52 - (rura) 7.07 
 
Razem 20.30 m³  

m³    20.30 

40 D04.04.02 
01 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia 
kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm.  
9.0 x 2.0  
 
Razem 18.0 m² 

m²     18.0 

41 D04.04.02 
11 

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia 
kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 8.0 cm. 
Warstwa górna podbudowy na poszerzeniach . 
 
9.0 x 2.0  
 
Razem 18.0 m² 

m²     18.0 

42 D05.03.05 
17 

Wykonanie warstwy wiąŜącej z betonu asfaltowego AC16 
W dowoŜonej z odległości 20 km. Grubość warstwy po 
zagęszczeniu 5 cm. 
5.3 x 2.0 
 
Razem 10.60 m² 
 

m²     10.60 

43 D01.03.02 
27 

Rozebranie ścianek czołowych i ław fundamentowych 
przepustów z betonu 
(1.2 x 1.4)3 = 5.04 m² x 0.14 
 
Razem 0.71 m³ 

m³    0.71 

44 D03.01.01 
41 

Wykonanie ścianek     czołowych z      betonu    dla   
przepustów   o    średnicy  i   60cm. 
wraz     z        wykonaniem     deskowania zbrojenia i 
izolacji ścian    lepikiem wraz   z wykonaniem     ławy       
fundamentowej Grubość ścianki 40 cm. 
 
1.6x2.0+1.6x2.0+1.0x2.0 -(0.78 rura) 
= 7.62 x 0.25 
 
Razem 1.90 m² 

m³       1.90 

45 Kalkulacja 
własna 

Wykonanie i zamontowanie płyty Ŝelbetowej na ściance 
czołowej, Grubość płyty 20 cm. 
 
(1.4 x0.5) 3  
 
Razem 2.10 m² 

m²     2.10 
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46 D02.01.01 
61 
 

Wykonanie  wykopów   mechanicznie    w gruncie   kat.   
III-IV   analogia    kopanie i pogłębianie  rowów transport    
urobku na nasyp na odległość do 2 km. 
 
( 0.6+0.4/2x0.4) x 20.0 
 
Razem 4.00 m³ 

m³     4.00 
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                                                                                     „  PROJEKT  UMOWY „   
 

                           U M O W A   ZP.2231. ….../15 
 
 
Zawarta w dniu ................................ 2015r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. z 
siedzibą ul. Daleka nr 19 , 57-200  Ząbkowice Śl. zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM „ 
reprezentowanym przez: 
 

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych                                                             - Antoni DroŜdŜ  , a 
........................................................................... 
............................................................................. 
................................................................................ 

NIP ……………………………….       

zwanym dalej  „ WYKONAWCĄ ” reprezentowanym przez :  

.......................................................                                      - ........................................................  
 
w wyniku wyłonienia w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość zamówienia jest mniejsza niŜ 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dn.29-01-2004r. „Prawo 
zamówień publicznych „ (Dz .U z 2013r   poz.907 z póź. zm. ) Wykonawcy , została zawarta umowa o treści: 
 

                                                                           § 1 
 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn : 
 

    „  PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ  NR  3145D LASKÓWKA – DZBANÓW  
                      KM 1+400 – 3+700  ( intensywne opady  deszczu  wrzesień 2014 ) „ 
 

1.Zakres rzeczowy i technologia wykonania przedmiotu umowy określają : 
   1) Umowa. 
   2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
   3) Specyfikacja istotnych  warunków zamówienia  ( zwana dalszej części umowy „SIWZ”) wraz z  
       ewentualnymi wyjaśnieniami Zamawiającego  do  SIWZ ( jeŜeli wystąpią)  
  4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zadania będącego przedmiotem zamówienia 

2.Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania wszelkich robót  niezbędnych do  
    oddania obiektu budowlanego zgodnie z zapisami w „SIWZ” i zasadami wiedzy technicznej  
    niezaleŜnie od tego czy wynikają wprost z dokumentów określonych w ust. 1, a niezbędnych  do  
    prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. 

3.Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia z zachowaniem naleŜytej staranności ,  
    z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności , zgodnie z postanowieniami    
    niniejszej umowy , powszechnie obowiązującymi przepisami prawa , normami oraz zasadami wiedzy   
    technicznej. 

                                                                           § 2 
 

1.Termin przekazania terenu budowy ( odcinka pasa drogowego )  i rozpoczęcia robót będących  
    przedmiotem  umowy  do: 7 (siedmiu)  dni od  daty zawarcia niniejszej umowy.  

2.Termin zakończenia robót  będących przedmiotem umowy do  dnia  15 września  2015r . 
                          

                                                                           § 3 

1.Rozpoczęcie robót moŜe nastąpić po przekazaniu protokolarnie  przez kierownika obwodu drogowego    
   Wykonawcy  placu budowy - odcinka pasa drogowego , w którym prowadzone  będą  roboty objęte   
    zamówieniem. 
2.Wykonawca opracuje dokumentację projektową oznakowania robót zgodnie z obowiązującymi    
   przepisami - instrukcją  oznakowania- i przedłoŜy  do zatwierdzenia  Zarządowi Dróg Powiatowych, 
   przed przystąpieniem do  wykonania  robót  . 
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                                                                           § 4  

1.Zamawiajacy oświadcza ,Ŝe obowiązek  nadzoru robót ze strony Zamawiającego powierza :  

      ………………………………………..…  nr telefonu  do kontaktu ………………………….…….. 
         / Imię  , nazwisko / 

2.Wykonawca oświadcza , Ŝe obowiązki  Kierownika budowy powierza :  

      ………………………………………..…  nr telefonu  do kontaktu ………………………….…….. 
         / Imię  , nazwisko / 

3.Osoby wskazane w ust. 1 i w ust.2 będą działały w granicach umocowania określonego w ustawie  
    Prawo budowlane. 

 4.Koordynatorem realizacji zobowiązań umowy oraz osobą do kontaktów ze strony Zamawiającego:  
    Z-ca dyrektora ZDP Maciej Haczkowski  nr telefonu  do kontaktu:  74 81-51-657 , 691 496 627. 

 5.Koordynatorem realizacji zobowiązań umowy oraz osobą do kontaktów ze strony Wykonawcy :  

    ………………………………………..…  nr telefonu  do kontaktu ………………………….…….. 
      / Imię  , nazwisko / 

6.Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową osobę lub osoby wskazane w ofercie.  
     Zmiana osoby kierownika budowy,  w trakcie  realizacji przedmiotu umowy , musi być uzasadniona  
     przez Wykonawcę na piśmie  i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego.   
     Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie  5 dni od daty przedłoŜenia propozycji wyłącznie   
     wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyŜsze od  
      wymaganych postanowieniami  SIWZ.   
 7.Wykonawca musi przedłoŜyć Zamawiającemu propozycję zmiany , o której mowa w ust.6 nie później  
    niŜ 5 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową   danej osoby. 
    Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie  
    traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zaleŜnych od Wykonawcy i nie moŜe stanowić  
    podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  
 8.Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby kierownika budowy winna być potwierdzona    
     przez Zamawiającego  na piśmie  . 
 9.Skierowanie  bez akceptacji Zamawiającego do kierowania budową ,  osoby innej niŜ wskazanej w  
     ofercie stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.  
10.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust.1 . O dokonaniu zmiany     
     Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę  na 5 dni przed dokonaniem zmiany . 
     Zmiana ta będzie wprowadzona  aneksem  do umowy . 
 

                                                                           § 5 
 

1.Strony ustalają , Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia  za wykonanie przedmiotu umowy określonego  
    w § 1 niniejszej umowy, zgodnie ze „Specyfikacją istotnych warunków  zamówienia  oraz  ofertą  
    Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2.Wynagrodzenie  ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1   
    niniejszej  umowy  wynosi : 
    netto: ………………………zł. plus naleŜny podatek VAT  …….% w kwocie: ………………..zł.    

    Kwota brutto: ……………………………zł. 

    Słownie brutto : .................................................................................................................................. 
   zgodnie z ofertą Wykonawcy złoŜoną w postępowaniu - zamówienie publiczne nr: ZP.3431.4/15.  

3.Wynagrodzenie ryczałtowe , o którym mowa  w ust.2 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją  
    przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, w tym  ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania  
    wszelkich kosztów związanych realizacją przedmiotu umowy, Niedoszacowanie , pominięcie oraz brak  
   rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moŜe być podstawą Ŝądania zmiany wynagrodzenia  
   ryczałtowego określonego w ust.2 niniejszego paragrafu. 
4.NaleŜność za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego na     
    skazane konto Wykonawcy  w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury  
    wystawionej w oparciu o protokół odbioru ostatecznego przedmiotu umowy  z zastrzeŜeniem zapisu  
    § 11 ust. 2 i ust. 9-14 .   
    Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień wydania przez Zamawiającego polecenia przelewu na rachunek  
    bankowy Wykonawcy. 
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5.Wykonawca wystawi fakturę za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia  
   sporządzenia protokołu odbioru ostatecznego. 
6.Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie naleŜności dla  
   Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia  
   faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz Podwykonawców oraz  
    oświadczeń wszystkich Podwykonawców o zapłacie przysługujących im wynagrodzeń w całości. 

                                                                           § 6 

1.Wykonawca zakupi na własny koszt i dostarczy na budowę materiały niezbędne do realizacji  
    przedmiotu umowy, posiadające świadectwa dopuszczenia do  stosowania w budownictwie , które  
    potwierdzają załoŜone w SIWZ cechy techniczne. Materiały,  o których mowa muszą odpowiadać co  
    do jakości wymogom wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania w budownictwie, zgodnie  
    z ustawą z dn. 16-04-2004r o wyrobach budowlanych  ( Dz.U. z  2014r ,  poz. 883 póŜ.zm.)  
2.Materiały z rozbiórki Wykonawca wykorzysta lub usunie poza teren budowy przy przestrzeganiu      
    przepisów ustawy z dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach ( Dz. U. z 2013r  , poz. 21 póź.zm. ) 

3.Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru ,Wykonawca obowiązany jest okazać  
    stosowne dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do stosowania w budownictwie: 
    certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności , certyfikat zgodności z Polską Normą  lub  
    aprobatę techniczną. 
                                                                           § 7 
 

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: 

1.Za szkody powstałe w czasie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy    
   ponosi odpowiedzialność Wykonawca. 
2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uŜytkowników dróg w trakcie   
   wykonywania robót i w czasie  przerw w ich realizacji.  
3.Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu  
   szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi ,oraz  odpowiedzialności    
    cywilnej na czas realizacji robót objętych umową . 
4.Wykonawca zabezpieczy oznakowanie robót w trakcie ich wykonywania jak równieŜ w czasie przerw    
    w ich realizacji. 
5.Wykonawca oznakuje prowadzone roboty zgodnie z „Zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu      
     zastępczego„ i obowiązującymi w tym zakresie przepisami przed przystąpieniem do wykonania robót. 
6.Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zgłosi kierownikowi danego obwodu do odbioru  
    oznakowanie robót wykonane zgodnie  z „ Zatwierdzonym Projektem organizacji ruchu zastępczego „    
    i obowiązującymi  w  tym zakresie przepisami. 

                                                                           § 8 

1.Do obowiązków Zamawiającego naleŜy : 
1) Przekazanie terenu  budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego. 

2.Do obowiązków Wykonawcy naleŜy : 
1)Wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane ( Dz.U z 2013r poz.1409 ) 

2)Przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w pkt. 1.5. OST. 
3)Wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację techniczną z uwzględnieniem wymagań  
     określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
4)Kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami Specyfikacji Technicznej Wykonania i    
    Odbioru Robót Budowlanych. 
6)Skompletowanie  i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę    
    prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w zakresie  
    określonym postanowieniami pkt. 8 ( OST) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  
    Budowlanych. 
7)Utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy , a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy  
    wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót  
    uporządkowanego , czystego i nadającego się do uŜytkowania w terminie do 7 dni. 
8)Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia opon sprzętu wyjeŜdŜającego z budowy na drogę.   
    Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo  ogólnodostępnego ruchu drogo- 
    wego i pieszego przebiegającego po terenie placu budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją  ruchu. 
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  9)Informowanie  Zamawiającego ( inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu  
      oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach  i zakresie określonym w Specyfikacji      
     Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
10)Informowanie Zamawiającego  ( inspektora nadzoru)  o problemach lub okolicznościach mogących  
      wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót. 
11)Niezwłocznie informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i 
       wypadkach. 
12)Zorganizowanie , utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy. 
13)PrzedłoŜenie wykazu podwykonawców wraz z określeniem zakresu powierzonych im części     
       zamówienia. 
14)Wykonawca jest zobowiązany do umoŜliwienia wstępu na teren wykonywanych robót upowaŜnionym  
      pracownikom Zamawiającego , pracownikom organu Nadzoru Budowlanego , do których naleŜy  
      wykonywanie zadań określonych  ustawą „Prawo Budowlane” oraz udostępniania im danych i  
      informacji wymaganych tą ustawą. 
15)Zaistniałe przeszkody w wykonaniu robót naleŜy pisemnie zgłosić Zamawiającemu.       

                                                                           § 9 
 

1.Wykonawca będzie powiadamiać Zamawiającego o gotowości  do odbioru robót podlegających  
   zakryciu lub zanikających  przez zgłoszenie inspektorowi nadzoru. W razie nie dopełnienia tego  
   warunku Wykonawca  zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie  
   odkucia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu      
    poprzedniego. 

2.O osiągnięciu gotowości odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego na  
    piśmie . Osiągnięcie gotowości wykonanych robót do odbioru  częściowego lub ostatecznego  
    potwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego. 

3.Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości  
    wykonania przedmiotu odbioru i  dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru . 

4.Zamawiający zobowiązuje się do odbioru robót w następujących terminach od daty pisemnego  
   zgłoszenia gotowości odbioru: 
   -  roboty zanikające lub ulegające zakryciu                              - do   2 dni 
   - odbiory częściowe                                                                  - do  7 dni, 
   - odbiór ostateczny                                                                    - do 14 dni, 
   - odbiór pogwarancyjny                                                   - do 21 dni. 

5.Zamawiajacy sporządza protokół odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, który podpisują  
   upowaŜnieni przedstawiciele stron. Datę odbioru będzie stanowił dzień zakończenia czynności odbioru  
   i podpisania protokołu odbioru przez upowaŜnionych przedstawicieli stron . 

6.Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 3 dnia, licząc od dnia ich rozpoczęcia , z  
   wyjątkiem zaistnienia okoliczności , które nie moŜna było przewidzieć , a które uniemoŜliwiają  
    dokonania czynność z zachowaniem terminu w takim przypadku odbiór nastąpi w jak najkrótszym   
    terminie. 

7.Wszystkie odbiory robót dokonywane będą na zasadach określonych w Specyfikacji Technicznej  
    Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

8.JeŜeli w toku czynności odbioru ostatecznego zostaną stwierdzone wady: 
    a/ nadające się do usunięcia , to Zamawiający moŜe odmówić dokonania odbioru do czasu usunięcia  
        wad, 
   b/ nie nadające się do usunięcia , jeŜeli: 

- umoŜliwiają one uŜytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający moŜe     
      obniŜyć odpowiednio wynagrodzenie,  
- uniemoŜliwiające uŜytkowanie obiektu to Zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub zaŜądać    
     wykonania przedmiotu umowy po raz drugi 

   9.Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca, a okres ich usunięcia nie przedłuŜa umownego   
      terminu zakończenia robót. 
10.Odbiór pogwarancyjny dokonany zostanie po upłynięciu okresu gwarancyjnego w ciągu 21 dni od  
     dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru. 
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                                                                                             § 10  
 

Strony będą stosować kary umowne: 
I. Wykonawca płaci Zmawiającemu kary pienięŜne : 
   1.W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które Wykonawca   
       ponosi odpowiedzialność jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu tytułem odszkodowania 
      10 % ceny  umownej netto określonej w  § 5 ust. 2 . 
   2.Za kaŜdy dzień zwłoki w przystąpieniu do rozpoczęcia robót objętych umową określony zgodnie z 
      § 2 ust. 2 w wysokości 100,00zł. słownie: sto  00/100 złotych.  
   3.Za kaŜdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową  określony zgodnie z § 2 ust. 2  w  
       wysokości:  300,00zł. , słownie: trzysta  00/100 złotych. 
   4.Za kaŜdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad i usterek w wysokości: 300,00zł. ,  słownie: trzysta 
      00/100 złotych. 

II. Zamawiający płaci Wykonawcy kary pienięŜne : 
    1.Za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Zmawiającego  w wysokości 10% ceny  
       umownej netto określonej w  § 5 ust. 2 . 
    2.Za kaŜdy dzień zwłoki w przekazaniu placu budowy lub umówionej jego części w wysokości:  
       100,00zł. , słownie sto 00/100 złotych. 
  3.Za  kaŜdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po terminie, o w którym odbiór powinien być  
       dokonany w wysokości: 100,00zł., słownie: sto 00/100 złotych.  

                                                                           § 11 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłoŜenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie moŜe być dłuŜszy niŜ 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, zgłasza 
pisemne zastrzeŜenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane: 

a. niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
b. gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuŜszy niŜ określony w pkt 2. 

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeŜeń do przedłoŜonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w pkt. 3, uwaŜa się za akceptację projektu 
umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia 
z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niŜ 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu 
obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niŜ 50 000 zł. 

6. Zamawiający, w 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw 
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w pkt 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłoŜonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy 
o podwykonawstwo, uwaŜa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

8. W przypadku, o którym mowa w pkt 5, jeŜeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuŜszy niŜ 
określony w pkt 2, Zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
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umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłoŜoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 9, dotyczy wyłącznie naleŜności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłoŜeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie naleŜne wynagrodzenie, bez odsetek, naleŜnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umoŜliwi ć wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w pkt 9. Zamawiający informuje o 
terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niŜ 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 12, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający moŜe: 
a. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,   
   jeŜeli wykonawca wykaŜe niezasadność takiej zapłaty albo 
b. złoŜyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub  
   dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do  
   wysokości naleŜnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się naleŜy, albo 
 c. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeŜeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaŜe zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w pkt 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
naleŜnego Wykonawcy. 

15. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 9, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niŜ 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego moŜe stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

16. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania podwykonawców a takŜe 
dalszych podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia lub zaniedbania jego własne jak i jego pracowników. 

17. Wykonawca przy udziale Podwykonawców wykona następujące roboty: 
 ……………………………………………..…………………………………………………………. 

                                                                           § 12 
 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty objęte niniejszą umową na okres … (…)   
     miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego. 
2.W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiający powiadomi natychmiast Wykonawcę, który    
   jest  zobowiązany usunąć je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
3.W razie nie usunięcia wad i usterek w terminie ,o którym mowa w ust.2 ,Zamawiający usunie wady i    
   usterki na koszt Wykonawcy, zachowując prawa wynikające z gwarancji i  rękojmi. 
4.Wyliczenie potrąceń z tytułu wad uznanych za trwałe będzie dokonane zgodnie z obowiązującymi  
   przepisami będzie podstawą  do stosownego obniŜenia wartości wynagrodzenia Wykonawcy robót.  
5.Po zakończeniu okresu gwarancji oraz po usunięciu ujawnionych w tym czasie wad i usterek , strony    
   niniejszej umowy spiszą  protokół  odbioru pogwarancyjnego.  
6.Koszty usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca, a okres ich usunięcia nie przedłuŜa umownego   
   terminu zakończenia robót. 
7.Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeŜeli wykonany przedmiot ma wady,  
    zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z 
    przeznaczenia rzeczy albo , jeŜeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z 
    dokumentacją robót powinien posiadać lub został wydany w stanie nie zupełnym.  
 
                                                                           § 13  
 

1.Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej w postaci aneksu   
    podpisanego przez strony umowy pod rygorem niewaŜności. 
2.Zamawiajacy przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w opisanych  
    poniŜej przypadkach i zakresie : 
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1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany , przy 
czym zmiana spowodowana moŜe być jedynie okolicznościami leŜącymi wyłącznie po stronie 
Zamawiającego lub okoliczności niezaleŜnych zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. 
np. konieczności przesunięcia terminu przekazania terenu budowy,  okoliczności  zaistniałe w 
trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunki atmosferyczne ,  kolizje z sieciami infrastruktury 
uniemoŜliwiające  terminowe wykonanie przedmiotu umowy, itp. 

2) Zakres przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami 
wprowadzenia tej zmiany , przy czym zmiana spowodowana moŜe być okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy , np. zaistnienie warunków faktycznych na 
terenie budowy wpływających na zakres lub sposób wykonywania przedmiotu umowy  itp. 

3) Zmian regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie  podpisania umowy , wywołujące 
potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 

4) Oznaczenie  danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy. 
5) Zmiana zakresu części zamówienia powierzonej do wykonania Podwykonawcom. 
6) Zmiana podmiotów trzecich na zasobach , których Wykonawca opierał się wykazując spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , Ŝe nowy podwykonawca wykaŜe spełnienie w 
zakresie nie mniejszym niŜ wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne 
podwykonawca. 

7) Konieczność zmiany osób , o których mowa w § 4  niniejszej umowy. 
8) Inne nieistotne zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty  na podstawie , 

której dokonano wyboru wykonawcy , jeŜeli konieczność  wprowadzenia zmian wynikać będzie z 
okoliczności , których nie  moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

                                                                           § 14 
 

1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego  
    ( Dz. U z 2014r ,poz. 121 ),  ustawy  z dnia 07.07.1994r  Prawo budowlane  ( Dz. U  z 2013r poz. 1409 ) , ustawy  
    z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2013r  poz. 907 z póź. zm.) ,  i innych  
    obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa .  
2.Spory które mogą wyniknąć z postanowień niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd rzeczowo    
   właściwy dla Zamawiającego . 
3.Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla   
   Wykonawcy. 
                                                                          § 15      
 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 
1.”SIWZ” zam. nr ZP.3431.4/15 
2.Oferta przetargowa Wykonawcy 
                                                                 PODPISY 
ZAMAWIAJĄCY                                   WYKONAWCA 
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           INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKA POSTĘPOWANIA  
                    ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  ZP.3431.4/15 
 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest na podstawie USTAWY z dnia 29-01-2004r. 
   „ Prawo zamówień publicznych „(Dz.U z 2013r , poz.907póŜ.zm ) 
 

1.0.ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ,  57-200 Ząbkowice Śl. ,  ul. Daleka nr 19 
      nr telefonu  74 – 81-51-657 i  74-81-51- 573 , fax 74 – 81-53-541 , email: zdp@zabkowice-powiat.pl  
       zwanym dalej „ZAMAWIAJ ĄCYM”  zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
       publicznego w trybie: „ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ” , którego wartość  zamówienia  
       jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy z    
       dn.29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych „ ( Dz. U z 2013r , poz. 907 póŜ,zm. )  na    
                                                     wykonanie zamówienia pt : 

      „ PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ NR 3145D LASKÓWKA – DZBANÓW 
                     KM 1+400 – 3+700  (intensywne opady  deszczu  wrzesień 2014) „ 

  Przedmiot zamówienia CPV :  45.23.31.42 – 6   -  roboty w zakresie naprawy dróg .  

2.0.Termin realizacji zamówienia  do 15 września  2015r.   
 

3.0.O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  MOG Ą  UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY,  KTÓRZY  
           SPEŁNIAJĄ WARUNKI  DOTYCZ ĄCE: 
 

3.1.Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeŜeli przepisy prawa   
       nakładają obowiązek ich posiadania ; 
       Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca  
       zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 

3.2.Posiadania wiedzy i doświadczenia;  
       Wykazać , Ŝe w okresie ostatnich  5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeŜeli okres  
       prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  zrealizował ( zakończył)  roboty o charakterze  
       porównywalnym z zakresem  przedmiotu zamówienia o łącznej wartości minimum  2.000.000,00 zł.  
      brutto , słownie brutto  : dwa miliony złotych . 

3.3.Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami  zdolnymi  do wykonania  
       Zamówienia; 
3.3.1. Potencjał  techniczny: 
          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca  
          zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
3.3.2.Potencjał kadrowy: 
          Wykonawca musi wykazać  Ŝe dysponuje osobą/osobami  lub będzie  dysponować osobą/osobami,  
           które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ,  posiadającą kwalifikacje zawodowe ,  
           doświadczenie odpowiednie do funkcji jaka zostanie im powierzona : 
           Kierownik budowy  kwalifikacje zawodowe: 
          uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia 
           Osoba ta musi być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, 
           Uwaga: 
            Stosownie do art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ,  
            określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane , mogą równieŜ wykonywać osoby , których  
            odpowiednie kwalifikacje  zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach  
            odrębnych , tj. między .innymi w ustawie o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych  
            w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 18.03.2008r ( Dz. U. Nr 63 poz.394  z 2008r póź.zm.) 

3.4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej:  
          Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca  
          zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

3.5.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie Art.24 ust 1 ustawy z dn.29-01-2004r  
      „Prawo zamówień publicznych „ (Dz. U z 2013r , poz. 907 póŜ.zm. ). 
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4.0.OFERTA WINNA ZAWIERA Ć PRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE NAST ĘPUJĄCE  
                                DOKUMENTY I  OŚWIADCZENIA : 
 

4.1. Formularz oferty - wypełniony wg załączonego wzoru . 

4.1.1.Załącznik cenowy  . 

4.2.Dowód wniesienia wadium  . 

4.3.Pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Art.44 ustawy  
        z dn.29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych”  ( Dz. U z 2013r , poz. 907 póŜ.zm. ) wg wzoru       
         -   „ZAŁ ĄCZNIK NR 1 ”  

4.4.Pisemne oświadczenie Wykonawcy ,Ŝe spełnienia warunki określone w Art.22 ust.1 ustawy „Prawo  
       zamówień publicznych” z dn.29-01-2004r.  ( Dz. U z 2013r , poz. 907 póŜ.zm. ) wg wzoru –  
      „ZAŁ ĄCZNIK NR 2 ”   

4.5.Pisemne oświadczenie Wykonawcy , o braku podstaw do wykluczenia na podstawie Art.24 ust.1   
       ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dn.29-01-2004r.  ( Dz. U z 2013r , poz. 907 póŜ.zm.) wg wzoru 
        –  „ZAŁ ĄCZNIK NR 3 ” .  

4.6.Aktualny odpis z właściwego rejestru  lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  
       gospodarczej , jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru  lub ewidencji w celu wskazania  
       braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dn.29-01-2004r „Prawo    
       zamówień publicznych”  wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu  
       składania ofert , oryginał lub kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . 

4.7.Informacja o  przynaleŜności do grupy kapitałowej - wg wzoru „ ZAŁĄCZNIK NR 4  „  . 
       Stosownie do treści art. 26 ust 2d ustawy z dn. 29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych „  
       (Dz. U z 2013r ,  poz. 907 póź.zm)   informuję , Ŝe Wykonawca : 
       - Nie  naleŜy  do Ŝadnej grupy kapitałowej  , o której mowa w art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy z dn.  
         29-01-2004r. „Prawo zamówień publicznych „ (Dz. U z 2013r  , poz.907  póź.zm )  lub ,Ŝe  naleŜy  do   
         grupy kapitałowej z podaniem naleŜy: nazwy podmiotu , adres . 

4.8.Wiedza i doświadczenie ”- wg wzoru. ZAŁĄCZNIK NR  5 . 
        Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku posiadania  
        wiedzy i doświadczenia ( zgodnie z  pkt. 3.2 ) wraz z podaniem ich  rodzaju i  wartości , daty i  
        miejsca  wykonywania  oraz  z załączeniem dowodów  dotyczących najwaŜniejszych robót  
        określających czy roboty te zostały wykonane w sposób  naleŜyty oraz wskazujących  , czy     
        zostały wykonane  zgodnie z zasadami sztuki  budowlanej i prawidłowo ukończone . 
        Dowodami , o których mowa w pkt. 4.8 są: poświadczenie  - inne dokumenty  , jeŜeli z  
        uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać  
        poświadczenia  , o którym mowa w pkt.4.8. 
       - oryginały lub  kopie  potwierdzone za  zgodność z  oryginałem  przez  Wykonawcę . 

       Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów  z dnia 19 lutego 2013r w sprawie rodzajów  
        dokumentów,   jakich moŜne Ŝądać zamawiający od wykonawcy , oraz form , w jakich te dokumenty mogą  
        być składane  ( Dz.U z 2013r , poz.231 ) 

4.8.1.W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem , na rzecz którego roboty budowlane , wskazane w  
          wykazie  ( zał. Wiedza i doświadczenie ) , zostały wcześniej wykonane , Wykonawca nie ma  
          obowiązku przedkładania dowodów , o których mowa w pkt. 4.8. 

4.9.W celu potwierdzenia , Ŝe dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi   
      do wykonania zamówienia Wykonawca  przedłoŜy : 
 4.9.1.Wykaz osób , które będą uczestniczyć w  wykonywaniu zamówienia , w szczególności  
           odpowiedzialnych za kierowanie robotami  budowlanymi wraz z informacją na temat ich  
          kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia  
          oraz informacją  o podstawie do  dysponowania tymi  osobami . 
 4.9.2.Oświadczenie , Ŝe osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają     
          wymagane uprawnienia   ( wskazana na kierownika budowy  osoba posiada wymagane  
          uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi będącymi  przedmiotem  
          zamówienia  oraz , Ŝe jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego – wg. wzoru   
         „  ZAŁ ĄCZNIK NR  6  „ .  
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       W przypadku podania w wykazie osób , którymi Wykonawca będzie dysponował, naleŜy przedstawić    
       pisemne zobowiązanie innych podmiotów do  udostępnienia osób zdolnych do wykonania  
        zamówienia. 

4.10.„Wykaz sprzętu „   wg wzoru  ZAŁ ĄCZNNIK  NR 7 -  wykazać jednostki sprzętowe niezbędne  do  
       wykonania robót objętych zamówieniem  lub przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do  
       udostępnienia wymaganego sprzętu – NIE DOTYCZY .  

 Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dn.29-01-2004r. ( Dz.U z 2013r   poz. 907    

  póź. zm.) Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale  technicznym , osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia  lub zdolnościach finansowych innych  podmiotów ,  niezaleŜnie od 
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków . 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , Ŝe będzie dysponował  
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , a w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych  zasobów na okres  
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. oraz załączyć wymagane warunkami  zamówienia 
dokumenty- wg załączonego wzoru. 

4.11.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy dokumenty składające się na  
         ofertę, podpisuje osoba nie będąca ustawowym przedstawicielem Wykonawcy (nie wynika  
        bezpośrednio ze złoŜonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru) oryginał lub kopia  
         poświadczona  notarialnie.  
         W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustana -    
         wiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  albo   
         reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia zgodnie  
         z art. 23 w/w/ ustawy. Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami „Kodeksu Cywilnego”  

4.12.JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
         zamiast dokumentów wymienionych w  pkt. 4.6.  składa dokument lub dokumenty , zgodne  z § 4  
         ust.1 pkt. 1) lit a tiret jeden i trzy  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19-02-2013r. w  
         sprawie  rodzajów dokumentów  jakich moŜe  Ŝądać zamawiający od wykonawcy , oraz form, w  
         jakich te dokumenty mogą być składane  ( Dz. U z 2013r poz. 231)   potwierdzające odpowiedni Ŝe: 
            - nie orzeczono  wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. 

4.12.1.Dokumenty o, których mowa w pkt. 4.12  winny być wystawione nie wcześniej niŜ odpowiadające  
            im dokumenty określone w pkt.  4.6. 

4.13.JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub  miejsce               
          zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w  „SIWZ „  zastępuje się je     
          dokumentem  zawierającym oświadczenie złoŜone przed właściwym organem sądowym ,  
          administracyjnym albo organem samorządu  zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania  
          tych  osób lub przed notariuszem  - zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  
         19-02-2013r. w sprawie  rodzajów dokumentów  jakich moŜe  Ŝądać zamawiający od wykonawcy ,  
         oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane  ( Dz. U z 2013r poz. 231)    . 

4.14.W celu potwierdzenia spełnienia warunków od Wykonawców składających wspólną ofertę: 

4.14.1.Oświadczenie wymienione w pkt. 4.3. i  pkt. 4.4 oraz dokumenty  określone w pkt. 4.8 – 4.9 winny  
            być złoŜone w imieniu wszystkich  wykonawców przez Wykonawcę składającego ofertę  . 

4.14.2.Dokumenty wymienione w pkt. 4.5-4.7  albo odpowiadające im , określone w pkt. 4.12. winne     
            być przedłoŜone przez kaŜdego wykonawcę. 

4.14.3.Dokumenty wymienione w pkt. 4.0 winien złoŜyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród        
            Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy spełniają warunki określone w pkt.  3.0  i  
          uczestniczyć będą w realizacji zamówienia w zakresie odpowiadającym postawionym warunkom. 

4.15.JeŜeli Wykonawca , wskazując spełnienie warunków , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy „Pzp”  
         polega na zasobach  innych podmiotów na zasadach określonych w  art. 26 ust. 2b ustawy  
         Zamawiający  ,  w celu oceny , czy Wykonawca  będzie  dysponował zasobami innych podmiotów  
         w stopniu niezbędnym dla naleŜytego wykonania zamówienia  oraz  oceny czy stosunek  łączący  
         Wykonawcę z tymi  podmiotami gwarantuje  dostęp do ich zasobów Ŝąda wskazania  w ofercie ,  
         podmiotów na zasoby , których się powołuje  przedstawiając w tym celu pisemne  zobowiązanie   
          tych podmiotów  do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów  na okres  korzystania z nich 
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          przy wykonywaniu zamówienia   ( wzór  w  załączeniu ) oraz przedłoŜenia  dokumentów   
          dotyczących w szczególności: 
         a)  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia , 
         b)  dokumentów wymienionych  w  pkt. 4.5-4.7  albo odpowiadające im , określone w pkt. 4.12. 
4.15.1.Zamaiwający Ŝąda  wskazania przez Wykonawcę  w ofercie części zamówienia , której wykonanie  
            zamierza powierzyć podwykonawcy .  

4.16.W przypadku dokonania wyboru oferty Wykonawcom wspólnie ubiegających się o udzielenie  
          Zamówienia przed przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne naleŜy przedłoŜyć     
          Zamawiającemu  umowę regulującą wzajemne prawa i obowiązki współpracy Wykonawców  
          występujących wspólnie ( art. 23 ust. 4 ustawy z dn. 29-01-2004r pzp) .  
          Termin na jaki została zawarta umowa pomiędzy Wykonawcami  nie moŜe być  krótszy od terminu  
          określonego na wykonanie  zamówienia.  

4.17.Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie      
         załączonych  do oferty oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków udziału w       
         postępowaniu, dokonana  zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia. 
 

5.0.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 

5.1.Wykonawca przystępując do udziału w przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 
                  ----20.000,00 złotych.   
        słownie : dwadzieścia  tysięcy  00/100 złotych . 

5.2.Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego  przed upływem terminu składania ofert    
        tj. – 30 marca  2015r  do godz. 8:45. 

5.3.Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

5.3.1.W pieniądzu. ( tzn. przelewem z konta Wykonawcy na konto Zamawiającego ) 
5.3.2.Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym      
          Ŝe  poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 
5.3.3.Gwarancjach bankowych.. 
5.3.4.Gwarancjach ubezpieczeniowych. 
5.3.5.Poręczeniach udzielanych przez podmioty o ,których mowa w art.6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dn. 09-11 
          -2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr  42,  poz. 275  z 2007r  z  
              2008r Nr 116 poz.730 i 732 i Nr 227, poz.1505  oraz z 2010r Nr 96, poz.620 .) 
5.4.Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem  na rachunek  bankowy Zamawiającego 

        nr : 42 9533 0004 2001 0011 6600 0007   Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śl.  

        Na  przelewie naleŜy umieścić informację: „Wadium – Przeb.dr.pow. Laskówka -Dzbanów„ 

5.4.1.Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uwaŜał za      
          skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi , Ŝe otrzymał    
          taki przelew przed terminem składania ofert. 
          Dołączenie do oferty kopii  polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę nie jest więc      
          wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez    
          Wykonawcę. 
5.4.2.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku  
           bankowym. 
5.5.Wadium wniesione w poręczeniach bankowych , gwarancjach bankowych , gwarancjach   
        ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty musi zawierać oświadczenie o  
        bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej przez Zamawiającego kwoty stosowne do  
        dyspozycji art. 46 ust.5 ustawy  „Pzp ” 
5.5.1.Zamawiający informuje, Ŝe przyjmowane będą tylko gwarancje nieprzenośne ,bezwarunkowe,  
          nieodwołalne i płatne na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego. 
5.5.2.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złoŜone w oryginale i musi  
          obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt. 9.1. 

5.6.Wykonawca moŜe wnieść wadium w jednej lub kilku formach , jednak łączna kwota wnoszonego     
        wadium w kilku formach nie moŜe być mniejsza niŜ kwota wadium określona przez zamawiającego.  

5.7.Wykonawca , który nie wniesie wadium na zasadach określonych w Specyfikacji istotnych warunków        
        zamówienia” zostanie wykluczony z postępowania zgodnie z art. 24 ust 2 .pkt. 2 ustawy „Pzp „ 
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5.8.Zamawiający zatrzymuje wadium  Wykonawcy wraz z naleŜnymi  odsetkami na podstawie art. 46  
       ust. 4a  oraz  ust. 5  „Prawo  zamówień publicznych”  

5.9.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty  
       najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania , z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została  
        wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem ust. 4a  ustawy „Prawo zamówień publicznych”. 

5.10.Wykonawcy , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium  
         niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu  
         zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy , jeŜeli jego wniesienia Ŝądano. 

5.11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed  
         upływem składania ofert. 

5.12.Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu zwrócono wadium  
         na podstawie  art. 46 ust. 1  ustawy   Prawo zamówień publicznych” , jeŜeli w wyniku  
         rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi  
         wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.  

7.0. KALKULACJA CENY OFERTOWEJ: 

7.1.Cenę oferty naleŜy podać w formie ryczałtu . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r- Kodeks cywilny  
       (Dz.U z 2014r ,  poz.121 z póź. zm.)   ten rodzaj wynagrodzenia  określa Art. 632 :   
        § 1.JeŜeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie moŜe Ŝądać   
       podwyŜszenia wynagrodzenia, chociaŜby w czasie zawarcia umowy nie moŜna było przewidzieć   
        rozmiaru lub kosztów prac . 

7.2.Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie wymogi , o których mowa w niniejszej „SIWZ” 
       Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,   
       niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia. 

7.3.Wykonawca skalkuluje cenę  w oparciu o dostarczone przez Zamawiającego materiały: opis    
       przedmiotu zamówienia :  przedmiar  robót, specyfikacje  techniczne wykonania i odbioru robót,   
        które naleŜy  traktować jako materiały pomocnicze.   
       Podstawą wyliczenia ceny  powinna być dla Wykonawcy jego własna , oparta na rachunku  
       ekonomicznym kalkulacja. Oznacza to, Ŝe Wykonawca sporządza wg własnego uznania i dokonuje  
       całościowej wyceny przedmiotu zamówienia obejmujące roboty  określone w opisie przedmiotu  
      zamówienia , na własną  odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o „SIWZ” . W przypadku stwierdzenia  
       braku danych  uniemoŜliwiających prawidłowa wycenę wykonania przedmiotu  zamówienia ,  
       Wykonawca winien zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści  „SIWZ” . 

7.4.Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie niezbędne składniki kalkulacyjne wymagane dla  
       wykonania przedmiotu zamówienia  opisane w przedmiarze robót. 
       Wykonawca określi ceny jednostkowe  dla wszystkich wymienionych pozycji przedmiarowych . 

7.4.2Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić w załączniku cenowym wszystkie pozycje  
         przedmiarowe opisane w „Przedmiarze robót” . Wszystkie błędy ujawnione w Specyfikacjach  
         technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz przedmiarze robót  Wykonawca  
          powinien zgłosić Zamawiającemu przed terminem składania ofert. 

7.4.3.Tam , gdzie w dokumentacji - w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót  
          budowlanych  oraz przedmiarze robót zostało wskazane pochodzenie ( marka , znak towarowy,  
           producent , dostawca )  materiałów lub normy , aprobaty , specyfikacje i systemy, o których mowa w  
          art. 30 ust.1-3 ustawy „Prawo zamówień publicznych” z dn.29-01-2004r. ( Dz.U z 2013r  poz.907 póź.zm.) ,   
          Zmawiający dopuszcza rozwiązania równowaŜne . Wykonawca , który powoła się na rozwiązania  
          równowaŜne opisywanym przez zamawiającego  , jest obowiązany wykazać , Ŝe oferowane przez   
          niego , dostawy lub  roboty budowlane  spełniają wymagania określone przez zamawiającego oraz        
          Ŝe zagwarantują one realizację robót zgodnie z warunkami zamówienia  oraz zapewnią  uzyskanie  
          parametrów technicznych nie gorszych od załoŜonych w/w dokumentach. 

7.5.Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji w terenie i zdobył wszelkie informacje, które mogą być  
      konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 

7.6.Cena oferty winna  być wyliczona przez Wykonawcę zgodnie z wymaganiami zamawiającego  
       zawartymi w specyfikacjami istotnych warunków zamówienia, z końcowym  doliczeniem naleŜnego  
       podatku VAT od towarów i usług  zgodnie z obowiązującymi przepisami : ustawa z dn. 11-03-2004r  
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       o podatku od towarów i  usług ( Dz.U. z 2011,  nr 177 poz. 1054  z póź.zm.) 

7.7.Cena oferty powinna być wyraŜona w złotych polskich (zł) z dokładnością do dwóch miejsc po   
       przecinku.  
 

8.0.PRZYGOTOWANIE OFERTY: 
 

 8.1.KaŜdy Wykonawca przedłoŜy tylko jedna ofertę sam lub jako reprezentant spółki . Wykonawca,    
       który przedłoŜy więcej niŜ jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania . 

 8.2.W przypadku podmiotów występujących wspólnie – dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania  
        w postępowaniu i/lub podpisania  umowy oryginał lub kopia poświadczone notarialnie.   . 
       Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami „Kodeksu Cywilnego”  

8.3.JeŜeli ofertę składa podmiot występujący wspólnie zgodnie z art.23 pkt, 4 w/w ustawy , Zamawiający    
        przed podpisaniem umowy wymaga dołączenia umowy regulującą współpracę i odpowiedzialność  
        podmiotów przy realizacji zamówienia . 

8.4.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty. 

8.5.Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami zawartymi w  „ Specyfikacji istotnych  
        warunków zamówienia”. Alternatywy nie będą brane pod uwagę. 

8.6.Wszystkie dokumenty łącznie z ofertą otrzymane od zamawiającego winny być wypełnione  na  
        komputerze, maszynie do pisania  lub nieścieralnym atramentem, czytelnie oraz podpisane przez  
        upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy bez wyjątku i ściśle według specyfikacji istotnych    
        warunków zamówienia . W przypadku , gdy  jakakolwiek część  powyŜszych dokumentów nie   
        dotyczy , Wykonawca wpisuje „nie dotyczy”. 

8.7.Zamawiający zaleca przy sporządzaniu oferty wykorzystanie wzorów stanowiących załączniki do   
      „SIWZ”.. Dopuszcza się złoŜenie w ofercie dokumentów opracowanych przez Wykonawców pod  
        warunkiem , Ŝe będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego i  
         będą mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu. 
8.8.Wszelkie poprawki lub korekty błędu muszą być parafowane przez osobę upełnomocnioną  
       Wykonawcy. Poprawki mogą być dokonane jedynie przez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i 
        wstawienie poprawnego. 

8.9.Wymagane dokumenty winny być złoŜone w formie oryginałów lub kopi  poświadczonych za  
       zgodność z oryginałem przez  upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Zamawiający moŜe  
        Ŝądać przedstawienia oryginału lub  notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy  
        gdy złoŜona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione  
        wątpliwości co do jej prawdziwości,  a  Zamawiający nie moŜe sprawdzić jej prawdziwości w inny  
        sposób. 

8.10.Wymagane jest aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  
         zwalczaniu nieuczciwej konkurencji były opisane i spięte w ofercie w sposób pozwalający na ich  
         oddzielenie od reszty oferty. Przy braku wyraźnego rozdzielenia dokumentów stanowiących  
         tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiający uzna wszystkie dokumenty składające się na treść oferty  
         za jawne. 

8.11.Dla wszystkich dokumentów obowiązuje język polski i jako środek płatniczy złoty polski. 
         Dokumenty załączone do oferty w języku obcym naleŜy złoŜyć w formie oryginału, odpisu, wypisu, 
         wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski przez osobę uprawnioną – tłumacza  
           przysięgłego , poświadczonym przez Wykonawcę.  

8.12.Ofertę naleŜy złoŜyć w formie uniemoŜliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze  
         oferty naleŜy trwale połączyć np. spiąć, zszyć  lub połączyć w inny sposób .   

8.13.Zaleca się wszystkie zapisane strony oferty ponumerować . Zaleca się kaŜdą ze stron parafować  
         przez osobę ( lub osoby upowaŜnione do reprezentowania Wykonawcy) podpisująca  (podpisujące )  
        ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego  
        do oferty Pełnomocnictwa .  

8.14.Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze ,oświadczenia , opracowane zestawienia i  
         wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób  uprawnionych do reprezentowania firmy w  
         obrocie gospodarczym , zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.  
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8.15.Zamawiający zaleca załączenie do oferty „Spis załączników składających się na ofertę „ 
          / spis treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty /. 

8.16.Zamawiający nie wyraŜa zgody na złoŜenie oferty w formie elektronicznej. 

9.0. TERMIN ZWI ĄZANIA  OFERT Ą 

9.1.Wykonawca związany będzie złoŜoną ofertą przez okres 30 dni od daty terminu składania ofert. 

9.2.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą   
       (art. 85 ust. 2)  zamawiający moŜe tylko raz zwrócić się z prośbą, do Wykonawców o wyraŜenie  
         zgody na  przedłuŜenie terminu o, którym mowa w pkt. 9.1. o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak  
         niŜ 60 dni  ,     
        Zgoda Wykonawcy na przedłuŜenie terminu związania ofertą winna być  wyraŜona na piśmie  

9.3.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert , bieg terminu związania   
        ofertą ulegnie zawieszeniu do czas ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  
 

10.0.SKŁADANIE I OPISYWANIE OFERTY: 
 

10.1. Wykonawca zamieści ofertę w zaklejonej  kopercie  opisze w sposób; 
 

           Nazwa Wykonawcy                                                           
           Adres Wykonawcy 
 
                                                                                          Do       
                                                                                                      Zarząd Dróg Powiatowych                                                                            
                                                                                                      57-200 Ząbkowice Śl. 

                                                                                                ul. Daleka nr 19 
                                      
                                    OFERTA PRZETARGOWA 

                                      Zamówienie publiczne  ZP.3431.4 /15 

 
      „ PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ NR 3145D LASKÓWKA – DZBANÓW 
                    KM 1+400 – 3+700  (intensywne opady  deszczu  wrzesień 2014) „ 

 
Uwaga!:  nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 30.03.2015 godz. 9:00  
 
10.2.ZłoŜone dokumenty przetargowe zatrzymuje zamawiający. 

10.3.Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie zamawiającego; 
           Zarząd Dróg Powiatowych                                                                             
           57-200 Ząbkowice Śl. 

    ul. Daleka nr 19 
           sekretariat  lub przesłać do dnia:     30 marca  2015r.  do godz.  8.45. 

10.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona bez  
          otwierania niezwłocznie ( art. 84 ust. 2 ustawy pzp) 

10.5.Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany lub wycofać złoŜoną przez siebie ofertę pod warunkiem , Ŝe  
         zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed  
         terminem składania ofert określonym w pkt. 10.3 

10.6.Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie opieczętowane i  oznaczone  
         zgodnie z postanowieniem pkt. 10.1 , zewnętrzna koperta będzie dodatkowa oznaczona  
         określeniami „zmiana „ lub „wycofanie”. 
         Wykonawca nie moŜe wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składnia ofert. 

11.0.OTWARCIE I OCENA OFERT. 
 

11.1.Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców , którzy zechcą  
        przybyć do siedziby zamawiającego w dniu : 

                                                           30 marca  2015r.  o godz. 9: 00 
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11.2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę  jaką zamierza przeznaczyć na  
         sfinansowanie zamówienia zgodnie z art. 86 ust 3.  

11.3.Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający poda : nazwy i adresy Wykonawców , a takŜe  
        informacje dotyczące ceny ofertowej , terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji .  
        Koperty  oznaczone „WYCOFANIE”  I „ ZMIANA”   zostaną otwarte i odczytane w pierwszej  
        kolejności . W przypadku wycofania oferty koperta z ofertą nie będzie otwierana. 

11.4.Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o  
        zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jeŜeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty / na   
        formularzu ofertowym/, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca  nie moŜe zastrzec  
        informacji o, której mowa w art. 86 ust.4 w/w ustawy „Prawo zamówień publicznych „ . 

11.5.Ujawnianie niezastrzeŜonej treści ofert dokonywane będzie wg poniŜszych zasad: 
         a/ Zainteresowany zobowiązany będzie złoŜyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie   
             treści protokołu z załącznikami bądź oferty /ofert/ z zastrzeŜeniem pkt. 11.4. 
          b/ Zamawiający ustali z uwzględnieniem złoŜonego w ofercie / ofertach / zastrzeŜenia , zakres  
              informacji , które mogą być ujawnione , 
          c/ Zamawiający wyznaczy niezwłocznie  termin i sposób udostępnienia ofert informując o tym 
              zainteresowanego  . 

11.6.Wykonawca, który nie będzie przy otwarciu ofert moŜe wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o  
        przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie  
        Wykonawcy te informacje.  

11.7.Zamawiający dokona oceny przedłoŜonych ofert poprzez analizę dokumentów, o których mowa  
        niniejszej  „SIWZ”, potwierdzających spełnienie warunków. Sposób dokonania oceny spełnienia  
        tych warunków : spełnia / nie spełnia  

11.8.W toku dokonywania oceny złoŜonych ofert zamawiający moŜe Ŝądać udzielenia przez  
        Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŜonych  przez nich ofert Art.26.ust.3 , 4  i wyznaczy  
         termin  uzupełnienia lub złoŜenia wyjaśnień dotyczących dokumentów potwierdzających spełnienie  
          warunków udziału w postępowaniu. 

11.9.Zamawiajacy poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe , inne omyłki  
         zgodnie z  art. 87 ust 2 ustawy Pzp. 
 

12.0.WYKLUCZENIE Z POSTĘPOWANIA  
 

12.1.Zamawiajacy wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie złoŜyli wymaganych przez  
         Zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub nie spełnili innych wymagań określonych w ustawie  
         lub w „Specyfikacji istotnych warunków  zamówienia” .- (art. 24 ust 1 i 2 ustawy PZP) 

12.2.O wykluczeniu z postępowania zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawców, podając  
         uzasadnienie faktyczne i prawne.( art. 24 ust 3 ). 

13.0. ODRZUCENIE OFERTY          
 

13.1.Zamawiający odrzuca ofertę w przypadkach określonych w art. 89  ustawie prawo zamówień  
         Publicznych jeŜeli :   

- jest niezgodna z ustawą  
- jej treść nie odpowiada treści  specyfikacji  istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeŜeniem art.87 ust.2 pkt 3. 
- jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
- zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
- została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z  udziału w postępowaniu o udzielenie  

zamówienia  lub nie zaproszonego do składania ofert 
- zawiera błędy w obliczeniu ceny 

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia  zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie  
       omyłki , o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 
-     jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 
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14.KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY. 
 

14.1.Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował się następującym  
         kryterium: 
                                -  NajniŜsza cena – 95  % . 
                               -   Udzielona gwarancja – 5 %. 

14.2.Cena    - A ( x )   
        przyjmuje się, Ŝe najwyŜszą ilość punktów tj. 95 otrzyma cena najniŜsza wśród cen  zawartych    
        w ofertach na wykonanie zamówienia objętego przetargiem, ceny w pozostałych ofertach  
        punktowane będą w oparciu o następujący wzór: 
 

 A(x) = 
Cmin 

× 95%  x  100 
C(x) 

gdzie:  

 A(x) – ilość punktów przyznana ofercie „x” za kryterium ceny 
 

 Cmin  – 
cena ofertowa najniŜsza wśród cen zawartych w ofertach na zamówienie objęte 
przetargiem  

     
C(x) – cena ofertowa zawarta w ofercie „x”. 

 
14.3. Gwarancja  - G ( x) 

        W przedmiotowym kryterium moŜna uzyskać maksymalnie 5 pkt. , liczba punktów obliczoną  
         zostanie wg wzoru: 
 
                                    Go 
                  Gx  = -----------------  x 5%  x  100 
                                   G max  
 

          gdzie: 

          Gx  - ilość punktów przyznane  ofercie  „ x „  za kryterium  udzielona gwarancja 
          G max – gwarancja maksymalna ( w przedmiotowym postępowaniu udzielona  przez Wykonawcę ) 
          Go – gwarancja oferty ocenianej 
 
14.3.1.Najkrótszy wymagany  okres gwarancji jakości podlegający ocenie w ramach przedmiotowego  
             kryterium: 36 miesięcy od daty ( od daty odbioru  ostatecznego ) 
 

14.3.2.NajdłuŜszy moŜliwy okres gwarancji jakości podlegający ocenie w ramach przedmiotowego  
            kryterium: 60 miesięcy od daty( od daty odbioru   ostatecznego ) 
 

14.3.3.Wykonawca moŜe zaproponować termin gwarancji jakości tylko w pełnych miesiącach. 
 

14.3.4.Wykonawca, który zaoferował najkorzystniejszą wartość lub wartość równą najkorzystniejszej –  
            otrzymuje maksymalną liczbę punktów w danym kryterium, 
14.3.5.Wykonawca, który zaoferował najmniej korzystną wartość lub wartość równą najmniej korzystnej    
            – otrzymuje 0 pkt, 
14.3.6.W przypadku, gdy wszyscy wykonawcy zaproponowali jednakową wartość, wszyscy otrzymują    
            maksymalna liczbę punktów w danym kryterium, 
14.4.Ocena punktowa: 

14.4.1.Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku . 
14.4.2.Ocena końcowa  kaŜdej oferty zostanie  obliczona , jako suma punktów uzyskanych  w   
            poszczególnych  kryteriach oceny ofert. 
14.4.3.Jako najkorzystniejsza  zostanie  wybrana oferta , która uzyskała największą ilość punktów   
            spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
14.4.4.JeŜeli nie będzie moŜna dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to , Ŝe zostały    
            złoŜone oferty  przedstawiające  taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert ,    
            Zamawiający spośród tych ofert wybierze  ofertę z najniŜszą ceną. 
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15.0.UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 

15.1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom  
         przedstawionym w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie  
         oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. 

15.2.O wynikach przetargu Zamawiający niezwłocznie powiadomi pozostałych Wykonawców. 
         Ogłoszenie zostanie umieszczone na stronie internetowej : www.bip-zdp.zabkowice.pl  oraz  
         wywieszone równieŜ na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego zgodnie z art. 92 ustawy     
        „Prawo zamówień publicznych” 

15.3.Wykonawca , którego oferta zostanie wybrana  jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie  
          wskazanym w „Zawiadomieniu o wyborze oferty” lecz nie krótszy niŜ  5 dni od daty ogłoszenia  
          rozstrzygnięcia przetargu i wyborze oferty z zastrzeŜeniem zapisu art. 94 ust 1 ustawy pzp. 

15.4.JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana , uchyla się od zawarcia umowy w sprawie  
         zamówienia publicznego , Zamawiający moŜe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych  
         ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny , chyba Ŝe zachodzą przesłanki  
         uniewaŜnienia postępowania ,  o których mowa w art. 93 ust. 1ustawy z dn. 29-01-2004r  „ Prawo  
          zamówień  publicznych” ( Dz.U z 2013r ,  poz.907 póź .zm ) 

15.5.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest zmiana sposobu świadczenia przed  
          zawarciem umowy na skutek okoliczności , których nie moŜna było przewidzieć w chwili wyboru  
          najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego , a Wykonawca wyrazi  
          na nią zgodę. 
15.6.Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w  
         ofercie, które były oceniane w toku postępowania.  

15.7.Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoŜy Zamawiającemu  :  

15.7.1.Umowę  regulującą współpracę Wykonawców ( w przypadku , gdy zostanie wybrana , jako  
             najkorzystniejsza oferta Wykonawcy  wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia ). 
15.7.2.Orginał  lub kopię uprawnień  budowlanych  i  aktualnego  zaświadczenia o przynaleŜności do  
            odpowiedniego samorządu zawodowego osoby/osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu  
            zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami .                        
15.8.Zawarta umowa będzie jawna i będzie podlegała udostępnieniu na zasadach określonych w   
         przepisach o dostępie do informacji publicznej ( art. 139 ust 3 cyt. ustawy). 

16.0.ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY  
 

16.1.Wykonawca przed podpisaniem umowy , zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego  
         wykonania umowy  na kwotę  5% zaoferowanej ceny brutto  - NIE DOTYCZY. 
 

17. UNIEWAśNIENIE POSTĘPOWANIA  
 

17.1.Zamawiajacy uniewaŜni przetarg jeŜeli wystąpią przesłanki określone w art 93 ustawy „prawo  
         zamówień publicznych”. 

17.2.W przypadku uniewaŜnienia przetargu z winy zamawiającego na podstawie art. 93 ust.4 ustawy,  
         Wykonawcom, którzy złoŜyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot  
         uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania   
         ofert 

17.3.O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 93 ust. 3 , Zamawiający  
         zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców którzy : 
         -  ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed upływem  
            terminu  składania ofert  ,  
         - złoŜyli oferty – w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert . 
    W zawiadomieniu o uniewaŜnieniu zamawiający poda uzasadnienie  faktyczne i prawne uniewaŜnienia 

17.4.Zawiadomienie o uniewaŜnieniu postępowania zostanie umieszczone na stronie internetowej  
         zamawiającego www.bip.zdp-zabkowice.pl .  
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18.0. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ :         
 

18.1.Wykonawcom, uczestnikom konkursu, a takŜe innemu podmiotowi , jeŜeli ma lub miał interes w  
          uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŜe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez  
          zamawiającego przepisów niniejszej ustawy przysługują „ Środki ochrony prawnej „ Dział VI   
           ustawy z dn. 29-01-2004r Prawo zamówień publicznych . 

18.2.JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza  niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie  
          art. 11 ust. 8 odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
          1/wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia , zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
          2/opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu ; 
          3/wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
          4/odrzucenia oferty odwołującego; 
 
 
 
Podstawa opracowania „Specyfikacji istotnych warunków zamówienia : 
 
     1.Ustawa z dnia 29-01-2004r.Prawo zamówień publicznych „ ( Dz.U z 2013r  poz. 907 póŜ.zm.  ) 

     2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19-02-2013r. w sprawie  rodzajów dokumentów  jakich moŜe      
        Ŝądać zamawiający od wykonawcy , oraz form, w jakich te dokumenty mogą być  składane  ( Dz. U z 2013r  
        poz. 231 ). 
     3.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 23-12 -2013r  w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do  
        Euro  stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówienia ( Dz.U. z 2013, pozycja 1692 )  . 

 
 
 
    UŜyte skróty: 
     - Dz.U – Dziennik Ustaw  
     - Pzp - Ustawa z dnia 29-01-2004r.Prawo zamówień publicznych „ ( Dz.U z 2013r  poz. 907 póŜ. zm )  
 
 
 
 
 
 
          Opracował: 
 
           1.Opis przedmiotu zamówienia i opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału   
              w postępowaniu : 
               - Maciej Haczkowski 
               - Zbigniew Kwiek 
            2.Specyfikacjie istotnych warunków zamówienia: 
               - Jolanta RoŜek 


