Zarzad Drog Powiatowych
w Zabkowicach Slaskich
ul. Daleka nr 19
57-200 Zabkowice SI
Regon 890723841 NIP 887-15-62-797 Zabkowice Sl. dn. 30.03.2020r.

ZP.251.4.7.2020

wg rozdzielnika

Dot: wyjasnienia tresci ..SIWZ” ZP. 251.4.2020

W odpowiedzi na zapytania w sprawie wyjasnienia tresci zapisu ,,Specyfikacji istotnych warunkéw
zamOwienia ,, — ZP.251.4.2020 na wykonanie zadania pn:

»WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE DROG
POWIATOWYCH:

ZADANIE NR 1: ,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE DROGI
POWIATOWEJ NR 3174D NA ODCINKU OD KRZELKOWA DO ZIEBIC”.

ZADANIE NR 2: ,,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE DROGI
POWIATOWEJ NR 3174D W MIEJSCOWOSCI ZIEBICE”.

ZADANIE NR 3: ,WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE DROGI
POWIATOWEJ NR 3189D ULICA GLIWICKA W ZIEBICACH”.

Zarzad Drog Powiatowych w Zgbkowicach SI. na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (z. j. Dz. U. z 2019r poz. 1843) wyjasnia, co nastepuje:

Pytanie nr 1

Czy dla zadan 1; 2 oraz 3 nalezy wykona¢ inwentaryzacje zieleni, plan wyrebu i uzyskaé pozwolenie na
wycinke, a jezeli tak, to czy Zamawiajacy wymaga opracowania planu nasadzen zastepczych?
Odpowiedz nr 1

Nie.

Pytanie nr 2

Wnosimy o podanie dla zadan 1; 2 oraz 3 informacji czy na terenach, przez ktére przebiegaja inwestycje
s aktualne plany ZP, czy wymagane sa decyzje lokalizacyjne.

Odpowiedz nr 2

Aktualne plany ZP s3 dla terenéw przez, ktére przebiegaja inwestycje opisane dla zadania nr 2 i 3.
Dla zadania nr 1 brak jest aktualnego planu, ZP.

Pytanie nr 3

Wnosimy o podanie dla zadai 1; 2 oraz 3 informacji, czy inwestycje przebiegaja przez tereny lesne,
tereny zamknigte, kolejowe, obszary parkéw krajobrazowych i Natura 2000, czy sa zblizenia do watéw
przeciwpowodziowych.

Odpowiedz nr 3
Nie, ale jednoczesnie informujemy, ze ciag ul. Kolejowej od km 18+481 do korica jest w strefie
scistej ochrony konserwatorskiej.

Pytanie nr 4

Czy zadaniem Projektanta bedzie uzyskanie zgod na wejscie w teren dla dziatek prywatnych? Co w
sytuacji jezeli na etapie pozyskiwania zgod, osoby prywatne nie wyrazg zgody, lub ustalenie
spadkobiercow stanie si¢ niemozliwe, czy tez osoby przebywajace poza granicami kraju bedg poza
zasiggiem projektanta? Czy Zamawiajacy przewiduje podzialy geodezyjne, dodatkowa zaplate i
wydltuzenie terminu? (dotyczy zadan 1; 2 oraz 3).

Odpowiedz nr 4

Nie.
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Pytanie nr 5

Czy opracowanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest po stronie projektanta? W takim
przypadku zrealizowanie zadania moze by¢ niemozliwe w wymaganym terminie (zaprojektowanie
kanalizacji, opracowanie operatu, uzyskanie decyzji). Czy Zamawiajacy przewiduje wydtuzenie terminu?
(dotyczy zadan 1; 2 oraz 3).

Odpowiedz nr 5

Opracowanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jest po stronie projektanta,
Zamawiajacy nie przewiduje wydluzenie terminu.

Pytanie nr 6

Dla wszystkich zadan prosimy o podanie docelowych odbiornikéw wod opadowych.
Odpowiedz nr 6

Podanie docelowych odbiornikéw wod opadowych nalezy do projektanta.

Pytanie nr 7

Prosimy o podanie zakresu przebudowy odwodnienia dla zadania 1.

Odpowiedz nr 7

Okreflenie zakresu przebudowy odwodnienia dla zadania 1nalezy do projektanta.

Pytanie nr 8

Czy przy realizacji projektu konieczne bedzie uzyskanie zgody na odstepstwa od warunkow
technicznych? Procedura wymaga obszernego opracowania wniosku i dodatkowych dokumentow,
miedzy innymi: pomiary ruchu pieszych, pojazdéw, kartogramy ruchu na skrzyzowaniach itp., co jest
bardzo czasochionne, a samo uzyskanie odstepstwa trwa realnie okoto 3-5 miesigcy. Czy Zamawiajacy
przewiduje wydtuzenie terminu? (dotyczy zadan 1; 2 oraz 3).

Odpowiedz nr 8

Nie.

Pytanie nr 9

Czy nalezy wykonaé badania ugieé nawierzchni, jesli tak to, jaka metoda (dotyczy zadan 1; 2 oraz 3).
Odpowiedz nr 9

Nie.

Powyzsze wyjasnienia stanowa integralng cz¢s¢ SIWZ i s3 wiazace dla wszystkich Wykonawcow
ubiegajacych sie o udzielenie powyzszego zamdéwienia.

K/O
1. BIP

- strona internetowa: www.bip.zdp-.zabkowice.pl
2.a/alR.
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